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1 Oficial 1ª construcció. 23,35 2.937,797 h 68.597,56
2 Oficial 2ª construcció 19,54 1,500 h 29,31
3 Ajudant construcció. 20,39 53,100 h 1.082,71
4 Peón especializado construcción. 20,24 535,050 h 10.829,41
5 Peó ordinari construcció. 19,42 3.429,277 h 66.596,56
6 Oficial 1ª ferrallista. 24,22 43,069 h 1.043,13
7 Ajudant ferrallista. 20,61 45,939 h 946,80
8 Oficial 1ª fuster. 23,62 320,914 h 7.579,99
9 Ajudant fuster. 18,55 179,420 h 3.328,24

10 Aprenent 2n fusteria 10,80 77,963 h 842,00
11 Oficial 1ª fontanero. 22,98 676,747 h 15.551,65
12 Especialista electricidad. 17,42 0,320 h 5,57
13 Ajudant electricista. 18,47 613,295 h 11.327,56
14 Oficial 1ª lampista. 22,98 420,351 h 9.659,67
15 Especialista lampisteria 19,61 8,000 h 156,88
16 Peó

lampista. 18,47 392,477 h 7.249,05
17 Oficial 1ª jardiner. 17,56 8,733 h 153,35
18 Peó jardiner. 15,25 18,164 h 277,00
19 Oficial 1ª telecomunicaciones. 22,98 35,220 h 809,36
20 Oficial 2ª telecomunicaciones. 22,98 24,430 h 561,40
21 Oficial 1ª pintor. 23,35 282,482 h 6.595,95
22 Ajudant pintor. 20,39 325,313 h 6.633,13
23 Oficial 1ª vidrier. 15,33 41,977 h 643,51
24 Ajudant vidrier. 13,13 33,612 h 441,33
25 Oficial 1ª calefactor. 23,62 1,840 h 43,46
26 Oficial 1a instal·lador de captadors solars. 20,48 6,400 h 131,07
27 Oficial 1ª muntador. 22,98 63,306 h 1.454,77
28 Oficial 1ª muntador de conductes de fibres minerals. 22,98 417,301 h 9.589,58
29 Oficial 1ª serraller. 22,98 152,099 h 3.495,24
30 Oficial 1ª soldador. 22,98 144,916 h 3.330,17
31 Oficial 1ª col·locador de pedra natural. 22,98 28,505 h 655,04
32 Oficial 1ª enrajolador. 22,98 327,243 h 7.520,04
33 Oficial 1ª instal·lador de revestiments flexibles. 22,98 24,550 h 564,16
34 Oficial 1ª instal·lador de paviments laminats. 22,98 24,456 h 562,00
35 Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 22,98 313,171 h 7.196,67
36 Oficial 1ª guixer. 22,98 87,707 h 2.015,51
37 Oficial 1ª escaiolista. 22,98 231,734 h 5.325,25
38 Oficial 1ª revocador. 22,98 105,504 h 2.424,48
39 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 42,192 h 996,58
40 Oficial 1ª estructurista. 23,62 75,318 h 1.779,01
41 Oficial 1ª encofrador. 22,98 838,339 h 19.265,03
42 Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del

formigó. 23,62 55,010 h 1.299,34
43 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 23,62 878,716 h 20.755,27
44 Oficial 1ª muntador de mur cortina. 22,98 140,667 h 3.232,53
45 Oficial 1ª muntador de sistemes de façanes

prefabricades. 22,98 174,228 h 4.003,76
46 Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 22,98 484,944 h 11.144,01
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47 Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 22,98 249,253 h 5.727,83
48 Ajudant serraller. 18,47 145,265 h 2.683,04
49 Ajudant col·locador de pedra natural. 18,47 28,505 h 526,49
50 Ajudant enrajolador. 18,47 286,001 h 5.282,44
51 Ajudant instal·lador de revestiments flexibles. 18,47 11,503 h 212,46
52 Ajudant instal·lador de paviments laminats. 18,47 19,380 h 357,95
53 Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 18,47 313,171 h 5.784,27
54 Ajudant guixer. 18,47 49,066 h 906,25
55 Ajudant muntador. 18,47 63,768 h 1.177,79
56 Ajudant muntador de conductes de fibres minerals. 18,47 417,301 h 7.707,55
57 Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 60,032 h 1.224,05
58 Ajudant estructurista. 20,39 75,318 h 1.535,73
59 Ajudant encofrador. 20,39 861,709 h 17.570,25
60 Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del

formigó. 20,39 225,351 h 4.594,91
61 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 20,39 678,322 h 13.830,99
62 Ajudant muntador de mur cortina. 18,47 211,276 h 3.902,27
63 Ajudant muntador de sistemes de façanes

prefabricades. 18,47 174,228 h 3.217,99
64 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 18,47 484,944 h 8.956,92
65 Ajudant muntador d'aïllaments. 18,47 249,253 h 4.603,70
66 Ajudant calefactor. 18,47 1,840 h 33,98
67 Ajudant instal·lador de captadors solars. 18,88 6,400 h 120,83
68 Peó especialitzat revocador. 20,24 58,759 h 1.189,28
69 Peó escaiolista. 20,24 140,561 h 2.844,95
70 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 22,98 37,764 h 867,82
71 Peó Seguretat i Salut. 20,24 136,250 h 2.757,70

Importe total: 425.341,53
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1 Lloguer durant 10 dies, de torre d'accés i de treball movil
d'alumini anoditzat, amb estabilitzadors fixos, per a una
altura màxima d'interior i exterior amb accés mitjançant
una escala de peldaós, plataforma amb amplària minima
de 60 cm i longitud minima de 100 cm, alttura entre pisos
d'1.90 m, amb rodes pivotants amb frens , amb barana
d'altura d'1 m, proteccion intermèdia i plint de 150 mm,
manual d'instruccions de transport, utilització i
manteniment conforme norma UNE-EN 1004 69,59 5,000 u 347,95

2 Lloguer mensual de bastida de façana de tubs
prefabricats, amb barana d'altura de 100 cm, proteccion
intermèdia i pplinto, manual d'instruccions i manteniment,
segun norma UEN-EN 12810-1 i UNEIX 12811-1 2,88 350,000 … 1.008,00

3 Martell perforador amb broques especials per a
perforacions >50mm. 78,52 0,500 h 39,26

4 Machacadora mòbil de residus de demolició, rendiment
de 100 t/h. 110,77 3,059 h 338,85

5 Part proporcional per desplaçament d'equips per a
tractament d'humitats. 24,43 1,950 u 47,64

6 Pala carregadora de pneumàtics de potència 102 cavalls
de vapor amb una capacitat de càrrega en pala de
2,5m3. 50,33 3,059 h 153,96

7 Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 49,26 2,165 h 106,65
8 Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 51,58 107,895 h 5.565,22
9 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo

rompedor. 69,08 66,564 h 4.598,24
10 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 43,51 20,920 h 910,23
11 Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 34,93 107,659 h 3.760,53
12 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 38,33 0,846 h 32,43
13 Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg, amplada de

treball 50 cm, reversible. 4,76 1,566 h 7,45
14 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de

30x30 cm, tipus piconadora de granota. 3,92 26,517 h 103,95
15 Camió per a transport, de 12 t de càrrega. 175,00 2,000 h 350,00
16 Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,34 3,339 h 31,19
17 Gestió de residus 120,00 2,000 U 240,00
18 Martell pneumàtic 3,91 369,118 h 1.443,25
19 Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 3,84 0,510 h 1,96
20 Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 6,96 2,578 h 17,94
21 Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min 6,62 231,223 h 1.530,70
22 Equip per a la fabricació i bombament de formigó cel·lular

a base de ciment i additiu plastificant-airejant, de 12 m³/h. 23,80 9,180 h 218,48
23 Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 10,10 2,406 h 24,30
24 Formigonera. 1,78 0,099 h 0,18
25 Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec,

subministrat a granel. 1,84 234,894 h 432,20
26 Regla vibrant de 3 m. 4,96 4,366 h 21,66
27 Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m

d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega màxima. 20,17 0,400 h 8,07
28 Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una

capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de
treball. 90,00 23,180 h 2.086,20
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29 Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor
dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball, inclús
manteniment i assegurança de responsabilitat civil. 122,44 0,302 U 36,98

30 Hidronetejadora a pressió. 4,89 19,380 h 94,77
31 Maquinària per a projecció de productes aïllants. 17,08 132,832 h 2.268,77
32 Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen

comburent 7,83 131,870 h 1.032,54
33 Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,42 809,329 h 2.767,91
34 Motocultor 60/80 cm. 2,87 3,485 h 10,00
35 Corró lleuger. 3,72 1,743 h 6,48
36 Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües netes alta pressió,

de 3 kW, per a un cabal de 30 m³/h. 2,50 1,740 h 4,35

Importe total: 29.648,29

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE MAQUINÀRIA

Import
Núm. Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)

DOCUMENT IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE MAQUINÀRIA
2



1 Altaveu de sostre de 6" i 6 W de potència. Sistema
d'encastat ràpid mitjançant molls. Connexions en línia de
100 V per a 6, 3 i 1 W de potència. Resposta en
freqüència de 100 Hz a 15.000 Hz. Sensibilitat 93 dB (1 W, 1
m, 1 kHz). Pressió acústica màxima 101 dB (6 W, 1 m, 1
kHz). Dimensions 71 mm (fons) i 186 mm (diàmetre). Orifici
per a encastar de 170 mm. Pes 0,76 Kg. Acabat en ABS
color blanc RAL 9016 i reixeta metàl·lica. 32,00 20,000 Ud 640,00

2 Altaveu de sostre de dues vies (6,5"+1,2''). Potència de 20
W, seleccionable a 10 o 5 W. Sensibilitat a 1 kHz, 1 W i 1 m
de 90 dB. Pressió acústica màxima (SPL) a 1 kHz, 1 m de
103 dB. Resposta en freqüència de 60 a 20.000 Hz.
Sistema de muntatge encastat ràpid i acabat metàl·lic
blanc. 107,00 12,000 Ud 1.284,00

3 Font de so composta per un sintonitzador de ràdio
AM/FM amb memòria per a sis emissores, un reproductor
de CDs àudio/MP3, Bluetooth, connector USB / ranura
per a targeta SD, tot en un únic xassís per a rack
normalitzat de 19", d'1 unitat d'altura. Dues sortides
estèreo independents. Control de volum des de
comandament a distància. Alimentació 230 V CA.
Comandament a distància. Connector per a antena FM
i antena AM. Dimensions 484 x 48 x 215 mm (1 u. de rack) 566,00 1,000 Ud 566,00

4 Atenuador de volum per a altaveus en línia de 100 V.
Potència regulada màxima de 12 W. Incorpora funcions
de seguretat d'avisos per commutació de línia i
preferència de paraula. Regulació de la potència en 6
fraccions mitjançant commutador sense fi de 12
posicions, amb un "zero" intercalat entre cada dos nivells.
Tecla de 45 mm compatible amb marcs embellidors
Optimus M-420x i sèries elèctriques (consultar models).
Caixa universal d'encastar inclosa.Marco embellidor
inclòs. Color blanc. Model OPTIMUS ref. CV-12W o
equivalente. 86,28 1,000 Ud 86,28

5 Atenuador de volum per a altaveus en línia de 100 V.
Potència regulada màxima de 40 W. Incorpora funcions
de seguretat d'avisos per commutació de línia i
preferència de paraula. Regulació de la potència en 6
fraccions mitjançant commutador sense fi de 12
posicions, amb un "zero" intercalat entre cada dos nivells.
Tecla de 45 mm compatible amb marcs embellidors
Optimus M-420x i sèries elèctriques (consultar models).
Caixa universal d'encastar inclosa.Marco embellidor
inclòs. Color blanc. Model OPTIMUS ref. CV-40W o
equivalente. 86,28 1,000 Ud 86,28

6 Etapa digital classe D amb quatre amplificadors
independents integrats de 240 W en un mateix xassís per
a rack de 19? (1 o). Amb quatre entrades simètriques
amb connexió mitjançant regleta extraïble, quatre
sortides d'altaveus per a línia de 100 V / 8 O, control de
volum independent i filtre passa alts (HPF) per a
cadascuna de les entrades, circuits de protecció contra
pics, curtcircuits, sobreescalfament i sobrecàrrega, i
indicadors led d'alimentació, senyal, pic i protecció.
Alimentació a 110 _ 230 V CA i refrigeració mitjançant
dos ventiladors. SNR > 80 dB, THD < 0,1%, consum 1.200 W
i pes 9 kg. Resposta en freqüència 20 _ 20.000 Hz (70 _
10.000 amb HPF actiu). 1.351,17 1,000 Ud 1.351,17
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7 TARGETA COMUNICACIÓ A BMS (MODBUS) Dimensions -
Unitat - Profunditat x Altura x Amplària 22 x 100 x 100 mm.
Inclou cablejat i conductes necessaris. 436,00 2,000 ud 872,00

8 Control Centralitzat per a RTD-W. Dimensionis - Unitat -
Profunditat x Altura x Amplària 350 x 150 x 300 mm. Inclou
cablejat i conductes necessaris. 6.768,00 2,000 ud 13.536,00

9 Sistema formado por cuatro altavoces de 3” en línea en
un recinto elegante y estilizado con refuerzo de graves,
diseñado para salas de conferencias, lugares de culto,
vestíbulos de estaciones de tren o de aeropuertos... El
conjunto consigue una amplia respuesta en frecuencia y
una elevada presión sonora, gracias a su elevada
sensibilidad de 98 dB y su potencia de 100 W RMS, tanto
para conexión directa a 8 ohm o mediante el
transformador incluido de línea de 100 V. Presión
acústica máxima 118 dB SPL (100 W, 1 m, 1 kHz).
Dimensiones 530 x 100 x 150 mm. Peso 5,38 kg. 436,74 4,000 Ud 1.746,96

10 Amplificador de 500 W RMS amb sis sortides d'altaveus en
línia de 100 V amb volum independent. Incorpora sis
entrades d'àudio generals, una entrada d'emergència i
una entrada per a pupitres microfònics de zones. Disposa
d'una font musical amb MP3 via UBS i SD, radio FM i
Bluetooth. Alimentació 110 _ 230 Vca 50_60 Hz / 24 Vcc. 940,00 1,000 Ud 940,00

11 Estructura autoportante y herrajes de acero inoxidable. 58,45 38,500 m 2.250,33
12 Puerta 140,29 7,000 u 982,03
13 Pupitre microfònic per a control remot dels amplificadors

NOVA500 i NOVA500S o equivalent. Amb 12 tecles
programables per a selecció de zona, de música,
missatges... i tecla de selecció de totes les zones.
Distància a l'amplificador de fins a 600 m, amb
possibilitat de connexió redundant. Disposa d'ajust de
volum, entrada externa mic/line, possibilitat de
funcionament PTT (push-to-talk). Alimentació phantom 20
_ 27,5 V. Dimensions 240 (ample) x 140 (fons) x 55 (alt,
sense micròfon) mm. Pes 1 kg. Acabat en alumini, color
negre. 651,25 1,000 Ud 651,25

14 Amplificador principal del sistema de megafonia i
alarma per veu NOVA o equivalent, amb 500 W de
potència RMS i control de 6 zones d'altaveus. Disposa de
missatges pregravats d'alarma i emergència, 6 entrades
d'àudio (línia), micròfon de mà per a emissió de
missatges en directe, entrades i sortides de control per a
connexió amb sistemes externs, supervisió de l'etapa de
potència, de les línies d'altaveus, del micròfon
d'emergència, dels missatges pregravats... Possibilitat de
connexió redundant amb amplificadors secundaris i
pupitres microfònics, fins a 600 m. Dimensions 484 (ample)
x 132 (alt) x 449 (fons) mm (3u rack). Pes 11,5 kg. Acabat
del frontal en alumini, chásis metàl·lic, color negre. 2.122,14 1,000 Ud 2.122,14

15 Formigó HA-25/B/20/IIa 74,89 145,041 m3 10.862,12
16 Emmalla electrosoldada 15x15x6 cm 2,870 kg/m2 1,70 1.286,369 m2 2.186,83
17 Panells acústics absorbents 55,27 83,160 m² 4.596,25
18 Sistema Cáviti C-60 750x500 mm 13,69 1.015,287 m2 13.899,28
19 Acer corrugat B 500 S 6-16 0,60 6,600 kg 3,96
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20 Tablero estratificado de madera de alta densidad, de
espesor 12 mm, compuesto por fibras de papel tratadas
con resinas termoendurecidas, comprimidas a alta
presión y temperatura, una cara vista con acabado liso
de madera de diferentes colores, reacción al fuego
clase B-s2,d0 según RD. 312/2005. Suministrado con
dimensiones de 2000 x 1500 mm. 88,03 31,500 m² 2.772,95

21 Limitador acústic OPTIMUS o equivalent en 1/3 d'octava,
amb 21 bandes entre 50Hz i 5kHz segons exigeix la
normativa. Permet ajustar el nivell màxim en el local i
introduir la corba d'aïllament i el nivell esperat en
habitatge o exterior. A més, amb el seu GEQ de 31
bandes entre 20Hz i 20kHz podràs ajustar amb màxima
precisió l'espectre d'emissió del teu equip d'àudio.
Permet la connexió de 2 sensors de registre inclosos en el
preu. El seu disseny robust i la seva grandària reduïda
possibilita una fixació i precinte molt ràpids. A més, el
micròfon de 1/2 polzada de diàmetre permet el
calibratge del sistema. El seu rang dinàmic és de 50Hz a
20kHz i el rang de mesura de 40 a 120 dBA. El temps de
registre dels paràmetres és configurable entre 2, 3, 5, 6 i
10 minuts i la ponderació pot ser A o C, aconseguint
capacitats de registre superiors als 2 anys. El limitador pot
enviar a un servidor remot i en temps real totes les dades
registrades, o bé poden ser consultats en la web de
control de Glove Systems o equivalent. El limitador
compleix amb totes les normatives en vigor Les lleis
autonòmiques i les ordenances municipals estableixen
com a obligatòria la instal·lació de limitadors acústics
homologats amb l'objectiu de controlar les emissions
acústiques de les activitats musicals, aquest és un
limitador acústic que compleix amb totes les
característiques descrites en les normatives i, per tant,
està homologat pels ajuntaments per al seu instalacion
en activitats musicals o en qualsevol altra que el
requereixi per llei. 969,00 1,000 u 969,00

22 Sistema de señalización acústico-luminosa para solicitar
asistencia en aseos y/o vestuarios accesibles, compuesto
por módulo de señalización, fuente de alimentación,
módulo de llamada, y módulo de cancelación de
llamada, marca SONELCO o equivalente. Incluye
también 4 marcos embellecedores y 1 tapa ciega (para
instalación de la fuente de alimentación en caja
universal). 119,00 3,000 u 357,00

23 Módulo central de señalización para recepción de
llamadas de asistencia de hasta 12 baños/vestuarios
accesibles, con indicador LED y zumbador acústico
incluido, marca SONELCO o equivalente. Incluye marco
embellecedor. Totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento. 47,50 1,000 u 47,50

24 Certificación para enlace de voz y datos, con registros y
emisión de certificado. 2,67 24,000 u 64,08

25 Certificación de troncales de fibra, se utilizará un
medidor de potencia óptica y una fuente de luz
calibrada, realizándose las medidas de cada enlace en
ambas direcciones y en las dos ventanas de longitud de
onda. Se deberá medir la atenuación óptica en ambos
sentidos. 120,15 1,000 u 120,15
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26 Parte proporcional de cable de pares UTP para red de
datos de categoría 6A y cubierta libre de halógenos
desde origen línea hasta punto WIFI. 1,76 2,000 pp 3,52

27 Descalcificador 100L 2.540,76 1,000 Ud 2.540,76
28 Barra antipànic per a portes tallafocs de 2 fulles, amb

clau i maneta exterior, conforme a les especificacions
disposades en UNE-EN 1125. 112,75 2,000 u 225,50

29 Difusor de xapa galvanitzada de 100x120mm. 5,42 10,000 u 54,20
30 Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4 sortides.

Amb 4 entrades d'àudio seleccionables micro/línia amb
alimentació phantom i equalització de tres bandes, 4
entrades de línia, 1 entrada d'àudio amb prioritat,
selectors de zona de sortida per a cada entrada
d'àudio, controls de volum independents per a totes les
entrades i sortides d'àudio, controls de to independents
per a totes les sortides d'àudio i altaveu monitor amb
selector de zona i control de volum. L'equip es pot
completar amb el pupitre microfònic PM-4Z que permet
enviar avisos en directe a qualsevol zona o a totes elles, i
el comandament de control mural WP-1 per a ajustar a
distància el volum de les sortides i/o connectar de
manera remota un micròfon o font d'àudio. 850,00 1,000 Ud 850,00

31 Parte proporcional de paneles guía, pasacables, barras,
bloques de conexión, organizadores horizontales,
fijaciones, etiquetas identificativas y todos los elementos
necesarios para completar las conexiones interiores de
forma correcta y ordenada. 96,50 4,000 u 386,00

32 Punto de acceso WIFI ubiquiti lr o equivalente aprobado,
conforme la normativa vigente, para su montaje en
pared o techo conforme la normativa vigente,
incluyendo cableado eléctrico, terminal RJ 45, cableado
UTP categoría 6A y demás accesorios necesario. 29,72 2,000 u 59,44

33 Panell de control remot, amb entrada d'àudio (MIC i
LINE) i ajust de volum. Per a gestió de les sortides (una per
sortida) del mesclador matricial PM-804. 68,47 4,000 Ud 273,88

34 Unitat interior amb acumulador d'ACS dissenyo integrat,
marca DAIKIN, model EBVX-D6V, amb dipòsit de 230L.
Qualificació A+/L (180L) A+/XL (230L). Dimensions
(AlxAnxPr) 1.650x595x625 mm / 1.850x595x625 mm, pes
131 kg/ 139kg .Nivell sonor en refrigeració/calefacció
28/28 dB(A). Incorpora vas d'expansió 10 litres, purgador
automàtic, resistència elèctrica de suport de 6 kW
(configurable en etapes de 2 kW), bomba de circulació
inverter, filtre ciclònic magnètic i protocol SmartGrid per
a connexió de sistemes fotovoltaics. Color blanc.
El equipo deberá ir equipado de vaso de expansión,
incluido en el precio, así como toda la valvulería
necesaria.
Totalmente montado y probado hidraulicamente, para
su correcto funcionamiento. 5.967,00 1,000 ud 5.967,00
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35 Unitat interior amb acumulador d'ACS dissenyo integrat,
marca DAIKIN, model EBVX-D6V, amb dipòsit de 230L.
Qualificació A+/L (180L) A+/XL (230L). Dimensions
(AlxAnxPr) 1.650x595x625 mm / 1.850x595x625 mm, pes
131 kg/ 139kg .Nivell sonor en refrigeració/calefacció
28/28 dB(A). Incorpora vas d'expansió 10 litres, purgador
automàtic, resistència elèctrica de suport de 6 kW
(configurable en etapes de 2 kW), bomba de circulació
inverter, filtre ciclònic magnètic i protocol SmartGrid per
a connexió de sistemes fotovoltaics. Color blanc.
El equipo deberá ir equipado de vaso de expansión,
incluido en el precio, así como toda la valvulería
necesaria.
Totalmente montado y probado hidraulicamente, para
su correcto funcionamiento. 3.335,00 1,000 ud 3.335,00

36 Elements fontaneria instal·lacio 1.250,00 2,000 ud 2.500,00
37 Legalització instal·lació davant els STI:

- Gestió i pago taxes
- Lliurament en mà de la legalització de totes les
instal·lacions. 2.176,34 1,000 pa 2.176,34

38 Contracte de manteniment per a instal·lacions
climatització, calefacció, ventilació i ACS (inclosa solar),
a realitzar amb empresa mantenidora inscrita registre
d'empreses mantenidores . Durada 1 any, prorrogable. 967,61 1,000 pa 967,61

39 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,02 40,805 m³ 490,48
40 Cantells rodats rentats, de granulometria compresa entre

16 i 32 mm. 19,54 55,080 t 1.076,26
41 Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra. 15,46 1,031 t 15,94
42 Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12 mm. 15,31 1,130 t 17,30
43 Boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre. 17,94 17,631 m³ 316,30
44 Bloc de formigó, llis estàndard, color gris, 40x20x15 cm,

categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
densitat 1200 kg/m³, per revestir. Segons UNE-EN 771-3. 0,59 111,434 U 65,75

45 Mig bloc de formigó, llis estàndard, color gris, 20x20x15
cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), densitat 1200 kg/m³, per revestir. Segons UNE-EN
771-3. 0,38 4,683 U 1,78

46 Bloc de cantonada de formigó, llis estàndard, color gris,
40x20x15 cm, categoria II, resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), densitat 1200 kg/m³, per revestir. Segons
UNE-EN 771-3. 0,95 4,891 U 4,65

47 Bloc en "U" de formigó, llis, color gris, 40x20x15 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir.
Segons UNE-EN 771-3. 1,07 9,148 U 9,79

48 Maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 860 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1. 0,12 726,600 U 87,19

49 Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, per
a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 805 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1. 0,15 370,415 U 55,56

50 Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm, per
a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 805 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1. 0,13 40.771,729 U 5.300,32

51 Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10 cm,
per a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 805
kg/m³, segons UNE-EN 771-1. 0,35 7.804,944 U 2.731,73
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52 Maó ceràmic buit (súper maó), per revestir, 50x20x4 cm,
per a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 845
kg/m³, segons UNE-EN 771-1. 0,20 4.056,350 U 811,27

53 Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per revestir,
29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida (peça P),
densitat 2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1. 0,58 4.151,500 U 2.407,87

54 Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 805 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1. 0,16 24.045,679 U 3.847,31

55 Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 860 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1. 0,37 4.795,700 Ud 1.774,41

56 Maó ceràmic buit doble, per revestir, 33x16x9 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 810 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1. 0,53 58,824 U 31,18

57 Armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en
calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i 75 mm d'amplada, amb dispositius de
separació, geometria dissenyada per permetre el
cavalcament i sistema d'autocontrol de l'operari (SAO).
Segons UNE-EN 845-3. 2,23 24,255 m 54,09

58 Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres
corrugades, UNE-EN 10080 B 400 S, de varis diàmetres. 1,57 8.200,505 kg 12.874,79

59 Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres. 1,47 1.357,572 kg 1.995,63

60 Separador homologat per fonamentacions. 0,14 1.432,980 U 200,62
61 Separador homologat per bigues. 0,09 727,928 U 65,51
62 Separador homologat per soleres. 0,05 53,460 U 2,67
63 Separador homologat per paviments continus. 0,05 258,400 U 12,92
64 Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en

calent, peces simples, per aplicacions estructurals, de les
sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb
emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per
a col·locar amb unions soldades en obra. 1,16 48.177,986 kg 55.886,46

65 Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en
calent, peces simples, per aplicacions estructurals,
acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar en obra. 1,20 1.665,502 kg 1.998,60

66 Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en
calent, peces simples, per aplicacions estructurals,
acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar amb unions soldades en obra. 1,44 1.045,500 kg 1.505,52

67 Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per
aplicacions estructurals. Treballada i muntada en taller,
per a col·locar en obra. 1,67 166,550 kg 278,14

68 Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per
aplicacions estructurals. Treballada i muntada en taller,
per a col·locar amb unions soldades en obra. 2,01 1.687,884 kg 3.392,65

69 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 1,71 32,076 m² 54,85

70 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 1,49 1.169,075 m² 1.741,92

71 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 3,20 9,000 m² 28,80

72 Revoltó de formigó, 60x20x25 cm. Inclús peces especials. 0,87 6.824,325 U 5.937,16
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73 Perfils acer laminat UNE-EN 10025 S275JR 20,15 136,878 m² 2.758,09
74 Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana

menor de 4 m, segons UNE-EN 15037-1. 4,46 435,605 m 1.942,80
75 Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana entre

4 i 5 m, segons UNE-EN 15037-1. 4,76 82,184 m 391,20
76 Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana entre

5 i 6 m, segons UNE-EN 15037-1. 5,42 633,691 m 3.434,61
77 Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana major

de 6 m, segons UNE-EN 15037-1. 6,63 168,653 m 1.118,17
78 Aigua. 1,50 70,970 m³ 106,46
79 Additiu plastificant-airejant per a formigons cel·lulars. 3,91 91,800 kg 358,94
80 Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs,

segons UNE-EN 197-1. 0,09 9.618,443 kg 865,66
81 Ciment blanc BL-22,5 X, per pavimentació, en sacs,

segons UNE 80305. 0,13 654,750 kg 85,12
82 Fusta de pi. 219,19 2,730 m³ 598,39
83 Agent filmogen, per la cura de formigons i morters. 1,43 136,487 l 195,18
84 Agent desemmotllant, a base d'olis especials,

emulsionant en aigua, per a encofrats metàl·lics, fenòlics
o de fusta. 1,66 41,446 l 68,80

85 Tauler de fusta tractada, de 22 mm d'espessor, reforçat
amb varetes i perfils. 34,51 40,036 m² 1.381,64

86 Panells metàl·lics de varies dimensions, per encofrar
elements de formigó. 47,86 2,358 m² 112,85

87 Fleix d'acer galvanitzat, per a encofrat metàl·lic. 0,27 47,160 m 12,73
88 Estructura suport per a encofrat recuperable, composta

de: sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge. 78,19 6,369 m² 497,99
89 Transport de plaques de fibrociment amb amiant,

procedents de la demolició d'una coberta, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, prèviament
plastificades, paletitzades i carregades sobre camió,
considerant l'anada, descàrrega i tornada. 29,21 374,700 m³ 10.944,99

90 Tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 2"
DN 50 mm de diàmetre i 3,6 mm de gruix, segons UNE-EN
10255, amb el preu incrementat el 15% en concepte
d'accessoris i peces especials. 21,40 70,000 m 1.498,00

91 Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 10" DN 273
mm de diàmetre i 6,3 mm de gruix, segons UNE 19052,
amb el preu incrementat el 50% en concepte
d'accessoris i peces especials. 126,87 0,500 m 63,44

92 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades d'acer, de 2" DN 50 mm. 1,35 70,000 U 94,50

93 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades d'acer, de 10" DN 250 mm. 8,46 0,500 U 4,23

94 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,50 79,751 kg 119,63
95 Puntes d'acer de 20x100 mm. 6,44 83,556 kg 538,10
96 Beurada de ciment blanc BL 22,5 X. 144,49 0,437 m³ 63,14
97 Morter de junts cimentós, tipus L, color blanc, per junts de

fins a 3 mm, a base de ciment blanc d'alta resistència i
additius especials, per a rejuntat de peces ceràmiques
amb grau d'absorció mitjà-alt. 1,49 12,803 kg 19,08
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98 Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua
reduïda i resistència elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A,
segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a 15
mm, a base de ciment d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius especials i pigments, amb efecte
antifloridura, antiverdet i preventiu de les eflorescències,
hidrorepel·lent, especial per a rejuntat de tot tipus de
peces ceràmiques i pedres naturals en zones de
proliferació de microorganismes. 1,40 36,915 kg 51,68

99 Adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a interiors, Ci, color
gris. 0,20 256,050 kg 51,21

100 Adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat, segons UNE-EN 12004, color gris. 0,56 89,525 kg 50,13

101 Morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima entre
1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888. 0,65 3,581 kg 2,33

102 Adhesiu cimentós per a col·locació de paviments de
terratzo. 0,42 6,560 kg 2,76

103 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-2,5 (resistència a compressió 2,5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 30,31 34,874 t 1.057,03

104 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 33,85 91,809 t 3.107,73

105 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2. 28,51 62,286 t 1.775,77

106 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 32,03 14,297 t 457,93

107 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2. 29,29 0,208 t 6,09

108 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2. 37,61 1,557 t 58,56

109 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6. 106,12 4,430 m³ 470,11

110 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10,
confeccionat en obra con 380 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/4. 122,69 0,452 m³ 55,46

111 Pasta d'escaiola, segons UNE-EN 13279-1. 173,60 0,350 m³ 60,76
112 Pasta de guix per l'aplicació en capa fina C6, segons

UNE-EN 13279-1. 153,42 0,610 m³ 93,59
113 Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 136,67 3,301 m³ 451,15
114 Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnació de

PVC, de 10x10 mm de llum de malla, antiàlcalis, de 115 a
125 g/m² i 500 µm d'espessor, per a armar gotejats
tradicionals, esquerdejats i morters. 1,42 4,158 m² 5,90

115 Morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color blanc, compost de ciment, àrids de sílice,
additius orgànics i pigments. 0,42 581,400 kg 244,19

116 Desemmotllant en pols, color bordeus, aplicat en
paviments continus de formigó imprès, compost de
càrregues, pigments i additius orgànics. 4,09 25,840 kg 105,69
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117 Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de
paviments continus de formigó imprès, composta de
resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. 7,81 32,300 kg 252,26

118 Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 80,88 287,662 m³ 23.266,10
119 Formigó HA-25/B/20/XC2, fabricat en central. 76,88 44,644 m³ 3.432,23
120 Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb

ciment SR. 84,03 2,700 m³ 226,88
121 Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb

ciment SR. 80,24 5,362 m³ 430,25
122 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 64,13 0,538 m³ 34,50
123 Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 50,22 2,021 m³ 101,49
124 Formigó HM-20/P/40/X0, fabricat en central. 54,95 29,091 m³ 1.598,55
125 Formigó de neteja HL-150/F/20, fabricat en central. 56,50 23,246 m³ 1.313,40
126 Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i

accessoris. 20,21 0,324 kg 6,55
127 Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30 cm,

amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. 19,78 1,000 U 19,78
128 Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 32,34 1,000 U 32,34
129 Colze 45° de PVC llis, D=125 mm. 4,46 8,000 U 35,68
130 Bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de

diàmetre, amb reixeta de PVC de 200x200 mm. 11,39 1,000 U 11,39
131 Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm, per pericó

registrable, classe B-125 segons UNE-EN 124. 122,85 13,000 U 1.597,05
132 Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió,

sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm
de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1, inclús junts de goma. 6,26 94,805 m 593,48

133 Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió,
sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 200 mm
de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1, inclús junts de goma. 9,63 18,417 m 177,36

134 Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, unions i
peces especials per a tub de PVC llis, per sanejament
soterrat sense pressió, sèrie SN-2, de 160 mm de diàmetre
exterior. 1,88 90,290 U 169,75

135 Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, unions i
peces especials per a tub de PVC llis, per sanejament
soterrat sense pressió, sèrie SN-2, de 200 mm de diàmetre
exterior. 2,89 17,540 U 50,69

136 Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1. 5,93 3,465 m 20,55

137 Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm
de diàmetre exterior i 4,9 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1. 9,05 1,260 m 11,40

138 Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC. 14,89 7,351 l 109,46

139 Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,62 3,823 l 78,83
140 Kit d'accessoris de muntatge, peces especials i elements

de subjecció, per sanejament. 0,68 1,000 U 0,68
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141 Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament
hermètic al pas d'olors mefítics en pericons de
sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques
amb els seus elements de fixació i ancoratge, junt de
neoprè, oli i altres accessoris. 7,43 13,000 U 96,59

142 Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una
sortida, amb tapa de registre. 33,75 5,000 U 168,75

143 Material per a execució de junta flexible en
l'empalmament de la connexió de servei al pou de
registre. 13,95 4,000 U 55,80

144 Barra metàl·lica d'acer galvanitzat de 3 mm de
diàmetre. 0,26 1.048,110 U 272,51

145 Filferro d'acer galvanitzat de 0,7 mm de diàmetre. 1,04 29,946 kg 31,14
146 Placa d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm i de 8

mm d'espessor (20 mm de gruix total, incloent les
nervadures), amb cantell recte i acabat llis, sense
revestir, per a falsos sostres. 2,87 314,434 m² 902,43

147 Placa d'escaiola amb les vores quadrades, acabat
natural, reforçada amb fibra de vidre, amb perforacions
passants i panell de fibra segellat amb paper d'alumini,
de 60x60 cm i 20 mm de gruix, acústica, per recolzar
sobre perfils de 24 mm d'amplada, per la realització de
falsos sostres registrables segons UNE-EN 14246. 18,15 266,587 m² 4.838,55

148 Placa d'escaiola amb les vores quadrades, acabat
natural, reforçada amb fibra de vidre, de 60x60 cm i 20
mm de gruix, per recolzar sobre perfils de 24 mm
d'amplada, per la realització de falsos sostres registrables
segons UNE-EN 14246. 6,01 22,032 m² 132,41

149 Placa d'escaiola amb les vores quadrades, acabat
natural, reforçada amb fibra de vidre, de 60x60 cm i 20
mm de gruix, hidròfuga, per recolzar sobre perfils de 24
mm d'amplada, per la realització de falsos sostres
registrables segons UNE-EN 14246. 7,49 26,806 m² 200,78

150 Placa d'escaiola amb les vores quadrades, acabat
natural, reforçada amb fibra de vidre, de 120x60 cm i 20
mm de gruix, hidròfuga, per recolzar sobre perfils de 24
mm d'amplada, per la realització de falsos sostres
registrables segons UNE-EN 14246. 7,41 121,176 m² 897,91

151 Perfil angular d'acer galvanitzat, de color blanc, de 3000
mm de longitud i 20x24 mm de secció, Focnoplak "EL
ALTERÓN", per la realització de falsos sostres registrables,
segons UNE-EN 13964. 1,48 214,020 m 316,75

152 Perfil primari d'acer galvanitzat, de color blanc, de 3600
mm de longitud, 24 mm d'amplada i 38 mm d'altura,
Focnoplak "EL ALTERÓN", per la realització de falsos
sostres registrables, segons UNE-EN 13964. 1,78 359,553 m 640,00

153 Perfil secundari d'acer galvanitzat, de color blanc, de
1200 mm de longitud, 24 mm d'amplada i 38 mm
d'altura, Focnoplak "EL ALTERÓN", per la realització de
falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964. 1,78 751,428 m 1.337,54

154 Perfil secundari d'acer galvanitzat, de color blanc, de
600 mm de longitud, 24 mm d'amplada i 38 mm d'altura,
Focnoplak "EL ALTERÓN", per la realització de falsos
sostres registrables, segons UNE-EN 13964. 1,78 259,761 m 462,37

155 Tirant regulable amb vareta llisa de 1 m de longitud i 3
mm de diàmetre i ganxo, "EL ALTERÓN". 1,00 428,040 U 428,04
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156 Ancoratge directe de 125 mm, para maestra 60/27,
"KNAUF". 0,80 339,004 Ud 271,20

157 Vareta de pengi "KNAUF" de 100 cm. 0,43 91,252 Ud 39,24
158 Peça de pengi ràpid Twist "KNAUF", per a falsos sostres

suspès 0,06 91,252 Ud 5,48
159 Maestra 60/27 "KNAUF" de xapa d'acer galvanitzat 1,46 847,509 m 1.237,36
160 Perfil U 30/30 de xapa d'acer galvanitzat, sistema

"KNAUF", 0,94 590,835 m 555,38
161 Perfil angular EASY L - 25/25/3050 mm "KNAUF", color

blanc, 0,73 52,144 m 38,07
162 Perfil secundari EASY TG - 15/34/600 mm "KNAUF", color

blanc 0,98 217,701 m 213,35
163 Perfil secundario EASY TG - 15/34/1200 mm "KNAUF", color

blanco, 0,99 36,254 m 35,89
164 Perfil primari EASY T - 15/34/3700 mm "KNAUF", color blanc 0,98 109,502 m 107,31
165 Panell encadellat de sectorització d'acer amb un

aïllament a soroll aeri de 36 dB segons UNE-EN 1793-2, de
80 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada, Euroclasse
A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,
resistència al foc EI 90 segons UNE-EN 1366-1, format per
dos paraments de xapa d'acer estàndard, revestida per
la seva cara exterior amb una capa de polièster de 25
micres d'espessor, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor
interior 0,5 mm i ànima aïllant de llana de roca de 55
kg/m³ de densitat mitjana, acabats i accessoris. 30,20 82,000 m² 2.476,40

166 Panell ACUSTIMÓDUL-80A o equivalent 450x3000 mm. 144,00 65,000 m² 9.360,00
167 Estructura soportación barreras ACUSTIMODUL-80 o

equivalent 96,00 65,000 m² 6.240,00
168 SR01/07 rejilla dim. 1200x450 mm. 912,00 2,000 m² 1.824,00
169 RS7C/01 Porta acústica. 1 hoja. Acustimódul-80 o

equivalent Dim. Int.: 965 x 2.050 mm 840,00 4,000 m² 3.360,00
170 Emmalla antiocells realitzada amb tub de 35x15mm. 600,00 2,000 m² 1.200,00
171 SR01/07 rejilla dim. 1600x900 mm. 1.012,00 2,000 m² 2.024,00
172 Base de tub d'anivellament barreres ACUSTIMODUL-80 o

equivalent 40,00 37,000 m² 1.480,00
173 Panell compòsit de 2000 a 6800 mm de longitud, 1000

mm d'altura i 4 mm de gruix, compost per dues làmines
d'aliatge d'alumini EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm
d'espessor, lacades amb PVDF per la seva cara exterior,
acabat mat, amb film de protecció de plàstic, unides
per un nucli central mineral, de 3 mm d'espessor,
Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, conformant una
safata vertical amb plecs de 50 mm en els seus costats
verticals i doble plec en els seus costats horitzontals,
enrigidint les cantonades per l'interior mitjançant platines
d'alumini o angulars, al llarg dels plecs verticals cada 500
mm de longitud com a màxim; amb ranures de penjant
reforçades per l'interior de la safata amb platines
d'alumini, reforços disposats al llarg dels plecs horitzontals
i reforços intermedis adherits a la seva cara posterior;
amb peces de penjat d'acer inoxidable per a la fixació
del revestiment a la subestructura suport; amb el preu
incrementat el 5% en concepte de peces especials per a
la resolució de punts singulars. 43,99 195,323 m² 8.592,26
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174 Subestructura suport, per a la sustentació d'el revestiment
exterior, mitjançant el sistema d'ancoratge ocult amb
peces de penjant, formada per perfils verticals en U,
d'alumini extrudit d'aliatge EN AW-6063 T6 de 4 m de
longitud màxima i esquadres de càrrega i esquadres de
recolzament; amb peces de neoprè per evitar els ponts
tèrmics, tirafons d'acer inoxidable A2 i tacs de niló per a
la fixació dels perfils al full principal i ancoratges
mecànics d'expansió, d'acer inoxidable A2 per a la
fixació dels perfils al forjat. 28,40 195,323 m² 5.547,17

175 Placa de guix laminat DI / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
15 / amb les vores longitudinals afinades, de gran duresa
superficial. 7,11 902,867 m² 6.419,38

176 Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
15 / amb les vores longitudinals afinades. 5,09 2.167,234 m² 11.031,22

177 Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 1,05 738,016 kg 774,92
178 Pasta de material d'unió, segons UNE-EN 14496. 0,47 103,202 kg 48,50
179 Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 0,04 3.027,023 m 121,08
180 Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN

14353. 0,33 175,921 m 58,05
181 Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de

poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 0,23 788,165 m 181,28

182 Mestra Omega de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 80
mm, segons UNE-EN 14195. 1,39 1.438,154 m 1.999,03

183 Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,46 1.700,614 m 2.482,90

184 Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada,
segons UNE-EN 14195. 1,28 473,843 m 606,52

185 Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 18.653,127 U 186,53
186 Cargol autoperforant 3,5x45 mm. 0,01 19.608,304 U 196,08
187 Fixació composta per tac i caragol 5x27. 0,06 7.388,558 Ud 443,31
188 Caragol LB "KNAUF" 3,5x9,5. 0,02 678,008 Ud 13,56
189 Caragol autoperforant TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 6.780,074 Ud 67,80
190 Cargol autoforadant d'acer galvanitzat. 0,05 269,500 U 13,48
191 Banda autoadhesiva d'alumini, amb la superfície en

relleu i revestida per una de les seves cares amb una
capa adhesiva de butil de 0,15 mm d'espessor, de 30 cm
d'amplada; per a l'impermeabilització de trobades. 7,51 28,050 m 210,66

192 Llistó de fusta de pi gallec tractat o pi vermell, 42x27 mm,
qualitat VI. 0,44 919,800 m 404,71

193 Clau galvanitzat per subjecció de teules a llistó. 0,05 1.379,700 U 68,99
194 Cargol per a subjecció de llistó. 0,10 1.839,600 U 183,96
195 Xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 1 mm d'espessor,

amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de cresta, a una
separació d'entre 250 i 270 mm i inèrcia entre 21 i 34
cm4, segons UNE-EN 14782. 9,87 0,678 m² 6,69

196 Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer galvanitzat,
amb volandera. 0,18 4,662 U 0,84

197 Teula ceràmica corba, acabat amb engalba color
vermell, 40,8x15x11,6 cm, segons UNE-EN 1304. 0,74 10.873,235 U 8.046,19
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198 Cavalló ceràmic, acabat amb engalba color vermell,
44x28,5x10,5 cm, per a teules corbes, segons UNE-EN
1304. 9,37 94,240 U 883,03

199 Cavalló ceràmic, acabat amb engalba color vermell,
44x28,5x10,5 cm, per a teules corbes, segons UNE-EN
1304. 9,37 98,600 U 923,88

200 Teula ceràmica de ventilació, acabat amb engalba
color vermell, 40,8x15x6,3 cm, per a teules corbes, segons
UNE-EN 1304. 38,17 29,450 U 1.124,11

201 Acabat lateral cap al costat esquerre, acabat amb
engalba color vermell, 47x9x17 cm, per a teules corbes,
segons UNE-EN 1304. 9,37 75,870 U 710,90

202 Pigment per morter. 6,00 7,952 kg 47,71
203 Teula ceràmica plana, acabat amb engalba color

vermell, 43x25,7 cm, segons UNE-EN 1304. 1,46 4.476,053 U 6.535,04
204 Cavalló ceràmic, acabat amb engalba color vermell,

42x30,5x9,7 cm, per a teules planes, segons UNE-EN 1304. 7,94 189,210 U 1.502,33
205 Teula ceràmica de ventilació, acabat amb engalba

color vermell, 43x25,7x12 cm, per a teules planes, segons
UNE-EN 1304. 29,27 30,660 U 897,42

206 Acabat lateral cap al costat esquerre, acabat amb
engalba color vermell, 43x14,5x14,5 cm, per a teules
planes, segons UNE-EN 1304. 9,37 68,150 U 638,57

207 Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides
per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal
de 1,88 kN/m, una resistència a la tracció transversal de
1,49 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistència CBR a punxonament 0,3 kN i una massa
superficial de 150 g/m², segons UNE-EN 13252. 0,55 642,600 m² 353,43

208 Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides
per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal
de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de
2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa
superficial de 200 g/m², segons UNE-EN 13252. 0,75 321,300 m² 240,98

209 Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB,
segons UNE 104231. 1,60 192,505 kg 308,01

210 Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FV, de 2,5 mm d'espessor, massa nominal 3
kg/m², amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m², de superfície no protegida. Segons UNE-EN 13707. 3,77 336,600 m² 1.268,98

211 Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm d'espessor, massa nominal 3
kg/m², amb armadura de feltre de polièster no teixit de
160 g/m², de superfície no protegida. Segons UNE-EN
13707. 4,33 997,810 m² 4.320,52

212 Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm d'espessor, massa nominal 4
kg/m², amb armadura de feltre de polièster no teixit de
160 g/m², de superfície no protegida. Segons UNE-EN
13707. 5,44 74,313 m² 404,26
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213 Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm d'espessor, massa nominal
5 kg/m², amb armadura de feltre de polièster reforçat i
estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de
color gris. Segons UNE-EN 13707. 5,76 5,307 m² 30,57

214 Perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm,
desenvolupament 300 mm, i 2 plecs. 2,25 28,050 m 63,11

215 Cartutx de massilla de poliuretà, de 310 cm³. 6,52 4,335 U 28,26
216 Cartutx de massilla de silicona neutra. 2,88 0,018 U 0,05
217 Barrera de vapor de film de polietilè de baixa densitat

(LDPE), de 0,1 mm d'espessor i 100 g/m² de massa
superficial. 0,55 337,260 m² 185,49

218 Morter adhesiu per fixació de materials aïllants. 0,19 991,104 kg 188,31
219 Fixació mecànica per plafons aïllants de llana mineral,

col·locats directament sobre la superfície suport. 0,12 919,800 U 110,38
220 Fixació mecànica per plafons aïllants de poliestirè

extrudit, col·locats directament sobre la superfície suport. 0,17 1.659,210 U 282,07
221 Tac d'expansió i clau de polipropilè, amb cèrcol

d'estanquitat, per a fixació mecànica de panells aïllants. 0,08 1.486,656 U 118,93
222 Cinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,28 231,097 m 64,71
223 Adhesiu cimentós per a fixació de panells aïllants, en

paraments verticals. 0,04 966,940 kg 38,68
224 Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 64

kg de càrrega mínima i 150 kg de càrrega màxima,
format per molla d'acer d'alta resistència acabat amb
pintura epoxi color blau, cassoletes metàl·liques
adherides mitjançant doble sistema de seguretat per
pilons interns i massilla viscoelàstica, peça interna de
polietilè i base metàl·lica en tots dos extrems amb orificis
oberts, per muntar en terra, bancada o estructura. Inclús
accessoris de muntatge. 14,96 16,000 U 239,36

225 Panell antivibració de fibra de vidre emmotllada amb
lligant sintètic, de 1150x550x50 mm i 2000 kg/cm² de
càrrega màxima a compressió. 12,22 20,765 U 253,75

226 Feltre aïllant de llana mineral, segons UNE-EN 13162,
revestit per una de les seves cares amb un complex de
paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de
vapor, de 140 mm d'espessor, resistència tèrmica 3,5
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,042 W/(mK), Euroclasse F
de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. 8,58 309,225 m² 2.653,15

227 Panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons
UNE-EN 13162, Euroclasse A1 de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1. 2,88 689,644 m² 1.986,17

228 Panell de llana mineral hidròfob, no revestit, aglomerat
amb resines, imputrescible, d'alta resistència a
compressió (50 kPa), de 100 mm d'espessor, segons
UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,75 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), Euroclasse A1 de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, amb codi de
designació MW-EN
13162-T5-DS(TH)-CS(10)50-WS-WL(P)-TR10-PL(5)500,
d'aplicació com aïllant tèrmic i acústic en cobertes
Deck. 28,55 321,930 m² 9.191,10

229 Morter de llana de roca, aïllant tèrmic i acústic, compost
per llana de roca, ciment i additius, per a aplicar
mitjançant projecció mecànica. 2,28 4.082,148 kg 9.307,30
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230 Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 20 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació. 1,23 3,060 m² 3,76

231 Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 30 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació. 1,85 1,337 m² 2,47

232 Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163,
de superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de 30 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,05 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,029 W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1, amb codi de designació EPS-EN
13163-L3-W3-T2-S5-P10-BS250-TR200-DS(N)2-CS(10)150. 0,43 1.015,287 m² 436,57

233 Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163,
de superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de color
blanc, de 30 mm d'espessor, amb resistència a
l'envelliment i permeable al vapor d'aigua, resistència
tèrmica 0,79 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK),
Euroclasse E de reacció al foc. 5,09 260,165 m² 1.324,24

234 Cinta viscoelàstica autoadhesiva, amb autoprotecció
d'alumini, de 50 mm d'amplada i de 1,5 mm d'espessor,
per closa de juntes. 0,80 1,254 m 1,00

235 Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm
d'espessor; proporcionant una reducció del nivell global
de pressió de soroll d'impactes de 16 dB. 0,48 266,329 m² 127,84

236 Film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i 46 g/m² de
massa superficial. 0,17 12,537 m² 2,13

237 Panell rígid de poliestirè extrudit, segons UNE-EN 13164,
de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de
100 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 2,85 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, amb codi de designació XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-
WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1. 19,11 321,300 m² 6.140,04

238 Panell rígid de poliestirè extrudit, segons UNE-EN 13164,
de superfície llisa i mecanitzat lateral encadellat, de 40
mm d'espessor, resistència a compressió >= 250 kPa,
resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,033 W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, amb codi de designació XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)250-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7-TR100. 7,13 696,868 m² 4.968,67

239 Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada,
amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm d'espessor. 131,07 0,538 m² 70,52

240 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 19
mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 9,57 2,000 m 19,14

241 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23
mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 2,82 21,095 m 59,49
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242 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23
mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 9,75 137,310 m 1.338,77

243 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 29
mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 11,68 14,770 m 172,51

244 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 36
mm de diàmetre interior i 27 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 13,10 46,330 m 606,92

245 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de
43,5 mm de diàmetre interior i 36,5 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 26,07 24,250 m 632,20

246 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 7,96 166,593 m 1.326,08

247 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 9,19 45,781 m 420,73

248 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 9,80 194,534 m 1.906,43

249 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de
diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 10,72 29,327 m 314,39

250 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 11,64 12,286 m 143,01

251 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 11,64 5,355 m 62,33

252 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de
diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 12,86 8,789 m 113,03

253 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 26 mm de
diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 17,23 93,230 m 1.606,35

254 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de
diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 14,70 24,024 m 353,15

255 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm de
diàmetre interior i 35 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 20,67 26,145 m 540,42

256 Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de
diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. 33,08 44,353 m 1.467,20

257 Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 11,68 23,046 l 269,18
258 Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de color

blanc, per a aïllament en exteriors. 24,03 6,322 kg 151,92
259 Creuetes de PVC per a separació entre 3 i 15 mm. 0,03 429,720 U 12,89
260 Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels junts

entre peces d'entre 1 i 20 mm, en revestiments i
paviments ceràmics. 2,22 51,681 U 114,73
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261 Adhesiu, a base de copolímers acrílics modificats en
dispersió aquosa, sense dissolvents, color beige, per a
aplicar en interiors, per a l'encolat de paviments de PVC,
linòleum i moqueta. 3,77 40,313 kg 151,98

262 Placa de gres nacional, Niwala Yellow, 40x40x2 cm,
acabat buixardat, segons UNE-EN 1469. 33,89 37,601 m² 1.274,30

263 Rajola ceràmica de gres esmaltat, 30x30 cm, 8,00€/m²,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons
UNE-EN 14411, resistència al lliscament 15<Rd<=35 segons
UNE 41901 EX, lliscabilitat classe 1 segons CTE. 8,00 33,915 m² 271,32

264 Rajola ceràmica de gres esmaltat, 30x30 cm, 8,00€/m²,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons
UNE-EN 14411, resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons
UNE 41901 EX, lliscabilitat classe 2 segons CTE. 7,36 55,703 m² 409,97

265 Vora metàl·lica, de peça flexible de xapa plegada
d'acer galvanitzat de 16 micres de gruix mitjà, de 150
mm d'altura, 1 mm de gruix i 920 mm de diàmetre, amb
l'extrem superior arrodonit amb un ample de 14 mm i
amb els seus laterals units entre si mitjançant cargols
passants o autoroscants d'acer galvanitzat, per introduir
en el terreny. 21,47 4,000 U 85,88

266 Rajola de terratzo per a interior, ús normal, microgra
(menor o igual a 6 mm), format nominal 60x60 cm, en
tons clars, amb un primer polit en fàbrica, per a polit i
abrillantat final en obra, segons UNE-EN 13748-1. 10,16 437,294 m² 4.442,91

267 Rajola de terratzo per a interior, ús intensiu, microgra
(menor o igual a 6 mm), format nominal 33x33 cm, color
Ivori, amb un primer polit en fàbrica, per a polit i
abrillantat final en obra, segons UNE-EN 13748-1. 9,14 1,050 m² 9,60

268 Rajola de terratzo per a interior, ús intensiu, microgra
(menor o igual a 6 mm), format nominal 60x60 cm, en
tons clars, amb un primer polit en fàbrica, per a polit i
abrillantat final en obra, segons UNE-EN 13748-1. 10,64 250,194 m² 2.662,06

269 Beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les
rajoles, per a paviment de terratzo. 1,07 327,375 kg 350,29

270 Làmina homogènia de linòleum, de 2,5 mm d'espessor,
amb tractament antiestàtic, obtinguda mitjançant
procés de calandratge i compactat de farines de suro i
fusta, oli de llinosa, resines i pigments naturals, i revestida
per la seva cara inferior amb jute; acabat llis, color a
escollir; subministrada en rotllos de 200 cm d'amplada;
pes total: 3000 g/m²; classificació UPEC: U4 P3 E1 C2;
classificació a l'ús, segons UNE-EN ISO 10874: classe 23
per a ús domèstic; classe 34 per a ús comercial; classe 42
per a ús industrial; reducció del soroll d'impactes 6 dB,
segons UNE-EN ISO 10140; resistència al foc Cfl-s1, segons
UNE-EN 13501-1. 19,21 112,875 m² 2.168,33

271 Adhesiu de cloroprè, de base solvent monocomponent. 5,63 2,414 l 13,59
272 Perfil per a junt perimetral de PVC color blanc, de 7 mm

d'alt, per a paviments ceràmics. 2,54 103,488 m 262,86
273 Paviment laminat, instal·lació amb cola, Classe 31:

Comercial moderat, resistència a l'abrasió AC3, espessor
7 mm i dimensions 1200x190 mm, format per: tauler base
de HDF, laminat decoratiu de pi de 0,2 mm i amb capa
superficial de protecció plàstica. Segons UNE-EN 13329 i
UNE-EN 14041. 17,39 242,256 m² 4.212,83
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274 Adhesiu, amb classe de durabilitat D3 segons UNE-EN
204. 3,34 11,536 l 38,53

275 Esglaó prefabricat de terratzo, en "L", per a interiors, ús
intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), color Ivori,
longitud fins a 110 cm, amb profunditat de petjada de
23-32 cm i altura de contrapetja de 13-20 cm, polit en
fàbrica, segons UNE-EN 13748-1. 30,96 21,000 U 650,16

276 Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a escollir,
subministrat en rotllos de 50 m de longitud. 2,68 50,684 m 135,83

277 Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm),
color Ivori, per a interiors, 33x7 cm, amb el cantell
rebaixat i un grau de polit de 220. 2,10 2,000 m 4,20

278 Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm),
en tons clars, per a interiors, 40x7 cm, amb el cantell
rebaixat i un grau de polit de 220. 1,95 459,186 m 895,41

279 Entornpeu d'escala de terratzo microgra (menor o igual
a 6 mm), per a interiors, color Ivori, d'una peça a
saltacavall, per a esglaó en "L". 17,20 6,800 m 116,96

280 Peces de rajola de València, de 200x200 mm, color a
escollir, acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció
d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. 9,69 155,043 m² 1.502,37

281 Perfil arrodonit de PVC, color blanc de 2,5 m de longitud,
per a la protecció de cantonades exteriors en
revestiments interiors amb peces ceràmiques de 6 mm
d'espessor. 0,92 17,010 m 15,65

282 Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 2
cm d'espessor. 78,88 13,423 m² 1.058,81

283 Massilla tixòtropa, de color a escollir, d'alta durabilitat i
estabilitat de color després de l'enduriment, per a aplicar
com a material de rejuntat d'elements d'aglomerat de
quars. 22,32 0,277 l 6,18

284 Formació de buit amb els cantells polits, en taulell de
quars sintètic. 36,03 5,900 U 212,58

285 Material auxiliar per ancoratge de taulell. 9,77 20,650 U 201,75
286 Formació de cantell simple recte amb les vores

lleugerament bisellades, en taulells de cuina de pedra
natural. 4,62 27,730 m 128,11

287 Formació de cantell recte en cimal de pedra natural, per
a la trobada entre el taulell de cuina i el parament
vertical. 4,62 20,650 m 95,40

288 Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs, de xapa
plegada d'alumini anoditzat en color natural, amb un
gruix mínim de 15 micres, espessor 1,5 mm,
desenvolupament 300 mm i 5 plecs, amb goteró. 12,39 94,200 m 1.167,14

289 Kit d'accessoris de fixació per a llinda de xapa d'acer,
format per tirants de platina, suports i fixacions
mecàniques. 3,69 31,800 U 117,34

290 Llinda metàl·lica, amb goteró, de xapa d'acer S275JR de
2,5 mm d'espessor, de 300 mm d'amplada, amb
enrigidors, acabat lacat amb pintura de polièster per
exteriors. 32,56 31,800 m 1.035,41

291 Escopidor de xapa plegada d'alumini anoditzat en color
bronze, amb un gruix mínim de 15 micres, espessor 1,2
mm, desenvolupament 400 mm i 2 plecs, amb goteró. 13,02 40,550 m 527,96

292 Material auxiliar per instal·lació, muntatge i fixació de
claraboia prefabricada. 2,08 5,723 U 11,90
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293 Trapa tèrmica tipus panell sandvitx, amb un coeficient
tèrmic Uw de 0,67; de diverses capes recoberta per
l'exterior amb alumini en color RAL 7022 i equipada amb
juntes de goma, marc amb altura de 15 cm i fulla
fabricada amb perfils multicàmera de PVC, llum de buit
110x190 cm 1.087,90 1,000 U 1.087,90

294 Cartutx de silicona sintètica de color Elastosil-605-S "SIKA",
de 310 ml (rendiment aproximat en juntes d'estanquitat
de 2 m per cartutx). 2,46 77,350 U 190,28

295 Doble envidriament estàndard, 4/6/4, conjunt format per
vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor
de 4 mm d'espessor; 14 mm de gruix total. 19,67 2,257 m² 44,40

296 Doble envidriament de seguretat (laminar), 3+3/12/ 3+3,
conjunt format per vidre exterior laminar incolor de 3+3
mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides
mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor,
cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral de 12 mm, i vidre
interior laminar incolor de 3+3 mm d'espessor compost
per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant una
làmina de butiral de polivinil incolor; 24 mm de gruix
total. 102,51 8,763 m² 898,30

297 Doble envidriament trempat de control solar, color blau,
6/6/6, conjunt format per vidre exterior trempat, de
control solar, color blau de 6 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor
de 6 mm d'espessor; 18 mm de gruix total. 116,62 66,742 m² 7.783,45

298 Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïllament
acústic, 4+4/6/4, conjunt format per vidre exterior laminar
acústic 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm,
i vidre interior de baixa emissió tèrmica 4 mm; 18 mm de
gruix total. 109,62 72,724 m² 7.972,00

299 Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 3
mm de gruix unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació
de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN
ISO 12543-2 i UNE-EN 14449 25,69 3,762 m² 96,65

300 Vidre trempat laminar de seguretat, compost per dues
llunes de 8 mm d'espessor, unides mitjançant quatre
làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor cadascuna. Segons UNE-EN ISO 12543-2,
UNE-EN 14449 i UNE-EN 12150-1 125,11 10,858 m² 1.358,44

301 Mirall incolor, de 3 mm d'espessor, protegit amb pintura
de color plata en la seva cara posterior. 24,88 15,827 m² 393,78

302 Massilla d'aplicació amb pistola, de base neutra
monocomponent. 13,51 1,652 l 22,32

303 Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa
Shore A aproximada de 23, segons UNE-EN ISO 868 i
recuperació elàstica >=80%, segons UNE-EN ISO 7389. 5,32 49,367 U 262,63

304 Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,17 197,485 U 231,06
305 Cairejat de mirall. 2,13 47,600 m 101,39
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306 Bisellat de mirall. 3,33 47,600 m 158,51
307 Bastiment de base, pi silvestre, 70x35 mm, amb elements

de fixació. 2,78 26,400 m 73,39
308 Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta

d'una fulla, amb elements de fixació. 16,04 12,000 U 192,48
309 Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta

de dues fulles, amb elements de fixació. 18,46 9,000 U 166,14
310 Bastiment de base de fusta de pi, 120x35 mm, per porta

d'una fulla, amb elements de fixació. 21,64 4,000 U 86,56
311 Bastiment de base de fusta de pi, 70x35 mm, per front

d'armari de dues fulles de 210 cm d'altura, amb elements
de fixació. 15,78 21,000 U 331,38

312 Galze massís, pi melis, 90x20 mm, envernissat en taller. 3,06 61,400 m 187,88
313 Galze massís, pi melis, 120x20 mm, envernissat en taller. 4,53 21,200 m 96,04
314 Carcassa metàl·lica de xapa ondulada i travessers

metàl·lics, preparada per allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta de 100x210 cm i 4 cm de gruix
màxim de fulla de porta; per col·locar en entramat
autoportant de plaques de guix, de 10 cm de gruix total,
incloent l'entramat autoportant i les plaques; amb rail
superior, guia inferior i accessoris. 271,45 2,000 U 542,90

315 Tapeta de MDF, acabat amb melamina, imitació fusta
de pi, 70x4 mm. 1,11 134,400 m 149,18

316 Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamina,
imitació fusta de pi, 70x10 mm. 1,36 147,000 m 199,92

317 Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm, envernissat en
taller. 2,17 146,500 m 317,91

318 Block de porta tallafocs homologada, de fusta, EI2
60-C5, segons UNE-EN 1634-1, de dues fulles, llises, de
215x82,5x5,4 cm, compost per ànima de tauler
aglomerat de partícules ignífug, acabat lacat en color
blanc en les seves cares i caires, bastidor de fusta
massissa i bastiment de fusta massissa, amb tapajunts en
ambdues cares, perns, maneta i pany d'acer inoxidable,
accessoris i ferraments de penjar, espiells circulars
homologats de 200 mm de diàmetre, amb marcs d'acer
inoxidable i vidre tallafocs EI1 60, electroimants per
retenció de porta tallafocs, junts intumescents, dues
plaques aïllants i termoexpandibles en la ranura del
pany, amb funció antipànic, tancaportes aeri, segons
UNE-EN 1154 i dispositius de seguretat. 1.030,02 4,000 U 4.120,08

319 Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a
edifici d'ús públic, de dues fulles, llises, de dimensions
totals 215x160x3,5 cm, compost per ànima de tauler
aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta
pressió (HPL), format per diverses capes de paper kraft
impregnades en resina fenòlica, cantells de placa
laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de
tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi, espiell
rectangular de 20x100 cm, amb tapajunts, perns,
maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris i ferraments
de penjar. 443,30 5,000 U 2.216,50
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320 Finestra de fusta de pi, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, dimensions 1200x1000 mm, acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid, composta de
fulla de 68x78 mm i marc de 68x78 mm, motllura clàssica,
rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta, doble junt
perimetral d'estanquitat de goma de cautxú
termoplàstica, amb capacitat per rebre un envidriament
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant
falleba de palanca, manilla en colors estàndard i
obertura de microventilació, Segons UNE-EN 14351-1. 682,44 6,000 U 4.094,64

321 Porta d'armari de tauler aglomerat, acabat amb
melamina, imitació fusta de pi, 215x60x1,9 cm. 68,36 42,000 U 2.871,12

322 Porta interior cega amb tauler de fusta massissa de pi
melis, envernissada en taller, de 210x105x4 cm. Segons
UNE 56803. 123,82 13,000 U 1.609,66

323 Porta interior cega amb tauler de fusta massissa de pi
melis, envernissada en taller, de 215x80x4 cm. Segons
UNE 56803. 105,44 1,000 U 105,44

324 Envà mòbil acústic, de suspensió simple, compost per
mòduls cecs independents assemblats entre si, de fins a
3500 mm d'altura i entre 800 i 1200 mm d'amplada
màxima, amb sistema corredís amb rail superior, sense
guia inferior, formats a la vegada per: panells exteriors
de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de
densitat mitja (MDF), hidròfug, acabat lacat, en
ambdues cares, color a escollir, de 16 mm d'espessor i
aïllant interior amb panell semirígid de llana mineral, de
50 mm d'espessor, densitat 40 kg/m³, resistència al foc
B-s2, d0, segons UNE-EN 13501-1; i per una estructura
interna doble formada per un bastidor autoportant
d'alumini anoditzat, de 70 mm d'espessor, com a suport
de mecanismes interiors i guies de rodadura, i un bastidor
perimetral telescòpic d'alumini, com a suport de junts
acústics verticals amb bandes magnètiques. 318,45 16,815 m² 5.354,74

325 Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb resistència a la intempèrie i
als raigs UV i elongació fins a ruptura 750%. 4,88 31,229 U 152,40

326 Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color transparent, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura 750%. 4,87 26,950 U 131,25

327 Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva autoexpansiva,
elàstica, de poliuretà monocomponent, de 25 kg/m³ de
densitat, conductivitat tèrmica 0,0345 W/(mK), 135%
d'expansió, elongació fins a ruptura 45% i 7 N/cm² de
resistència a tracció, estable de -40°C a 90°C; per a
aplicar amb pistola; segons UNE-EN 13165. 7,82 0,500 U 3,91
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328 Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva autoexpansiva,
ignífuga, de poliuretà monocomponent, amb una
resistència al foc de 240 minuts, Euroclasse B-s2, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, de 18 kg/m³ de
densitat, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), elongació
fins a ruptura 18% i 8 N/cm² de resistència a tracció,
estable de -40°C a 100°C; per a aplicar amb pistola;
segons UNE-EN 13165. 11,83 0,400 U 4,73

329 Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat
permanent i enduriment ràpid, color blanc, rang de
temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència
als rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339. 4,38 14,696 U 64,37

330 Tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie
bàsica, per a porta interior corredissa, per a interior. 25,74 3,000 U 77,22

331 Joc de manovella i escut llarg de ferro forjat, sèrie
bàsica, per a porta interior sèrie castellana. 9,12 11,000 U 100,32

332 Joc de tirador i escut llarg de llautó, color negre, acabat
brillant, sèrie bàsica, per a porta d'armari. 7,58 42,000 U 318,36

333 Pomel·la de 110x60 mm, de ferro pla polit, per a porta
interior sèrie castellana. 0,30 33,000 U 9,90

334 Frontissa oculta de cassoleta, d'acer inoxidable, per a
porta d'armari o altell de gruix major de 15 mm. 1,23 126,000 U 154,98

335 Cargol d'acer 19/22 mm. 0,03 198,000 U 5,94
336 Cargol de llautó 21/35 mm. 0,07 756,000 U 52,92
337 Imant de tancament per a porta d'armari o altell. 0,32 84,000 U 26,88
338 Ferraments de penjar, kit per porta corredissa castellana. 16,85 2,000 U 33,70
339 Carril porta corredissa doble alumini. 8,98 3,740 m 33,59
340 Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per a

porta de pas interior, segons UNE-EN 12209. 11,46 11,000 U 126,06
341 Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top

"COMENZA", amb passamans RP-1400, format per tub
rodó ranurat d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit
efecte mirall, de 42,4 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix,
amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini
anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema
interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força
horitzontal uniformement repartida de 0,8 kN/m aplicada
en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE.
Inclús accessoris, peces i cargols homologats. 127,99 10,100 m 1.292,70

342 Muntant d'alumini, "CORTIZO", de 150x18 mm (Ix= 437,53
cm4), acabat lacat imitació fusta, inclús junt central
d'estanquitat i juntes interiors de muntant, proveït de
canal de desguàs i ventilació. 55,63 73,704 m 4.100,15

343 Travesser d'alumini, "CORTIZO", de 155,5x18 mm (Iy = 20,06
cm4), acabat lacat imitació fusta, inclús junt central
d'estanquitat i juntes interiors de travesser, proveït de
canal de desguàs i ventilació. 62,95 147,297 m 9.272,35

344 Perfil d'ancoratge del vidre d'alumini, sistema Fachada
Equity, "CORTIZO", acabat lacat imitació fusta, inclús
juntes del vidre. 6,03 221,000 m 1.332,63

345 Tapa embellidora d'alumini en posició vertical i
horitzontal, en acabat del perfil d'ancoratge del vidre,
per al seu ús amb el sistema Fachada Equity,"CORTIZO",
acabat lacat imitació fusta. 10,67 221,000 m 2.358,07
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346 Repercussió, per m², d'accessoris de murs cortina pel
sistema Fachada Equity "CORTIZO", elements
d'ancoratge i subjecció i rematades a obra. 19,34 110,500 U 2.137,07

347 Panell de xapa d'alumini, de 9 mm de gruix total, acabat
lacat color blanc, format per làmina d'alumini de 0,7 mm
i ànima aïllant de poliestirè extrudit (densitat 35 kg/m³). 20,00 44,421 m² 888,42

348 Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm,
ensamblat mitjançant esquadres i amb cargols per a la
fixació al parament i per a la fixació de la fusteria. 2,03 183,700 m 372,91

349 Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions 1400x1700
mm, acabat lacat imitació fusta amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de
60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 26 mm; amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del
vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 400,95 2,000 U 801,90

350 Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions 1600x1400
mm, acabat lacat imitació fusta amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de
60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 26 mm; amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del
vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 388,88 4,000 U 1.555,52

351 Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions 1600x1500
mm, acabat lacat imitació fusta amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de
60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 26 mm; amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del
vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 396,06 1,000 U 396,06

352 Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 500x2100 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm
soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 191,95 1,000 U 191,95
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353 Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 600x2100 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm
soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 199,25 2,000 U 398,50

354 Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 600x500 mm, acabat lacat color
blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i
la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm soldats a
biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del
vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 103,11 8,000 U 824,88

355 Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 600x1700 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm
soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 182,20 1,000 U 182,20

356 Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 1000x500 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm
soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 144,15 1,000 U 144,15

357 Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 1100x750 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm
soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 164,53 8,000 U 1.316,24
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358 Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 2050x1300 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm
soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 237,86 2,000 U 475,72

359 Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 800x2100 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm
soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 196,61 2,000 U 393,22

360 Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 1500x2250 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm
soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 274,72 1,000 U 274,72

361 Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 1600x550 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm
soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 170,80 1,000 U 170,80

362 Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 2300x550 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm
soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 198,09 1,000 U 198,09
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363 Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 2000x2000 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm
soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 176,91 1,000 U 176,91

364 Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dimensions 2400x1250 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm
soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 319,26 1,000 U 319,26

365 Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 600x1200 mm, acabat lacat imitació
fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i
la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68
mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 317,85 8,000 U 2.542,80

366 Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont
tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 950x2100 mm, acabat lacat imitació
fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i
la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68
mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 472,83 2,000 U 945,66
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367 Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 1100x600 mm, acabat lacat imitació
fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i
la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68
mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 364,25 4,000 U 1.457,00

368 Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 1100x750 mm, acabat lacat imitació
fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i
la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68
mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. 381,94 8,000 U 3.055,52

369 Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap
a l'interior, dimensions 1000x1000 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210. 461,92 1,000 U 461,92

370 Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont
tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a
l'exterior, dimensions 1500x2500 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210. 834,65 1,000 U 834,65
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371 Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont
tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a
l'exterior, dimensions 1700x2050 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210. 776,22 3,000 U 2.328,66

372 Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont
tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a
l'exterior, dimensions 2400x2150 mm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210. 995,25 2,000 U 1.990,50

373 Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aixamfranat
amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer
galvanitzat. 1,17 50,800 U 59,44

374 Paravent per a fusteria exteriors fixes, realitzades amb
panells de metall expandit -deployee- mitjançant
porticones d'alumini, bastidors d'alumini extrusionat
50.60L de gruix 60mm, amb aliatge 6063-T5, panells de
metall expandit en alumini lacat, mat, color a triar per la
DF, fins i tot ferratges i guies especials, amb segell
Qualicoat. Inclou elaboració en taller i ajustament final a
obra. 124,49 66,850 m² 8.322,16

375 Ancoratge químic compost per resina i vareta roscada
d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO 898-1;
amb femella i volandera, de 8 mm de diàmetre. 2,82 1,000 U 2,82

376 Ancoratge químic amb vareta roscada d'acer zincat, de
10 mm de diàmetre, femella i volandera. 1,07 40,400 U 43,23

377 Gelosia de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb
plegament senzill en els cantells, inclús p/p de suports del
mateix material i potes per ancoratge a paraments. 92,54 0,500 m² 46,27

378 Interruptor automàtic Schneider tetrapolar (4P), intensitat
nominal 630 A, poder de tall 36kV, muntat sobre carril
DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a
cables de coure, totalment instal·lat i provat 3.966,21 1,000 Ud 3.966,21

379 Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de
90 cm d'altura, amb bastidor senzill format per sola
superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans, i sola
inferior de 80x40x2 mm; muntants verticals de 80x40x2
mm disposats cada 120 cm i barrots verticals de de
20x20x1 mm mm, col·locats cada 12 cm i soldats entre sí,
per una escala recta d'un tram. 83,73 9,900 m 828,93
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380 Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de
90 cm d'altura, amb bastidor senzill format per sola
superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans, i sola
inferior de 80x40x2 mm; muntants verticals de 80x40x2
mm disposats cada 120 cm i barrots verticals de de
20x20x1 mm mm, col·locats cada 12 cm i soldats entre sí,
per una escala de tres trams rectes amb altiplans
intermedis. 83,73 15,500 m 1.297,82

381 Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a
accés de vianants, amb sistema d'apertura central, de
cuatre fulles lliscants de 240x210cm i dues fulles fixes de
78x210cm, composta per: calaix superior amb
mecanismes, equip de motorització i bateria
d'emergència per a obertura i tancament automàtic en
cas de tall del subministrament elèctric, d'alumini lacat,
color imitació fusta, dos detectors de presència per
radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
panell de control amb quatre modes de funcionament
seleccionables; quatre fulles de vidre laminar de
seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb
perfils d'alumini lacat, color blanc, per fixar sobre els
perfils amb perfil continu de neoprè. Segons UNE-EN
16005. 1.994,51 1,000 U 1.994,51

382 Esmalt sintètic, color vermell RAL 3000, per aplicar sobre
superfícies metàl·liques, aspecte brillant. 7,12 3,430 kg 24,42

383 Emprimació antioxidant amb poliuretà. 9,35 1,680 kg 15,71
384 Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines

pigmentades amb òxid de ferro vermell, cromat de zinc i
fosfat de zinc. 9,44 0,080 kg 0,76

385 Emprimació, a base de copolímers acrílics en suspensió
aquosa, per afavorir la cohesió de suports poc
consistents i l'adherència de pintures. 3,55 314,099 l 1.115,05

386 Emprimació reguladora de l'absorció a base de solucions
de silicat potàssic i emulsions acríliques, per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola. 12,35 0,688 l 8,50

387 Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció a base de
copolímers acrílics, color blanc, amb un contingut de
substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5 g/l, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 6,53 1,901 l 12,41

388 Pintura per a exteriors, a base de polímers acrílics a
emulsió aquosa, color blanc, acabat mat, textura llisa,
impermeabilitzant i transpirable, amb un contingut de
substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5 g/l, amb
Etiqueta Ecològica Europea (EEE); per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola, segons UNE-EN 1504-2. 11,29 3,960 l 44,71

389 Pintura plàstica ecològica per a interior, a base de
copolímers acrílics en dispersió aquosa, diòxid de titani i
pigments estenedors seleccionats, color blanc, acabat
mat, textura llisa, de gran resistència al frec humit,
permeable al vapor d'aigua, transpirable i resistent als
raigs UV, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 4,09 502,559 l 2.055,47

390 Pintura per a exterior, a base de copolímers acrílics i
silicat potàssic en dispersió aquosa, diòxid de titani i
pigments estenedors seleccionats, color a escollir,
acabat mat, textura llisa, impermeable a l'aigua de
pluja, permeable al vapor d'aigua, antifloridura i
antiverdet, autonetejable, transpirable i resistent als raigs
UV; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 3,43 6,876 l 23,58
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391 Emprimació no orgànica, incolora, a base de silicat
potàssic modificat; per a aplicar amb brotxa, corró o
pistola. 4,99 3,438 l 17,16

392 Emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color
gris, acabat mat, a base de resines alquídiques,
pigments orgànics, pigments inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar amb brotxa, corró o pistola
sobre superfícies metàl·liques. 2,94 3,776 l 11,10

393 Fons aquós per a la protecció de la fusta contra fongs
de putrefacció i atacs d'insectes xilòfags, per a aplicar
amb brotxa, pinzell o pistola, o mitjançant injecció o
immersió. 14,74 27,955 l 412,06

394 Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm d'amplada. 0,09 261,149 m 23,50
395 Malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 7x6,5 mm de llum

de malla, 195 g/m² de massa superficial, 0,65 mm de
gruix i de 0,11x50 m, per armar morters. 1,50 54,841 m² 82,26

396 Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de
ciment, tipus GP CSIII W1, subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-1. 40,59 14,314 t 581,01

397 Morter monocapa, acabat raspat, color a escollir, tipus
OC CSIII W2 segons UNE-EN 998-1, compost de ciment
blanc, calç, àrids de granulometria compensada, fibres
de vidre d'alta dispersió, additius orgànics i pigments
minerals. 0,31 6.071,714 kg 1.882,23

398 Rivet de PVC. 0,33 195,862 m 64,63
399 Perfil de PVC rígid per a formació d'arestes a

revestiments de morter monocapa. 0,35 326,436 m 114,25
400 Revestiment elàstic, color blanc, a base de copolímers

acrílics en dispersió aquosa, 1,35 g/cm³ de densitat i
110-130 poises de viscositat Brookfield RVT a 20 °C,
segons UNE 53413 i UNE 53410. 4,30 123,888 kg 532,72

401 Malla de fibra de vidre, de 58 g/m², 650 N/50 mm de
resistència a tracció en ordit i en trama. 1,29 297,331 m² 383,56

402 Voravius de plàstic i metall, estable a l'acció dels sulfats. 0,32 11,111 m 3,56
403 Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis, de 5x5 mm de

llum de malla, flexible i imputrescible en el temps, de 70
g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, per
armar guixos. 0,70 21,345 m² 14,94

404 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat
mitjana (MDF), perforats, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, recobert per totes
dues cares amb una xapa fina en faig blanc, de 16 mm
de gruix 41,74 199,234 m2 8.316,03

405 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat
mitjana (MDF), llis, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de reacció
al foc segons UNE-EN 13501-1, recobert per totes dues
cares amb una xapa fina en faig blanc, de 16 mm de
gruix 36,22 446,149 m2 16.159,52

406 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat
mitjana (MDF), ignífug, Euroclase B-s1, d0 de reacció al
foc segons UNE-EN 13501-1, recobert per totes dues cares
amb una xapa fina en faig blanc, de 16 mm de gruix 15,20 48,180 m2 732,34
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407 Bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster,
com a suport de lavabo suspès, per a encastar a mur de
fàbrica o a envà de plaques de guix, de 495 mm
d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura; inclús ancoratges,
varetes de connexió, colze de desguàs de 40 mm de
diàmetre i embellidor de les varetes de connexió. 126,82 3,000 U 380,46

408 Mànec elàstic colzat amb junta, per a abocador. 8,86 1,000 U 8,86
409 Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1

cubeta i 1 escorredor, de 800x490 mm, amb vàlvula de
desguàs. 109,17 1,000 U 109,17

410 Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma
bàsica, color blanc, amb seient i tapa lacats,
mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de
fixació i colze d'evacuació, segons UNE-EN 997. 134,16 7,000 U 939,12

411 Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter, acabat cromat. 12,06 10,000 U 120,60
412 Aixeta de regulació de 1/2", per aigüera o safareig,

acabat cromat. 11,81 2,000 U 23,62
413 Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'altura fixa, de

680x580 mm, equipat amb aixeta de
monocomandament amb broc extraïble d'accionament
per palanca, cos de llautó cromat i flexible de 1,25 m de
longitud; inclús vàlvula de desguàs, sifó individual i
mènsules de fixació. 540,53 3,000 U 1.621,59

414 Lavabo de porcellana sanitària, mural amb
semipedestal, gamma bàsica, color blanc, de 560x460
mm, amb joc de fixació, segons UNE 67001. 64,41 2,000 U 128,82

415 Lavabo de porcellana sanitària, sobre taulell, gamma
bàsica, color blanc, de 600x340 mm, amb joc de fixació,
segons UNE 67001. 90,79 2,000 U 181,58

416 Cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió
de subministrament inferior, de porcellana sanitària,
acabat termoesmaltat, color blanc, de 365x163x380 mm,
amb joc de mecanismes de descàrrega doble de 6-4
litres, ajustable a 6-3 litres, segons UNE-EN 997. 62,94 3,000 U 188,82

417 Seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. 69,69 3,000 U 209,07
418 Tassa de vàter de dipòsit baix, amb sortida per a

connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de
porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc,
de 360x670x460 mm, amb vora de descàrrega, segons
UNE-EN 997, amb elements de fixació. 160,32 3,000 U 480,96

419 Sifó botella senzill de 1 1/2" per a aigüera de 1 cubeta,
amb vàlvula extensible. 3,75 1,000 U 3,75

420 Urinari de porcellana sanitària, amb alimentació i
desguàs sifònic encastats, gamma mitja, color blanc, de
315x350 mm, amb joc de fixació mural d'acer, segons
UNE 67001. 106,95 4,000 U 427,80

421 Abocador de porcellana sanitària, monobloc, gamma
bàsica, color blanc, de 540x415 mm, amb reixeta mòbil
d'acer inoxidable i protector de PVC, reixeta de desguàs
i sistema de fixació lateral en L model WB5N de Fischer,
segons UNE 67001. 153,77 1,000 U 153,77

422 Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent,
fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. 4,97 0,264 U 1,31

423 Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa,
d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat setinat. 24,07 11,000 U 264,77
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424 Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, per a inodor, col·locada en paret,
abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304
acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub
de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb
porta-rotlles de paper higiènic, inclús fixacions d'acer
inoxidable. 124,21 6,000 U 745,26

425 Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,
colocado en pared, abatible, de aluminio y nylon, de
dimensiones totales 480x450 mm, incluso fijaciones de
acero inoxidable. 395,66 1,000 Ud 395,66

426 Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo,
gama media, de latón, acabado cromado, con
cartucho cerámico, aireador y con desagüe
automático, incluso elementos de conexión, enlaces de
alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de
longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso;
UNE-EN 200. 76,32 4,000 Ud 305,28

427 Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a
aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, compost de
canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació
flexibles, segons UNE-EN 200. 44,53 1,000 U 44,53

428 Aixeteria temporitzada per a urinari, gamma bàsica,
acabat cromat, de 82x70 mm, amb enllaç cromat. 63,78 4,000 U 255,12

429 Campana extractora, amb xemeneia, amb 1 motor
tangencial de 300 m3/h, segons UNE-EN 60335-1, amb
elements de fixació. 634,70 1,000 U 634,70

430 Forn elèctric per encastar, multifunció. Segons UNE-EN
60335-1. 313,86 1,000 U 313,86

431 Placa vitroceràmica, polivalent bàsica. Segons UNE-EN
60335-1. 335,20 1,000 U 335,20

432 Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per
juntes. 10,75 0,200 kg 2,15

433 Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i
marc d'1 element de color blanc i embellidor de color
blanc. 5,84 2,000 U 11,68

434 Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i
marc d'1 element de color blanc i embellidor de color
blanc. 5,84 5,000 U 29,20

435 Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1
element de color blanc i embellidor de color blanc. 6,22 2,000 U 12,44

436 Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1
element de color blanc i embellidor de color blanc. 6,22 2,000 U 12,44

437 Commutador de creuament, gamma bàsica, amb tecla
simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de
color blanc. 10,30 1,000 U 10,30

438 Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i
marc d'1 element de color blanc i embellidor de color
blanc. 6,22 1,000 U 6,22

439 Base d'endoll de 25 A 2P+T i 250 V per cuina, gamma
bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc. 10,58 1,000 U 10,58

440 Doble interruptor, gamma bàsica, amb tecla doble i
marc d'1 element de color blanc i embellidor de color
blanc. 8,98 6,000 U 53,88
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441 Doble commutador, gamma bàsica, amb tecla doble i
marc d'1 element de color blanc i embellidor de color
blanc. 11,16 8,000 U 89,28

442 Doble commutador, gamma bàsica, amb tecla doble i
marc d'1 element de color blanc i embellidor de color
blanc. 11,16 4,000 U 44,64

443 Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de color
blanc. 4,76 1,000 U 4,76

444 Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de color
blanc. 4,76 1,000 U 4,76

445 Marc horitzontal de 3 elements, gamma bàsica, de color
blanc. 6,63 7,000 U 46,41

446 Marc horitzontal de 4 elements, gamma bàsica, de color
blanc. 7,80 2,000 U 15,60

447 Marc horitzontal de 4 elements, gamma bàsica, de color
blanc. 8,67 2,000 U 17,34

448 Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa
de color blanc. 3,41 10,000 U 34,10

449 Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa
de color blanc. 3,41 31,000 U 105,71

450 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W
- G5, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de 245x110x58
mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V,
temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de
fixació. 36,92 36,000 U 1.329,12

451 Botonera Regular 6 funciones Sense 104,25 1,000 Ud 104,25
452 Kit de suspensión carril trifásico B 17,91 10,000 U 179,10
453 Carril trifasico reg 1 m B 52,79 1,000 U 52,79
454 Cnct de continuidad sin Alim reg B 21,11 3,000 U 63,33
455 Downlight SIMON o similar 735.30 WW General DALI BL

EMPOTRADOS EN PANELES SUSPENDIDOS 167,28 18,000 U 3.011,04
456 Downlight 735.30 WW Medium DALI BL 3 INSTALACION

SUPERFICIE Y 4 EMPOTRADOS 167,28 7,000 U 1.170,96
457 Accesorio superficie Downlight 735.20 INSTALACION

SUPERFICIE, TRAS TELON 25,80 3,000 U 77,40
458 Luminaria 720 M4 60x60 NW 157,33 49,000 U 7.709,17
459 Downlight 725.27 4000K 31,20 25,000 U 780,00
460 Downlight 735.30 NW General 1-10V BL 156,83 26,000 U 4.077,58
461 Caja de empotrar Touch Light Manager 11,67 1,000 Ud 11,67
462 Mòdul Control DALI 631,24 1,000 Ud 631,24
463 Projector sobre carril electrificat trifàsic. simon o similar

740.00 Carr. 3000K WL BL CR90 DL Inclou: Replanteig.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 299,00 18,000 U 5.382,00

464 Carril trifasico reg 3 m B 126,68 3,000 U 380,04
465 Downlight 735.20 WW Extensive 1-10V BL 120,23 16,000 U 1.923,68
466 Tapa F B 2,69 2,000 U 5,38
467 Downlight 735.20 WW Extensive 1-10V BL 92,57 3,000 U 277,71
468 Downlight 735.20 WW General 1-10V 123,84 12,000 U 1.486,08
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469 Alimentacion tierra izq reg B 29,60 1,000 U 29,60
470 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 59,51 1,000 U 59,51
471 L'Estructura Coberta Texas 5 Panells Solars 02V. Inclou

salvateules perquè es puguin ancorar els perfils a la
teulada, ja sigui a la lloseta de formigó o a les bigues de
fusta i sense necessitat de perforar les teules. Per a
l'ancoratge dels panells a l'Estructura Coberta Texas 5
Panells Solars 02V, s'inclouen els presors perquè quedin
ben subjectes.
Aquest model d'estructura és apte per a tot tipus i
grandària de panells, des de panells de 36 cèl·lules i 12V
fins als models més grans de 450W sempre que no
superin 1150mm d'amplària. Els presors regulables
admeten panells d'entre 30 i 45 mm de gruix de marc. 204,48 2,000 Ud 408,96

472 Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, de 500x600x230 mm, color gris RAL 7035, con
grados de protección IP66 e IK10. 84,60 1,000 Ud 84,60

473 Consola Touch LoghtManager Advance 1.262,47 1,000 Ud 1.262,47
474 Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16

mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. 0,29 701,540 m 203,45

475 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20
mm de diá 0,29 217,000 m 62,93

476 Cable elèctric generació H07V-K, 4x6+6mm2 7,75 44,000 m 341,00
477 Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble

paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja,
de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a
l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons
UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 1,25 10,000 m 12,50

478 Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements
de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes
i corbes flexibles). 0,85 281,000 m 238,85

479 Safata perforada de PVC rígid, de 60x100 mm, per a
suport i conducció de cables elèctrics, inclús accessoris.
Segons UNE-EN 61537. 13,38 350,000 m 4.683,00

480 Interruptor automàtic Schneider bipolar (2P), intensitat
nominal 30 A, 1450Vdc, muntat sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de
coure 990,23 1,000 Ud 990,23
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481 Protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 (ona
10/350 µs), amb cartutx extraïble i led indicador de final
de vida útil, unipolar (1P), nivell de protecció 1 kV,
intensitat màxima de descàrrega 25 kA, model PRD1
Master 16360 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x99x71 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm), segons IEC 61643-11. 347,07 2,000 U 694,14

482 Base modular per a fusibles cilíndrics de 8,5x31,5 mm,
unipolar (1P), model STI A9N15635 "SCHNEIDER ELECTRIC",
segons UNE-EN 60269-1. 6,61 3,000 U 19,83

483 Fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 16 A, poder
de tall 10 kA, grandària 8,5x31,5 mm, segons UNE-EN
60269-1. 0,66 2,000 U 1,32

484 Fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 25 A, poder
de tall 10 kA, grandària 8,5x31,5 mm, segons UNE-EN
60269-1. 0,66 1,000 U 0,66

485 Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 25 A, sensibilitat 30 mA, classe AC, model ID-K
A9Z05425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb connexió mitjançant
borns de caixa per a cables de coure, segons UNE-EN
61008-1. 294,33 2,000 U 588,66

486 Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 25 A, poder de tall 5 kA, corba C,
model iK60N A9K17425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm), segons UNE-EN 60898-1. 122,19 1,000 U 122,19

487 Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 25 A, poder de tall 10 kA, corba C,
model iK60N A9K17432 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm), segons UNE-EN 60898-1. 127,43 1,000 U 127,43

488 Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a
encastar. 0,17 13,000 U 2,21

489 Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a
encastar. 0,17 29,000 U 4,93

490 Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a
encastar. 0,21 10,000 U 2,10

491 Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a
encastar. 0,21 20,000 U 4,20

492 Caixa d'encastar per presa de 25 A (especial per presa
de corrent en cuines). 1,81 1,000 U 1,81

493 Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb
grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de
registre. 1,79 18,000 U 32,22

494 Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb
grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de
registre. 1,79 64,000 U 114,56
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495 Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), sent la seva tensió
assignada de 300/500 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost polímer a base de elastòmer
vulcanitzat lliure de halògens amb baixa emissió de fums
i gasos corrosius (S), pantalla de cinta d'alumini i polièster
(O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i
coberta externa de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. 3,99 450,000 m 1.795,50

496 Joc de 2 cobreborns llargs per a interruptor automàtic
magnetotèrmic de <=250 A, tetrapolar (4P), per a la
protecció contra els contactes directes. 52,93 3,000 U 158,79

497 Placa suport per a interruptor automàtic magnetotèrmic
de <=250 A, tetrapolar (4P). 52,93 3,000 U 158,79

498 Tapa perforada per a interruptor automàtic
magnetotèrmic de <=250 A. 16,10 3,000 U 48,30

499 Tapa plena per a interruptor automàtic magnetotèrmic
de 2 mòduls i 100 mm d'altura. 10,10 6,000 U 60,60

500 Obturador fraccionable, de 85 mm d'altura i 147 mm de
longitud. 4,35 6,000 U 26,10

501 Col·lector de terra de 450 mm d'amplada, equipat amb
40 connectors amb cargols imperdibles i un connector
de 35 mm². 30,66 3,000 U 91,98

502 Guardamotor, de 5 mòduls, tripolar (3P), per a protecció
davant sobrecàrregues i curtcircuits amb comandament
manual local, de 6-10 A d'intensitat nominal regulable,
inclús accessoris de muntatge. 88,73 1,000 U 88,73

503 Guardamotor, de 5 mòduls, tripolar (3P), per a protecció
davant sobrecàrregues i curtcircuits amb comandament
manual local, de 9-14 A d'intensitat nominal regulable,
inclús accessoris de muntatge. 81,25 4,000 U 325,00

504 Guardamotor, de 5 mòduls, tripolar (3P), per a protecció
davant sobrecàrregues i curtcircuits amb comandament
manual local, de 17-23 A d'intensitat nominal regulable,
inclús accessoris de muntatge. 103,43 1,000 U 103,43

505 Interruptor general automàtic (IGA), tetrapolar (4P), amb
36 kA de poder de tall, de 250 A d'intensitat nominal,
llindar regulable. Segons UNE-EN 60947-2. 1.649,46 1,000 U 1.649,46

506 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 12,43 2,000 U 24,86

507 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 12,43 1,000 U 12,43

508 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 12,66 1,000 U 12,66

509 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 12,66 2,000 U 25,32
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510 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 14,08 1,000 U 14,08

511 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 32 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 26,83 1,000 U 26,83

512 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 70,75 1,000 U 70,75

513 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 10 kA de poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 41,93 3,000 U 125,79

514 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 10 kA de poder de tall, de 40 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 50,57 1,000 U 50,57

515 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 10 kA de poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba B, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. 55,62 1,000 U 55,62

516 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 15 kA de poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60947-2. 47,84 5,000 U 239,20

517 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 15 kA de poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60947-2. 48,79 1,000 U 48,79

518 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 15 kA de poder de tall, de 20 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60947-2. 50,24 3,000 U 150,72

519 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 15 kA de poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60947-2. 51,13 1,000 U 51,13

520 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 15 kA de poder de tall, de 32 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60947-2. 54,22 11,000 U 596,42

521 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 15 kA de poder de tall, de 40 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60947-2. 62,25 12,000 U 747,00

522 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), amb 15 kA de poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60947-2. 100,70 1,000 U 100,70

523 Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P),
amb 36 kA de poder de tall, de 250 A d'intensitat
nominal, llindar regulable. Segons UNE-EN 60947-2. 1.649,46 2,000 U 3.298,92
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524 Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2
mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1. 81,89 11,000 U 900,79

525 Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2
mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1. 90,99 2,000 U 181,98

526 Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/30mA, de 2
mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1. 84,36 23,000 U 1.940,28

527 Interruptor diferencial selectiu, 4P/40A/300mA, de 4
mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1. 232,05 6,000 U 1.392,30

528 Caixa encastable amb porta opaca, per allotjament del
interruptor de control de potència (ICP) en
compartiment independent i precintable i els interruptors
de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) +
2 files de 24 mòduls. Fabricada en ABS autoextingible,
amb grau de protecció IP40, doble aïllament (classe II),
color blanc RAL 9010. Segons UNE-EN 60670-1. 27,98 1,000 U 27,98

529 Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de
la instal·lació, 3 files de 12 mòduls, de ABS autoextingible,
de color blanc RAL 9010, amb porta opaca, grau de
protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per a
encastar. Segons UNE-EN 60670-1. 42,90 5,000 U 214,50

530 Armari apte per a rack de 19" mural d'altura 15 U DIN 629,48 1,000 U 629,48
531 Central tf 2 lin/4 exts 393,03 1,000 U 393,03
532 Panell de veu i dades, 32 164,85 1,000 U 164,85
533 Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de

la instal·lació, 1 fila de 12 mòduls, de ABS autoextingible,
de color blanc RAL 9010, amb porta opaca, grau de
protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per a
encastar. Segons UNE-EN 60670-1. 28,95 1,000 U 28,95

534 Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de
la instal·lació, 1 fila de 12 mòduls, de ABS autoextingible,
de color blanc RAL 9010, amb porta opaca, grau de
protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per a
encastar. Segons UNE-EN 60670-1. 17,28 1,000 U 17,28

535 Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de
la instal·lació, 2 files de 12 mòduls, de ABS autoextingible,
de color blanc RAL 9010, amb porta opaca, grau de
protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per a
encastar. Segons UNE-EN 60670-1. 26,06 2,000 U 52,12

536 Accessori d'unió per a caixa modular estanca. 17,50 4,000 U 70,00
537 Bobina de protecció contra sobretensions permanents

fase-neutre de 230 Vca i tensió de disparament de 255
Vca. 87,10 1,000 U 87,10
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538 Caixa de mesura amb transformador d'intensitat
CMT-300E, de fins a 300 A d'intensitat, per 1 comptador
trifàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable,
autoventilada i amb espiell de material transparent
resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació
encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de
connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de
la derivació individual. Normalitzada per l'empresa
subministradora. Segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb
graus de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK09 segons
UNE-EN 50102. 1.044,43 1,000 U 1.044,43

539 Envolupant per a quadre general de protecció,
equipada amb borns de connexió, formada per una
envolupant aïllant, precintable i autoventilada, segons
UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica a
UNEEN 60439-3, amb graus de protecció IP43 segons UNE
20324 i IK08 segons UNE-EN 50102. 499,99 1,000 Ud 499,99

540 Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de diàmetre exterior i
3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1. 3,73 2,000 m 7,46

541 Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre exterior i
3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1. 5,44 4,000 m 21,76

542 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 3,70 7,700 m 28,49

543 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 7,09 182,970 m 1.297,26

544 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 1,40 1,500 m 2,10

545 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R)
i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 3,33 15,840 m 52,75

546 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
25 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R)
i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 5,08 3,360 m 17,07
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547 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
150 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. 31,58 60,000 m 1.894,80

548 Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. 0,41 3.198,360 m 1.311,33

549 Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. 0,68 1.686,610 m 1.146,89

550 Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 211025. 1,09 2.218,070 m 2.417,70

551 Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 211025. 1,58 1.347,990 m 2.129,82

552 Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. 2,80 555,780 m 1.556,18

553 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4 mm2
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de XLPE. Segons UNE 21123-2. 2,60 49,500 m 128,70

554 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de XLPE. Segons UNE 21123-2. 2,90 16,500 m 47,85

555 Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de
1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). Segons
UNE 21031-3. 0,40 110,000 m 44,00
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556 Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de
450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de
2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). Segons
UNE 21031-3. 0,66 18,000 m 11,88

557 Grup electrògen Hyundai DHY34K(S)E diesel o similar fix
insonoritzat sobre bancada de funcionament automàtic,
trifàsic de 230/400 V de tensió, de 31,5 kVA de potència,
compost per alternador sense escombretes de 50 Hz de
freqüència; motor dièsel de 1500 r.p.m. refrigerat per
aigua, amb silenciador i dipòsit de combustible; quadre
elèctric de control; quadre de commutació amb
contactors d'accionament manual calibrats a 60 A; i
interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar (4P)
calibrat a 45 A. 10.589,60 1,000 U 10.589,60

558 Potència màxima d´entrada 18 kW, voltatge d´entrada
màxim 1100 Vcc, rang de voltatge d´entrada de 140 a
1000 Vcc, potència nominal de sortida 12 kW, potència
màxima de sortida 13,2 kVA, eficiència màxima 98,6%,
dimensions 425x387x178 mm, pes 16 kg, indicador de
l'estat de funcionament amb led, comunicació via Wi-Fi
per a control remot des d'un smartphone, tauleta o PC,
dos ports Ethernet, i protocol de comunicació Modbus.
Fins i tot accessoris necessaris per a la correcta
instal·lació. 1.489,41 1,000 Ud 1.489,41

559 Cable eléctrico multiconductor, Cable Paralelo Bicolor
"PRYSMIAN", para aplicaciones de audio domésticas y
pequeños aparatos de sonido, con conductores de
cobre recocido, de 2x0,5 mm² de sección, aislamiento
de policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 1, no
propagador de la llama. Según UNE 21031. 0,29 40,000 m 11,60

560 Cable eléctrico para transmisión de datos, señales
analógicas y digitales en plantas industriales e
instrumentos de medida y control en zonas con ruidos
eléctricos, Datax "PRYSMIAN", tipo LiYCY, tensión nominal
250 V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase
5), de 2x1,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro
de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre
estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de
policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes
características: no propagación de la llama, baja
emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula
emisión de gases corrosivos. Según VDE 812 LiYCY. 0,66 1.200,000 m 792,00

561 Cable eléctrico para transmisión de datos, señales
analógicas y digitales en plantas industriales e
instrumentos de medida y control en zonas con ruidos
eléctricos, Datax "PRYSMIAN", tipo LiYCY, tensión nominal
250 V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase
5), de 2x2,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro
de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre
estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de
policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes
características: no propagación de la llama, baja
emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula
emisión de gases corrosivos. Según VDE 812 LiYCY. 0,76 120,000 m 91,20
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562 Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa
d'àrea local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P LSHF "PRYSMIAN",
tipus U/FTP, categoria 6, classe E, de 4 parells trenats amb
conductors de coure rígid, coberta de poliolefina
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, baixa
emissió de fums opacs, lliure de halògens i nul·la emissió
de gasos corrosius. Segons EN 50173-1, UNE-EN 50288-5-1,
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EIA/TIA 568A i IEEE 802.3at. 0,66 270,000 m 178,20

563 Protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 + 2
(ones de 10/350 µs i 8/20 µs), amb led indicador de final
de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensió nominal 230/400 V,
resistència al corrent d'impuls d'ona 10/350 µs (Iimp) 30
kA, intensitat màxima de descàrrega 65 kA, intensitat
nominal de descàrrega 40 kA, nivell de protecció 1,5 kV,
de 144x90x80 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN, segons IEC 61643-11. 1.252,35 1,000 U 1.252,35

564 Protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 + 2
(ones de 10/350 µs i 8/20 µs), amb led indicador de final
de vida útil, bipolar (1P+N), tensió nominal 230 V,
resistència al corrent d'impuls d'ona 10/350 µs (Iimp) 30
kA, intensitat màxima de descàrrega 65 kA, intensitat
nominal de descàrrega 40 kA, nivell de protecció 1,5 kV,
de 72x90x80 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN, segons IEC 61643-11. 614,49 1,000 U 614,49

565 Protector contra sobretensions transitòries, tipus 2 + 3
(ona combinada de 1,2/50 µs i 8/20 µs), amb led
indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensió
nominal 230/400 V, intensitat màxima de descàrrega 30
kA, intensitat nominal de descàrrega 10 kA, tensió en
circuit obert amb ona combinada 6 kV, nivell de
protecció 0,9 kV, de 144x90x80 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN, segons IEC 61643-11. 645,01 2,000 U 1.290,02

566 Protector contra sobretensions transitòries, tipus 2 + 3
(ona combinada de 1,2/50 µs i 8/20 µs), amb led
indicador de final de vida útil, bipolar (1P+N), tensió
nominal 230 V, intensitat màxima de descàrrega 30 kA,
intensitat nominal de descàrrega 10 kA, tensió en circuit
obert amb ona combinada 6 kV, nivell de protecció 0,9
kV, de 72x90x80 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN, segons IEC 61643-11. 425,67 3,000 U 1.277,01

567 Cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp)
410 W, tensió a màxima potència (Vmp) 31,45 V,
intensitat a màxima potència (Imp) 13,04 A, tensió en
circuit obert (Voc ) 37,32 V, intensitat de curtcircuit (Isc)
13,95 A, eficiència 21%, 108 cèl·lules de 6 x 18 mm, capa
adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de
polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc
d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins a
85°C, dimensions 1722x1134x30 mm, resistència a la
càrrega del vent 245 kg/ m², resistència a la càrrega de
la neu 551 kg/m², pes 21,5 kg, amb caixa de connexions
amb díodes, cables i connectors. Fins i tot accessoris de
muntatge i material de connexió elèctric. 128,51 32,000 Ud 4.112,32
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568 L'Estructura Coberta Texas 6 Panells Solars 02V. Inclou
salvateules perquè es puguin ancorar els perfils a la
teulada, ja sigui a la lloseta de formigó o a les bigues de
fusta i sense necessitat de perforar les teules. Per a
l'ancoratge dels panells a l'Estructura Coberta Texas 6
Panells Solars 02V, s'inclouen els presors perquè quedin
ben subjectes.
Aquest model d'estructura és apte per a tot tipus i
grandària de panells, des de panells de 36 cèl·lules i 12V
fins als models més grans de 450W sempre que no
superin 1150mm d'amplària. Els presors regulables
admeten panells d'entre 30 i 45 mm de gruix de marc. 243,49 4,000 Ud 973,96

569 Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300
mm, amb tapa de registre. 74,00 1,000 U 74,00

570 Pont per a comprovació de connexió de terra de
l'instal·lació elèctrica. 46,00 1,000 U 46,00

571 Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,81 173,650 m 487,96
572 Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a rodó. 4,13 3,000 U 12,39
573 Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x300

mm, resistència a l'impacte 20 juliols, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, estable
davant dels raigs UV i amb bon comportament a la
intempèrie i davant de l'acció de els agents químics,
segons UNE-EN 61537, subministrada en trams de 3 m de
longitud, per a suport i conducció de cables elèctrics. 13,50 47,250 m 637,88

574 Tapa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x300 mm,
subministrada en trams de 3 m de longitud, per col·locar
a pressió. 14,88 45,000 m 669,60

575 Peça d´unió entre trams de safata, de PVC, color gris RAL
7035, de 60 mm d´alçada, fins i tot cargols amb rosca de
PVC. 3,27 45,000 Ud 147,15

576 Suport horitzontal, de PVC, color gris RAL 7035, fins i tot
cargols amb rosca de PVC. 11,42 45,000 Ud 513,90

577 Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,48 14,000 U 20,72
578 Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,15 66,000 U 75,90
579 Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb

cinc entrades de 40 mm de diàmetre i una sortida de 50
mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. 12,39 1,000 U 12,39

580 Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de
desenvolupament 330 mm, color gris clar, unió
enganxada amb adhesiu, segons UNE-EN 607. Inclús
suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de
connexió a baixants i peces especials. 8,84 87,846 m 776,56

581 Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 125
mm, color gris clar, segons UNE-EN 12200-1. Inclús
connexions, colzes i peces especials. 14,79 20,449 m 302,44

582 Brida per baixant circular de PVC, de Ø 125 mm, color
gris clar, segons UNE-EN 12200-1. 2,19 9,295 U 20,36

583 Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1,
amb el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials. 1,49 2.005,890 m 2.988,78

584 Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1,
amb el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials. 3,30 0,840 m 2,77
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585 Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1,
amb el preu incrementat el 15% en concepte
d'accessoris i peces especials. 5,43 0,700 m 3,80

586 Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials. 1,64 9,923 m 16,27

587 Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials. 2,10 189,000 m 396,90

588 Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials. 2,98 1,344 m 4,01

589 Tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials. 3,58 0,788 m 2,82

590 Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials. 4,85 18,795 m 91,16

591 Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
20% en concepte d'accessoris i peces especials. 6,02 6,940 m 41,78

592 Tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
20% en concepte d'accessoris i peces especials. 8,24 9,180 m 75,64

593 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre. 0,09 9,450 U 0,85

594 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre. 0,12 180,000 U 21,60

595 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre. 0,12 1,280 U 0,15

596 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre. 0,12 0,750 U 0,09

597 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre. 0,26 17,900 U 4,65

598 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre. 0,31 6,940 U 2,15

599 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre. 0,40 9,180 U 3,67

600 Acoblament a paret colzat amb plafó, de PVC, sèrie B,
color blanc, per evacuació d'aigües residuals (a baixa i
alta temperatura) en l'interior dels edificis, enllaç mixt de
1 1/4"x40 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1329-1, amb
vàlvula de desguàs. 9,84 4,000 U 39,36

601 Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, sèrie B,
acabat cromat, per evacuació d'aigües residuals (a
baixa i alta temperatura) en l'interior dels edificis, enllaç
mixt de 1 1/4"x40 mm de diàmetre, segons UNE-EN
1329-1, amb vàlvula de desguàs. 46,57 4,000 U 186,28

602 Marc i tapa de ferro colat dúctil de 50x50 cm, segons
Companyia Subministradora. 18,81 1,000 U 18,81

603 Pericó de polipropilè, de secció rectangular, de 51x37
cm en la base i 30 cm d'altura, amb tapa de color verd
de 38x25 cm. 15,66 1,000 U 15,66

604 Vàlvula de seient de polipropilè copolímer random
(PP-R), de 25 mm de diàmetre. 15,52 17,000 U 263,84
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605 Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres
velocitats, amb una potència de 0,071 kW, impulsor de
tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, boques roscades
mascle de 1", aïllament classe H, per a alimentació
monofàsica a 230 V. 147,44 2,000 U 294,88

606 Grupo de presión de agua contra incendios, formado
por: una bomba principal centrífuga, de un escalón y de
una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en
espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata
de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial
hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado,
compensación hidráulica mediante orificios de
descarga en el rodete, soporte con rodamientos de
bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje
mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y
camisa externa de acero inoxidable AISI 420, accionada
por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento
clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para
alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar
jockey, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304,
eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración
e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de
policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico,
accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito
hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de
corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros,
presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la
operación totalmente automática del grupo, soporte
metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión,
piezas especiales y accesorios, montado, conexionado y
probado en fábrica, según UNE 23500. 5.750,55 1,000 Ud 5.750,55

607 Comptador d'aigua freda, per roscar, de 1/2" de
diàmetre. 44,31 1,000 U 44,31

608 Filtre autonetejador
Cos de llautó
Filtre inoxidable AISI 304
Botó/ comandament d'accionament de rentat
Sistema de filtració SENAR-STOP (durant el procés de
neteja)
Inclou connexió orientable
Filtració: 89 micres
Conforme al RD 865/2003
COMPLEIX LA NORMA UNE EN 13443-1
Cabal màcim 10m3/h
PN16bat
Tem màx. 40ºC
Filtració 89 micres 146,64 1,000 U 146,64

609 Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, de 1". 8,22 1,000 U 8,22
610 Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 2". 13,49 2,000 U 26,98
611 Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 2". 25,86 2,000 U 51,72
612 Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". 4,13 6,000 U 24,78
613 Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". 9,81 5,000 U 49,05
614 Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1", amb

comandament de regle quadrat. 8,39 1,000 U 8,39
615 Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2". 2,86 1,000 U 2,86
616 Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1". 5,18 2,000 U 10,36
617 Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". 10,02 1,000 U 10,02
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618 Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15
mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057. 4,82 0,700 m 3,37

619 Tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de
50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials. 9,54 2,000 m 19,08

620 Connexió de servei de polietilè PE 100, de 50 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, segons
UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i peces
especials. 1,04 3,590 m 3,73

621 Connexió de servei de polietilè PE 100, de 50 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i peces
especials. 2,77 5,000 m 13,85

622 Tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de
20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials. 2,30 106,110 m 244,05

623 Tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de
20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces especials. 2,78 139,310 m 387,28

624 Tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de
25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials. 3,63 121,270 m 440,21

625 Tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de
25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces especials. 4,39 16,770 m 73,62

626 Tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de
32 mm de diàmetre exterior i 4,4 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials. 5,10 51,260 m 261,43

627 Tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de
32 mm de diàmetre exterior i 4,4 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces especials. 6,18 46,330 m 286,32

628 Tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de
40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials. 7,54 74,890 m 564,67

629 Tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de
40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces especials. 9,14 24,250 m 221,65

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADR DE MATERIALS

Import
Núm. Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Empleada (Euros)

DOCUMENT IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE MATERIALS
46



630 Tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de
50 mm de diàmetre exterior i 6,9 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials. 11,78 27,410 m 322,89

631 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polipropilè copolímer random resistent
a la temperatura (PP-RCT), SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de
diàmetre exterior. 0,12 245,420 U 29,45

632 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polipropilè copolímer random resistent
a la temperatura (PP-RCT), SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de
diàmetre exterior. 0,18 138,040 U 24,85

633 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polipropilè copolímer random resistent
a la temperatura (PP-RCT), SDR7,4, sèrie 3,2, de 32 mm de
diàmetre exterior. 0,26 97,590 U 25,37

634 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polipropilè copolímer random resistent
a la temperatura (PP-RCT), SDR7,4, sèrie 3,2, de 40 mm de
diàmetre exterior. 0,38 99,140 U 37,67

635 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polipropilè copolímer random resistent
a la temperatura (PP-RCT), SDR7,4, sèrie 3,2, de 50 mm de
diàmetre exterior. 0,53 27,410 U 14,53

636 Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,40 23,000 U 32,20
637 Maneguet antivibració, de goma, amb rosca de 1", per

a una pressió màxima de treball de 10 bar. 16,60 4,000 U 66,40
638 Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer

inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre,
amb rosca de 1/2", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. 4,98 1,000 U 4,98

639 Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre,
amb rosca de 1", per a una pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura màxima de 110°C. 12,88 2,000 U 25,76

640 Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,
amb rosca de 2", per a una pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura màxima de 110°C. 38,23 1,000 U 38,23

641 Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb
recobriment de resina epoxi, per a tubs de polietilè o de
PVC de 110 mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1" de diàmetre, PN=16 atm, amb
juntes elàstiques de EPDM. 83,21 1,000 U 83,21

642 Control Centralitzat per a RTD-W. Dimensionis - Unitat -
Profunditat x Altura x Amplària 350 x 150 x 300 mm. 1.068,00 1,000 U 1.068,00

643 Mòdul d'ambient, per al control de la temperatura de
cada circuit de radiadors. 161,00 1,000 U 161,00

644 Element per a radiador d'alumini injectat en instal·lacions
d'aigua calenta fins a 6 bar i 110°C, de 781 mm d'altura,
amb frontal amb obertures i emissió calorífica 137,7
kcal/h per a una diferència mitja de temperatura de
50°C entre el radiador i l'ambient, segons UNE-EN 442-1. 20,89 174,000 U 3.634,86
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645 Equip per muntatge de radiador d'alumini injectat,
compost per taps i reduccions, pintats i zincats amb
rosca a dreta o esquerra, junts, suports, purgador
automàtic, esprai de pintura per a retocs i demés
accessoris necessaris. 13,75 9,000 U 123,75

646 Equip per connexió de radiador d'alumini injectat a la
canonada de distribució, compost per clau de pas
termostàtica, detentor, enllaços i demés accessoris
necessaris. 25,80 9,000 U 232,20

647 Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 2,42 10,000 U 24,20
648 Cable coaxial RG-6 no propagador de la flama, de 75

Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc
classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb
conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre,
dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta
d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de
coure i coberta exterior de PVC LSFH lliure de halògens,
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,9 mm
de diàmetre de color blanc. 0,81 100,000 m 81,00

649 Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4
parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc
classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb
conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina
exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de
halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius,
de 6,2 mm de diàmetre, segons EN 50288-6-1. 1,43 800,000 m 1.144,00

650 Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2150 MHz, marc i
embellidor. 8,72 2,000 U 17,44

651 Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8 contactes,
categoria 6, marc i embellidor. 23,48 12,000 U 281,76

652 Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de guany,
segons UNE-EN 50083-5. 75,66 9,000 U 680,94

653 Amplificador multicanal UHF, per a amplificar fins a set
canals adjacents, de 50 dB de guany, segons UNE-EN
50083-5. 74,59 1,000 U 74,59

654 Amplificador FM, de 36 dB de guany, segons UNE-EN
50083-5. 58,20 1,000 U 58,20

655 Amplificador DAB, de 50 dB de guany, segons UNE-EN
50083-5. 59,17 1,000 U 59,17

656 Font d'alimentació, de 2500 mA d'intensitat màxima a 12
Vcc de tensió. 117,64 1,000 U 117,64

657 Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre. 2,55 4,000 Ud 10,20
658 Suport metàl·lic, amb capacitat per a 16 mòduls i font

d'alimentació. 42,56 1,000 U 42,56
659 Pont d'interconnexió. 3,15 22,000 U 69,30
660 Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de

pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". 6,33 1,000 U 6,33
661 Antena exterior UHF para captación de señales de

televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y
televisión de alta definición (HDTV) procedentes de
emisiones terrenales, canales del 21 al 48, de 13
elementos, 13 dBi de ganancia, y relación D/A mayor de
25 dB. 38,22 1,000 Ud 38,22

662 Manf 24 fib 50/125 cub int 7,81 40,000 m 312,40
663 Reglet per a posada a terra, de 500 mm de longitud,

amb connectors cada 25 mm. 34,65 1,000 U 34,65
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664 Bateria 6 endolls 41,00 1,000 U 41,00
665 Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 600x600x8000

mm de dimensions interiors, amb ganxos per tracció,
marc i tapa metàl·lics. 280,32 1,000 U 280,32

666 Mesclador de TV i FI, de 2 entrades, de 1,5 dB de pèrdues
d'inserció de TV i 2,3 dB de pèrdues d'inserció de FI, amb
connectors tipus "F". 6,65 2,000 U 13,30

667 Registre de pas per a canalitzacions interiors, tipus C, de
polièster reforçat, de 100x160x40 mm, amb 3 entrades
laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a
les que es podran acoblar cons ajustables multidiàmetre
per a entrades de conductes de fins i tot 25 mm, per
encastar, per a encastar. Inclús accessoris, peces
especials i fixacions. 3,70 1,000 U 3,70

668 Repartidor de 5-2400 MHz de 2 sortides, de 57x49x26 mm,
3,9 dB de pèrdues d'inserció a 862 MHz i 5,1 dB de
pèrdues d'inserció a 2150 MHz, amb connectors tipus "F". 3,01 1,000 U 3,01

669 Cable flexible trenzado de 3x1,5 mm². 0,52 270,000 m 140,40
670 Línea de alimentación de 2x0,75 mm². 0,41 20,000 m 8,20
671 Tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per

cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells
de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure
de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius
i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria
6, en tots dos extrems, segons EN 50288-6-1. 6,23 24,000 U 149,52

672 Cable paral·lel format per conductors de coure de 2x1,0
mm². Segons UNE 21031. 0,82 7,000 m 5,74

673 Cable paral·lel format per conductors de coure de 2x1,5
mm². Segons UNE 21031. 1,04 55,000 m 57,20

674 Cable format per conductors de coure de 3x0,25 mm². 0,50 50,000 m 25,00
675 Obreportes elèctric de corrent alterna. 17,78 1,000 U 17,78
676 Visera, per a placa de carrer encastada antivandàlica. 13,94 1,000 U 13,94
677 Protector contra sobretensions transitòries per a dues

línies telefòniques analògiques o ADSL, amb cartutx
extraïble i led indicador de final de vida útil, tensió
nominal 130 Vcc, intensitat nominal de descàrrega 2 kA,
nivell de protecció 270 V, de 13,5x90x80 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN, segons IEC
61643-21. 163,64 1,000 U 163,64

678 Protector contra sobretensions transitòries per a dues
línies de transmissió de dades, amb cartutx extraïble i led
indicador de final de vida útil, 5, intensitat nominal de
descàrrega 2 kA, nivell de protecció 66 V, de 13,5x90x80
mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN,
segons IEC 61643-21. 251,69 1,000 U 251,69

679 Protector contra sobretensions transitòries per a línia de
xarxa informàtica, amb connectors d'entrada i sortida
RJ-45, 100 Mbit/s, tensió nominal 5 Vcc, intensitat nominal
de descàrrega 2 kA, nivell de protecció 100 V, de
70x30x47 mm, grau de protecció IP20, segons IEC
61643-21. 156,77 1,000 U 156,77
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680 Protector contra sobretensions transitòries per a cable
coaxial, amb connectors d'entrada i sortida tipus "F",
banda de freqüències 0-2000 MHz, impedància
característica 75 Ohm, atenuació 0,5 dB/m, potència 5
W i tensió de ruptura 90 V, intensitat màxima de
descàrrega 10 kA, grau de protecció IP20, segons IEC
61643-21. 142,94 1,000 U 142,94

681 Màstil per a fixació d'antenes, de tub d'acer amb
tractament anticorrosiu, de 3 m d'altura, 40 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, unió per endoll. Inclús
accessoris. 24,64 1,000 U 24,64

682 Grapa d'ancoratge a obra en L per a màstil, per a
col·locació en superfície, de 500 mm de longitud i 4 mm
de gruix, amb abraçadora. 7,84 2,000 U 15,68

683 Cable d'acer de 2 mm de diàmetre, per grup de vents
de subjecció de màstil. Inclús placa base, ferraments i
tensors. 1,46 6,000 m 8,76

684 Equip de videoporter convencional color, per a
habitatge unifamiliar, compost per placa de carrer
antivandàlica amb polsador de trucada i telecàmera,
caixa d'encastar, font d'alimentació i monitor amb reglet
de connexió. 1.054,05 1,000 U 1.054,05

685 Boca d'incendi equipada (BIE), de 25 mm (1") i de
680x480x215 mm, composta de: armari construït en acer
de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color
vermell RAL 3000 i porta semicega amb finestra de
metacrilat d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb
pintura epoxi color vermell RAL 3000; enrotlladora
metàl·lica giratòria fixa, pintada en vermell epoxi, amb
alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de
longitud; llança de tres efectes (tancament, polvorització
i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula de
tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb
manòmetre 0-16 bar; per instal·lar en superfície.
Coeficient de descàrrega K de 42 (mètric). Inclús
accessoris i elements de fixació. Certificada per AENOR
segons UNE-EN 671-1. 368,84 2,000 U 737,68

686 Central microprocessada bidireccional amb
comunicació via radio, encriptació de dades, per a una
capacitat màxima de 32 zones amb comunicació via
radio i 1 zona cablejada, 8 comandaments, 4 teclats
sense fils, 32 codis d'usuari i memòria de 256
esdeveniments, de 284x220x53 mm, amb 3 tipus d'armat,
teclat integrat per a programació, 1 relé de sortida i
possibilitat d'equipament amb 1 mòdul GSM. Inclús
elements de fixació. 356,48 1,000 U 356,48

687 Mòdul GSM tribanda, per a enviament de missatges SMS
a la central receptora d'alarmes, amb mesurador de
nivell de senyal, comunicació d'àudio bidireccional i
programació remota a través del canal de dades. 506,83 1,000 U 506,83

688 Comandament a distància amb comunicació via radio,
immunitat a la interferència per radiofreqüència (RFI) de
40 V/m, amb quatre botons, led indicador de bateria
baixa i dues bateries de liti de 3 V. 80,03 1,000 U 80,03
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689 Teclat de comunicació via radio, abast superior a 60 m
sense obstacles, immunitat a la interferència per
radiofreqüència (RFI) de 40 V/m, de 130x110x28 mm,
amb antena interna de llaç, bateria de liti de 9 V i llaç
d'entrada 0-15 Vcc. Inclús elements de fixació. 95,25 1,000 U 95,25

690 Detector infraroig amb comunicació via radio, cobertura
de 12x12 m, immunitat a la interferència per
radiofreqüència (RFI) de 30 V/m, de 110x60x45 mm, amb
sensor infraroig piroelèctric, comptador de polsos,
indicador led, antena interna de llaç, bateria de liti de
3,6 V, protecció antiobertura i coberta de plàstic ABS.
Inclús elements de fixació. 79,20 12,000 U 950,40

691 Sirena amb comunicació via radio, comunicació
bidireccional amb la central, amb alimentació a 12 V,
llums estroboscòpics titil·lants i memòria d'alarma, per
instal·lar en parament exterior. Inclús elements de fixació. 216,07 2,000 U 432,14

692 Sirena amb comunicació via radio, comunicació
bidireccional amb la central, amb alimentació a 12 V,
llums estroboscòpics titil·lants i memòria d'alarma, per
instal·lar en parament exterior. Inclús elements de fixació. 216,07 2,000 U 432,14

693 Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa,
amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6
kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 41,83 9,666 U 404,33

694 Marco 1 el. blanco Detail82 2,99 1,000 Ud 2,99
695 Botonera Touch LightKeypad 8 func. Scena 189,90 1,000 Ud 189,90
696 Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B,

amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i trompa
difusora, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 78,45 1,000 U 78,45

697 Armari metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210 mm,
per a extintor de pols de 6 a 12 kg. 53,14 10,000 U 531,40

698 Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats
ignífugues, color blanc, per a segellat de junts i obertures
lineals. 9,25 0,756 U 6,99

699 Cartutx bicomponent de 325 ml d' escuma intumescent
amb propietats ignífugues, color vermell, per a segellat
de penetracions. 56,26 3,330 U 187,35

700 Bena intumescent amb marca de col·locació, amb
propietats ignífugues, de 125x2 mm, subministrada en
rotllos de 10 m de longitud. 288,09 0,069 U 19,88

701 Mòdul de supervisió de sirena o campana. 6,69 1,000 U 6,69
702 Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal

acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100
dB a 1 m i consum de 14 mA, per instal·lar en parament
interior, segons UNE-EN 54-3. Inclús elements de fixació. 35,79 3,000 U 107,37

703 Sirena electrònica, de ABS color vermell, amb senyal
òptica i acústica i rètol "FOC", alimentació a 24 Vcc,
potència sonora de 90 dB a 1 m i consum de 230 mA, per
instal·lar en parament exterior. Inclús elements de fixació. 60,67 1,000 U 60,67
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704 Central de detecció automàtica d'incendis, analògica,
multiprocessada, de 2 llaços de detecció, ampliable fins
a 4 llaços, de 128 direccions de capacitat màxima per
llaç, amb caixa metàl·lica i tapa de ABS, amb mòdul
d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de
bateria, mòdul de control amb display retroil·luminat,
leds indicadors d'alarma i avaria, teclat de membrana
d'accés a menú de control i programació, registre
històric de les últimes 1000 incidències, fins a 480 zones
totalment programables i interfície USB per a la
comunicació de dades, la programació i el
manteniment remot, segons UNE 23007-2 i UNE 23007-4. 1.151,24 1,000 U 1.151,24

705 Detector termovelocimètric analògic direccionable amb
aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un
element sensible a l'increment ràpid de la temperatura
per a una temperatura màxima d'alarma de 58°C, per
alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i
indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització
remota, segons UNE-EN 54-5. 36,42 60,000 U 2.185,20

706 Base universal, de ABS color blanc, per a detector
analògic. Inclús elements de fixació. 9,07 60,000 U 544,20

707 Sòcol suplementari de base universal, de ABS color
blanc, per instal·lació amb canalització fixa en
superfície. 4,61 60,000 U 276,60

708 Polsador d'alarma analògic direccionable de
rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de ABS
color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma,
segons UNE-EN 54-11. Inclús elements de fixació. 35,31 2,000 U 70,62

709 Bateria de 12 V i 7 Ah. 20,86 3,000 U 62,58
710 Placa de senyalització de equips contra incendis, de

PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm,
segons UNE 23033-1. Inclús elements de fixació. 5,79 13,000 U 75,27

711 Senyalització so elevat per a espectacles 6,99 2,000 Ud 13,98
712 Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC

fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A
segons UNE 23035-4, de 224x224 mm, segons UNE 23034.
Inclús elements de fixació. 8,92 8,000 U 71,36

713 Vàlvula reductora de pressió, de foneria dúctil, unió amb
brides, de 2" de diàmetre, PN=12 bar, pintada amb
pintura de polièster color vermell RAL 3000. 754,66 2,000 U 1.509,32

714 Tub flexible d'alumini natural, de 110 mm de diàmetre,
inclús colzes, derivacions, maneguets i peces especials. 2,26 3,000 m 6,78

715 Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres d'espessor i
65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, pel
segellat i fixació de l'aïllament. 0,16 1.588,710 m 254,19

716 Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al
forjat de conducte rectangular de llana mineral per la
distribució d'aire en climatització. 3,83 529,570 U 2.028,25

717 Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons
UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior
amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre +
kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor,
per a la formació de conductes autoportants per la
distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,75
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse
B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1. 14,54 1.218,011 m² 17.709,88
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718 Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta, para la
formación de conductos autoportantes para la
distribución de aire en ventilación y climatización. 8,37 26,250 m² 219,71

719 Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a
la obra de conductos autoportantes para la distribución
de aire en ventilación y climatización. 1,26 25,000 Ud 31,50

720 Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer
galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. 3,60 15,971 m 57,50

721 Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer
galvanitzat, de 135 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. 3,96 19,761 m 78,25

722 Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer
galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. 4,32 34,020 m 146,97

723 Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de
125 mm de diàmetre. 7,23 1,000 U 7,23

724 Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de
150 mm de diàmetre. 9,70 9,000 U 87,30

725 Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular
d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre. 7,25 1,000 U 7,25

726 Brida de 125 mm de diàmetre i suport de sostre amb
barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en
instal·lacions de ventilació i climatització. 3,45 0,958 U 3,31

727 Brida de 135 mm de diàmetre i suport de sostre amb
barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en
instal·lacions de ventilació i climatització. 3,66 1,280 U 4,68

728 Brida de 150 mm de diàmetre i suport de sostre amb
barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en
instal·lacions de ventilació i climatització. 4,05 2,430 U 9,84

729 Comporta talla-focs rectangular, basculant, amb tir
automàtic per al tancament de seccions d'incendi per
fusible tèrmic tarat a 72°C, resistència al foc EI 120 segons
UNE-EN 1366-2, de 150x150 mm, de xapa d'acer
galvanitzat, connexió a conducte rectangular. 256,08 2,000 U 512,16

730 Comporta talla-focs circular, basculant, amb tir
automàtic per al tancament de seccions d'incendi per
fusible tèrmic tarat a 72°C, resistència al foc EI 120 segons
UNE-EN 1366-2, de 150 mm de diàmetre, de xapa d'acer
galvanitzat. 315,71 1,000 U 315,71
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731 Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de
Refrigerant Variable), bomba de calor, model RXYQ8U
"DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de
refrigerant variable per a la millora de l'eficiència
estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència
frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), SEER 7,6, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració
des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 25 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3,
rang de funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C,
connectabilitat de fins a 17 unitats interiors amb un
percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del
130%, control mitjançant microprocessador, compressor
scroll hermèticament segellat, amb control Inverter,
dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora
58 dBA, cabal d'aire nominal 162 m³/min, longitud total
màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud
màxima entre unitat exterior i unitat interior més
allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima
d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per
sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota,
longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió
Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més
allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2
fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de
configuració i software que fa que la posada en marxa,
la configuració i la personalització siguin més ràpides i
precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a
resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire,
tractament anticorrosiu especial del bescanviador de
calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega
automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica
de funcionament i ajust de limitació de consum
d'energia (funció I-Demand). 10.767,00 1,000 U 10.767,00
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732 Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de
Refrigerant Variable), bomba de calor, model RXYQ12U
"DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de
refrigerant variable per a la millora de l'eficiència
estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència
frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), SEER 6,3, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració
des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 37,5 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,1,
rang de funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C,
connectabilitat de fins a 26 unitats interiors amb un
percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del
130%, control mitjançant microprocessador, compressor
scroll hermèticament segellat, amb control Inverter,
dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora
61 dBA, cabal d'aire nominal 185 m³/min, longitud total
màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud
màxima entre unitat exterior i unitat interior més
allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima
d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per
sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota,
longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió
Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més
allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2
fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de
configuració i software que fa que la posada en marxa,
la configuració i la personalització siguin més ràpides i
precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a
resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire,
tractament anticorrosiu especial del bescanviador de
calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega
automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica
de funcionament i ajust de limitació de consum
d'energia (funció I-Demand). 12.855,20 1,000 U 12.855,20
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733 Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de
Refrigerant Variable), bomba de calor, model RXYQ16U
"DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de
refrigerant variable per a la millora de l'eficiència
estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència
frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), SEER 6, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració
des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 50 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,
rang de funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C,
connectabilitat de fins a 34 unitats interiors amb un
percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del
130%, control mitjançant microprocessador, compressors
scroll hermèticament segellats, amb control Inverter,
dimensions 1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressió sonora
64 dBA, cabal d'aire nominal 260 m³/min, longitud total
màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud
màxima entre unitat exterior i unitat interior més
allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima
d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per
sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota,
longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió
Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més
allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2
fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de
configuració i software que fa que la posada en marxa,
la configuració i la personalització siguin més ràpides i
precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a
resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire,
tractament anticorrosiu especial del bescanviador de
calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega
automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica
de funcionament i ajust de limitació de consum
d'energia (funció I-Demand). 17.456,00 1,000 U 17.456,00

734 Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), de casset de 4 vies,
adaptable a panell modular per a sostre estàndard de
600x600 mm, model FXZQ20A "DAIKIN", per a gas R-410A,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
potència calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 43 W, consum elèctric nominal en calefacció
36 W, pressió sonora a velocitat baixa 25,5 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 8,7 m³/min, de 260x575x575 mm
(de perfil baix), pes 15,5 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2
per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net)
a unitat exterior, control per microprocessador,
orientació vertical automàtica (distribució uniforme de
l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió,
amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsió per
facilitar la instal·lació en angles i passadissos. 1.664,00 3,000 U 4.992,00
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735 Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), de casset de 4 vies,
adaptable a panell modular per a sostre estàndard de
600x600 mm, model FXZQ40A "DAIKIN", per a gas R-410A,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 59 W, consum elèctric nominal en calefacció
53 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 11,5 m³/min, de 260x575x575 mm
(de perfil baix), pes 17,5 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2
per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net)
a unitat exterior, control per microprocessador,
orientació vertical automàtica (distribució uniforme de
l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió,
amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsió per
facilitar la instal·lació en angles i passadissos. 1.872,00 8,000 U 14.976,00

736 Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), de casset de 4 vies,
adaptable a panell modular per a sostre estàndard de
600x600 mm, model FXZQ50A "DAIKIN", per a gas R-410A,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 5,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
potència calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 92 W, consum elèctric nominal en calefacció
86 W, pressió sonora a velocitat baixa 33 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 14,5 m³/min, de 260x575x575 mm
(de perfil baix), pes 18,5 kg, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2
per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net)
a unitat exterior, control per microprocessador,
orientació vertical automàtica (distribució uniforme de
l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió,
amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsió per
facilitar la instal·lació en angles i passadissos. 1.951,00 11,000 U 21.461,00

737 Panell decoratiu per a unitat d'aire condicionat de
casset de 4 vies FXZQ-A, model BYFQ60CW "DAIKIN", de
color blanc i 46x620x620 mm. 352,00 22,000 U 7.744,00

738 Control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W
"DAIKIN", color blanc, amb programació setmanal,
possibilitat de seleccionar manera estàndard o
simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de
mode de funcionament, limitació de la temperatura de
consigna, selecció de la velocitat del ventilador i
funcions avançades a través de App per smartphone
amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE). 182,00 22,000 U 4.004,00

739 Sensor de presència i sonda de temperatura ambient,
model BRYQ60AW "DAIKIN", per a unitat interior d'aire
condicionat de casset model FXZQ-A. 125,00 22,000 U 2.750,00
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740 Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid
i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 199. 150,00 10,000 U 1.500,00

741 Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid
i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M29T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 289. 185,00 4,000 U 740,00

742 Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid
i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 639. 229,00 5,000 U 1.145,00

743 Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid
i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M75T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 1000. 262,00 1,000 U 262,00

744 Controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a
32 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors,
model iTABController DCC601A51 "DAIKIN", amb control
de l'encesa i apagat, temperatura ambiente, direcció
del flux d'aire, velocitat del ventilador, senyal i codi
d'avaries, programació setmanal, parada d'emergència,
restricció de temperatura per unitat i mode de
funcionament. 1.839,00 1,000 U 1.839,00

745 Cable bus de comunicacions, de mànega sense
apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense
polaritat. 7,00 232,630 m 1.628,41

746 Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil 0,85 220,000 m 187,00
747 Tub tipus xunt de paret simple d'acer galvanitzat amb

junt d'estanquitat, de 200 mm de diàmetre interior i 0,4
mm de gruix, amb el preu incrementat el 75% en
concepte d'accessoris. 57,21 3,000 m 171,63

748 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els
tubs de paret simple d'acer galvanitzat amb junt
d'estanquitat, de 200 mm de diàmetre interior. 1,96 3,000 U 5,88

749 Tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8
mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 3,00 158,660 m 475,98

750 Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8
mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 3,44 43,600 m 149,98

751 Tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8
mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 4,66 185,270 m 863,36

752 Tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1
mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 7,06 27,930 m 197,19

753 Tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1
mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 8,33 16,800 m 139,94

754 Tub de coure sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1
mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 9,72 8,370 m 81,36

755 Tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1
mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 12,48 22,880 m 285,54

756 Tub de coure sense soldadura, de 1 5/8" de diàmetre i
1,25 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. 38,60 5,770 m 222,72
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757 Gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50
kg de refrigerant. 15,30 14,930 kg 228,43

758 Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o equivalent,
sèrie MODULAR R grandària 9, construïda amb perfilería
d'alumini anoditzat internament arrodonida (per a evitar
acumulació de brutícia i facilitar la neteja) i emplafonis
tipus sandvitx de 42mm de gruix, amb xapa exterior
prepintada amb elevada resistència a la corrosió i a la
radición UV (categoria RC5 i RUV4 segons la norma EN
10169) i xapa interior en Aluzinc. 27.391,97 1,000 U 27.391,97

759 Unitat exterior Sky-Air o equivalent, compatible amb
Climatitzador de bateria DX, per a tractament d'aire
exterior. Model ERQ200AW1, amb refrigerant R410A. 5.496,80 1,000 U 5.496,80

760 Unitat exterior Sky-Air, compatible amb Climatitzador de
bateria DX, per a tractament d'aire exterior. Model
ERQ200AW1, amb refrigerant R410A. 275,70 1,000 U 275,70

761 Bat.DX (incl. valv exp y caja control)T9 5.172,38 1,000 U 5.172,38
762 Bat.DX (incl. valv exp y caja control)T9 3.079,07 1,000 U 3.079,07
763 Bat.DX (incl. valv exp y caja control)T9 3.725,54 1,000 U 3.725,54
764 Bat.DX (incl. valv exp y caja control)T9 503,38 1,000 U 503,38
765 Equip autònom bomba de calor reversible aire-aire

compacte de coberta (roof-top), de 3000x2210x1995
mm, potència frigorífica total subministrada 76,4 kW,
potència frigorífica sensible nominal 56,4 kW, potència
calorífica subministrada 78,3 kW qualificació energètica
nominal) 3,28, COP (coeficient energètic nominal) 3,63,
potència sonora 86 dBA, per a gas R-410A, circuit interior
amb 1 ventilador centrífug amb 1 turbina amb motor
elèctric de 5,1 kW, filtres d'aire reutilitzables (prefiltre G4 +
filtre de bosses rígid F7). 37.116,86 1,000 Ud 37.116,86

766 Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 525x325 mm, fixació mitjançant
cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer
galvanitzat). 61,46 17,000 U 1.044,82

767 Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 325x225 mm, fixació mitjançant
cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer
galvanitzat). 36,36 3,000 U 109,08

768 Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 525x225 mm, fixació mitjançant
cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer
galvanitzat). 50,23 18,000 U 904,14

769 Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color
natural E6-C-0, amb lamel·les verticals regulables
individualment, de 325x225 mm, amb part posterior de
xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada
per lamel·les horitzontals regulables individualment i
mecanisme de regulació del cabal amb lames
acoblades en oposició, accionables des de la part
frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat). 75,46 3,000 U 226,38
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770 Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color
natural E6-C-0, amb lamel·les verticals regulables
individualment, de 525x325 mm, amb part posterior de
xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada
per lamel·les horitzontals regulables individualment i
mecanisme de regulació del cabal amb lames
acoblades en oposició, accionables des de la part
frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat). 131,76 16,000 U 2.108,16

771 Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color
natural E6-C-0, amb lamel·les verticals regulables
individualment, de 425x125 mm, amb part posterior de
xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada
per lamel·les horitzontals regulables individualment i
mecanisme de regulació del cabal amb lames
acoblades en oposició, accionables des de la part
frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat). 71,55 2,000 U 143,10

772 Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa
d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada,
amb lamel·les verticals regulables individualment, de
225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos. 57,23 9,000 U 515,07

773 Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa
d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada,
amb lamel·les verticals regulables individualment, de
325x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos. 64,84 4,000 U 259,36

774 Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa
d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada,
amb lamel·les verticals regulables individualment, de
425x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos. 76,34 2,000 U 152,68

775 Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa
d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada,
amb lamel·les verticals regulables individualment, de
525x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos. 95,36 1,000 U 95,36

776 Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació,
marc frontal i lamel·les de perfils d'alumini, de 400x330
mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de
20x20 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer
galvanitzat. 151,33 4,000 U 605,32

777 Multitovera d'alumini per a impulsió d'aire, de llarg abast,
formada per 4 toveres, integrat en placa quadrada
plana de 1080x300 mm, pintat en color RAL 9010,
orientable amb angle de +/- 30°. 654,13 19,000 U 12.428,47

778 Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència,
amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de
protecció IP55 i caixa de borns ignífuga, de 1240 r.p.m.,
potència absorbida 240 W, cabal màxim de 1090 m³/h,
dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i nivell de
pressió sonora de 57 dBA. 375,51 4,000 U 1.502,04

779 Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i
confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de
climatització. 11,97 105,914 U 1.267,79

780 Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat
de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar. 43,29 3,000 U 129,87
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781 Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, amb beina de 1/2", escala de
temperatura de 0 a 120°C. 54,70 5,000 U 273,50

782 Kit de suports per a suspensió del sostre, format per
quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus
tacs, rosques i volanderes corresponents. 22,00 22,000 U 484,00

783 Rètol de senyalització per a la denominació de
habitatge, amb suport de fusta, de 85x85 mm, amb les
lletres o números gravats en llautó extra. Inclús elements
de fixació. 4,11 20,000 U 82,20

784 Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160
mm, secció transversal de D=25 mm, segons UNE-EN
1917. 4,19 17,000 U 71,23

785 Tapa circular amb bloqueig mitjançant tres pestanyes i
marc de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i
100 mm d'altura, pas lliure de 600 mm, per pou, classe
D-400 segons UNE-EN 124. Tapa revestida amb pintura
bituminosa i marc proveït de junt d'insonorització de
polietilè i dispositiu antirobatori. 76,46 4,000 U 305,84

786 Àrid de marbre procedent de picament, de
granulometria compresa entre 7 i 12 mm, color vermell,
subministrat en sacs i estès amb mitjans manuals, per a ús
decoratiu. 0,20 1.807,500 kg 361,50

787 Catalpa común (Catalpa bignonioides) de 14 a 16 cm
de perímetre de tronc a 1 m del terra; subministrament
en contenidor de 50 litres, D=50 cm. 50,00 5,000 U 250,00

788 Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de
permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de
velocitat, segons ISO 11058, i 90 g/m² de massa
superficial, amb funció antiherbes, permeable a l'aire i
als nutrients, químicament inert i estable tant a sòls àcids
com a alcalins i amb resistència als raigs UV. 0,55 26,510 m² 14,58

789 Ancoratge d'acer corrugat en forma de U, de 8 mm de
diàmetre, per a subjecció de xarxes i malles al terreny. 0,14 120,500 U 16,87

790 Raticida pel control de plagues de rosegadors. 13,33 5,211 kg 69,46
791 Adob mineral complex NPK 15-15-15. 0,75 0,050 kg 0,04
792 Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 21,87 13,830 m³ 302,46
793 Humus net garbellat. 0,03 418,200 kg 12,55
794 Adob per presembra de gespa. 0,38 6,970 kg 2,65
795 Mescla de llavor per a gespa. 4,60 2,091 kg 9,62
796 Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm

d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues
cares en franges de color vermell i blanc. 0,12 4,400 m 0,53

797 Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2
peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.). 17,98 1,000 U 17,98

798 Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color
ambre, amb llum Led i enganxament metàl·lic per a
suport. 20,37 0,600 U 12,22

799 Pila de 6V tipus 4R25 estàndard. 5,28 12,000 U 63,36
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800 Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx
d'oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²),
composta per: estructura metàl·lica mitjançant perfils
conformats en fred; tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de pintura prelacada;
coberta de xapa galvanitzada ondulada reforçada
amb perfil d'acer; aïllament interior amb llana de vidre
combinada amb poliestirè expandit; instal·lació
d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs
fluorescents i punt de llum exterior; finestres corredisses
d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta
d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2 mm i
poliestirè de 50 mm amb recolzament en base de xapa
galvanitzada de secció trapezoïdal i revestiment de
tauler melaminat en parets. 83,18 15,000 U 1.247,70

801 Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en
obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², composta per:
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb
acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer;
aïllament interior amb llana de vidre combinada amb
poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i força amb
presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum
exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb
lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets.
Segons R.D. 1627/1997. 91,81 15,000 U 1.377,15

802 Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en
obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², composta per:
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb
acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer;
aïllament interior amb llana de vidre combinada amb
poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i força amb
presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum
exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb
lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets.
Segons R.D. 1627/1997. 87,38 15,000 U 1.310,70

803 Transport de caseta prefabricada d'obra, lliurament i
recollida. 225,89 3,000 U 677,67

804 Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència,
un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús,
amb cargols i tacs per fixar ó paramento. 111,92 1,000 U 111,92

805 Bossa per a gel, de 250 cm³, per a reposició de
farmaciola d'urgència. 3,55 2,000 U 7,10
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806 Apòsits adhesius, en caixa de 120 unitats, per a reposició
de farmaciola d'urgència. 6,40 2,000 U 12,80

807 Cotó hidròfil, en paquet de 100 g, per a reposició de
farmaciola d'urgència. 1,05 2,000 U 2,10

808 Esparadrap, en rotllo de 5 cm d'ample i 5 m de longitud,
per a reposició de farmaciola d'urgència. 4,37 2,000 U 8,74

809 Analgèsic d'àcid acetilsalicílic, en caixa de 20
comprimits, per a reposició de farmaciola d'urgència. 1,46 2,000 U 2,92

810 Analgèsic de paracetamol, en caixa de 20 comprimits,
per a reposició de farmaciola d'urgència. 1,63 2,000 U 3,26

811 Ampolla d'aigua oxigenada, de 250 cm³, per a reposició
de farmaciola d'urgència. 1,98 2,000 U 3,96

812 Ampolla d'alcohol de 96°, de 250 cm³, per a reposició de
farmaciola d'urgència. 1,57 2,000 U 3,14

813 Flascó de tintura de iode, de 100 cm³, per a reposició de
farmaciola d'urgència. 2,85 2,000 U 5,70

814 Llitera portàtil per a evacuacions. 165,45 0,250 U 41,36
815 Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812,

complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992. 2,69 0,800 U 2,15

816 Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V de
corrent altern o de 1500 V de corrent continu, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 50365, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 13,95 0,100 U 1,40

817 Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III, segons
UNE-EN 362, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992. 17,55 2,750 U 48,26

818 Dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible, EPI de categoria III, segons UNE-EN 353-2, UNE-EN
363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365, complint tots els requisits de
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 99,35 2,000 U 198,70

819 Corda de fibra com a element d'amarrament, de
longitud fixa, EPI de categoria III, segons UNE-EN 354,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992. 74,27 2,750 U 204,24

820 Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, segons UNE-EN
355, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992. 105,99 2,750 U 291,47

821 Arnès anticaigudes, amb un punt d'amarrador, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364
i UNE-EN 365, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992. 32,98 2,000 U 65,96

822 Arnès de seient, EPI de categoria III, segons UNE-EN 813,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992. 107,26 0,750 U 80,45

823 Ulleres de protecció amb muntura integral, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 166, complint tots els requisits
de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 11,63 1,600 U 18,61

824 Ulleres de protecció amb muntura integral, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 166, complint tots els requisits
de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 11,91 1,600 U 19,06

825 Pantalla de protecció facial, EPI de categoria II, segons
UNE-EN 166, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992. 23,30 0,400 U 9,32
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826 Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria
II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 15,55 2,000 U 31,10

827 Parell de guants contra riscos tèrmics, fins a 100°C, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 407, complint
tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 28,06 0,750 U 21,05

828 Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió,
EPI de categoria III, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 60903,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992. 48,38 0,250 U 12,10

829 Parell de guants resistents al foc, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 420 i UNE-EN 659, complint tots els requisits
de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 27,51 0,750 U 20,63

830 Parell de manyoples per a treballs elèctrics de baixa
tensió, EPI de categoria III, segons UNE-EN 420 i UNE-EN
60903, complint tots els requisits de seguretat segons el
R.D. 1407/1992. 48,38 0,250 U 12,10

831 Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de
15 dB, EPI de categoria II, segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992. 11,52 0,200 U 2,30

832 Joc de taps d'un sol ús, modelables, amb atenuació
acústica de 31 dB, EPI de categoria II, segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992. 0,02 120,000 U 2,40

833 Parell de botes altes de protecció, amb puntera resistent
a un impacte de fins a 100 J i a una compressió de fins a
10 kN, de tipus aïllant, amb resistència al lliscament, EPI
de categoria III, segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 50321 i
UNE-EN ISO 20346, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992. 201,60 1,500 U 302,40

834 Parell de botes de mitja canya de protecció, amb
puntera resistent a un impacte de fins a 100 J i a una
compressió de fins a 10 kN, amb resistència al lliscament i
a la perforació, EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN ISO 20346, complint tots els requisits de
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 48,35 4,000 U 193,40

835 Parell de botes altes de seguretat, amb puntera resistent
a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a
15 kN, amb resistència al lliscament, a la penetració i a
l'absorció d'aigua, EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits de
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 55,56 1,000 U 55,56

836 Parell de botes de mitja canya de seguretat, amb
puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament,
EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO
20345, complint tots els requisits de seguretat segons el
R.D. 1407/1992. 51,61 1,000 U 51,61

837 Parell de polaines per soldador, EPI de categoria II,
segons UNE-EN ISO 11611 i UNE-EN 348, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 9,72 4,000 U 38,88

838 Parell de plantilles resistents a la perforació, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 12568, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 7,53 1,000 U 7,53
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839 Granota de protecció, EPI de categoria I, segons UNE-EN
340, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992. 45,16 1,600 U 72,26

840 Granota de protecció per a treballs exposats a la pluja,
EPI de categoria I, segons UNE-EN 343 i UNE-EN 340,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992. 33,85 0,400 U 13,54

841 Granota d'alta visibilitat, de material fluorescent, color
groc, EPI de categoria II, segons UNE-EN 471 i UNE-EN 340,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992. 47,42 2,200 U 104,32

842 Granota amb caputxa de protecció per a treballs en
instal·lacions de baixa tensió, EPI de categoria III, segons
UNE-EN 50286 i UNE-EN 340, complint tots els requisits de
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 140,00 0,400 U 56,00

843 Bossa portaeines, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992. 27,98 0,800 U 22,38

844 Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i
subjecció regulable mitjançant velcro, EPI de categoria
II, segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 22,17 1,250 U 27,71

845 Careta autofiltrant contra partícules, FFP1, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 149, complint tots els requisits
de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 2,10 28,000 U 58,80

846 Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, amb vàlvula
d'exhalació, EPI de categoria III, segons UNE-EN 149,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992. 4,46 10,000 U 44,60

847 Connexió de servei provisional elèctrica a caseta
prefabricada d'obra. 203,93 3,000 U 611,79

848 Connexió de servei provisional de sanejament a caseta
prefabricada d'obra. 480,94 1,000 U 480,94

849 Connexió de servei provisional de lampisteria a caseta
prefabricada d'obra. 119,27 1,000 U 119,27

850 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1
(E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 37,63 0,400 U 15,05

851 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció
8.3-IC. 38,87 0,400 U 15,55

852 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció
8.3-IC. 84,51 0,400 U 33,80

853 Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia,
de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació. 12,51 0,666 U 8,33

854 Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal
provisional d'obra. 9,20 1,200 U 11,04

855 Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb
senyal de detenció obligatòria per una cara i de pas per
l'altra, amb mànec de plàstic. 13,68 0,400 U 5,47

856 Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. 119,01 8,000 U 952,08
857 Cost de l'hora de xerrada per formació de Seguretat i

Salut en el Treball, realitzada per tècnic qualificat. 29,30 8,000 U 234,40
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858 Perxa per vestuaris i/o banys petits. 7,56 2,000 U 15,12
859 Mirall per vestuaris i/o banys petits. 13,85 2,000 U 27,70
860 Porta-rotlles industrial d'acer inoxidable. 30,78 0,660 U 20,31
861 Sabonera industrial d'acer inoxidable. 29,43 0,660 U 19,42
862 Taquilla metàl·lica individual amb clau per roba i calçat. 87,98 0,660 U 58,07
863 Dipòsit d'escombraries de 800 l. 204,73 0,200 U 40,95
864 Banc de fusta per 5 persones. 103,88 3,000 U 311,64
865 Taula de melamina per 10 persones. 203,92 0,500 U 101,96
866 Forn microones de 18 l i 800 W. 231,84 0,400 U 92,74
867 Nevera elèctrica. 381,60 0,400 U 152,64
868 Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2 cm. 336,85 0,942 m³ 317,31
869 Tauló de fusta de pi, dimensions 20x10 cm. 439,20 0,839 m³ 368,49
870 Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 4,85 9,432 m 45,75
871 Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 15,56 20,356 U 316,74
872 Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 5 m d'altura. 33,33 16,499 U 549,91
873 Claus d'acer. 1,43 16,654 kg 23,82
874 Guardacossos fix de seguretat fabricat en acer de

primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 40
mm de diàmetre i 1200 mm de longitud. 5,58 4,524 U 25,24

875 Barana per a guardacossos matritzada, de tub d'acer
pintat al forn en epoxi-polièster, de 25 mm de diàmetre i
2500 mm de longitud. 5,58 0,780 U 4,35

876 Base plàstica per a guardacossos. 1,69 90,480 U 152,91
877 Entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud i 150 mm d'altura,

pintat al forn en epoxi-polièster. 19,45 0,312 U 6,07
878 Tub baixant de runa, de polietilè, de 49 cm de diàmetre

superior, 40 cm de diàmetre inferior i 106 cm d'altura,
amb suports i cadenes metàl·liques. 33,76 0,910 U 30,72

879 Embocadura d'abocament, de polietilè, per a baixant
de runa, de 49 cm de diàmetre superior, 40 cm de
diàmetre inferior i 86,5 cm d'altura, amb suports i
cadenes metàl·liques. 45,39 0,305 U 13,84

880 Accessoris i elements de subjecció de baixant de runes. 2,69 1,000 U 2,69
881 Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència

màxima de 5 kW, compost per armari de distribució amb
dispositiu d'emergència, amb graus de protecció IP55 i
IK07, 3 preses amb dispositiu de bloqueig i els interruptors
automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris,
Inclús elements de fixació i reglets de connexió. 1.152,61 0,250 U 288,15

882 Fixació composta per tac químic, volandera i cargol
d'acer de 12 mm de diàmetre i 80 mm de longitud. 4,61 2,330 U 10,74

883 Braç plegable, tipus mènsula, de perfil buit d'acer de
secció rectangular 60x40x2 mm, amb un tram horitzontal
de 3 m de longitud i un tram inclinat a 45° de 1,30 m de
longitud. 52,26 0,146 U 7,63

884 Suport tipus Omega de xapa d'acer, de 60x40 mm i 5
mm de gruix. 9,66 1,166 U 11,26

885 Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,03 12,000 U 0,36
886 Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament

ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de tallavent,
amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre. 0,50 166,000 m² 83,00
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887 Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre,
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació
provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de
pals. 35,79 4,980 U 178,23

888 Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a suport de
tanca traslladable. 5,59 6,640 U 37,12

889 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment
amb amiant i elements de fixació, subjectada
mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20
m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un
pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a
desmuntar d'entre 201 i 500 m²; plastificat, etiquetatge i
paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i
càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió
o contenidor. 23,48 374,700 m² 8.797,96

890 Conjunt de dues peces prefabricades de formigó per a
formació de vora de delimitació d'escocell quadrat, de
120x120 cm i 90 cm de diàmetre interior, gris. 42,90 1,000 U 42,90

891 Banc amb respatller, de llistons de fusta tropical de
4,0x4,0 cm, senzill, de 170 cm de longitud, pintat i
envernissat, amb suports de ferro colat i cargols i
passadors d'acer cadmiat. 162,53 4,000 U 650,12

892 Repercussió, en la col·locació de banc, d'elements de
fixació sobre formigó: tacs d'expansió d'acer, cargols
especials i pasta química. 3,98 4,000 U 15,92

893 Repercussió, en la col·locació de paperera, d'elements
de fixació sobre formigó: tacs d'expansió d'acer, cargols
especials i pasta química. 3,87 3,000 U 11,61

894 Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de
tipus basculant amb clau, boca circular, de 60 litres de
capacitat, de xapa perforada de 1 mm d'espessor
pintada amb pintura de polièster color, dimensions totals
785x380x360. 138,27 3,000 U 414,81

Importe total: 973.766,10

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADR DE MATERIALS

Import
Núm. Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Empleada (Euros)

DOCUMENT IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE MATERIALS
67



1 TREBALLS PREVIS
1.1 2,000 251,38 502,76U Desconnexió d'escomesa elèctrica.
1.2 2,000 190,54 381,08U Desconnexió d'escomesa de sanejament.
1.3 1,000 62,85 62,85U Desconnexió d'escomesa de la xarxa d'aigua

potable.
1.4 1,000 62,85 62,85U Desconnexió d'escomesa de la xarxa contra

incendis.
1.5 2,000 62,85 125,70U Desconnexió d'escomesa del sistema d'alarma.
1.6 3,000 121,27 363,81u Cala per a la localització de serveis i

instal·lacions.
1.7 1.302,700 0,14 182,38m² Control de plagues de rosegadors.
1.8 15,900 5,96 94,76m Desmuntatge de malla metàl·lica en clos de

parcel·la.
1.9 11,480 7,76 89,08m² Aixecat de reixa metàl·lica.

1.10 8,310 3,43 28,50m² Demolició de gelosia de fàbrica en mur per a
tancat de parcel·la.

1.11 24,000 9,73 233,52U Desmuntatge de fulla de fusteria exterior.
1.12 6,000 19,49 116,94U Desmuntatge de fulla de fusteria exterior.
1.13 7,000 21,66 151,62U Desmuntatge de fulla de fusteria exterior.
1.14 4,000 22,02 88,08U Desmuntatge d'aparell sanitari.
1.15 3,000 21,41 64,23U Desmuntatge d'aparell sanitari.
1.16 1,000 559,28 559,28U Desmuntatge de xarxa de distribució interior.
1.17 4,000 18,97 75,88U Desmuntatge de lluminaria de fanal.
1.18 178,200 13,54 2.412,83m² Desmuntatge de cobertura de teules en

coberta inclinada.
1.19 178,200 3,33 593,41m² Desmuntatge de tauler de fusta en coberta

inclinada.
1.20 209,800 18,70 3.923,26m Estintolament de biga.
1.21 35,100 30,74 1.078,97m² Demolició d'estructura metàl·lica lleugera

autoportant de coberta inclinada.
1.22 32,789 364,48 11.950,93m³ Demolició de cèrcol, nervi "in situ" o biga de

formigó armat.
1.23 15,600 31,82 496,39m Demolició de pilar de formigó armat 30x30
1.24 27,300 104,60 2.855,58m³ Demolició de pilar de formigó armat 50x60
1.25 95,091 90,91 8.644,72m³ Demolició de fonamentació de formigó.
1.26 44,800 13,64 611,07m² Demolició de full exterior de façana, de fàbrica

vista.
1.27 167,755 6,24 1.046,79m² Demolició de full interior de façana, de fàbrica

revestida.
1.28 646,260 7,81 5.047,29m² Demolició de full exterior de façana, de fàbrica

vista.
1.29 374,700 24,67 9.243,85m² Desmuntatge de cobertura de plaques de

fibrociment amb amiant en coberta inclinada.
1.30 374,700 30,68 11.495,80m³ Transport d'elements de fibrociment amb

amiant.
1.31 175,950 11,02 1.938,97m² Demolició de paviment ceràmic.
1.32 183,550 6,93 1.272,00m² Demolició de fals sostre continu de plaques de

guix o d'escaiola.
1.33 3,850 13,65 52,55m² Eliminació d'esquerdejat en parament interior.
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1.34 9,950 6,94 69,05m Aixecat de barana metàl·lica
1.35 8,075 48,23 389,46m² Demolició de llosa d'escala de formigó.
1.36 2,000 13,46 26,92m Desmuntatge de llinda de perfil laminat.

2 SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY

2.1 MOVIMENT DE TERRES
2.1.1 773,552 6,45 4.989,41m³ Excavació de soterranis.
2.1.2 147,921 28,30 4.186,16m³ Excavació de pous per fonamentacions
2.1.3 65,679 30,54 2.005,84m³ Excavació de rases per fonamentacions
2.1.4 46,800 26,91 1.259,39m³ Excavació de rases per instal·lacions
2.1.5 1,250 31,95 39,94m³ Apertura de amb els encaixos fets en el terreny,

per a recalçament de fonaments.
2.1.6 1,250 45,18 56,48m³ Excavació a l'interior de l'edifici.

3 SISTEMA ESTRUCTURAL

3.1 FONAMENTACIÓ

3.1.1 Semiprofundes
3.1.1.1 44,078 67,87 2.991,57m³ Fonamentació de formigó ciclopi.

3.1.2 Regularització
3.1.2.1 209,148 6,78 1.418,02m² Capa de formigó de neteja.

3.1.3 Superficials
3.1.3.1 201,420 18,20 3.665,84m² Sistema d'encofrat per a sabata de

fonamentació.
3.1.3.2 106,310 159,26 16.930,93m³ Sabata de fonamentació de formigó armat.

3.1.4 Travaments
3.1.4.1 140,940 19,48 2.745,51m² Sistema d'encofrat per a biga entre sabates.
3.1.4.2 129,240 19,48 2.517,60m² Sistema d'encofrat per a biga entre sabates.
3.1.4.3 28,157 210,58 5.929,30m³ Biga de lligat entre sabates.
3.1.4.4 25,809 210,58 5.434,86m³ Biga centradora entre sabates.

3.1.5 Forjat sanitari
3.1.5.1 966,940 36,16 34.964,55m2 Forjat sanitari elevat Cáviti C-60

3.2 ESTRUCTURA

3.2.1 Pilars
3.2.1.1 18,000 163,30 2.939,40U Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats.
3.2.1.2 14,000 119,63 1.674,82U Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats.
3.2.1.3 12,000 47,30 567,60U Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats.
3.2.1.4 2,000 57,13 114,26U Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats.
3.2.1.5 2,000 135,91 271,82U Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats.
3.2.1.6 249,400 1,97 491,32kg Acer en pilars.
3.2.1.7 557,796 1,97 1.098,86kg Acer en pilars.
3.2.1.8 20.936,514 1,97 41.244,93kg Acer en pilars.

3.2.2 Bigues
3.2.2.1 1.100,716 1,99 2.190,42kg Acer en bigues.
3.2.2.2 25.333,560 1,99 50.413,78kg Acer en bigues.
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3.2.3 Forjats unidireccionals
3.2.3.1 611,060 71,02 43.397,48m² Estructura de formigó armat, realitzada amb

formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, amb un volum total de
formigó en forjat i bigues de 0,106 m³/m², i acer
UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de panys, bigues i
cèrcols, quantia 1,4 kg/m², constituïda per: FORJAT
UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 30 cm,
intereix de 72 cm; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus
industrial per revestir, format per: superfície
encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats
amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos,
estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics
i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos
i estructura suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos; bigueta pretesada T-18
Forj Pret; revoltó de formigó; capa de compressió
de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment
formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; altura
lliure de planta d'entre 4 i 5 m. Inclús agent
filmogen, per la cura de formigons i morters.

3.2.3.2 298,850 71,48 21.361,80m² Estructura de formigó armat, realitzada amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, amb un volum total de
formigó en forjat i bigues de 0,105 m³/m², i acer
UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de panys, bigues i
cèrcols, quantia 1,5 kg/m², constituïda per: FORJAT
UNIDIRECCIONAL: inclinat, de cantell 30 cm,
intereix de 72 cm; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus
industrial per revestir, format per: superfície
encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats
amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos,
estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics
i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos
i estructura suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos; bigueta pretesada T-18
Forj Pret; revoltó de formigó; capa de compressió
de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment
formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; altura
lliure de planta de fins a 3 m. Inclús agent filmogen,
per la cura de formigons i morters.

3.2.4 Tractament estructura de fusta
3.2.4.1 99,840 17,51 1.748,20m² Tractament contra fongs i atacs d'insectes

xilòfags en element estructural de fusta.

4 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS
EXTERIORS

4.1 COBERTES
4.1.1 306,000 75,23 23.020,38m² Coberta plana no transitable, no ventilada,

amb grava, tipus invertida. Impermeabilització
amb làmines asfàltiques, tipus bicapa.
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4.1.2 72,500 16,47 1.194,08m Trobada de coberta plana no transitable, no
ventilada amb parament vertical.
Impermeabilització amb làmines asfàltiques.

4.1.3 294,500 191,32 56.343,74m² Coberta inclinada de teules corbes
4.1.4 34,000 44,86 1.525,24m Carener per a coberta inclinada de teules

corbes
4.1.5 28,100 37,95 1.066,40m Vora lateral per a coberta inclinada de teules

corbes
4.1.6 25,500 26,69 680,60m Trobada lateral per a coberta inclinada de

teules ceràmiques.
4.1.7 306,600 126,41 38.757,31m² Coberta inclinada de teules planes
4.1.8 27,300 41,96 1.145,51m Carener per a coberta inclinada de teules

planes
4.1.9 23,500 40,66 955,51m Vora lateral per a coberta inclinada de teules

planes
4.1.10 94,200 19,20 1.808,64m Cavalló d'alumini.
4.1.11 79,200 85,41 6.764,47m² Panells acústics absorbents
4.1.12 6,000 10,94 65,64m Pate d'acer corrugat

4.2 FAÇANES
4.2.1 693,959 34,46 23.913,83m² Full principal de façana ventilada, de fàbrica

de maó ceràmic per a revestir.
4.2.2 663,684 22,59 14.992,62m² Full interior de façana de dos fulls, de fàbrica de

maó ceràmic per a revestir.
4.2.3 724,234 10,54 7.633,43m² Arrebossat de ciment en l'extradós del full

exterior de façana amb cambra d'aire.
4.2.4 30,275 19,41 587,64m² Full interior de façana de dos fulls, de fàbrica de

maó ceràmic per a revestir.
4.2.5 247,776 44,67 11.068,15m² Full principal de façana ventilada, de fàbrica

de maó ceràmic per a revestir.
4.2.6 663,684 14,80 9.822,52m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en

façana de doble full de fàbrica per revestir.
4.2.7 247,776 9,55 2.366,26m² Impermeabilització mitjançant revestiment

elàstic, color blanc, armat amb malla de fibra de
vidre.

4.2.8 247,776 11,92 2.953,49m² Aïllament tèrmic per l'exterior en façana per a
sistemes ETICS.

4.2.9 195,323 116,03 22.663,33m² Revestiment exterior de façana ventilada, de
panells compòsit.

4.2.10 140,796 21,71 3.056,68m² Extradossat autoportant de plaques de guix
laminat.

4.2.11 140,796 5,70 802,54m² Aïllament tèrmic entre muntants en extradossat
autoportant de plaques.

4.2.12 719,077 26,55 19.091,49m² Extradossat directe de plaques de guix laminat.
4.2.13 31,800 51,95 1.652,01m Llinda de xapa d'acer.
4.2.14 35,810 73,96 2.648,51m² Xapat amb plaques de pedra natural fixades

amb adhesiu cimentós.
4.2.15 30,210 5,12 154,68m² Emprimació antioxidant sobre superfície d'acer.
4.2.16 40,550 20,68 838,57m Escopidor d'alumini.
4.2.17 34,380 7,63 262,32m² Pintura al silicat sobre parament exterior.
4.2.18 261,149 23,72 6.194,45m² Morter monocapa.
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4.2.19 0,500 120,84 60,42m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer.
4.2.20 5,000 42,87 214,35u Built ventilació façanes maons

4.3 FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRES EXTERIORS
4.3.1 1,000 3.100,59 3.100,59U PE1 Porta corredissa automàtica de quatre fulles i

4 fixos 415x340 cm
4.3.2 1,000 382,69 382,69U PE2 Fusteria exterior d'alumini 160x310 cm
4.3.3 1,000 1.476,79 1.476,79U PE3 Porta abatible de dues fulles i fixos 240x340

cm
4.3.4 1,000 1.141,38 1.141,38U PE4 Fusteria exterior d'alumini 170x215 cm
4.3.5 1,000 974,25 974,25U PE7 Fusteria exterior d'alumini 150X250 cm
4.3.6 110,500 365,41 40.377,81m² PE5 PE6 Sistema "CORTIZO" de mur cortina

d'alumini.
4.3.7 3,000 909,90 2.729,70U PE5 PE6 Fusteria exterior d'alumini.
4.3.8 66,850 150,86 10.084,99m² Paravent d'alumini
4.3.9 8,000 642,38 5.139,04U V1 Finestra composta per dos fixos i una part

oscil·lobatent 110x226cm
4.3.10 1,000 698,14 698,14U V2 Finestra composta per un fix i una finestra

corredissa 205x170cm
4.3.11 8,000 508,69 4.069,52U V3 Finestra composta per un fix i una finestra

abatible 150x63cm
4.3.12 1,000 258,68 258,68U V4 Finestra fixa d'una fulla 150x63 cm
4.3.13 2,000 901,32 1.802,64U V5 Finestral compost per dues finestres

corredisses 448x140 cm
4.3.14 1,000 501,66 501,66U V6 Finestra corredissa dues fulles 160x150 cm
4.3.15 1,000 506,73 506,73U V7 Finestra corredissa dues fulles 140x170 cm
4.3.16 4,000 447,49 1.789,96U V8 Fusteria exterior d'alumini.
4.3.17 1,000 708,55 708,55U V10 Finestral compost per una fulla fixa i una altra

finestra abatible 200x60 cm
4.3.18 1,000 1.338,61 1.338,61U V11 Trapa tèrmica tipus panell sandvitx 110x190

cm
4.3.19 72,290 131,13 9.479,39m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i

seguretat (laminar), 4+4/6/4
4.3.20 2,244 36,06 80,92m² Doble envidriament tèrmic 4/6/4
4.3.21 2,000 116,13 232,26u Barra antipànic

5 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I
D'ACABATS INTERIORS

5.1 PARTICIONS I OBRA DE PALETA
5.1.1 640,224 21,34 13.662,38m² Full de partició interior, de fàbrica de maó

ceràmic per a revestir.
5.1.2 516,008 51,16 26.398,97m² Envà de plaques de guix laminat.
5.1.3 20,000 25,63 512,60m Esglaonat d'escala.
5.1.4 80,600 74,14 5.975,68m² Formació escenari saló d'actes

5.2 FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRES INTERIORS
5.2.1 4,000 1.168,94 4.675,76U Pi1 Bloc de porta tallafocs, de fusta 215x82,5x5,4

cm
5.2.2 10,000 252,50 2.525,00U Pi2 Porta interior abatible, de fusta 95x215cm
5.2.3 1,000 233,19 233,19U Pi3 Porta interior abatible, de fusta 80x215cm
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5.2.4 2,000 369,18 738,36U Pi4 Porta interior corredissa, de fusta 95x210cm
5.2.5 2,000 333,99 667,98U Pi4 Armadura metàl·lica per a porta corredissa

de fusta.
5.2.6 31,500 191,28 6.025,32m² Cabina sanitària tabl
5.2.7 7,000 246,73 1.727,11u Pi5 Porta cabina sanitària 72.5x200cm mad

e12mm B-s2,d0
5.2.8 4,000 535,91 2.143,64U Pi6 Block de porta interior tècnica abatible, de

fusta, en edifici d'ús públic 130x215 cm
5.2.9 1,000 271,81 271,81U Pi7 Porta interior corredissa, de fusta.

5.2.10 1,000 535,91 535,91U Pi8 Block de porta interior tècnica abatible, de
fusta, en edifici d'ús públic.

5.2.11 1,000 961,79 961,79U Pi9 Porta balconera abatible d'una fulla i 2 fixos
160x263 cm

5.2.12 1,000 1.207,47 1.207,47U Pi10 Porta balconera d'una fulla i 3 fixos 235x263
cm

5.2.13 16,815 357,69 6.014,56m² Pi11 Envà mòbil acústic.
5.2.14 6,000 807,04 4.842,24U Vi1 Fusteria interior de fusta 150x40 cm
5.2.15 21,000 258,03 5.418,63U Ai Front d'armari, de fusta.
5.2.16 3,740 41,11 153,75m² Vidre laminar de seguretat.
5.2.17 8,711 131,07 1.141,75m² Doble envidriament.
5.2.18 15,500 111,89 1.734,30m Barana d'escala, d'acer.
5.2.19 10,100 320,45 3.236,55m Barana de vidre. Sistema "COMENZA".

5.3 REVESTIMENT DE SÒLS
5.3.1 416,470 25,22 10.503,37m² Enrajolat de terratzo / ús normal
5.3.2 238,280 25,64 6.109,50m² Enrajolat de terratzo ús intensiu
5.3.3 437,320 6,97 3.048,12m Entornpeu de terratzo
5.3.4 32,300 23,74 766,80m² Enrajolat de rajoles ceràmiques col·locades en

capa fina.
5.3.5 53,050 21,95 1.164,45m² Enrajolat de rajoles ceràmiques col·locades en

capa fina.
5.3.6 98,560 6,64 654,44m Perfil per a junt perimetral.
5.3.7 1,000 1.056,06 1.056,06U Revestiment d'escales de terratzo.
5.3.8 107,500 29,39 3.159,43m² Paviment de linòleum en rotllo.
5.3.9 48,270 5,20 251,00m Entornpeu de PVC.

5.3.10 230,720 24,24 5.592,65m² Paviment laminat.

5.4 REVESTIMENT DE PARETS
5.4.1 147,660 31,02 4.580,41m² Revestiment interior amb peces de rajola de

València. Col·locació en capa gruixuda.
5.4.2 16,200 3,58 58,00m Punt singular amb perfil en revestiment interior

amb peces ceràmiques.
5.4.3 51,681 16,06 830,00m² Enguixat de guix.
5.4.4 2.361,194 6,00 14.167,16m² Pintura plàstica sobre parament interior de guix

o escaiola.
5.4.5 337,704 62,41 21.076,11m² Revestiment decoratiu amb tauler de fibres de

fusta i resines sintètiques de densitat mitjana (MDF),
llis

5.4.6 146,587 68,57 10.051,47m² Revestiment decoratiu amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques de densitat mitjana (MDF),
amb panells perforats
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5.5 REVESTIMENT DE SOSTRES
5.5.1 151,600 18,67 2.830,37m² Enguixat de guix.
5.5.2 151,600 7,17 1.086,97m² Pintura plàstica sobre parament interior de guix

o escaiola.
5.5.3 21,600 19,75 426,60m² Fals sostre registrable de plaques d'escaiola

60x60
5.5.4 26,280 21,33 560,55m² Fals sostre registrable de plaques d'escaiola

60x60 hidròfuga
5.5.5 261,360 32,74 8.556,93m² Fals sostre registrable de plaques d'escaiola

60x60 acústiques
5.5.6 118,800 20,03 2.379,56m² Fals sostre registrable de plaques d'escaiola

120x60
5.5.7 275,430 17,62 4.853,08m² Fals sostre continu de plaques d'escaiola
5.5.8 24,030 17,66 424,37m² Fals sostre continu de plaques d'escaiola

hidròfuga
5.5.9 87,200 59,66 5.202,35m² Fals sostre acústic suspès, 120x60 tauler fibres

fusta (MDF)
5.5.10 43,160 67,17 2.899,06m² Fals sostre acústic suspès, 60x60 tauler fibres

fusta (MDF)
5.5.11 87,600 18,59 1.628,48m Tapa per a fals sostre continu de tauler fibres

fusta
5.5.12 647,960 23,76 15.395,53m² Aïllament tèrmic sota forjat, amb morter

projectat.
5.5.13 130,360 28,50 3.715,26m² Subjecció fals sostre amb grapes a biga

6 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL·LACIONS I SERVEIS

6.1 EVACUACIÓ D'AGÜES

6.1.1 Pericons
6.1.1.1 1,000 358,17 358,17U Pericó d'obra de fàbrica.
6.1.1.2 1,000 388,61 388,61U Pericó d'obra de fàbrica.
6.1.1.3 1,000 398,37 398,37U Pericó d'obra de fàbrica.
6.1.1.4 1,000 382,63 382,63U Pericó d'obra de fàbrica.
6.1.1.5 1,000 421,83 421,83U Pericó d'obra de fàbrica.
6.1.1.6 7,000 333,15 2.332,05U Pericó d'obra de fàbrica.
6.1.1.7 1,000 385,62 385,62U Pericó d'obra de fàbrica.

6.1.2 Connexions de servei
6.1.2.1 3,300 69,94 230,80m Connexió de servei general de sanejament.
6.1.2.2 1,200 87,32 104,78m Connexió de servei general de sanejament.
6.1.2.3 4,000 233,42 933,68U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa

general de sanejament del municipi a través de
pou de registre.

6.1.3 Col·lectors
6.1.3.1 90,290 25,04 2.260,86m Col·lector soterrat.
6.1.3.2 17,540 32,58 571,45m Col·lector soterrat.

6.1.4 Sistemes d'evacuació de terres
6.1.4.1 1,000 20,87 20,87U Bonera sifònica.
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6.1.5 Baixants
6.1.5.1 6,940 11,76 81,61m Baixant en l'interior de l'edifici per a aigües

residuals i pluvials.
6.1.5.2 9,180 15,15 139,08m Baixant en l'interior de l'edifici per a aigües

residuals i pluvials.
6.1.5.3 18,590 24,66 458,43m Baixant vista en l'exterior de l'edifici per a aigües

pluvials.

6.1.6 Canalons
6.1.6.1 79,860 19,92 1.590,81m Canaló vist de peces preformades.

6.1.7 Derivacions individuals
6.1.7.1 9,450 5,55 52,45m Xarxa de petita evacuació, col·locada

superficialment.
6.1.7.2 180,000 6,52 1.173,60m Xarxa de petita evacuació, col·locada

superficialment.
6.1.7.3 1,280 7,94 10,16m Xarxa de petita evacuació, col·locada

superficialment.
6.1.7.4 0,750 9,57 7,18m Xarxa de petita evacuació, col·locada

superficialment.
6.1.7.5 17,900 12,37 221,42m Xarxa de petita evacuació, col·locada

superficialment.
6.1.7.6 1,000 28,85 28,85U Caixa sifònica.

6.1.8 Pous de registre
6.1.8.1 3,000 1.040,15 3.120,45U Pou de registre.
6.1.8.2 1,000 1.093,05 1.093,05U Pou de registre.

6.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

6.2.1 ESCOMESES I ALIMENTACIÓ
6.2.1.1 1,000 273,79 273,79U Connexió de servei de proveïment d'aigua

potable.
6.2.1.2 1,000 31,65 31,65U Alimentació d'aigua potable.
6.2.1.3 1,000 46,46 46,46U Pericó de pas.

6.2.2 AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS
6.2.2.1 20,090 7,94 159,51m Aïllament tèrmic de canonades.
6.2.2.2 88,790 24,30 2.157,60m Aïllament tèrmic de canonades.
6.2.2.3 24,900 28,72 715,13m Aïllament tèrmic de canonades.
6.2.2.4 36,470 42,70 1.557,27m Aïllament tèrmic de canonades.

6.2.3 XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR
6.2.3.1 1,000 243,21 243,21U Filtre UNE 13443
6.2.3.2 106,110 4,50 477,50m Canonada per instal·lació interior, col·locada

superficialment.
6.2.3.3 121,270 6,44 780,98m Canonada per instal·lació interior, col·locada

superficialment.
6.2.3.4 51,260 8,55 438,27m Canonada per instal·lació interior, col·locada

superficialment.
6.2.3.5 74,890 11,71 876,96m Canonada per instal·lació interior, col·locada

superficialment.
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6.2.3.6 27,410 16,85 461,86m Canonada per instal·lació interior, col·locada
superficialment.

6.2.3.7 11,000 26,71 293,81U Clau de pas.
6.2.3.8 5,000 26,71 133,55U Clau de pas.

6.2.4 COMPTADOR
6.2.4.1 1,000 184,16 184,16U Preinstal·lació de comptador per proveïment

d'aigua potable.

6.2.5 DESCALCIFICADOR
6.2.5.1 1,000 3.107,39 3.107,39Ud Descalcificador 100 L

6.3 SANITARIS I AIXETERIA
6.3.1 2,000 142,03 284,06U Lavabo mural, de porcellana sanitària.
6.3.2 2,000 171,94 343,88U Lavabo sobre taulell, de porcellana sanitària.
6.3.3 4,000 91,64 366,56Ud Aixeteria monocomandament per a lavabo.
6.3.4 3,000 726,55 2.179,65U Lavabo mural (adaptado)
6.3.5 7,000 190,84 1.335,88U Vàter amb dipòsit baix, de porcellana sanitària.
6.3.6 3,000 357,67 1.073,01U Vàter amb dipòsit baix (adaptado)
6.3.7 4,000 214,86 859,44U Urinari de porcellana sanitària.
6.3.8 1,000 198,64 198,64U Abocador de porcellana sanitària.

6.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

6.4.1 Connexió a terra
6.4.1.1 1,000 683,41 683,41U Xarxa de connexió a terra per a estructura.

6.4.2 Canalitzacions
6.4.2.1 2.005,890 3,87 7.762,79m Canalització.
6.4.2.2 0,840 5,90 4,96m Canalització.
6.4.2.3 15,000 1,16 17,40m Canalització.
6.4.2.4 686,540 1,16 796,39m Canalització.

6.4.3 Cables
6.4.3.1 3.198,360 0,91 2.910,51m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.
6.4.3.2 1.686,610 1,18 1.990,20m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.
6.4.3.3 2.218,070 1,62 3.593,27m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.
6.4.3.4 1.347,990 2,40 3.235,18m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.
6.4.3.5 555,780 3,68 2.045,27m Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal.
6.4.3.6 7,700 6,32 48,66m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.
6.4.3.7 182,970 9,40 1.719,92m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.
6.4.3.8 1,500 3,25 4,88m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.
6.4.3.9 15,840 5,68 89,97m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.

6.4.3.10 3,360 7,51 25,23m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.
6.4.3.11 60,000 38,79 2.327,40m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.

6.4.4 Caixes generals de protecció
6.4.4.1 1,000 1.159,46 1.159,46U Caixa de protecció i mesura.

6.4.5 Instal·lacions interiors
6.4.5.1 1,000 512,39 512,39U Quadre elèctric.
6.4.5.2 1,000 341,30 341,30U Quadre elèctric.
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6.4.5.3 1,000 521,77 521,77U Quadre elèctric.
6.4.5.4 1,000 323,46 323,46U Quadre elèctric.
6.4.5.5 1,000 8.207,92 8.207,92U Quadre elèctric.
6.4.5.6 1,000 4.465,03 4.465,03U Quadre elèctric.
6.4.5.7 1,000 1,88 1,88U Components per a la xarxa de distribució interior.
6.4.5.8 1,000 541,01 541,01U Components per a la xarxa de distribució interior.
6.4.5.9 1,000 205,13 205,13U Components per a la xarxa de distribució interior.

6.4.5.10 1,000 117,97 117,97U Components per a la xarxa de distribució interior.

6.4.6 Protecció enfront el llamp
6.4.6.1 1,000 6.158,68 6.158,68U Protector contra sobretensions.
6.4.6.2 1,000 11.139,54 11.139,54U Grup electrògen.

6.5 INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ

6.5.1 Il.luminacio salo d'actes
6.5.1.1 18,000 188,80 3.398,40U Downlight 735.30 WW General DALI BL

EMPOTRADOS EN PANELES SUSPENDIDOS
6.5.1.2 7,000 188,80 1.321,60U Downlight 735.30 WW Medium DALI BL
6.5.1.3 3,000 40,16 120,48U Accesorio superficie Downlight 735.20

INSTALACION SUPERFICIE, TRAS TELON

6.5.2 Il.luminacio escenari
6.5.2.1 3,000 139,63 418,89U Carril trifasico reg 3 m B
6.5.2.2 1,000 64,17 64,17U Carril trifasico reg 1 m B
6.5.2.3 10,000 36,24 362,40U Kit de suspensión carril trifásico B
6.5.2.4 18,000 318,49 5.732,82U Projector sobre carril electrificat trifàsic. simon o

similar 740.00 Carr. 3000K WL BL CR90 DL

6.5.3 Il.luminacio edifici
6.5.3.1 16,000 143,74 2.299,84U Downlight 735.20 WW Extensive 1-10V
6.5.3.2 12,000 147,53 1.770,36U Downlight 735.20 WW General 1-10V
6.5.3.3 26,000 182,19 4.736,94U Downlight 735.30 NW General 1-10V Blanco
6.5.3.4 49,000 182,71 8.952,79U Luminaria 720 modular Advance M4 60x60 NW
6.5.3.5 11,000 50,20 552,20U Downlight 725.28 4000K
6.5.3.6 14,000 50,20 702,80U Downlight 725.27 4000K
6.5.3.7 3,000 110,31 330,93U Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1500 2

conectores

6.5.4 Sistemes de control i regulació
6.5.4.1 1,000 1.328,78 1.328,78Ud Consola Touch LoghtManager Advance
6.5.4.2 1,000 14,69 14,69Ud Caixa de empotrar Touch Light Manager
6.5.4.3 1,000 665,61 665,61Ud Mòdul Control DALI
6.5.4.4 1,000 135,02 135,02Ud Botonera Regular 6 funciones Sense
6.5.4.5 1,000 28,64 28,64Ud Marco 1 el. blanco Detail82
6.5.4.6 1,000 201,93 201,93Ud Botonera Touch LightKeypad 8 func. Scena
6.5.4.7 1,000 72,33 72,33U FUENTE DE ALIMENTACIÓN
6.5.4.8 2,000 20,25 40,50U Tapa F B
6.5.4.9 1,000 48,51 48,51U Alimentacion tierra izq reg B

6.5.4.10 3,000 28,72 86,16U Cnct de continuidad sin Alim reg B
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6.6 INSTAL.LACIÓNS TÉRMIQUES

6.6.1 Sistemes de conducció d'aire
6.6.1.1 1,000 614,87 614,87U Ventilador centrífug en línia.
6.6.1.2 1,000 614,87 614,87U Ventilador centrífug en línia.
6.6.1.3 1,000 614,87 614,87U Ventilador centrífug en línia.
6.6.1.4 1,000 614,87 614,87U Ventilador centrífug en línia.
6.6.1.5 15,210 6,64 100,99m Conducte circular.
6.6.1.6 18,820 7,07 133,06m Conducte circular.
6.6.1.7 32,400 7,52 243,65m Conducte circular.
6.6.1.8 1,000 12,47 12,47U Peça per a conducte circular.
6.6.1.9 9,000 15,07 135,63U Peça per a conducte circular.

6.6.1.10 1,000 12,49 12,49U Peça per a conducte circular.
6.6.1.11 25,000 27,97 699,25m² Conducto de chapa galvanizada.
6.6.1.12 1.059,140 38,25 40.512,11m² Conducte de llana mineral.
6.6.1.13 2,000 85,10 170,20U Reixeta d'impulsió.
6.6.1.14 3,000 90,22 270,66U Reixeta d'impulsió.
6.6.1.15 16,000 154,15 2.466,40U Reixeta d'impulsió.
6.6.1.16 9,000 68,31 614,79U Reixeta de retorn.
6.6.1.17 4,000 76,65 306,60U Reixeta de retorn.
6.6.1.18 2,000 89,14 178,28U Reixeta de retorn.
6.6.1.19 1,000 113,34 113,34U Reixeta de retorn.
6.6.1.20 3,000 49,14 147,42U Reixeta de retorn.
6.6.1.21 18,000 65,93 1.186,74U Reixeta de retorn.
6.6.1.22 17,000 80,30 1.365,10U Reixeta de retorn.
6.6.1.23 4,000 171,88 687,52U Reixeta d'intempèrie.
6.6.1.24 19,000 705,00 13.395,00U Tovera.

6.6.2 Unitats centralitzades de climatització
6.6.2.1 1,000 39.231,69 39.231,69Ud Unitat autònoma aire-aire compacta de

coberta (roof-top) sèrie VECTIOS™ Bomba de calor
reversible model IPJ-0240

6.6.2.2 1,000 196,14 196,14U Bancada flotant antivibració, de formigó armat,
per a suport de maquinària.

6.6.2.3 50,000 100,09 5.004,50m² Barrera acústica amb panells metàl·lics de
sectorització.

6.6.3 Unitats autònomes de climatització
6.6.3.1 158,660 38,29 6.075,09m Línia frigorífica.
6.6.3.2 27,930 43,91 1.226,41m Línia frigorífica.
6.6.3.3 7,300 46,33 338,21m Línia frigorífica.
6.6.3.4 3,730 48,31 180,20m Línia frigorífica.
6.6.3.5 8,370 49,22 411,97m Línia frigorífica.
6.6.3.6 22,880 56,40 1.290,43m Línia frigorífica.
6.6.3.7 0,670 110,80 74,24m Línia frigorífica.
6.6.3.8 5,100 110,89 565,54m Línia frigorífica.
6.6.3.9 14,930 20,95 312,78kg Càrrega de gas refrigerant.

6.6.4 Sistema VRV
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6.6.4.1 1,000 48.028,51 48.028,51U Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o
equivalent, sèrie MODULAR R grandària 9

6.6.4.2 32,000 100,09 3.202,88m² Barrera acústica amb panells metàl·lics de
sectorització.

6.6.4.3 1,000 339,31 339,31U Bancada flotant antivibració, de formigó armat,
per a suport de maquinària.

6.6.4.4 1,000 11.573,80 11.573,80U Unitat exterior d'aire condicionat, bomba de
calor, per a sistema VRV.

6.6.4.5 1,000 18.640,11 18.640,11U Unitat exterior d'aire condicionat, bomba de
calor, per a sistema VRV.

6.6.4.6 1,000 13.786,73 13.786,73U Unitat exterior d'aire condicionat, bomba de
calor, per a sistema VRV.

6.6.4.7 12,000 20,21 242,52U Amortidor metàl·lic de molla, muntat en terra,
bancada o estructura.

6.6.4.8 3,000 2.530,46 7.591,38U Unitat interior d'aire condicionat, de casset, per a
sistema VRV.

6.6.4.9 8,000 2.748,99 21.991,92U Unitat interior d'aire condicionat, de casset, per a
sistema VRV.

6.6.4.10 11,000 2.831,99 31.151,89U Unitat interior d'aire condicionat, de casset, per a
sistema VRV.

6.6.4.11 10,000 160,03 1.600,30U Derivació per a línia frigorífica de líquid i de gas.
6.6.4.12 4,000 196,80 787,20U Derivació per a línia frigorífica de líquid i de gas.
6.6.4.13 5,000 243,03 1.215,15U Derivació per a línia frigorífica de líquid i de gas.
6.6.4.14 1,000 277,70 277,70U Derivació per a línia frigorífica de líquid i de gas.
6.6.4.15 1,000 1.981,00 1.981,00U Control centralitzat.
6.6.4.16 232,630 9,80 2.279,77m Cable bus de comunicacions.

6.6.5 ACS
6.6.5.1 2,000 7.058,78 14.117,56ud Unitat exterior
6.6.5.2 4,000 20,07 80,28U Amortidor metàl·lic de molla, muntat en terra,

bancada o estructura.
6.6.5.3 1,000 5.259,37 5.259,37ud Unitat interior hidrokit
6.6.5.4 1,000 7.970,33 7.970,33ud Unitat interior hidrokit 230l
6.6.5.5 1,000 1.928,87 1.928,87U Control centralitzat d'A.C.S.
6.6.5.6 1,000 440,80 440,80U Bomba de circulació.

6.6.6 Sistemes de conducció d'aigua
6.6.6.1 1,000 111,03 111,03U Punt d'omplert.
6.6.6.2 137,310 19,08 2.619,87m Canonada de distribució d'aigua, per a

climatització.
6.6.6.3 14,770 22,99 339,56m Canonada de distribució d'aigua, per a

climatització.
6.6.6.4 46,330 27,08 1.254,62m Canonada de distribució d'aigua, per a

climatització.
6.6.6.5 24,250 44,08 1.068,94m Canonada de distribució d'aigua, per a

climatització.
6.6.6.6 1,000 28,23 28,23U Punt de buidatge.
6.6.6.7 1,000 568,56 568,56U Col·lector de distribució d'aigua.

6.6.7 Emissors per aigua per a climatització
6.6.7.1 1,000 293,12 293,12U Radiador.
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6.6.7.2 4,000 536,79 2.147,16U Radiador.
6.6.7.3 4,000 561,14 2.244,56U Radiador.
6.6.7.4 1,000 440,80 440,80U Bomba de circulació.

6.6.8 Sistemes d'insonorització

6.6.8.1 Unitat rooftop
6.6.8.1.1 30,000 156,46 4.693,80m² Panell ACUSTIMÓDUL-80A o equivalent

450x3000 mm.
6.6.8.1.2 17,000 47,34 804,78m² Base de tub d'anivellament barreres

ACUSTIMODUL-80 o equivalent
6.6.8.1.3 30,000 106,17 3.185,10m² Estructura soportación barreras

ACUSTIMODUL-80 o equivalent
6.6.8.1.4 2,000 963,46 1.926,92m² SR01/07 rejilla dim. 1200x450 mm.
6.6.8.1.5 1,000 635,67 635,67m² Emmalla antiocells realitzada amb tub de

35x15mm.
6.6.8.1.6 2,000 887,82 1.775,64m² RS7C/01 Porta acústica. 1 hoja. Acustimódul-80

o equivalent Dim. Int.: 965 x 2.050 mm
6.6.8.1.7 10,000 109,59 1.095,90h Grua autopropulsada amb braç telescòpic.
6.6.8.1.8 1,000 186,61 186,61m³ Transport de material
6.6.8.1.9 1,000 126,07 126,07U Gestió de residus

6.6.8.2 Unitat UTA
6.6.8.2.1 35,000 156,46 5.476,10m² Panell ACUSTIMÓDUL-80A o equivalent

450x3000 mm.
6.6.8.2.2 20,000 47,34 946,80m² Base de tub d'anivellament barreres

ACUSTIMODUL-80 o equivalent
6.6.8.2.3 35,000 106,17 3.715,95m² Estructura soportación barreras

ACUSTIMODUL-80 o equivalent
6.6.8.2.4 2,000 1.068,52 2.137,04m² SR01/07 rejilla dim. 1600x900 mm.
6.6.8.2.5 1,000 635,67 635,67m² Emmalla antiocells realitzada amb tub de

35x15mm.
6.6.8.2.6 2,000 887,82 1.775,64m² RS7C/01 Porta acústica. 1 hoja. Acustimódul-80

o equivalent Dim. Int.: 965 x 2.050 mm
6.6.8.2.7 10,000 109,59 1.095,90h Grua autopropulsada amb braç telescòpic.
6.6.8.2.8 1,000 186,61 186,61m³ Transport de material
6.6.8.2.9 1,000 126,07 126,07U Gestió de residus

6.7 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS

6.7.1 Sistemes de forniment d'aigua
6.7.1.1 5,000 41,70 208,50m Connexió de servei de proveïment d'aigua

potable.
6.7.1.2 1,000 6.339,26 6.339,26Ud Grup de pressió
6.7.1.3 1,000 26,71 26,71U Clau de pas.
6.7.1.4 70,000 47,73 3.341,10m Xarxa de distribució d'aigua. 2"
6.7.1.5 2,000 442,25 884,50U Boca d'incendi equipada.
6.7.1.6 2,000 803,30 1.606,60U Vàlvula limitadora de pressió

6.7.2 Senyalització
6.7.2.1 13,000 13,08 170,04U Senyalització de equips contra incendis.
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6.7.2.2 8,000 15,50 124,00U Senyalització de mitjans d'evacuació.
6.7.2.3 36,000 48,85 1.758,60U Enllumenat d'emergència en zones comuns.

100Lm

6.7.3 Detecció i alarma
6.7.3.1 1,000 1.395,35 1.395,35U Central de detecció automàtica d'incendis,

analògica.
6.7.3.2 2,000 58,87 117,74U Polsador d'alarma, analògic.
6.7.3.3 3,000 59,38 178,14U Sirena interior.
6.7.3.4 1,000 85,52 85,52U Sirena exterior.
6.7.3.5 60,000 74,42 4.465,20U Detector analògic.
6.7.3.6 450,000 5,07 2.281,50m Cablejat.

6.7.4 Extintors
6.7.4.1 9,000 103,85 934,65U Extintor. 21A-144B-C
6.7.4.2 1,000 143,15 143,15U Extintor. CO2

6.7.5 Sectorització
6.7.5.1 1,000 462,33 462,33U Comporta tallafocs per a conducte de

ventilació.
6.7.5.2 2,000 399,68 799,36U Comporta tallafocs per a conducte de

ventilació.
6.7.5.3 2,000 103,84 207,68U Segellat de pas de cables amb escuma

intumescent.
6.7.5.4 1,000 30,88 30,88U Segellat de pas de canonada metàl·lica amb

aïllament, amb bena intumescent.

6.8 INSTAL·LACIONS ESPECIALS

6.8.1 Megafonía
6.8.1.1 1,000 2.584,43 2.584,43U Amplificador principal del sistema de megafonia

i alarma per veu NOVA o equivalent, amb 500 W
de potència RMS i control de 6 zones d'altaveus.

6.8.1.2 1,000 771,29 771,29U Pupitre microfònic per a control remot dels
amplificadors.

6.8.1.3 1,000 689,09 689,09U Font de so.
6.8.1.4 20,000 55,39 1.107,80U Altaveu de sostre de 6" i 6 W de potència.
6.8.1.5 1,000 112,42 112,42U Atenuador de volum per a altaveus en línia de

100 V.
6.8.1.6 1,000 112,42 112,42U Atenuador de volum per a altaveus en línia de

100 V.
6.8.1.7 1,000 1.071,51 1.071,51U Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4

sortides.
6.8.1.8 1,000 1.593,73 1.593,73U Etapa digital classe D amb quatre amplificadors

independents integrats de 240 W
6.8.1.9 4,000 93,71 374,84U Panell de control remot

6.8.1.10 12,000 139,66 1.675,92U Altaveu de sostre de dues vies (6,5"+1,2'').
6.8.1.11 1,000 1.136,99 1.136,99U Amplificador de 500 W RMS amb sis sortides

d'altaveus en línia de 100 V amb volum
independent.

6.8.1.12 4,000 480,62 1.922,48U CAIXAA OPTIMUS 100W 100V NEGRA LINE ARRAY
O EQUIVALENT
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6.8.1.13 270,000 1,22 329,40m Cable elèctric per a transmissió de dades i àudio
FTP "PRYSMIAN GROUP" o equivalente.

6.8.1.14 1.200,000 1,47 1.764,00m Cable eléctrico para transmisión de datos y
audio 2x1,50 mm² "PRYSMIAN GROUP" o
equivalente.

6.8.1.15 120,000 1,67 200,40m Cable eléctrico para transmisión de datos y
audio "PRYSMIAN GROUP" o equivalente.

6.8.1.16 40,000 1,17 46,80m Cable eléctrico para transmisión de datos y
audio 2x0,5 mm² "PRYSMIAN GROUP".

6.8.1.17 1,000 1.022,86 1.022,86u Limitador acústic amb registre OPTIMUS o
equivalent.

6.8.1.18 2,000 14,40 28,80U Senyalització so elevat per a espectacles

6.8.2 Antirobatori
6.8.2.1 1,000 1.019,36 1.019,36U Central microprocessada via radio.
6.8.2.2 1,000 105,07 105,07U Teclat via radio.
6.8.2.3 1,000 86,60 86,60U Comandament a distància, via radio.
6.8.2.4 12,000 93,28 1.119,36U Detector infraroig via radio.
6.8.2.5 2,000 237,06 474,12U Sirena exterior via radio.
6.8.2.6 2,000 236,58 473,16U Sirena per a interior via radio.

6.8.3 Voz y datos
6.8.3.1 1,000 327,91 327,91U Pericó d'entrada.
6.8.3.2 5,000 10,65 53,25m Canalització externa soterrada.
6.8.3.3 1,000 6,30 6,30U Registre de pas.
6.8.3.4 40,000 10,62 424,80m Cable de fibra òptica.
6.8.3.5 1,000 847,03 847,03U Armari apte per a rack de 19" mural d'altura 15 U

DIN
6.8.3.6 1,000 468,44 468,44U Central telefònica
6.8.3.7 1,000 269,77 269,77U Panell de veu i dades
6.8.3.8 800,000 2,21 1.768,00m Cable de parells de coure.
6.8.3.9 12,000 29,98 359,76U Presa d'usuari.

6.8.3.10 2,000 45,14 90,28u Punt d'accés WIFI
6.8.3.11 24,000 10,17 244,08U Tirantet de connexió
6.8.3.12 24,000 3,77 90,48u Certificación punto voz y datos
6.8.3.13 1,000 133,48 133,48u Certificación fibra óptica

6.8.4 Sistema crida aseos
6.8.4.1 3,000 250,55 751,65u Sistema de senyalització acústic-lluminosa
6.8.4.2 1,000 158,54 158,54u Mòdul central de senyalització per a recepció de

trucades d'assistència

6.8.5 Videoportero
6.8.5.1 1,000 1.537,88 1.537,88U Vídeo-porter individual.

6.8.6 Televisió
6.8.6.1 1,000 114,33 114,33U Màstil per a fixació d'antenes.
6.8.6.2 1,000 64,29 64,29U Antena per a recepció d'emissions terrenals.
6.8.6.3 1,000 1.292,27 1.292,27U Equip de capçalera.
6.8.6.4 1,000 11,48 11,48U Derivador.
6.8.6.5 2,000 15,20 30,40U Presa d'usuari.
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6.8.6.6 100,000 1,57 157,00m Cable coaxial.

6.8.7 Canalització
6.8.7.1 350,000 23,85 8.347,50m Canalització.

6.8.8 Extracció
6.8.8.1 1,000 682,65 682,65U Campana extractora per a cuina.
6.8.8.2 3,000 80,01 240,03m Conducte d'extracció per sortida de fums,

d'acer galvanitzat, per a cuina.
6.8.8.3 0,000 15,75 0,00U Reixeta extracció

6.9 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

6.9.1 PANELLS FOTOVOLTAICS
6.9.1.1 32,000 143,29 4.585,28Ud Mòdul solar fotovoltaic

6.9.2 INVERSOR
6.9.2.1 1,000 1.573,48 1.573,48Ud Inversor fotovoltaic

6.9.3 ESTRUCTURA
6.9.3.1 2,000 258,38 516,76Ud Estructura panell 5
6.9.3.2 4,000 299,36 1.197,44Ud Estructura panell 6

6.9.4 LÍNIES
6.9.4.1 45,000 6,79 305,55m Cable elèctric de corrent continua 2x4mm2

RZ1-K
6.9.4.2 15,000 7,14 107,10m Cable elèctric de corrent continua 2x6mm2

RZ1-K
6.9.4.3 65,000 7,97 518,05m Cable elèctric terra RZ1-K 1x6mm2
6.9.4.4 40,000 9,95 398,00m Cable elèctric H07V-K, 4x6+6mm2

6.9.5 CANALITZACIÓ
6.9.5.1 45,000 54,85 2.468,25m Safata per a suport i conducció de cables

elèctrics.

6.9.6 QUADRE PROTECCIONS
6.9.6.1 1,000 6.184,53 6.184,53Ud Quadre de proteccions
6.9.6.2 1,000 98,04 98,04Ud Armari de connexions.

6.9.7 PROTECCIONS
6.9.7.1 2,000 12,47 24,94U Fusible cilíndric 16A
6.9.7.2 1,000 12,47 12,47U Fusible cilíndric 25A
6.9.7.3 2,000 369,46 738,92U Protector contra sobretensions transitòries,

modular.
6.9.7.4 1,000 136,81 136,81U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.

4X25 A, 5 kA
6.9.7.5 1,000 142,33 142,33U Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.

4X25 A, 10 kA
6.9.7.6 2,000 317,67 635,34U Interruptor diferencial modular, "SCHNEIDER

ELECTRIC".

6.10 LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
6.10.1 1,000 996,64 996,64pa Contracte de manteniment
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6.10.2 1,000 2.241,63 2.241,63pa Legalització de les instal·lacions de Baixa Tensió,
Climatització-Ventilació i ACS, Sanejament,
Lampisteria, Protecció contra incendis i Especials

7 EQUIPAMENT
7.1 6,000 147,01 882,06U Barra de subjecció per a minusvàlids,

rehabilitació i tercera edat.
7.2 1,000 422,39 422,39U Seient per a minusvàlids, rehabilitació i tercera

edat.
7.3 11,000 27,35 300,85U Porta-rotlles per a bany.
7.4 7,000 120,70 844,90U Mirall.
7.5 5,900 485,28 2.863,15U Taulell de bany i cuina d'aglomerat de quars.
7.6 1,000 218,94 218,94U Aigüera.
7.7 1,000 389,61 389,61U Placa per taulell de cuina.
7.8 1,000 339,81 339,81U Forn elèctric.
7.9 20,000 6,40 128,00U Element de senyalització.

8 URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS
8.1 7,344 26,01 191,02m³ Excavació de rases i pous.
8.2 12,240 6,78 82,99m² Capa de formigó de neteja.
8.3 6,120 264,57 1.619,17m³ Sabata correguda de fonamentació de

formigó armat.
8.4 9,900 41,74 413,23m² Mur de càrrega de fàbrica armada, de bloc de

formigó.
8.5 26,730 25,41 679,21m² Solera de formigó.
8.6 19,800 18,22 360,76m² Arrebossat de ciment sobre parament exterior.
8.7 19,800 10,61 210,08m² Pintura plàstica sobre parament exterior.
8.8 9,900 111,19 1.100,78m Barana d'escala, d'acer.
8.9 129,200 28,20 3.643,44m² Paviment continu de formigó imprès, per

exteriors.
8.10 24,100 18,39 443,20m² Cobriment decoratiu del terreny, amb àrid.
8.11 69,700 9,69 675,39m² Gespa.
8.12 2,500 31,27 78,18m³ Aportació de terra vegetal.
8.13 5,000 66,72 333,60U Plantació d'arbre.
8.14 4,000 24,60 98,40U Vora metàl·lica d'acer galvanitzat, per a

protecció d'escocell.
8.15 1,000 67,84 67,84U Vora de peces prefabricades de formigó, per a

protecció d'escocell.
8.16 4,000 214,24 856,96U Banc de fusta.
8.17 3,000 172,70 518,10U Paperera metàl·lica.

9 CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS
TEMPORALS

10 GESTIÓ DE RESIDUS

10.1 GESTIÓ DE RESIDUS - ENDERROC

10.1.1 RCDs Nivel II
10.1.1.1 123,760 11,51 1.424,48m3 RCDs Naturalesa Pètria
10.1.1.2 55,220 12,10 668,16m3 RCDs Naturalesa No pètria
10.1.1.3 11,420 12,10 138,18m3 RCDs Potencialment perillosos
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10.1.2 Resta de Costos de Gestió
10.1.2.1 1,000 675,93 675,93u Pressupost d'Obra per costos de gestió, lloguers,

etc…

10.2 GESTIÓ DE RESIDUS - CONSTRUCCIÓ

10.2.1 RCDs Nivel II
10.2.1.1 37,230 11,51 428,52m3 RCDs Naturalesa Pètria
10.2.1.2 52,270 12,10 632,47m3 RCDs Naturalesa No pètria
10.2.1.3 7,600 12,10 91,96m3 RCDs Potencialment perillosos

10.2.2 Resta de Costos de Gestió
10.2.2.1 1,000 675,93 675,93u Pressupost d'Obra per costos de gestió, lloguers,

etc…

11 SEGURETAT I SALUT

11.1 Equips de protecció individual

11.1.1 Per al cap
11.1.1.1 8,000 0,29 2,32U Casc.
11.1.1.2 1,000 1,47 1,47U Casc.

11.1.2 Per els ulls i la cara
11.1.2.1 8,000 2,45 19,60U Protector ocular.
11.1.2.2 8,000 2,50 20,00U Protector ocular.
11.1.2.3 2,000 4,89 9,78U Protector ocular.

11.1.3 Per les mans i els braços
11.1.3.1 8,000 4,09 32,72U Parell de guants.
11.1.3.2 3,000 7,37 22,11U Parell de guants.
11.1.3.3 1,000 12,71 12,71U Parell de guants.
11.1.3.4 3,000 7,23 21,69U Parell de guants.
11.1.3.5 1,000 12,71 12,71U Parell de manyoples.

11.1.4 Per a les oïdes
11.1.4.1 2,000 1,21 2,42U Joc d'orelleres.
11.1.4.2 120,000 0,02 2,40U Joc de taps.

11.1.5 Per els peus i les cames
11.1.5.1 2,000 27,12 54,24U Calçat de seguretat, protecció i treball.
11.1.5.2 2,000 29,19 58,38U Calçat de seguretat, protecció i treball.
11.1.5.3 8,000 25,40 203,20U Calçat de seguretat, protecció i treball.
11.1.5.4 3,000 105,90 317,70U Calçat de seguretat, protecció i treball.
11.1.5.5 1,000 7,91 7,91U Parell de plantilles resistents.
11.1.5.6 8,000 5,11 40,88U Parell de polaines.

11.1.6 Per al cos
11.1.6.1 8,000 9,49 75,92U Roba de protecció.
11.1.6.2 2,000 7,12 14,24U Roba de protecció per a treballs exposats al fred

o a la pluja.
11.1.6.3 2,000 29,42 58,84U Roba de protecció per a treballs en instal·lacions

de baixa tensió.
11.1.6.4 8,000 2,95 23,60U Bossa portaeines.
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11.1.6.5 11,000 9,96 109,56U Roba de protecció d'alta visibilitat.
11.1.6.6 5,000 5,82 29,10U Faixa de protecció lumbar.

11.1.7 Per les vies respiratòries
11.1.7.1 28,000 2,20 61,60U Careta autofiltrant.
11.1.7.2 10,000 4,69 46,90U Careta autofiltrant.

11.1.8 Contra caigudes d'alçada
11.1.8.1 8,000 86,73 693,84U Sistema anticaigudes.
11.1.8.2 3,000 80,14 240,42U Sistema de subjecció i retenció.

11.2 Sistema de protecció col·lectiva

11.2.1 Marquesines, passarel·les i plataformes
11.2.1.1 2,000 39,91 79,82m Marquesina de protecció perimetral de l'edifici.
11.2.1.2 5,000 71,68 358,40u Torre d'accés 4m c/estb fx
11.2.1.3 350,000 2,97 1.039,50u Lloguer mensual de bastida de façana de tubs

prefabricats

11.2.2 Baranes
11.2.2.1 156,000 8,94 1.394,64m Sistema provisional de protecció de vora de

forjat, classe A.

11.2.3 Protecció contra abocaments
11.2.3.1 5,000 21,43 107,15m Baixant de runes.

11.2.4 Protecció elèctrica
11.2.4.1 1,000 353,74 353,74U Quadre elèctric provisional d'obra.

11.2.5 Protecció contra incendis
11.2.5.1 2,000 17,06 34,12U Extintor.

11.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i
benestar

11.3.1 3,000 257,60 772,80U Transport de caseta prefabricada.
11.3.2 15,000 87,39 1.310,85U Lloguer de caseta prefabricada per a despatx

d'oficina.
11.3.3 15,000 91,80 1.377,00U Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris.
11.3.4 15,000 96,46 1.446,90U Lloguer de caseta prefabricada per a menjador.
11.3.5 2,000 140,38 280,76U Accessoris en local o caseta d'obra per a

vestuaris i/o lavabos.
11.3.6 2,000 328,60 657,20U Accessoris en local o caseta d'obra per a

menjador.
11.3.7 1,000 125,31 125,31U Connexió provisional a caseta prefabricada

d'obra.
11.3.8 1,000 505,28 505,28U Connexió provisional a caseta prefabricada

d'obra.
11.3.9 3,000 214,25 642,75U Connexió provisional a caseta prefabricada

d'obra.
11.3.10 70,000 23,79 1.665,30U Neteja de caseta o local provisional.

11.4 Medicina preventiva i primers auxilis
11.4.1 1,000 122,45 122,45U Farmaciola d'urgència.
11.4.2 2,000 26,12 52,24U Reposició de material de farmaciola.
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11.4.3 8,000 125,03 1.000,24U Reconeixement mèdic anual.
11.4.4 1,000 43,46 43,46U Llitera de socors.

11.5 Formació
11.5.1 8,000 30,79 246,32U Hora de xerrada per formació.

11.6 Senyalizació provisional de'obres

11.6.1 Abalisament
11.6.1.1 4,000 1,71 6,84m Cinta bicolor.
11.6.1.2 10,000 2,37 23,70U Con.

11.6.2 Closos i accessos
11.6.2.1 83,000 11,30 937,90m Tanca traslladable.

11.6.3 Senyalització
11.6.3.1 6,000 15,65 93,90U Balisa lluminosa.
11.6.3.2 2,000 13,73 27,46U Senyal provisional d'obra.
11.6.3.3 2,000 13,48 26,96U Senyal provisional d'obra.
11.6.3.4 2,000 23,32 46,64U Senyal provisional d'obra.
11.6.3.5 2,000 9,39 18,78U Cartell general indicatiu de riscos.
11.6.3.6 2,000 3,35 6,70U Paleta de pas alternatiu.

12 CONTROL DE QUALITAT

12.1 Assajos de materials
12.1.1 1,000 193,64 193,64u Cjt assajos 4 preses formigó
12.1.2 1,000 1.675,96 1.675,96u Cjt assajos 1 presa arm elab nor
12.1.3 12,000 65,49 785,88Ud Inspecció visual sobre una unió soldada
12.1.4 5,000 26,20 131,00Ud Assaig no destructiu a realitzar per laboratori

acreditatiu

12.2 Proves de servei

12.2.1 Proves de servei de coberta
12.2.1.1 3,000 267,80 803,40u Prova de servei de de estanquitat embalsament

coberta plana
12.2.1.2 3,000 267,80 803,40u Prova de servei de estanquitat reg continu

coberta inclinada

12.2.2 Prova de servei de façana
12.2.2.1 1,000 216,30 216,30u Prova estanquitat en façana + buit amb fusteria

12.2.3 Xarxa interior de subministrament
d'aigua

12.2.3.1 2,000 206,00 412,00u Prova resistència mecànica/estanquitat xarxa
canonada metàl·lica

12.2.3.2 1,000 309,00 309,00u Prova simultaneïtat general

12.2.4 Xarxes d'evacuació d'aigues
12.2.4.1 4,000 206,80 827,20u Prova hidràulica trams enterrats
12.2.4.2 6,000 146,18 877,08u Prova evacuació aigues pluvials
12.2.4.3 4,000 146,18 584,72u Prova evacuació aigues residuals
12.2.4.4 2,000 255,31 510,62u Prueba final estanquitat/estabilitat tancaments

hidràulics
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12.3 Proves de control d'obra acabada
12.3.1 1,000 721,00 721,00u Proves control obra acabada (Inst. Elèctrica i

il·luminació)
12.3.2 1,000 103,00 103,00u Proves control obra acabada (Instal·lació

Telecomunicacions)
12.3.3 1,000 360,50 360,50u Proves control obra acabada (Inst. Protecció

Contra Incendis)
12.3.4 1,000 515,00 515,00u Proves control obra acabada (Inst. Climatització

y Ventilació)
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1 TREBALLS PREVIS
1.1 U Desconnexió de l'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb

tall del fluid elèctric, prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia
subministradora, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals
pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 10,412 h 22,98 239,27
(Resto obra) 4,79
3% Costos indirectes 7,32

251,38

1.2 U Desconnexió de la connexió de servei de la instal·lació de sanejament de
l'edifici, identificant la seva ubicació mitjançant consulta a l'Ajuntament i
investigació in situ, detallant els punts de connexió de servei i traçat dels
col·lectors, amb realització de les cales necessàries i proves amb aigües
acolorides, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui
estar unida. També taponat del clavegueram, neteja, aplec, retirada i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 5,205 h 23,35 121,54
Oficial 1ª lampista 2,603 h 22,98 59,82
(Resto obra) 3,63
3% Costos indirectes 5,55

190,54

1.3 U Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall
del fluid mitjançant clau de tancament, prèvia anul·lació i neutralització per
part de la companyia subministradora, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 2,603 h 22,98 59,82
(Resto obra) 1,20
3% Costos indirectes 1,83

62,85
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1.4 U Desconnexió de l'escomesa d'aigua per a proveïment de la xarxa contra
incendis de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de tancament, prèvia
anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida.
Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 2,603 h 22,98 59,82
(Resto obra) 1,20
3% Costos indirectes 1,83

62,85

1.5 U Desconnexió de l'escomesa del sistema d'alarma de l'edifici, amb tall de
activitat i servei, prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia
subministradora, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius als que
pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 2,603 h 22,98 59,82
(Resto obra) 1,20
3% Costos indirectes 1,83

62,85
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1.6 u Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol
zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics.
Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació
en successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala.
Compactació. Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 1,783 h 23,35 41,63
Peó ordinari construcció 1,783 h 19,42 34,63
(Maquinaria)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 1… 0,580 h 49,26 28,57
Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,174 h 38,33 6,67
Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg, amplad… 0,522 h 4,76 2,48
Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües netes alta pr… 0,580 h 2,50 1,45
(Resto obra) 2,31
3% Costos indirectes 3,53

121,27

1.7 m² Desratització mitjançant l'aplicació de productes raticides a l'interior del
edifici. També neteja, recollida i retirada de restes d'obra.
Inclou: Preparació del producte. Aplicació del producte en l'interior de l'edifici.
Recollida de residus i càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,004 h 23,35 0,09
(Materiales)
Raticida pel control de plagues de rosegadors. 0,004 kg 13,33 0,05

0,14

1.8 m Desmuntatge de malla metàl·lica en clos de parcel·la, amb una altura
menor de 2 m, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i
dels elements de fixació, però no inclou la demolició dels pals.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes
de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peón especializat construcció 0,087 h 20,24 1,76
Peó ordinari construcció 0,202 h 19,42 3,92
(Resto obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,17

5,96
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1.9 m² Aixecat, amb mitjans manuals i equip de oxitall, de reixa metàl·lica de 1,44
m, situada en buit de façana i fixada al parament mitjançant, sense deteriorar
els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i
dels elements de fixació.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peón especializat construcció 0,058 h 20,24 1,17
Peó ordinari construcció 0,231 h 19,42 4,49
Oficial 1ª soldador. 0,058 h 22,98 1,33
(Maquinaria)
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxige… 0,050 h 7,83 0,39
(Resto obra) 0,15
3% Costos indirectes 0,23

7,76

1.10 m² Demolició de fàbrica de gelosia ceràmica en mur per a tancat de parcel·la,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,168 h 19,42 3,26
(Resto obra) 0,07
3% Costos indirectes 0,10

3,43

1.11 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en
façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes
de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,477 h 19,42 9,26
(Resto obra) 0,19
3% Costos indirectes 0,28

9,73
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1.12 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en
façana, entre 3 i 6 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes
de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,955 h 19,42 18,55
(Resto obra) 0,37
3% Costos indirectes 0,57

19,49

1.13 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en
façana, de més de 6 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes
de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 1,062 h 19,42 20,62
(Resto obra) 0,41
3% Costos indirectes 0,63

21,66

1.14 U Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i
dels accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades
a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,526 h 19,42 10,21
Oficial 1ª lampista 0,468 h 22,98 10,75
(Resto obra) 0,42
3% Costos indirectes 0,64

22,02
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1.15 U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar
a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i
l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades
a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,446 h 19,42 8,66
Oficial 1ª lampista 0,510 h 22,98 11,72
(Resto obra) 0,41
3% Costos indirectes 0,62

21,41

1.16 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en local
o oficina de 500 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del quadre
elèctric, del cablejat, dels mecanismes, de les caixes i dels accessoris
superficials.
Inclou: Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 18,577 h 19,42 360,77
Peó electricista 9,289 h 18,47 171,57
(Resto obra) 10,65
3% Costos indirectes 16,29

559,28
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1.17 U Desmuntatge de lluminaria de fanal de fins a 4 m d'altura, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i
dels elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes
de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,387 h 22,98 8,89
Peó electricista 0,387 h 18,47 7,15
(Maquinaria)
Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 … 0,100 h 20,17 2,02
(Resto obra) 0,36
3% Costos indirectes 0,55

18,97

1.18 m² Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb
morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un
pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de
fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes
de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,116 h 23,35 2,71
Peó ordinari construcció 0,524 h 19,42 10,18
(Resto obra) 0,26
3% Costos indirectes 0,39

13,54
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1.19 m² Desmuntatge de tauler de fusta, situat a menys de 20 m d'altura, en coberta
inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de
fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes
de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,163 h 19,42 3,17
(Resto obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,10

3,33

1.20 m Execució d'estintolament de biga horitzontal situada fins a 3 m
d'altura,compost per 2 puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en 150 usos i
taulers de fusta de pi, amortitzables en 10 usos. Inclús mitjans d'elevació,
posada en càrrega i retirada de l'estintolament després del seu ús, anivellació,
fixació amb claus d'acer, minves i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i cort de taulons.
Col·locació dels puntals. Instal·lació i posta en càrrega de l'estintolament.
Desmuntatge i retirada de l'estintolament després de la finalització de les obres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista. 0,359 h 23,62 8,48
Ajudant estructurista. 0,359 h 20,39 7,32
(Materiales)
Tauló de fusta de pi, dimensions 20x10 cm. 0,004 m³ 439,20 1,76
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 0,013 U 15,56 0,20
Claus d'acer. 0,030 kg 1,43 0,04
(Resto obra) 0,36
3% Costos indirectes 0,54

18,70
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1.21 m² Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de coberta inclinada
a dues aigües, amb equip de oxitall, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius sobre els quals es dóna suport, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 1,147 h 19,42 22,27
Oficial 1ª soldador. 0,230 h 22,98 5,29
(Maquinaria)
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxige… 0,216 h 7,83 1,69
(Resto obra) 0,59
3% Costos indirectes 0,90

30,74

1.22 m³ Demolició de biga de formigó armat, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peón especializat construcció 6,921 h 20,24 140,08
Peó ordinari construcció 5,768 h 19,42 112,01
Oficial 1ª soldador. 1,730 h 22,98 39,76
(Maquinaria)
Martell pneumàtic 6,000 h 3,91 23,46
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min 3,000 h 6,62 19,86
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxige… 1,500 h 7,83 11,75
(Resto obra) 6,94
3% Costos indirectes 10,62

364,48
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1.23 m Demolició de pilar de formigó armat, dimensions 30x30cm, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peón especializat construcció 0,600 h 20,24 12,14
Peó ordinari construcció 0,500 h 19,42 9,71
Oficial 1ª soldador. 0,150 h 22,98 3,45
(Maquinaria)
Martell pneumàtic 0,550 h 3,91 2,15
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min 0,250 h 6,62 1,66
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxige… 0,150 h 7,83 1,17
(Resto obra) 0,61
3% Costos indirectes 0,93

31,82

1.24 m³ Demolició de pilar de formigó armat, dimensions 50x60cm, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peón especializat construcció 2,000 h 20,24 40,48
Peó ordinari construcció 1,600 h 19,42 31,07
Oficial 1ª soldador. 0,500 h 22,98 11,49
(Maquinaria)
Martell pneumàtic 1,800 h 3,91 7,04
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min 0,900 h 6,62 5,96
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxige… 0,450 h 7,83 3,52
(Resto obra) 1,99
3% Costos indirectes 3,05

104,60
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1.25 m³ Demolició de sabata de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat
màxima, amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Tall de les armadures amb equip d'oxitall.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com
diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar-lo, aprovats pel director de l'execució de l'obra, segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,477 h 19,42 9,26
Oficial 1ª soldador. 0,637 h 22,98 14,64
(Maquinaria)
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con … 0,700 h 69,08 48,36
Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 0,220 h 43,51 9,57
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxige… 0,600 h 7,83 4,70
(Resto obra) 1,73
3% Costos indirectes 2,65

90,91

1.26 m² Demolició de full exterior en tancament de façana, de fàbrica, vista,
formada per maó calat de 24/25 cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peón especializat construcció 0,159 h 20,24 3,22
Peó ordinari construcció 0,421 h 19,42 8,18
(Maquinaria)
Martell pneumàtic 0,150 h 3,91 0,59
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min 0,150 h 6,62 0,99
(Resto obra) 0,26
3% Costos indirectes 0,40

13,64
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1.27 m² Demolició de full interior de tancament de façana, de fàbrica revestida,
formada per maó foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans manuals,
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició del revestiment.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,306 h 19,42 5,94
(Resto obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,18

6,24

1.28 m² Demolició de full exterior en tancament de façana, de fàbrica, vista,
formada per bloc de formigó de 20 cm d'espessor, amb martell pneumàtic,
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peón especializat construcció 0,149 h 20,24 3,02
Peó ordinari construcció 0,151 h 19,42 2,93
(Maquinaria)
Martell pneumàtic 0,140 h 3,91 0,55
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min 0,140 h 6,62 0,93
(Resto obra) 0,15
3% Costos indirectes 0,23

7,81
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1.29 m² Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant,
subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura,
per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant,
en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%, per a una
superfície mitjana a desmuntar d'entre 201 i 500 m²; amb mitjans i equips
adequats, i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de
fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants i les mesuraments d'amiant
(ambientals i personals).
Inclou: Humectació de les plaques amb una solució aquosa. Desmuntatge de
l'element. Plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques en zona delimitada i
protegida. Càrrega del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió. Inclou
gestió segons normativa específica del Real Decreto 396//2006, de 31 de març,
sobre l'amiant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

(Materiales)
Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrocim… 1,000 m² 23,48 23,48
(Resto obra) 0,47
3% Costos indirectes 0,72

24,67

1.30 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, prèviament plastificats i paletitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega
i el viatge de tornada, però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni
la càrrega en obra.
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. Descàrrega dels residus. Inclou gestió segons normativa
específica del Real Decreto 396//2006, de 31 de març, sobre l'amiant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions de Projecte.

(Materiales)
Transport de plaques de fibrociment amb amiant, pr… 1,000 m³ 29,21 29,21
(Resto obra) 0,58
3% Costos indirectes 0,89

30,68
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1.31 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques,
amb mitjans manuals, fins i tot picat del material d'unió adherit al suport fins a
forjat, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió
adherit al suport, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peón especializat construcció 0,239 h 20,24 4,84
Peó ordinari construcció 0,291 h 19,42 5,65
(Resto obra) 0,21
3% Costos indirectes 0,32

11,02

1.32 m² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una
altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura
metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,340 h 19,42 6,60
(Resto obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,20

6,93

1.33 m² Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament horitzontal
interior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície
suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,669 h 19,42 12,99
(Resto obra) 0,26
3% Costos indirectes 0,40

13,65
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1.34 m Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma
recta, de 100 cm d'altura, situada en balcó o terrassa de façana i fixada, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i
dels elements de fixació.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja
de les restes d'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes d'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,188 h 19,42 3,65
Oficial 1ª soldador. 0,094 h 22,98 2,16
(Maquinaria)
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxige… 0,102 h 7,83 0,80
(Resto obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,20

6,94

1.35 m² Demolició de llosa d'escala de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i
esglaons, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, pel intradós, la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peón especializat construcció 0,849 h 20,24 17,18
Peó ordinari construcció 0,849 h 19,42 16,49
Oficial 1ª soldador. 0,213 h 22,98 4,89
(Maquinaria)
Martell pneumàtic 0,800 h 3,91 3,13
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min 0,400 h 6,62 2,65
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxige… 0,200 h 7,83 1,57
(Resto obra) 0,92
3% Costos indirectes 1,40

48,23
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1.36 m Desmuntatge de llinda metàl·lica format per un perfil d'acer laminat, amb
equip de oxitall, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes
de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,477 h 19,42 9,26
Oficial 1ª soldador. 0,117 h 22,98 2,69
(Maquinaria)
Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxige… 0,110 h 7,83 0,86
(Resto obra) 0,26
3% Costos indirectes 0,39

13,46

2 SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
2.1 MOVIMENT DE TERRES

2.1.1 m³ Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat, que en tot el seu
perímetre quedin per sota de la rasant natural, en qualsevol tipus de terreny,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la formació de la rampa
provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva
posterior retirada, però no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,066 h 19,42 1,28
(Maquinaria)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,139 h 34,93 4,86
(Resto obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,19

6,45
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2.1.2 m³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,341 h 19,42 6,62
(Maquinaria)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 1… 0,394 h 51,58 20,32
(Resto obra) 0,54
3% Costos indirectes 0,82

28,30

2.1.3 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,328 h 19,42 6,37
(Maquinaria)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 1… 0,440 h 51,58 22,70
(Resto obra) 0,58
3% Costos indirectes 0,89

30,54
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2.1.4 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció
de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,302 h 19,42 5,86
(Maquinaria)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 1… 0,383 h 51,58 19,76
(Resto obra) 0,51
3% Costos indirectes 0,78

26,91

2.1.5 m³ Obertura d'encaixonat en terra d'argila semidura, fins assolir la cara superior
del fonament a recalçar, situada a una profunditat màxima de 0,5 m, amb
mitjans manuals, i càrrega manual a camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació
en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega manual a camió o contenidor dels
materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 1,566 h 19,42 30,41
(Resto obra) 0,61
3% Costos indirectes 0,93

31,95
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2.1.6 m³ Excavació a l'interior de l'edifici, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
manuals, i càrrega manual a camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació
en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega manual a camió o contenidor dels
materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 2,214 h 19,42 43,00
(Resto obra) 0,86
3% Costos indirectes 1,32

45,18

3 SISTEMA ESTRUCTURAL
3.1 FONAMENTACIÓ
3.1.1 Semiprofundes

3.1.1.1 m³ Fonamentació de formigó ciclopi, amb formigó HM-20/P/40/X0 fabricat en
central i abocament des de camió (60% de volum) i boles de pedra de 15 a 30
cm de diàmetre (40% de volum).
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del
formigó. Col·locació de les pedres en el formigó fresc. Coronació i enrasament
de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,849 h 19,42 16,49
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obr… 0,106 h 23,62 2,50
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra … 0,106 h 20,39 2,16
(Materiales)
Boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre. 0,400 m³ 17,94 7,18
Formigó HM-20/P/40/X0, fabricat en central. 0,660 m³ 54,95 36,27
(Resto obra) 1,29
3% Costos indirectes 1,98

67,87

3.1.2 Regularització
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3.1.2.1 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, de formigó HL-150/F/20, fabricat en central i abocament des de
camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obr… 0,009 h 23,62 0,21
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra … 0,015 h 20,39 0,31
(Materiales)
Formigó de neteja HL-150/F/20, fabricat en central. 0,105 m³ 56,50 5,93
(Resto obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,20

6,78

3.1.3 Superficials
3.1.3.1 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a sabata de

fonamentació, format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i
posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació,
fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant,
per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid
desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb
el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª encofrador. 0,319 h 22,98 7,33
Ajudant encofrador. 0,424 h 20,39 8,65
(Materiales)
Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsi… 0,030 l 1,66 0,05
Panells metàl·lics de varies dimensions, per encofrar … 0,005 m² 47,86 0,24
Fleix d'acer galvanitzat, per a encofrat metàl·lic. 0,100 m 0,27 0,03
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàme… 0,050 kg 1,50 0,08
Puntes d'acer de 20x100 mm. 0,100 kg 6,44 0,64
Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 0,020 m 4,85 0,10
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 0,013 U 15,56 0,20
(Resto obra) 0,35
3% Costos indirectes 0,53

18,20
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3.1.3.2 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 400 S, amb una quantia aproximada de 30 kg/m³. Inclús armadures
d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació
de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,052 h 24,22 1,26
Ajudant ferrallista. 0,079 h 20,61 1,63
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obr… 0,055 h 23,62 1,30
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra … 0,492 h 20,39 10,03
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 30,000 kg 1,57 47,10
Separador homologat per fonamentacions. 8,000 U 0,14 1,12
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàme… 0,120 kg 1,50 0,18
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 1,100 m³ 80,88 88,97
(Resto obra) 3,03
3% Costos indirectes 4,64

159,26

3.1.4 Travaments
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3.1.4.1 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a biga de lligat,
format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge
del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments
necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència
del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid
desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb
el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª encofrador. 0,372 h 22,98 8,55
Ajudant encofrador. 0,424 h 20,39 8,65
(Materiales)
Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsi… 0,030 l 1,66 0,05
Panells metàl·lics de varies dimensions, per encofrar … 0,005 m² 47,86 0,24
Fleix d'acer galvanitzat, per a encofrat metàl·lic. 0,100 m 0,27 0,03
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàme… 0,050 kg 1,50 0,08
Puntes d'acer de 20x100 mm. 0,100 kg 6,44 0,64
Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 0,020 m 4,85 0,10
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 0,013 U 15,56 0,20
(Resto obra) 0,37
3% Costos indirectes 0,57

19,48

3.1.4.2 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a biga
centradora, format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior
desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid
desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb
el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª encofrador. 0,372 h 22,98 8,55
Ajudant encofrador. 0,424 h 20,39 8,65
(Materiales)
Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsi… 0,030 l 1,66 0,05
Panells metàl·lics de varies dimensions, per encofrar … 0,005 m² 47,86 0,24
Fleix d'acer galvanitzat, per a encofrat metàl·lic. 0,100 m 0,27 0,03
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàme… 0,050 kg 1,50 0,08
Puntes d'acer de 20x100 mm. 0,100 kg 6,44 0,64
Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 0,020 m 4,85 0,10
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 0,013 U 15,56 0,20
(Resto obra) 0,37
3% Costos indirectes 0,57

19,48

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS Núm. 2

Import
Núm. Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS Núm 2
22



3.1.4.3 m³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, amb
una quantia aproximada de 60 kg/m³. Inclús filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,204 h 24,22 4,94
Ajudant ferrallista. 0,204 h 20,61 4,20
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obr… 0,096 h 23,62 2,27
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra … 0,382 h 20,39 7,79
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 60,000 kg 1,57 94,20
Separador homologat per fonamentacions. 10,000 U 0,14 1,40
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàme… 0,480 kg 1,50 0,72
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 1,050 m³ 80,88 84,92
(Resto obra) 4,01
3% Costos indirectes 6,13

210,58

3.1.4.4 m³ Biga centradora de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, amb
una quantia aproximada de 60 kg/m³. Inclús filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,204 h 24,22 4,94
Ajudant ferrallista. 0,204 h 20,61 4,20
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obr… 0,096 h 23,62 2,27
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra … 0,382 h 20,39 7,79
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 60,000 kg 1,57 94,20
Separador homologat per fonamentacions. 10,000 U 0,14 1,40
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàme… 0,480 kg 1,50 0,72
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 1,050 m³ 80,88 84,92
(Resto obra) 4,01
3% Costos indirectes 6,13

210,58

3.1.5 Forjat sanitari
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3.1.5.1 m2 Subministrament i col·locació d'encofrat perdut per a forjat sanitari elevat
mitjançant cambra, SISTEMA CÁVITI C-60 d'elements modulars prefabricats
PP-PET reciclat termo injectat amb reacció al foc Classe E. Les peces modulars
seran d'altura 600 mm adequat a les sobrecàrregues útils expressades en els
documents de càlcul i geometries previstes. Comprenent muntatge del sistema,
seguint les fletxes indicatives impreses d'esquerra a dreta per fileres, formant
cada quatre mòduls, un pilar de suport hermètic sobre la superfície de suport
pla (mòdul basi 750x500 mm 2,67 pilars m² resultant una superfície de suport de
947,85 cm²/m²), que serà emplenat amb formigó HM-25 N/mm2, consistència
plàstica, Tmáx.20 mm, per a ambient normal, elaborat en central, fins i tot
abocat, compactat segons EHE-08, p.p. de vibrat, regleado i curat en soleres,
formant capa de compressió de 5 cm. emmalla electrosoldada amb acer
corrugat B 500 T de D=6 mm en quadrícula 15x15 cm, col·locat en obra, i/p.p.
de filferro de lligar i realització d'obertures per a ventilació, a peces finals de
tancament mitjançant planxa rígida de poliestirè expandit de 3cm de gruix (no
inclosa). Mesura la superfície executada aplicant el rendiment de col·locació
expressat pel fabricant. Components del formigó i acer amb marcatge CE i DdP
(Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,148 h 23,35 3,46
Peó ordinari construcció 0,148 h 19,42 2,87
Oficial 1ª ferrallista. 0,009 h 24,22 0,22
Ajudant ferrallista. 0,009 h 20,61 0,19
(Materiales)
Formigó HA-25/B/20/IIa 0,150 m3 74,89 11,23
Emmalla electrosoldada 15x15x6 cm 2,870 kg/m2 1,330 m2 1,70 2,26
Sistema Cáviti C-60 750x500 mm 1,050 m2 13,69 14,37
Adhesiu cimentós per a fixació de panells aïllants, e… 1,000 kg 0,04 0,04
Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13… 1,050 m² 0,43 0,45
(Resto obra) 0,02
3% Costos indirectes 1,05

36,16

3.2 ESTRUCTURA
3.2.1 Pilars
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3.2.1.1 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i
forat central bisellat, de 550x550 mm i espessor 20 mm, amb 12 perns soldats,
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 71,1 cm de
longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la
preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 1,053 h 23,62 24,87
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 1,053 h 20,39 21,47
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,020 h 3,42 0,07
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 9,087 kg 1,47 13,36
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per apli… 47,593 kg 2,01 95,66
(Resto obra) 3,11
3% Costos indirectes 4,76

163,30

3.2.1.2 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i
forat central bisellat, de 450x450 mm i espessor 18 mm, amb 8 perns soldats,
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 75,2 cm de
longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la
preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,800 h 23,62 18,90
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,800 h 20,39 16,31
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,020 h 3,42 0,07
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 9,860 kg 1,47 14,49
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per apli… 31,893 kg 2,01 64,10
(Resto obra) 2,28
3% Costos indirectes 3,48

119,63
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3.2.1.3 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i
forat central bisellat, de 300x300 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats,
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 14 mm de diàmetre i 54,9 cm de
longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la
preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,417 h 23,62 9,85
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,417 h 20,39 8,50
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,020 h 3,42 0,07
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 3,471 kg 1,47 5,10
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per apli… 10,698 kg 2,01 21,50
(Resto obra) 0,90
3% Costos indirectes 1,38

47,30

3.2.1.4 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i
forat central bisellat, de 350x350 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats,
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 45,1 cm de
longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la
preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,476 h 23,62 11,24
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,476 h 20,39 9,71
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,020 h 3,42 0,07
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 2,840 kg 1,47 4,17
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per apli… 14,524 kg 2,01 29,19
(Resto obra) 1,09
3% Costos indirectes 1,66

57,13
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3.2.1.5 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i
forat central bisellat, de 500x500 mm i espessor 18 mm, amb 4 perns soldats,
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 70,8 cm de
longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la
preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,907 h 23,62 21,42
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,907 h 20,39 18,49
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,020 h 3,42 0,07
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 7,000 kg 1,47 10,29
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per apli… 39,350 kg 2,01 79,09
(Resto obra) 2,59
3% Costos indirectes 3,96

135,91

3.2.1.6 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils
laminats en calent de la sèrie 193x6.3, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de
pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les
unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula
oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,015 h 23,62 0,35
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,015 h 20,39 0,31
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,015 h 3,42 0,05
(Materiales)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminat… 1,000 kg 1,16 1,16
(Resto obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

1,97
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3.2.1.7 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils
laminats en calent de la sèrie 273x10, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de
pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les
unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula
oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,015 h 23,62 0,35
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,015 h 20,39 0,31
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,015 h 3,42 0,05
(Materiales)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminat… 1,000 kg 1,16 1,16
(Resto obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

1,97

3.2.1.8 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils
laminats en calent de la sèrie HEB, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de
pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les
unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula
oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,015 h 23,62 0,35
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,015 h 20,39 0,31
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,015 h 3,42 0,05
(Materiales)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminat… 1,000 kg 1,16 1,16
(Resto obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

1,97

3.2.2 Bigues
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3.2.2.1 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils
laminats en calent de la sèrie HEB, acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula
oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,019 h 23,62 0,45
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,011 h 20,39 0,22
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,018 h 3,42 0,06
(Materiales)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminat… 1,000 kg 1,16 1,16
(Resto obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

1,99

3.2.2.2 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils
laminats en calent de la sèrie IPE, acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula
oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,019 h 23,62 0,45
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,011 h 20,39 0,22
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,018 h 3,42 0,06
(Materiales)
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminat… 1,000 kg 1,16 1,16
(Resto obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

1,99

3.2.3 Forjats unidireccionals
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3.2.3.1 m² Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, amb un volum total de formigó
en forjat i bigues de 0,106 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de panys,
bigues i cèrcols, quantia 1,4 kg/m², constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL:
horitzontal, de cantell 30 cm, intereix de 72 cm; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i
accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; bigueta pretesada T-18 Forj Pret;
revoltó de formigó; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de
repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; bigues planes; altura lliure de planta d'entre 4 i 5 m. Inclús agent
filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat.
Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de
biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud
des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m². Es
consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els
plànols i detalls del Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,016 h 24,22 0,39
Ajudant ferrallista. 0,016 h 20,61 0,33
Oficial 1ª encofrador. 0,736 h 22,98 16,91
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obr… 0,040 h 23,62 0,94
Ajudant encofrador. 0,723 h 20,39 14,74
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra … 0,154 h 20,39 3,14
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 1,355 kg 1,57 2,13
Separador homologat per bigues. 0,800 U 0,09 0,07
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 … 1,100 m² 1,49 1,64
Revoltó de formigó, 60x20x25 cm. Inclús peces espe… 7,500 U 0,87 6,53
Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana … 0,528 m 4,46 2,35
Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana … 0,636 m 5,42 3,45
Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana … 0,276 m 6,63 1,83
Fusta de pi. 0,003 m³ 219,19 0,66
Agent filmogen, per la cura de formigons i morters. 0,150 l 1,43 0,21
Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsi… 0,030 l 1,66 0,05
Tauler de fusta tractada, de 22 mm d'espessor, refor… 0,044 m² 34,51 1,52
Estructura suport per a encofrat recuperable, comp… 0,007 m² 78,19 0,55
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàme… 0,014 kg 1,50 0,02
Puntes d'acer de 20x100 mm. 0,040 kg 6,44 0,26
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 0,111 m³ 80,88 8,98
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 5 m d'altura. 0,027 U 33,33 0,90
(Resto obra) 1,35
3% Costos indirectes 2,07

71,02

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS Núm. 2

Import
Núm. Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS Núm 2
30



3.2.3.2 m² Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, amb un volum total de formigó
en forjat i bigues de 0,105 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de panys,
bigues i cèrcols, quantia 1,5 kg/m², constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL:
inclinat, de cantell 30 cm, intereix de 72 cm; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i
accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; bigueta pretesada T-18 Forj Pret;
revoltó de formigó; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de
repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; bigues planes; altura lliure de planta de fins a 3 m. Inclús agent
filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat.
Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de
biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud
des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m². Es
consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els
plànols i detalls del Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,018 h 24,22 0,44
Ajudant ferrallista. 0,018 h 20,61 0,37
Oficial 1ª encofrador. 0,749 h 22,98 17,21
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obr… 0,042 h 23,62 0,99
Ajudant encofrador. 0,736 h 20,39 15,01
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra … 0,163 h 20,39 3,32
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 1,495 kg 1,57 2,35
Separador homologat per bigues. 0,800 U 0,09 0,07
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 … 1,100 m² 1,49 1,64
Revoltó de formigó, 60x20x25 cm. Inclús peces espe… 7,500 U 0,87 6,53
Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana … 0,378 m 4,46 1,69
Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana … 0,275 m 4,76 1,31
Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana … 0,820 m 5,42 4,44
Fusta de pi. 0,003 m³ 219,19 0,66
Agent filmogen, per la cura de formigons i morters. 0,150 l 1,43 0,21
Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsi… 0,030 l 1,66 0,05
Tauler de fusta tractada, de 22 mm d'espessor, refor… 0,044 m² 34,51 1,52
Estructura suport per a encofrat recuperable, comp… 0,007 m² 78,19 0,55
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàme… 0,015 kg 1,50 0,02
Puntes d'acer de 20x100 mm. 0,040 kg 6,44 0,26
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 0,111 m³ 80,88 8,98
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 0,027 U 15,56 0,42
(Resto obra) 1,36
3% Costos indirectes 2,08

71,48
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3.2.4 Tractament estructura de fusta
3.2.4.1 m² Tractament preventiu contra fongs de putrefacció i atacs d'insectes xilòfags,

el sol, la intempèrie i la humitat, en biga de fusta, mitjançant l'aplicació, amb
brotxa, pinzell o pistola, de dues mans, de 0,14 l/m² cadascuna, de líquid
protector. Inclús eliminació prèvia dels materials que recobrixen l'element a
tractar, protecció dels elements de l'entorn.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del tractament amb
brotxa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,055 h 23,35 1,28
Ajudant pintor. 0,552 h 20,39 11,26
(Materiales)
Fons aquós per a la protecció de la fusta contra fon… 0,280 l 14,74 4,13
(Resto obra) 0,33
3% Costos indirectes 0,51

17,51

4 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
4.1 COBERTES
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4.1.1 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida,
pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de
formigó cel·lular a base de ciment i additiu plastificant-airejant, de resistència a
compressió 0,2 MPa i 350 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb ciment
gris i additiu plastificant-airejant, amb espessor medi de 10 cm; amb capa de
regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat
remolinat; CAPA SEPARADORA SOTA IMPERMEABILITZACIÓ: geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²);
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no adherida, formada per làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV i làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP; CAPA SEPARADORA SOTA
AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes,
(150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE
PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels
junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè
expandit. Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins arribar el nivell de
coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de
regularització. Col·locació de la capa separadora sota impermeabilització.
Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la impermeabilització.
Col·locació de la capa separadora sota aïllament. Revisió de la superfície base
en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la
tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa
separadora sota protecció. Abocament i estesa de la capa de protecció de
grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits
o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,399 h 23,35 9,32
Peó ordinari construcció 0,584 h 19,42 11,34
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,192 h 22,98 4,41
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,053 h 22,98 1,22
Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,192 h 18,47 3,55
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,053 h 18,47 0,98
(Maquinaria)
Equip per a la fabricació i bombament de formigó c… 0,030 h 23,80 0,71
(Materiales)
Cantells rodats rentats, de granulometria compresa … 0,180 t 19,54 3,52
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm… 3,000 U 0,13 0,39
Aigua. 0,047 m³ 1,50 0,07
Additiu plastificant-airejant per a formigons cel·lulars. 0,300 kg 3,91 1,17
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs,… 30,000 kg 0,09 2,70
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,038 t 33,85 1,29
Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster uni… 2,100 m² 0,55 1,16
Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster uni… 1,050 m² 0,75 0,79
Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LB… 1,100 m² 3,77 4,15
Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LB… 1,100 m² 4,33 4,76
Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13… 0,010 m² 1,23 0,01
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Panell rígid de poliestirè extrudit, segons UNE-EN 1316… 1,050 m² 19,11 20,07
(Resto obra) 1,43
3% Costos indirectes 2,19

75,23

4.1.2 m Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus
invertida amb parament vertical; mitjançant la realització d'una reculada
perimetral de més de 5 cm respecte al parament vertical i de més de 20 cm
d'altura sobre la protecció de la coberta, reblert amb morter de ciment,
industrial, M-2,5 col·locat sobre la impermeabilització soldada a la vegada al
suport i formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir
de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb
armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb
emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de
terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no protegida.
Inclou: Execució de la reculada perimètrica. Neteja i preparació de la
superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la banda de reforç.
Col·locació de la banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,063 h 19,42 1,22
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,192 h 22,98 4,41
Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,192 h 18,47 3,55
(Materiales)
Aigua. 0,006 m³ 1,50 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,022 t 30,31 0,67
Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, s… 0,150 kg 1,60 0,24
Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LB… 1,025 m² 5,44 5,58
(Resto obra) 0,31
3% Costos indirectes 0,48

16,47
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4.1.3 m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%. AÏLLAMENT TÈRMIC: feltre
aïllant de llana mineral, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares
amb un complex de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de
vapor, de 140 mm d'espessor, resistència tèrmica 3,5 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,042 W/(mK); FORMACIÓ DE PENDENTS: maó ceràmic buit (súper maó),
per revestir, 50x20x4 cm, amb una capa de regularització de morter de ciment,
industrial, M-5, de 3 cm d'espessor i acabat remolinat i replè de les juntes entre
les peces de dos trams contigus amb el mateix morter, sobre envans alleugerits
de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm rebut amb morter de ciment, industrial,
M-5, rematats superiorment amb mestres de morter de ciment, industrial, M-5,
tot allò sobre forjat de formigó; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa adherida,
formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP,
amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida, totalment adherida al suport amb bufador prèvia emprimació amb
emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB; COBERTURA: teules
ceràmiques corbes, acabat amb engalba color vermell, 40,8x15x11,6 cm,
rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5. Inclús, resolució de punts
singulars i peces especials de la cobertura.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el forjat de formigó.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Tall i ajust de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Replanteig i traçat de tremujals, aiguafons, encontres i junts.
Formació de davanters perimetrals amb peces ceràmiques. Formació de
envans alleugerits. Reglejat de l'acabat dels envans alleugerits per a rebre el
tauler. Col·locació de les cintes de paper sobre els envans alleugerits.
Col·locació de les peces ceràmiques que formen el tauler. Abocat, estesa i
reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la
superfície sobre la que ha d'aplicar-se la impermeabilització. Aplicació de la
capa d'emprimació. Col·locació de la làmina asfàltica. Col·locació de les
teules rebudes amb morter. Execució de careners, tremujals, alers i cantells
lliures.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir en compte el
cavalcament corresponent de la teula. Incloent formació de careners,
tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs
decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies,
finestres o conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense tenir en compte
el cavalcament corresponent de la teula. Incloent formació de careners,
tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs
decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies,
finestres o conductes de ventilació.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 1,809 h 23,35 42,24
Peó ordinari construcció 2,415 h 19,42 46,90
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,374 h 22,98 8,59
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,078 h 22,98 1,79
Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,374 h 18,47 6,91
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,078 h 18,47 1,44
(Materiales)
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm… 29,066 U 0,13 3,78
Maó ceràmic buit (súper maó), per revestir, 50x20x4 … 10,900 U 0,20 2,18
Aigua. 0,036 m³ 1,50 0,05
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,113 t 30,31 3,43
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,085 t 33,85 2,88
Teula ceràmica corba, acabat amb engalba color … 36,921 U 0,74 27,32
Cavalló ceràmic, acabat amb engalba color verm… 0,320 U 9,37 3,00
Teula ceràmica de ventilació, acabat amb engalba… 0,100 U 38,17 3,82
Pigment per morter. 0,027 kg 6,00 0,16
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Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, s… 0,300 kg 1,60 0,48
Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LB… 1,100 m² 4,33 4,76
Cinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,440 m 0,28 0,12
Feltre aïllant de llana mineral, segons UNE-EN 13162, … 1,050 m² 8,58 9,01
(Resto obra) 16,89
3% Costos indirectes 5,57

191,32

4.1.4 m Carener per a coberta inclinada, amb cavallons ceràmics, acabat amb
engalba color vermell, 44x28,5x10,5 cm, per a teules corbes, rebuts amb morter
de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,318 h 23,35 7,43
Peó ordinari construcció 0,318 h 19,42 6,18
(Materiales)
Aigua. 0,010 m³ 1,50 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,056 t 33,85 1,90
Cavalló ceràmic, acabat amb engalba color verm… 2,900 U 9,37 27,17
(Resto obra) 0,85
3% Costos indirectes 1,31

44,86

4.1.5 m Vora lateral per a coberta inclinada, amb rematades laterals cap al costat
esquerre, acabat amb engalba color vermell, 47x9x17 cm, per a teules corbes,
rebuts amb morter de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,208 h 23,35 4,86
Peó ordinari construcció 0,208 h 19,42 4,04
(Materiales)
Aigua. 0,010 m³ 1,50 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,056 t 33,85 1,90
Acabat lateral cap al costat esquerre, acabat amb … 2,700 U 9,37 25,30
(Resto obra) 0,72
3% Costos indirectes 1,11

37,95
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4.1.6 m Trobada lateral de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada,
amb banda autoadhesiva d'alumini, amb la superfície en relleu i revestida per
una de les seves cares amb una capa adhesiva de butil de 0,15 mm d'espessor,
de 30 cm d'amplada protegida amb perfil de xapa d'acer galvanitzat, rebut en
regata del parament amb morter de ciment M-10.
Inclou: Col·locació de la banda autoadhesiva. Fixació del perfil metàl·lic.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador. 0,297 h 22,98 6,83
Ajudant muntador. 0,297 h 18,47 5,49
(Materiales)
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, confe… 0,010 m³ 122,69 1,23
Banda autoadhesiva d'alumini, amb la superfície en… 1,100 m 7,51 8,26
Perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm, d… 1,100 m 2,25 2,48
Cartutx de massilla de poliuretà, de 310 cm³. 0,170 U 6,52 1,11
(Resto obra) 0,51
3% Costos indirectes 0,78

26,69

4.1.7 m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%. FORMACIÓ DE PENDENTS:
forjat inclinat de formigó, amb una capa de regularització de morter de ciment,
industrial, M-5, de 2 cm d'espessor i acabat arremolinat; IMPERMEABILITZACIÓ:
tipus monocapa adherida, formada per làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de
160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb
bufador prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell de llana mineral hidròfob, no revestit,
aglomerat amb resines, imputrescible, d'alta resistència a compressió (50 kPa),
de 100 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,75 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK); BARRERA DE VAPOR: film de polietilè;
COBERTURA: teules ceràmiques planes, acabat amb engalba color vermell,
43x25,7 cm, fixades amb claus galvanitzats sobre llistons de fusta de pi gallec
tractat o pi vermell, de 42x27 mm i qualitat VI. Inclús, resolució de punts singulars
i peces especials de la cobertura.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el forjat de formigó.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Abocat, estesa i reglejat de la capa de
morter de regularització. Col·locació de la barrera de vapor. Trepant i
ancoratge de l'aïllament. Neteja i preparació de la superfície sobre la que ha
d'aplicar-se la impermeabilització. Aplicació de la capa d'emprimació.
Col·locació de la làmina asfàltica. Fixació de l'enllistonat a intervals regulars.
Fixació de les teules sobre els llistons amb claus. Execució de careners, tremujals,
alers i cantells lliures.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir en compte el
cavalcament corresponent de la teula. Incloent formació de careners,
tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs
decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies,
finestres o conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense tenir en compte
el cavalcament corresponent de la teula. Incloent formació de careners,
tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs
decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies,
finestres o conductes de ventilació.

(Mano de obra)
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Oficial 1ª construcció 0,741 h 23,35 17,30
Peó ordinari construcció 0,741 h 19,42 14,39
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,319 h 22,98 7,33
Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,319 h 18,47 5,89
(Materiales)
Aigua. 0,007 m³ 1,50 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,038 t 33,85 1,29
Llistó de fusta de pi gallec tractat o pi vermell, 42x27… 3,000 m 0,44 1,32
Clau galvanitzat per subjecció de teules a llistó. 4,500 U 0,05 0,23
Cargol per a subjecció de llistó. 6,000 U 0,10 0,60
Teula ceràmica plana, acabat amb engalba color … 14,599 U 1,46 21,31
Cavalló ceràmic, acabat amb engalba color verm… 0,350 U 7,94 2,78
Teula ceràmica de ventilació, acabat amb engalba… 0,100 U 29,27 2,93
Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, s… 0,300 kg 1,60 0,48
Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LB… 1,100 m² 4,33 4,76
Barrera de vapor de film de polietilè de baixa densit… 1,100 m² 0,55 0,61
Fixació mecànica per plafons aïllants de llana miner… 3,000 U 0,12 0,36
Panell de llana mineral hidròfob, no revestit, aglome… 1,050 m² 28,55 29,98
(Resto obra) 11,16
3% Costos indirectes 3,68

126,41

4.1.8 m Carener per a coberta inclinada, amb cavallons ceràmics, acabat amb
engalba color vermell, 42x30,5x9,7 cm, per a teules planes, rebuts amb morter
de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,332 h 23,35 7,75
Peó ordinari construcció 0,332 h 19,42 6,45
(Materiales)
Aigua. 0,010 m³ 1,50 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,056 t 33,85 1,90
Cavalló ceràmic, acabat amb engalba color verm… 3,000 U 7,94 23,82
(Resto obra) 0,80
3% Costos indirectes 1,22

41,96
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4.1.9 m Vora lateral per a coberta inclinada, amb rematades laterals cap al costat
esquerre, acabat amb engalba color vermell, 43x14,5x14,5 cm, per a teules
planes, rebuts amb morter de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,225 h 23,35 5,25
Peó ordinari construcció 0,225 h 19,42 4,37
(Materiales)
Aigua. 0,010 m³ 1,50 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,056 t 33,85 1,90
Acabat lateral cap al costat esquerre, acabat amb … 2,900 U 9,37 27,17
(Resto obra) 0,77
3% Costos indirectes 1,18

40,66

4.1.10 m Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs, de xapa plegada d'alumini
anoditzat en color natural, amb un gruix mínim de 15 micres, espessor 1,5 mm,
desenvolupament 300 mm i 5 plecs, amb goteró; fixació amb cargols
autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau,
de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels
mitjans de fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i
fixació de les peces metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i
neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 0,149 h 22,98 3,42
Ajudant serraller. 0,075 h 18,47 1,39
(Materiales)
Cargol autoforadant d'acer galvanitzat. 2,000 U 0,05 0,10
Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs, de xapa … 1,000 m 12,39 12,39
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 0,200 U 4,87 0,97
(Resto obra) 0,37
3% Costos indirectes 0,56

19,20

4.1.11 m² Panells acústica formada per panells acústics absorbents i modulars parell
tractament d'absorció i condicionament fins a 28 dB tipus ACUSTION 50A o
equivalent. Segons detalls de projecte. Totalment instal·lat, fins i tot
subestructura i fonamentació

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,996 h 23,35 23,26
(Materiales)
Panells acústics absorbents 1,050 m² 55,27 58,03
(Resto obra) 1,63
3% Costos indirectes 2,49

85,41
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4.1.12 m Pate d'acer, per a pujar a coberta, col·locat en fàbrica de maó. Fins i tot
muntatge, rejuntada i neteja d'aquest. Totalment col·locat

(Mano de obra)
Oficial 2ª construcció 0,250 h 19,54 4,89
Peó ordinari construcció 0,250 h 19,42 4,86
(Materiales)
Acer corrugat B 500 S 6-16 1,100 kg 0,60 0,66
(Resto obra) 0,21
3% Costos indirectes 0,32

10,94

4.2 FAÇANES
4.2.1 m² Full principal de façana ventilada, recolzat sobre el forjat i enrasat, de 14 cm

d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de fàbrica per a
revestir sobre perfil laminat.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a
planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de
nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Tall de les peces. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint
els buits de superfície major de 2 m². En els buits que no es dedueixin, estan
incloses les llindes. En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,623 h 23,35 14,55
Peó ordinari construcció 0,400 h 19,42 7,77
(Maquinaria)
Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial … 0,144 h 1,84 0,26
(Materiales)
Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, … 34,650 U 0,16 5,54
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminat… 2,400 kg 1,20 2,88
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per apli… 0,240 kg 1,67 0,40
Aigua. 0,007 m³ 1,50 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,038 t 28,51 1,08
(Resto obra) 0,97
3% Costos indirectes 1,00

34,46
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4.2.2 m² Full interior de façana de dos fulls, de 9 cm d'espessor, de fàbrica de maó
ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i verticals
de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel. Llinda de fàbrica armada de maons tallats per revestir;
muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de
referència general de planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada
sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces
per filades a nivell. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució
dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la
fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 4 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint
els buits de superfície major de 4 m². En els buits que no es dedueixin, estan
inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,475 h 23,35 11,09
Peó ordinari construcció 0,276 h 19,42 5,36
(Maquinaria)
Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial … 0,067 h 1,84 0,12
(Materiales)
Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra. 0,001 t 15,46 0,02
Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12 mm. 0,001 t 15,31 0,02
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm… 24,000 U 0,13 3,12
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 0,400 kg 1,47 0,59
Aigua. 0,010 m³ 1,50 0,02
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs,… 0,388 kg 0,09 0,03
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,018 t 28,51 0,51
Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2 cm. 0,001 m³ 336,85 0,34
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 0,003 U 15,56 0,05
Claus d'acer. 0,011 kg 1,43 0,02
(Resto obra) 0,64
3% Costos indirectes 0,66

22,59
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4.2.3 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, a
bona vista, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, en
l'extrasdós del full exterior de façana amb cambra d'aire, fins a 3 m d'altura,
acabat superficial rugós. Inclús preparació de la superfície suport, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre,
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,249 h 23,35 5,81
Peó ordinari construcció 0,177 h 19,42 3,44
(Materiales)
Aigua. 0,004 m³ 1,50 0,01
Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de … 0,019 t 40,59 0,77
(Resto obra) 0,20
3% Costos indirectes 0,31

10,54

4.2.4 m² Full interior de façana de dos fulls, de 4 cm d'espessor, de fàbrica de maó
ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, amb junts horitzontals i verticals de
10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel. Llinda de fàbrica armada de maons tallats per revestir;
muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de
referència general de planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada
sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces
per filades a nivell. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució
dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la
fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 4 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint
els buits de superfície major de 4 m². En els buits que no es dedueixin, estan
inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,409 h 23,35 9,55
Peó ordinari construcció 0,231 h 19,42 4,49
(Maquinaria)
Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial … 0,030 h 1,84 0,06
(Materiales)
Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra. 0,001 t 15,46 0,02
Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12 mm. 0,001 t 15,31 0,02
Maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, p… 24,000 U 0,12 2,88
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 0,400 kg 1,47 0,59
Aigua. 0,010 m³ 1,50 0,02
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Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs,… 0,173 kg 0,09 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,008 t 28,51 0,23
Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2 cm. 0,001 m³ 336,85 0,34
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 0,003 U 15,56 0,05
Claus d'acer. 0,011 kg 1,43 0,02
(Resto obra) 0,55
3% Costos indirectes 0,57

19,41

4.2.5 m² Full principal de façana ventilada, recolzat sobre el forjat i enrasat, de 14 cm
d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10 cm,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de fàbrica armada
de maons tallats per revestir; muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a
planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de
nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Tall de les peces. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 4 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint
els buits de superfície major de 4 m². En els buits que no es dedueixin, estan
incloses les llindes. En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,835 h 23,35 19,50
Peó ordinari construcció 0,478 h 19,42 9,28
(Maquinaria)
Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial … 0,127 h 1,84 0,23
(Materiales)
Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra. 0,001 t 15,46 0,02
Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12 mm. 0,001 t 15,31 0,02
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10 c… 31,500 U 0,35 11,03
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 0,400 kg 1,47 0,59
Aigua. 0,012 m³ 1,50 0,02
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs,… 0,432 kg 0,09 0,04
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,034 t 28,51 0,97
Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2 cm. 0,001 m³ 336,85 0,34
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 0,003 U 15,56 0,05
Claus d'acer. 0,011 kg 1,43 0,02
(Resto obra) 1,26
3% Costos indirectes 1,30

44,67
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4.2.6 m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de
fàbrica per revestir, format per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície
llisa i mecanitzat lateral encadellat, de 40 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 250 kPa, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,033 W/(mK), col·locat a topall i fixat mecànicament.
Inclou: Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,149 h 22,98 3,42
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,149 h 18,47 2,75
(Materiales)
Fixació mecànica per plafons aïllants de poliestirè e… 2,500 U 0,17 0,43
Panell rígid de poliestirè extrudit, segons UNE-EN 1316… 1,050 m² 7,13 7,49
(Resto obra) 0,28
3% Costos indirectes 0,43

14,80

4.2.7 m² Formació de revestiment elàstic en qualsevol element constructiu situat a la
intempèrie i que no es trobi en presència constant d'aigua, mitjançant
l'aplicació d'una primera capa d'impermeabilitzant a força de copolímers
acrílics en dispersió aquosa, de color blanc, diluït al 50%, aplicat amb corró o
brotxa, sobre la qual es col·loca una malla de fibra de vidre, de 58 g/m², 650
N/50 mm de resistència a tracció en ordit i en trama, i posterior aplicació
successiva de dues capes d'impermeabilitzant a base de copolímers, de color
blanc, sense diluir.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Aplicació de la primera capa del
revestiment. Col·locació de l'armadura. Aplicació de les capes posteriors del
revestiment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,130 h 22,98 2,99
Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,130 h 18,47 2,40
(Materiales)
Revestiment elàstic, color blanc, a base de copolím… 0,500 kg 4,30 2,15
Malla de fibra de vidre, de 58 g/m², 650 N/50 mm de… 1,200 m² 1,29 1,55
(Resto obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,28

9,55
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4.2.8 m² Aïllament tèrmic per l'exterior en façana per a sistemes ETICS, format per
panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i
mecanitzat lateral recte, de color blanc, de 30 mm d'espessor, amb resistència
a l'envelliment i permeable al vapor d'aigua, resistència tèrmica 0,79 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb morter adhesiu
i fixacions mecàniques.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de regularització ni la
capa d'acabat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Fixació de
l'aïllament. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,115 h 22,98 2,64
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,115 h 18,47 2,12
(Materiales)
Morter adhesiu per fixació de materials aïllants. 4,000 kg 0,19 0,76
Tac d'expansió i clau de polipropilè, amb cèrcol d'e… 6,000 U 0,08 0,48
Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13… 1,050 m² 5,09 5,34
(Resto obra) 0,23
3% Costos indirectes 0,35

11,92

4.2.9 m² Revestiment exterior de façana ventilada, de panells compòsit de 2000 a
6800 mm de longitud, 1000 mm d'altura i 4 mm de gruix, compostos per dues
làmines d'aliatge d'alumini EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm d'espessor, lacades
amb PVDF per la seva cara exterior, acabat mat, amb film de protecció de
plàstic, unides per un nucli central mineral, de 3 mm d'espessor, Euroclasse B-s1,
d0 de reacció al foc, en forma de safates; col·locació en posició vertical
mitjançant el sistema d'ancoratge ocult amb peces de penjat, sobre
subestructura de suport d'alumini extrudit. Inclús peces de neoprè per evitar els
ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2,
per a la fixació de la subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aïllament tèrmic.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de
dilatació i draps de treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels
punts d'ancoratge de la subestructura suport. Fixació de la subestructura suport
al full principal i al forjat. Preparació del revestiment. Aplomat, anivellament i
alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura
suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.
Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels
buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests
últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament
de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50%
dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que
es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

(Mano de obra)
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Oficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabri… 0,892 h 22,98 20,50
Ajudant muntador de sistemes de façanes prefabric… 0,892 h 18,47 16,48
(Materiales)
Panell compòsit de 2000 a 6800 mm de longitud, 100… 1,000 m² 43,99 43,99
Subestructura suport, per a la sustentació d'el revesti… 1,000 m² 28,40 28,40
(Resto obra) 3,28
3% Costos indirectes 3,38

116,03

4.2.10 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, amb nivell de qualitat
de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus gran duresa de 15 mm
d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer
galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i
muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600
mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament
vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants
metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç
metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts
singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o
base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota
forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de
les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,203 h 22,98 4,66
Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,203 h 18,47 3,75
(Materiales)
Placa de guix laminat DI / UNE-EN 520 - 1200 / longit… 1,050 m² 7,11 7,47
Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,05 0,32
Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 1,600 m 0,04 0,06
Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN… 0,150 m 0,33 0,05
Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de p… 1,200 m 0,23 0,28
Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'am… 2,000 m 1,46 2,92
Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'ampl… 0,800 m 1,28 1,02
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 14,000 U 0,01 0,14
(Resto obra) 0,41
3% Costos indirectes 0,63

21,71
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4.2.11 m² Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat
autoportant de plaques, format per panell semirígid de llana mineral, espessor
45 mm, segons UNE-EN 13162, col·locat entre els muntants de l'estructura
portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,058 h 22,98 1,33
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,058 h 18,47 1,07
(Materiales)
Panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, se… 1,050 m² 2,88 3,02
(Resto obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,17

5,70

4.2.12 m² Extradossat directe, de 30 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de
l'acabat Q2; format per placa de guix laminat tipus gran duresa de 15 mm
d'espessor, cargolada a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres
de 90x50 i 0,55 mm d'espessor, prèviament ancorada al parament vertical cada
600 mm, amb cargols d'acer. Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils;
cargols per a la fixació de les plaques i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts
singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils.
Replanteig sobre el parament de les mestres. Col·locació i ancoratge al
parament suport dels perfils auxiliars. Tall de les plaques. Fixació de les plaques.
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,339 h 22,98 7,79
Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,339 h 18,47 6,26
(Materiales)
Placa de guix laminat DI / UNE-EN 520 - 1200 / longit… 1,050 m² 7,11 7,47
Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,250 kg 1,05 0,26
Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 1,600 m 0,04 0,06
Mestra Omega de xapa d'acer galvanitzat, d'ample… 2,000 m 1,39 2,78
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 11,000 U 0,01 0,11
Fixació composta per tac i caragol 5x27. 9,000 Ud 0,06 0,54
(Resto obra) 0,51
3% Costos indirectes 0,77

26,55
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4.2.13 m Llinda metàl·lica, amb goteró, de xapa d'acer S275JR de 2,5 mm d'espessor,
de 300 mm d'amplada, amb enrigidors, acabat lacat amb pintura de polièster
per exteriors. Inclús accessoris de fixació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema.
Replantejament del nivell del recolzament dels elements. Col·locació i fixació
provisional de la llinda. Aplomat i anivellació. Execució de les unions.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,213 h 23,35 4,97
Peó ordinari construcció 0,424 h 19,42 8,23
(Materiales)
Kit d'accessoris de fixació per a llinda de xapa d'ac… 1,000 U 3,69 3,69
Llinda metàl·lica, amb goteró, de xapa d'acer S275J… 1,000 m 32,56 32,56
(Resto obra) 0,99
3% Costos indirectes 1,51

51,95

4.2.14 m² Xapat en parament vertical, fins a 3 m d'altura, amb plaques de gres Niwala
Yellow, acabat buixardat, de 40x40x2 cm, enganxades al parament suport amb
adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat,
gris, rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i
3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús preparació prèvia de les
plaques i el parament suport, formació de caixes, talls, rematades de cantells,
realització de trobades amb altres materials, juntes, creueres de PVC i peces
especials.
Inclou: Replantejament de les plaques en el parament conforme
l'especejament indicat. Preparació de la pedra natural i del parament a
revestir. Estesa de la pasta adhesiva sobre el parament. Col·locació de plaques
per filades, disposant creuetes de plàstic en els vèrtex. Comprovació de
l'aplomat, nivell i alineació de la filada de plaques. Col·locació de les següents
filades. Rejuntat. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament
de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m²,
afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes.

(Mano de obra)
Oficial 1ª col·locador de pedra natural. 0,796 h 22,98 18,29
Ajudant col·locador de pedra natural. 0,796 h 18,47 14,70
(Materiales)
Adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament red… 2,500 kg 0,56 1,40
Morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima e… 0,100 kg 0,65 0,07
Creuetes de PVC per a separació entre 3 i 15 mm. 12,000 U 0,03 0,36
Placa de gres nacional, Niwala Yellow, 40x40x2 cm, … 1,050 m² 33,89 35,58
(Resto obra) 1,41
3% Costos indirectes 2,15

73,96
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4.2.15 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat
ràpid, color gris, acabat mat, a base de resines alquídiques, pigments orgànics,
pigments inorgànics, pigments antioxidants i dissolvent formulat a base d'una
mescla d'hidrocarburs (rendiment: 0,125 l/m²), sobre estructura metàl·lica de
perfils laminats d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,075 h 23,35 1,75
Ajudant pintor. 0,075 h 20,39 1,53
(Maquinaria)
Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, m… 0,010 U 122,44 1,22
(Materiales)
Emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, co… 0,125 l 2,94 0,37
(Resto obra) 0,10
3% Costos indirectes 0,15

5,12

4.2.16 m Escopidor de xapa plegada d'alumini anoditzat en color bronze, amb un
gruix mínim de 15 micres, espessor 1,2 mm, desenvolupament 400 mm i 2 plecs,
amb goteró, encastat en els brancals; fixació amb cargols autotaladrants; i
segellat dels junts entre peces i de les unions amb els murs amb segellador
adhesiu monocomponent.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del
suport. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques, anivellades i aplomades.
Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons
documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els brancals.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,170 h 23,35 3,97
Peó ordinari construcció 0,084 h 19,42 1,63
(Materiales)
Cargol autoforadant d'acer galvanitzat. 2,000 U 0,05 0,10
Escopidor de xapa plegada d'alumini anoditzat en … 1,000 m 13,02 13,02
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 0,200 U 4,87 0,97
(Resto obra) 0,39
3% Costos indirectes 0,60

20,68

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS Núm. 2

Import
Núm. Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS Núm 2
49



4.2.17 m² Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color a escollir, acabat
mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense
diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació,
a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,133 h 23,35 3,11
Ajudant pintor. 0,133 h 20,39 2,71
(Materiales)
Emprimació reguladora de l'absorció a base de solu… 0,020 l 12,35 0,25
Pintura per a exterior, a base de copolímers acrílics i … 0,200 l 3,43 0,69
Emprimació no orgànica, incolora, a base de silicat … 0,100 l 4,99 0,50
(Resto obra) 0,15
3% Costos indirectes 0,22

7,63

4.2.18 m² Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm de gruix,
impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa, acabat raspat, color
a escollir, tipus OC CSIII W2 segons UNE-EN 998-1, compost de ciment blanc,
calç, àrids de granulometria compensada, fibres de vidre d'alta dispersió,
additius orgànics i pigments minerals. Aplicat manualment sobre una superfície
de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc ceràmic alleugerit. Inclús
preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis, de 7x6,5 mm de llum de malla, 195 g/m² de massa superficial i 0,65
mm de gruix per a reforç de trobaments entre materials diferents i en els fronts
de forjat, en un 20% de la superfície del parament, formació de junts, racons,
mestres, arestes, queixals, brancals i llindes, acabats en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament dels panys de treball.
Arestat i realització de juntes. Preparació del morter monocapa. Aplicació del
morter monocapa. Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial.
Repassos i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el
desenvolupament dels queixals.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i
incloent el desenvolupament dels queixals.

(Mano de obra)
Oficial 1ª revocador. 0,404 h 22,98 9,28
Peó especialitzat revocador. 0,225 h 20,24 4,55
(Materiales)
Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm d'amplada. 1,000 m 0,09 0,09
Malla de fibra de vidre antiàlcalis, de 7x6,5 mm de ll… 0,210 m² 1,50 0,32
Morter monocapa, acabat raspat, color a escollir, ti… 23,250 kg 0,31 7,21
Rivet de PVC. 0,750 m 0,33 0,25
Perfil de PVC rígid per a formació d'arestes a revesti… 1,250 m 0,35 0,44
(Resto obra) 0,89
3% Costos indirectes 0,69
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23,72

4.2.19 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb plegament
senzill en els cantells. Inclús suports del mateix material, platines per a fixació
mitjançant ancoratge químic en obra de fàbrica amb varetes roscades i resina,
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra, accessoris i
rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta. Resolució de les
unions al parament. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 0,473 h 22,98 10,87
Ajudant serraller. 0,236 h 18,47 4,36
(Materiales)
Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,035 U 2,88 0,10
Ancoratge químic compost per resina i vareta rosca… 2,000 U 2,82 5,64
Gelosia de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb pl… 1,000 m² 92,54 92,54
Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines pigmen… 0,160 kg 9,44 1,51
(Resto obra) 2,30
3% Costos indirectes 3,52

120,84

4.2.20 u Buit de ventilació, situat en façana exterior i interior de maçoneria o cadirat,
realitzat amb pendent calculada, proveït de difusor de xapa galvanitzada de
100x120 mm, instal·lat en paraments, mochetas de portes i finestrals exteriors a
nivell alt, mitjà o baix, fins i tot part proporcional d'accessoris i desplaçaments
d'equips

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,522 h 23,35 12,19
(Maquinaria)
Martell perforador amb/brocas esp 0,100 h 78,52 7,85
Pp desplaçcament eq/trat humitats 0,390 u 24,43 9,53
(Materiales)
Difusor xapa galv 100x120mm 2,000 u 5,42 10,84
(Resto obra) 1,21
3% Costos indirectes 1,25

42,87

4.3 FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRES EXTERIORS
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4.3.1 U Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb
sistema d'apertura central, de cuatre fulles lliscants de 240x210cm i dues fulles
fixes de 78x210cm, composta per: calaix superior amb mecanismes, equip de
motorització i bateria d'emergència per a obertura i tancament automàtic en
cas de tall del subministrament elèctric, d'alumini lacat, color imitació fusta, dos
detectors de presència per radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
panell de control amb quatre modes de funcionament seleccionables; quatre
fulles de vidre laminar de seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb
perfils d'alumini lacat, color blanc, per fixar sobre els perfils amb perfil continu de
neoprè. Segons UNE-EN 16005.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del
calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència.
Col·locació dels perfils i dels elements d'acabat. Col·locació del perfil de
neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les fulles.
Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Project

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,759 h 22,98 40,42
Ajudant serraller. 1,314 h 18,47 24,27
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 1,224 U 4,88 5,97
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,576 U 4,38 2,52
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 7,200 m 2,03 14,62
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencamen… 2,000 U 237,86 475,72
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencamen… 2,000 U 196,61 393,22
Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a … 1,000 U 1.994,51 1.994,51
(Resto obra) 59,03
3% Costos indirectes 90,31

3.100,59
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4.3.2 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic,
dimensions 1600x3100 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60
mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,773 h 22,98 40,74
Ajudant serraller. 1,338 h 18,47 24,71
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 1,275 U 4,88 6,22
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,600 U 4,38 2,63
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 7,500 m 2,03 15,23
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencamen… 1,000 U 274,72 274,72
(Resto obra) 7,29
3% Costos indirectes 11,15

382,69

4.3.3 U Porta abatible de dues fulles i fixos superior d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a
l'exterior, dimensions totals 240x340 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,797 h 22,98 41,30
Ajudant serraller. 1,361 h 18,47 25,14
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 1,309 U 4,88 6,39
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,616 U 4,38 2,70
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 7,700 m 2,03 15,63
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencamen… 1,000 U 319,26 319,26
Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de … 1,000 U 995,25 995,25
(Resto obra) 28,11
3% Costos indirectes 43,01

1.476,79
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4.3.4 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles
practicables, amb obertura cap a l'exterior, dimensions 1700x2150 mm, acabat
lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,797 h 22,98 41,30
Ajudant serraller. 1,361 h 18,47 25,14
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 1,309 U 4,88 6,39
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,616 U 4,38 2,70
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 7,700 m 2,03 15,63
Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de … 1,000 U 995,25 995,25
(Resto obra) 21,73
3% Costos indirectes 33,24

1.141,38

4.3.5 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles
practicables, amb obertura cap a l'exterior, dimensions 1500x2500 mm, acabat
lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,805 h 22,98 41,48
Ajudant serraller. 1,381 h 18,47 25,51
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 1,360 U 4,88 6,64
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,640 U 4,38 2,80
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 8,000 m 2,03 16,24
Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de … 1,000 U 834,65 834,65
(Resto obra) 18,55
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3% Costos indirectes 28,38

974,25

4.3.6 m² Mur cortina d'alumini realitzat mitjançant el sistema Façana Equity, de
"CORTIZO", o equivalent, amb estructura portant calculada per a una
sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del vent de 60 kg/m², composada per
una retícula amb una separació entre muntants de 150 cm i una distància entre
eixos del forjat o punts d'ancoratge de 300 cm, comprenent 3 divisions entre
plantes. Muntants de secció 150x18 mm, lacat imitació fusta; travessers de
155,5x18 mm (Iy=20,06 cm4), lacat imitació fusta; perfil per l'ancoratge del vidre,
lacat imitació fusta; tapa embellidora d'alumini en posició vertical i horitzontal,
en acabat del perfil d'ancoratge del vidre, per al seu ús amb el sistema
Fachada Equity, acabat lacat imitació fusta; amb tancament compost de: un
40% de superfície opaca sense envidriament exterior, (ampits, cantells de forjat i
falsos sostres), formada per panell de xapa d'alumini, de 9 mm de gruix total,
acabat lacat color blanc, format per làmina d'alumini de 0,7 mm i ànima aïllant
de poliestirè extrudit (densitat 35 kg/m³); un 60% de superfície transparent fixa
realitzada amb doble envidriament trempat de control solar, conjunt format per
vidre exterior trempat, de control solar, color blau de 6 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral amb
silicona, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor; 18 mm de
gruix total. Inclús accessoris de murs cortina pel sistema Fachada Equity
"CORTIZO"; silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" per al segellat de la zona opaca;
ancoratges de fixació d'acer, compostos per placa unida al forjat i angular per
a fixació de muntants a l'edifici; xapa d'alumini de 1,5 mm d'espessor per a la
realització de les rematades de mur a obra.
Inclou: Preparació de les bases de fixació per rebre els sistemes d'ancoratge del
mur cortina. Replanteig dels eixos primaris de l'entramat. Presentació i subjecció
prèvia a l'estructura de l'edifici dels eixos primaris de l'entramat. Alineació,
aplomat i anivellació dels perfils primaris. Subjecció definitiva de l'entramat
primari. Preparació del sistema de recepció de l'entramat secundari. Alineació,
aplomat i anivellació dels perfils secundaris. Subjecció definitiva de l'entramat
secundari. Col·locació, muntatge i ajustament del vidre als perfils. Segellat final
d'estanquitat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 0,584 h 22,98 13,42
Oficial 1ª muntador de mur cortina. 1,273 h 22,98 29,25
Ajudant serraller. 0,796 h 18,47 14,70
Ajudant muntador de mur cortina. 1,912 h 18,47 35,31
(Materiales)
Cartutx de silicona sintètica de color Elastosil-605-S "S… 0,700 U 2,46 1,72
Doble envidriament trempat de control solar, color … 0,604 m² 116,62 70,44
Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,000 U 1,17 1,17
Muntant d'alumini, "CORTIZO", de 150x18 mm (Ix= 43… 0,667 m 55,63 37,11
Travesser d'alumini, "CORTIZO", de 155,5x18 mm (Iy = … 1,333 m 62,95 83,91
Perfil d'ancoratge del vidre d'alumini, sistema Facha… 2,000 m 6,03 12,06
Tapa embellidora d'alumini en posició vertical i horit… 2,000 m 10,67 21,34
Repercussió, per m², d'accessoris de murs cortina pel… 1,000 U 19,34 19,34
Panell de xapa d'alumini, de 9 mm de gruix total, ac… 0,402 m² 20,00 8,04
(Resto obra) 6,96
3% Costos indirectes 10,64

365,41
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4.3.7 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles
practicables, amb obertura cap a l'exterior, dimensions 1700x2050 mm, acabat
lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,783 h 22,98 40,97
Ajudant serraller. 1,343 h 18,47 24,81
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 1,275 U 4,88 6,22
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,600 U 4,38 2,63
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 7,500 m 2,03 15,23
Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de … 1,000 U 776,22 776,22
(Resto obra) 17,32
3% Costos indirectes 26,50

909,90

4.3.8 m² Paravent per a fusteria exteriors fixes, realitzades amb panells de metall
expandit -deployee- mitjançant porticones d'alumini, bastidors d'alumini
extrusionat 50.60L de gruix 60mm, amb aliatge 6063-T5, panells de metall
expandit en alumini lacat, mat, color a triar per la DF, fins i tot ferratges i guies
especials, amb segell Qualicoat. Inclou elaboració en taller i ajustament final a
obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa.
Aplomat i anivellació. Resolució de les unions del bastidor als paraments.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,531 h 23,35 12,40
Peó ordinari construcció 0,319 h 19,42 6,19
(Materiales)
Aigua. 0,006 m³ 1,50 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,015 t 33,85 0,51
Paravent per a fusteria exteriors fixes, realitzades am… 1,000 m² 124,49 124,49
(Resto obra) 2,87
3% Costos indirectes 4,39

150,86
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4.3.9 U Finestra composta per dos fixos i una part oscil·lobatent d'alumini, gamma
mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions totals 110x226 cm, acabat
lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K);
gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,505 h 22,98 34,58
Ajudant serraller. 1,002 h 18,47 18,51
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 0,629 U 4,88 3,07
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,296 U 4,38 1,30
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 3,700 m 2,03 7,51
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencamen… 1,000 U 164,53 164,53
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament d… 1,000 U 381,94 381,94
(Resto obra) 12,23
3% Costos indirectes 18,71

642,38

4.3.10 U Finestra composta per un fix i una finestra corredissa d'alumini, gamma mitja,
amb trencament de pont tèrmic, dimensions totals 205x1700 cm, acabat lacat
imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,689 h 22,98 38,81
Ajudant serraller. 1,227 h 18,47 22,66
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 1,054 U 4,88 5,14
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,496 U 4,38 2,17
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 6,200 m 2,03 12,59
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament d… 1,000 U 400,95 400,95
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencamen… 1,000 U 182,20 182,20
(Resto obra) 13,29
3% Costos indirectes 20,33

698,14
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4.3.11 U Finestra composta per un fix i una finestra abatible d'alumini, gamma mitja,
amb trencament de pont tèrmic, dimensions 150x63 cm, acabat lacat color
blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés
de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,464 h 22,98 33,64
Ajudant serraller. 0,976 h 18,47 18,03
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 0,612 U 4,88 2,99
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,288 U 4,38 1,26
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 3,600 m 2,03 7,31
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencamen… 1,000 U 103,11 103,11
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament d… 1,000 U 317,85 317,85
(Resto obra) 9,68
3% Costos indirectes 14,82

508,69

4.3.12 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic,
dimensions totals 200x200 cm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60
mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,562 h 22,98 35,89
Ajudant serraller. 1,062 h 18,47 19,62
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 0,731 U 4,88 3,57
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,344 U 4,38 1,51
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 4,300 m 2,03 8,73
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencamen… 1,000 U 176,91 176,91
(Resto obra) 4,92
3% Costos indirectes 7,53

258,68
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4.3.13 U Finestral compost per dues finestres corredisses d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, de dues fulles corredisses cadascuna, dimensions
totals 480x140 cm, acabat lacat imitació fusta amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i
marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense
persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior
i el parament.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,677 h 22,98 38,54
Ajudant serraller. 1,210 h 18,47 22,35
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 1,020 U 4,88 4,98
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,480 U 4,38 2,10
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 6,000 m 2,03 12,18
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament d… 2,000 U 388,88 777,76
(Resto obra) 17,16
3% Costos indirectes 26,25

901,32

4.3.14 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles
corredisses, dimensions 160x150 cm, acabat lacat imitació fusta amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta
de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,691 h 22,98 38,86
Ajudant serraller. 1,228 h 18,47 22,68
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 1,054 U 4,88 5,14
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,496 U 4,38 2,17
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 6,200 m 2,03 12,59
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament d… 1,000 U 396,06 396,06
(Resto obra) 9,55
3% Costos indirectes 14,61

501,66
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4.3.15 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles
corredisses, dimensions 140x170 cm, acabat lacat imitació fusta amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta
de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,689 h 22,98 38,81
Ajudant serraller. 1,227 h 18,47 22,66
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 1,054 U 4,88 5,14
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,496 U 4,38 2,17
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 6,200 m 2,03 12,59
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament d… 1,000 U 400,95 400,95
(Resto obra) 9,65
3% Costos indirectes 14,76

506,73

4.3.16 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla
oscil·lobatent, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1100x600 mm, acabat
lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,442 h 22,98 33,14
Ajudant serraller. 0,955 h 18,47 17,64
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 0,578 U 4,88 2,82
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,272 U 4,38 1,19
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 3,400 m 2,03 6,90
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament d… 1,000 U 364,25 364,25
(Resto obra) 8,52
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3% Costos indirectes 13,03

447,49

4.3.17 U Finestral compost per una fulla fixa i una altra finestra abatible d'alumini,
gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions totals 200x60 mm,
acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i
la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K);
gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,571 h 22,98 36,10
Ajudant serraller. 1,051 h 18,47 19,41
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 0,680 U 4,88 3,32
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,320 U 4,38 1,40
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 4,000 m 2,03 8,12
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencamen… 1,000 U 144,15 144,15
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament d… 1,000 U 461,92 461,92
(Resto obra) 13,49
3% Costos indirectes 20,64

708,55

4.3.18 U Trapa tèrmica tipus panell sandvitx, amb un coeficient tèrmic Uw de 0,67; de
diverses capes recoberta per l'exterior amb alumini en color RAL 7022 i
equipada amb juntes de goma, marc amb altura de 15 cm i fulla fabricada
amb perfils multicàmera de PVC, llum de buit 110x190 cm, sòcol de 25 cm
d'altura, realitzat amb fàbrica de maó ceràmic buit de 29x14x7, rebuda amb
morter de ciment, industrial, M-5; fixació estanca de cúpula a obra amb tirafons
i col·locació de caputxons protectors.
Inclou: Col·locació i fixació de la cúpula al zócalo d'obra. Protecció i
impermeabilització rematant el sòcol. Col·locació dels elements d'estanquitat
del junt sòcol-cúpula. Col·locació dels elements de protecció i estanquitat de
les fixacions.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,302 h 19,42 5,86
Oficial 1ª muntador. 3,956 h 22,98 90,91
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,340 h 22,98 7,81
Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 0,340 h 18,47 6,28
Ajudant muntador. 1,062 h 18,47 19,62
(Materiales)
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm… 50,415 U 0,15 7,56
Aigua. 0,019 m³ 1,50 0,03
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,107 t 33,85 3,62
Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, s… 1,300 kg 1,60 2,08
Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LB… 5,307 m² 5,76 30,57
Material auxiliar per instal·lació, muntatge i fixació d… 5,723 U 2,08 11,90
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Trapa tèrmica tipus panell sandvitx, amb un coeficie… 1,000 U 1.087,90 1.087,90
(Resto obra) 25,48
3% Costos indirectes 38,99

1.338,61

4.3.19 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/6/4,
conjunt format per vidre exterior laminar acústic 4+4 mm compost per dues
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior de baixa emissió tèrmica 4 mm; 18
mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a
múltiples de 30 mm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª vidrier. 0,361 h 15,33 5,53
Ajudant vidrier. 0,361 h 13,13 4,74
(Materiales)
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica + aïlla… 1,006 m² 109,62 110,28
Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, dures… 0,580 U 5,32 3,09
Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,000 U 1,17 1,17
(Resto obra) 2,50
3% Costos indirectes 3,82

131,13
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4.3.20 m² Doble envidriament tèrmic 4/6/4, conjunt format per vidre exterior monolític
translúcid de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior monolíic translúcid de 4 mm
d'espessor; 14 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques
de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a
múltiples de 30 mm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª vidrier. 0,361 h 15,33 5,53
Ajudant vidrier. 0,361 h 13,13 4,74
(Materiales)
Doble envidriament estàndard, 4/6/4, conjunt forma… 1,006 m² 19,67 19,79
Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, dures… 0,580 U 5,32 3,09
Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,000 U 1,17 1,17
(Resto obra) 0,69
3% Costos indirectes 1,05

36,06

4.3.21 u Barra antipànic per a portes de 2 fulles, amb clau i maneta exterior, conforme
a les especificacions disposades en UNE-EN 1125.

(Materiales)
Barra antipànic p/prta ctfue 2hj 1,000 u 112,75 112,75
3% Costos indirectes 3,38

116,13

5 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
5.1 PARTICIONS I OBRA DE PALETA
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5.1.1 m² Full de partició interior, de 9 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat
a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els
pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació
de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i
bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada
de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 3 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint
els buits de superfície major de 3 m². En els buits que no es dedueixin, estan
inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,489 h 23,35 11,42
Peó ordinari construcció 0,264 h 19,42 5,13
(Maquinaria)
Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial … 0,067 h 1,84 0,12
(Materiales)
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm… 24,000 U 0,13 3,12
Aigua. 0,004 m³ 1,50 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,018 t 28,51 0,51
(Resto obra) 0,41
3% Costos indirectes 0,62

21,34
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5.1.2 m² Envà múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), amb plaques de
guix laminat, de 108 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals)
separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements
horitzontals), a la què es cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus
normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic
mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN
13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions
per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament
de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts
singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment
acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors,
sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals.
Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares
de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació
de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les
caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,412 h 22,98 9,47
Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,412 h 18,47 7,61
(Materiales)
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitu… 4,200 m² 5,09 21,38
Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 1,000 kg 1,05 1,05
Pasta de material d'unió, segons UNE-EN 14496. 0,200 kg 0,47 0,09
Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 3,200 m 0,04 0,13
Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN… 0,300 m 0,33 0,10
Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de p… 1,200 m 0,23 0,28
Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'am… 2,750 m 1,46 4,02
Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'ampl… 0,700 m 1,28 0,90
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 17,000 U 0,01 0,17
Cargol autoperforant 3,5x45 mm. 38,000 U 0,01 0,38
Fixació composta per tac i caragol 5x27. 1,600 Ud 0,06 0,10
Panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, se… 1,050 m² 2,88 3,02
(Resto obra) 0,97
3% Costos indirectes 1,49

51,16
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5.1.3 m Esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, sobre la llosa o volta d'escala, com base per la posterior
col·locació de l'acabat d'esglaonat.
Inclou: Replanteig i traçat de l'esglaonat en murs. Estesa de cordill entre el
primer esglaó i l'últim. Neteja i humectació de la llosa. Formació d'esglaonat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud de l'aresta formada per l'estesa i la
davanter, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en l'aresta d'intersecció entre estesa i
davanter, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,461 h 23,35 10,76
Ajudant construcció. 0,519 h 20,39 10,58
(Materiales)
Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm… 16,000 U 0,15 2,40
Aigua. 0,006 m³ 1,50 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,019 t 33,85 0,64
(Resto obra) 0,49
3% Costos indirectes 0,75

25,63

5.1.4 m² Formació d'escenari de saló d'actes i rampa realizat mitjançant envans amb
fàbrica de maó ceràmic calat 29x14x5 cm cada 50 cm, rebuda amb morter de
ciment industrial, i sobre aquets envans es col·locarà un forjat format per tauler
de peces ceràmiques encadellades 50x20x4 cm, amb una capa de
regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor i acabat
remolinat i replè de les juntes entre les peces de dos trams contigus amb el
mateix morter, recolzat sobre suport discontinu de fàbrica, totalment acabat,
fins i tot p.p. de formació d'escales i rampa d'accés segons plans

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 1,116 h 23,35 26,06
Ajudant construcció. 0,485 h 20,39 9,89
Peó ordinari construcció 0,274 h 19,42 5,32
(Maquinaria)
Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial … 0,179 h 1,84 0,33
(Materiales)
Maó ceràmic buit (súper maó), per revestir, 50x20x4 … 10,500 U 0,20 2,10
Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, … 59,500 Ud 0,37 22,02
Aigua. 0,025 m³ 1,50 0,04
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,062 t 33,85 2,10
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,047 t 28,51 1,34
(Resto obra) 2,78
3% Costos indirectes 2,16

74,14

5.2 FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRES INTERIORS

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS Núm. 2

Import
Núm. Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS Núm 2
66



5.2.1 U Block de porta tallafocs homologada, de fusta, EI2 60-C5, de dues fulles, llises,
de 215x82,5x5,4 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules
ignífug, acabat lacat en color blanc en les seves cares i caires, bastidor de fusta
massissa i bastiment de fusta massissa, amb espiells circulars homologats de 200
mm de diàmetre i electroimants per retenció de porta tallafocs; sobre bastiment
de base de pi país de 90x35 mm. Inclús tapajunts en ambdues cares, pomel·les,
maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar, espiells
circulars homologats de 200 mm de diàmetre, electroimants per retenció de
porta tallafocs, junts intumescents, tancaportes aeri, dispositius de seguretat,
neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bloc de porta
en el bastiment de base, fixació del bloc de porta al bastiment de base amb
cargols d'acer galvanitzat i escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança
entre bastiment de base i bloc de porta, sense incloure el rebut en obra del
bastiment de base amb patilles d'ancoratge. Elaborat en taller, amb
ajustament i fixació en obra. Totalment muntat i provat.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block
de porta en el bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de
base. Reomplert de la folgança entre bastiment de base i block de porta amb
escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fuster. 1,221 h 23,62 28,84
Ajudant fuster. 1,009 h 18,55 18,72
Oficial 1ª electricitat 0,372 h 22,98 8,55
Peó electricista 0,372 h 18,47 6,87
(Materiales)
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per por… 1,000 U 18,46 18,46
Block de porta tallafocs homologada, de fusta, EI2 6… 1,000 U 1.030,02 1.030,02
Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva autoexpansiv… 0,100 U 11,83 1,18
(Resto obra) 22,25
3% Costos indirectes 34,05

1.168,94
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5.2.2 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 250x95x4 cm, amb tauler de fusta
massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi
melis de 70x15 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar,
de tanca i manovella sobre escut llarg de ferro forjat, sèrie bàsica; silicona
incolora per a segellat del vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de rivets. Ajustament
final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fuster. 0,955 h 23,62 22,56
Ajudant fuster. 0,955 h 18,55 17,72
(Materiales)
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per por… 1,000 U 16,04 16,04
Galze massís, pi melis, 90x20 mm, envernissat en taller. 5,100 m 3,06 15,61
Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm, envernissat en… 10,400 m 2,17 22,57
Porta interior cega amb tauler de fusta massissa de … 1,000 U 123,82 123,82
Joc de manovella i escut llarg de ferro forjat, sèrie b… 1,000 U 9,12 9,12
Pomel·la de 110x60 mm, de ferro pla polit, per a port… 3,000 U 0,30 0,90
Cargol d'acer 19/22 mm. 18,000 U 0,03 0,54
Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, p… 1,000 U 11,46 11,46
(Resto obra) 4,81
3% Costos indirectes 7,35

252,50

5.2.3 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 215x80x4 cm, amb tauler de fusta
massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi
melis de 70x15 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar,
de tanca i manovella sobre escut llarg de ferro forjat, sèrie bàsica; silicona
incolora per a segellat del vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de rivets. Ajustament
final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fuster. 0,955 h 23,62 22,56
Ajudant fuster. 0,955 h 18,55 17,72
(Materiales)
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per por… 1,000 U 16,04 16,04
Galze massís, pi melis, 90x20 mm, envernissat en taller. 5,100 m 3,06 15,61
Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm, envernissat en… 10,400 m 2,17 22,57
Porta interior cega amb tauler de fusta massissa de … 1,000 U 105,44 105,44
Joc de manovella i escut llarg de ferro forjat, sèrie b… 1,000 U 9,12 9,12
Pomel·la de 110x60 mm, de ferro pla polit, per a port… 3,000 U 0,30 0,90
Cargol d'acer 19/22 mm. 18,000 U 0,03 0,54
Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, p… 1,000 U 11,46 11,46
(Resto obra) 4,44
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3% Costos indirectes 6,79

233,19

5.2.4 U Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de
210x95x4 cm, amb tauler de fusta massissa de pi melis, envernissada en taller;
bastiment de base de pi país de 120x35 mm; galzes massissos, de pi melis de
120x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en ambdues cares.
Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament
d'alumini, sèrie bàsica; silicona incolora per a segellat del vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació de les ferramentes de penjar i guies.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de rivets. Ajustament
final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fuster. 1,273 h 23,62 30,07
Ajudant fuster. 1,273 h 18,55 23,61
(Materiales)
Bastiment de base de fusta de pi, 120x35 mm, per p… 2,000 U 21,64 43,28
Galze massís, pi melis, 120x20 mm, envernissat en tall… 10,600 m 4,53 48,02
Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm, envernissat en… 10,700 m 2,17 23,22
Porta interior cega amb tauler de fusta massissa de … 1,000 U 123,82 123,82
Tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèri… 1,000 U 25,74 25,74
Ferraments de penjar, kit per porta corredissa castell… 1,000 U 16,85 16,85
Carril porta corredissa doble alumini. 1,870 m 8,98 16,79
(Resto obra) 7,03
3% Costos indirectes 10,75

369,18

5.2.5 U Carcassa metàl·lica de xapa ondulada i travessers metàl·lics, preparada per
allotjar la fulla d'una porta corredissa simple, de fusta, de 100x210 cm i 4 cm de
gruix màxim de fulla de porta; col·locació en entramat autoportant de plaques
de guix, de 10 cm de gruix total, incloent l'entramat autoportant i les plaques.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus
allotjaments. Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix.
Fixació sobre el paviment mitjançant cargolat. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 1,062 h 23,35 24,80
Ajudant construcció. 1,062 h 20,39 21,65
(Materiales)
Carcassa metàl·lica de xapa ondulada i travessers … 1,000 U 271,45 271,45
(Resto obra) 6,36
3% Costos indirectes 9,73

333,99
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5.2.6 m² Cabina sanitària de panells fenòlics, amb tauler estratificat de fusta d'alta
densitat, de gruix 12 mm i dimensions 2000x1500 mm, compost per fibres de
paper tractades amb resines termoenduribles, comprimides a alta pressió i
temperatura, acabat superficial llis de fusta natural de diferents colors, amb
estructura autoportant i ferratges d'acer inoxidable, reacció al foc classe
B-s2,d0, fins i tot replanteig, part proporcional de rematada, minvaments i
accessoris de fixació

(Mano de obra)
Oficial 1ª fuster. 0,506 h 23,62 11,95
Aprenent 2n fusteria 2,025 h 10,80 21,87
(Materiales)
Estructura autoportante de acero inox 1,000 m 58,45 58,45
Tabl mad estrat 12mm lis B-s2,d0 1,000 m² 88,03 88,03
(Resto obra) 5,41
3% Costos indirectes 5,57

191,28

5.2.7 u Porta de cabina sanitària de panells fenòlics, amb tauler estratificat de fusta
d'alta densitat, de gruix 12 mm i dimensions72.5x200 mm, compost per fibres de
paper tractades amb resines termoenduribles, comprimides a alta pressió i
temperatura, acabat superficial llis de fusta natural de diferents colors, amb
estructura autoportante i ferratges d'acer inoxidable, reacció al foc classe
B-s2,d0, fins i tot replanteig, part proporcional de rematada, minvaments i
accessoris de fixació. Fins i tot pom de doble tirador corbat i condemna
lliure/ocupat amb obertura d'emergència

(Mano de obra)
Oficial 1ª fuster. 0,506 h 23,62 11,95
Aprenent 2n fusteria 2,025 h 10,80 21,87
(Materiales)
Estructura autoportante de acero inox 1,000 m 58,45 58,45
Prta mad estrat 1hj 72.5 e12mm lis 1,000 u 140,29 140,29
(Resto obra) 6,98
3% Costos indirectes 7,19

246,73
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5.2.8 U Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, de
dues fulles, llises, de dimensions totals 2015x130x3,5 cm, compost per ànima de
tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL),
format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica,
cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler
contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de
90x35 mm i espiell rectagular de homologats de 20x100 cm. Inclús pomel·les,
maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar, neteja del
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bloc de porta en el
bastiment de base, fixació del bloc de porta al bastiment de base amb cargols
d'acer galvanitzat, escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre
bastiment de base i bloc de porta i sense incloure el rebut en obra del
bastiment de base amb patilles d'ancoratge. Elaborat en taller, amb
ajustament i fixació en obra. Totalment muntat i provat.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block
de porta en el bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de
base. Reomplert de la folgança entre bastiment de base i block de porta amb
escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fuster. 1,221 h 23,62 28,84
Ajudant fuster. 1,009 h 18,55 18,72
(Materiales)
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per por… 1,000 U 18,46 18,46
Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, pe… 1,000 U 443,30 443,30
Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva autoexpansiv… 0,100 U 7,82 0,78
(Resto obra) 10,20
3% Costos indirectes 15,61

535,91
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5.2.9 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de
210x105x4 cm, amb tauler de fusta massissa de pi melis, envernissada en taller;
bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos, de pi melis de
90x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en ambdues cares.
Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament
d'alumini, sèrie bàsica; silicona incolora per a segellat del vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de rivets. Ajustament
final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fuster. 1,273 h 23,62 30,07
Ajudant fuster. 1,273 h 18,55 23,61
(Materiales)
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per por… 1,000 U 16,04 16,04
Galze massís, pi melis, 90x20 mm, envernissat en taller. 5,300 m 3,06 16,22
Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm, envernissat en… 10,700 m 2,17 23,22
Porta interior cega amb tauler de fusta massissa de … 1,000 U 123,82 123,82
Tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèri… 1,000 U 25,74 25,74
(Resto obra) 5,17
3% Costos indirectes 7,92

271,81

5.2.10 U Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, de
dues fulles, llises, de dimensions totals 215x160x3,5 cm, compost per ànima de
tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL),
format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica,
cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler
contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de
90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris,
ferraments de penjar, neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i
calçat del bloc de porta en el bastiment de base, fixació del bloc de porta al
bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, escuma de poliuretà per a
reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta i sense
incloure el rebut en obra del bastiment de base amb patilles d'ancoratge.
Elaborat en taller, amb ajustament i fixació en obra. Totalment muntat i provat.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block
de porta en el bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de
base. Reomplert de la folgança entre bastiment de base i block de porta amb
escuma de poliuretà. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fuster. 1,221 h 23,62 28,84
Ajudant fuster. 1,009 h 18,55 18,72
(Materiales)
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per por… 1,000 U 18,46 18,46
Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, pe… 1,000 U 443,30 443,30
Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva autoexpansiv… 0,100 U 7,82 0,78
(Resto obra) 10,20
3% Costos indirectes 15,61
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535,91

5.2.11 U Porta balconera abatible d'una fulla i 2 fixos d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior,
dimensions totals 160x263 cm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta
de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,656 h 22,98 38,05
Ajudant serraller. 1,205 h 18,47 22,26
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 1,037 U 4,88 5,06
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,488 U 4,38 2,14
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 6,100 m 2,03 12,38
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencamen… 1,000 U 191,95 191,95
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencamen… 1,000 U 170,80 170,80
Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de … 1,000 U 472,83 472,83
(Resto obra) 18,31
3% Costos indirectes 28,01

961,79

5.2.12 U Porta balconera d'una fulla i 3 fixos d'alumini, gamma mitja, amb trencament
de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions
totals 235x263 cm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i
marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 1,656 h 22,98 38,05
Ajudant serraller. 1,205 h 18,47 22,26
(Materiales)
Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocom… 1,037 U 4,88 5,06
Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasti… 0,488 U 4,38 2,14
Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensa… 6,100 m 2,03 12,38
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencamen… 2,000 U 199,25 398,50
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencamen… 1,000 U 198,09 198,09
Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de … 1,000 U 472,83 472,83
(Resto obra) 22,99
3% Costos indirectes 35,17

1.207,47
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5.2.13 m² Envà mòbil acústic, de suspensió simple, compost per mòduls cecs
independents assemblats entre si, de fins a 3500 mm d'altura i entre 800 i 1200
mm d'amplada màxima, amb sistema corredís amb rail superior, sense guia
inferior, formats a la vegada per: panells exteriors de tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug, acabat lacat, en ambdues
cares, color a escollir, de 16 mm d'espessor i aïllant interior amb panell semirígid
de llana mineral, de 50 mm d'espessor, densitat 40 kg/m³, resistència al foc B-s2,
d0, segons UNE-EN 13501-1; i per una estructura interna doble formada per un
bastidor autoportant d'alumini anoditzat, de 70 mm d'espessor, com a suport de
mecanismes interiors i guies de rodadura, i un bastidor perimetral telescòpic
d'alumini, com a suport de junts acústics verticals amb bandes magnètiques.
Inclús portes embegudes en el panell; mecanisme amb guies superiors;
lliscament mitjançant politges de quatre rodaments polimèrics axials; guia
d'alumini lacat suspesa del forjat; suport a paret; ferramenta; fre i topall, perns
de 80 mm, d'acer inoxidable i tiradors d'acer inoxidable, col·locats a banda i
banda. Totalment muntat i acabat segons plànols del projecte.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i fixació
dels perfils que formen el sistema corredís. Col·locació i fixació dels mòduls.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador. 0,531 h 22,98 12,20
Ajudant muntador. 0,531 h 18,47 9,81
(Materiales)
Envà mòbil acústic, de suspensió simple, compost p… 1,000 m² 318,45 318,45
(Resto obra) 6,81
3% Costos indirectes 10,42

357,69
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5.2.14 U Fusteria de fusta de pi, per a finestra amb frontissa, formada per dues fulles
practicables, d'obertura cap a l'interior, de dimensions totals de 150x40cm,
motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en
el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta;
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons
UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost
d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta
contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora
per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca,
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de
base i sense persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de la fulla. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fuster. 1,743 h 23,62 41,17
Ajudant fuster. 1,743 h 18,55 32,33
(Materiales)
Bastiment de base, pi silvestre, 70x35 mm, amb elem… 4,400 m 2,78 12,23
Finestra de fusta de pi, una fulla oscil·lobatent i una f… 1,000 U 682,44 682,44
(Resto obra) 15,36
3% Costos indirectes 23,51

807,04
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5.2.15 U Front d'armari de dues fulles lliscants de 2100cm d'altura, amplària 62mm i
gruix 10mm amb 4 rodes muntades per fulla, acabat amb melamina, imitació
fusta de pi; bastiment de base de pi país de 70x35 mm; tapetes de MDF, amb
acabat amb melamina imitació fusta de pi de 70x4 mm; tapajunts de MDF,
amb acabat amb melamina imitació fusta de pi de 70x10 mm en la cara
exterior. Inclús ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut llarg de llautó,
color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Ajustament
final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fuster. 1,189 h 23,62 28,08
Ajudant fuster. 1,189 h 18,55 22,06
(Materiales)
Bastiment de base de fusta de pi, 70x35 mm, per fro… 1,000 U 15,78 15,78
Tapeta de MDF, acabat amb melamina, imitació fus… 6,400 m 1,11 7,10
Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamina, i… 7,000 m 1,36 9,52
Porta d'armari de tauler aglomerat, acabat amb m… 2,000 U 68,36 136,72
Joc de tirador i escut llarg de llautó, color negre, ac… 2,000 U 7,58 15,16
Frontissa oculta de cassoleta, d'acer inoxidable, per … 6,000 U 1,23 7,38
Cargol de llautó 21/35 mm. 36,000 U 0,07 2,52
Imant de tancament per a porta d'armari o altell. 4,000 U 0,32 1,28
(Resto obra) 4,91
3% Costos indirectes 7,52

258,03

5.2.16 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred
amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a
múltiples de 30 mm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª vidrier. 0,372 h 15,33 5,70
Ajudant vidrier. 0,372 h 13,13 4,88
(Materiales)
Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes … 1,006 m² 25,69 25,84
Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, dures… 0,290 U 5,32 1,54
Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,000 U 1,17 1,17
(Resto obra) 0,78
3% Costos indirectes 1,20

41,11
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5.2.17 m² Doble envidriament de seguretat (laminar), 3+3/12/ 3+3, conjunt format per
vidre exterior laminar incolor de 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3
mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 12
mm, i vidre interior laminar incolor de 3+3 mm d'espessor compost per dues
llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil
incolor; 24 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a
múltiples de 30 mm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª vidrier. 0,610 h 15,33 9,35
Ajudant vidrier. 0,610 h 13,13 8,01
(Materiales)
Doble envidriament de seguretat (laminar), 3+3/12/ … 1,006 m² 102,51 103,13
Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, dures… 0,580 U 5,32 3,09
Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,000 U 1,17 1,17
(Resto obra) 2,50
3% Costos indirectes 3,82

131,07

5.2.18 m Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'altura, amb
bastidor senzill, format per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans,
i sola inferior de 80x40x2 mm; muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada
120 cm i barrots verticals de de 20x20x1 mm mm, col·locats cada 12 cm i
soldats entre sí, per escala de tres trams rectes amb altiplans intermedis. Inclús
platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaborada en taller i muntada en obra. Totalment acabada i llesta per
pintar.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams. Resolució de les unions al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 0,584 h 22,98 13,42
Ajudant serraller. 0,361 h 18,47 6,67
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,100 h 3,42 0,34
(Materiales)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aixamfran… 2,000 U 1,17 2,34
Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred… 1,000 m 83,73 83,73
(Resto obra) 2,13
3% Costos indirectes 3,26

111,89
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5.2.19 m Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top "COMENZA" o equivalent,
amb passamans RP-1400, format per tub rodó ranurat d'acer inoxidable AISI 316,
acabat polit efecte mirall, de 42,4 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb perfil
de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació
Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força
horitzontal uniformement repartida de 0,8 kN/m aplicada en la vora superior del
passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat
laminar de seguretat, compost per dos llunes de 8 mm de gruix unides
mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant
ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Inclús ancoratge
químic amb vareta roscada d'acer zincat per a fixació a la superfície suport.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels
ancoratges. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador. 0,923 h 22,98 21,21
Ajudant muntador. 0,923 h 18,47 17,05
(Materiales)
Vidre trempat laminar de seguretat, compost per du… 1,075 m² 125,11 134,49
Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top "C… 1,000 m 127,99 127,99
Ancoratge químic amb vareta roscada d'acer zinca… 4,000 U 1,07 4,28
(Resto obra) 6,10
3% Costos indirectes 9,33

320,45

5.3 REVESTIMENT DE SÒLS
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5.3.1 m² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de terratzo microgra
(menor o igual a 6 mm) per a interior, classificat d'ús ús normal segons UNE-EN
13748-1, de 60x60 cm, en tons clars i en possessió de certificats d'assaigs, amb
un polit inicial en fàbrica, per a polir i abrillantar en obra; col·locades a cop de
martell sobre llit de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor; i
separades d'1 a 1,5 mm entre si. Inclús replantejament, humectació de les
peces, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm,
en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts
de contracció i junts estructurals o de dilatació existents en el suport; replè dels
junts de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5
acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació dels junts. Estesa de la capa
de morter d'unió. Col·locació de les rajoles. Reblert de juntes de separació entre
rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,180 h 22,98 4,14
Ajudant enrajolador. 0,351 h 18,47 6,48
(Materiales)
Aigua. 0,011 m³ 1,50 0,02
Ciment blanc BL-22,5 X, per pavimentació, en sacs, s… 1,000 kg 0,13 0,13
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,060 t 33,85 2,03
Rajola de terratzo per a interior, ús normal, microgra … 1,050 m² 10,16 10,67
Beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les … 0,500 kg 1,07 0,54
(Resto obra) 0,48
3% Costos indirectes 0,73

25,22
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5.3.2 m² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de terratzo microgra
(menor o igual a 6 mm) per a interior, classificat d'ús ús intensiu segons UNE-EN
13748-1, de 60x60 cm, en tons clars i en possessió de certificats d'assaigs, amb
un polit inicial en fàbrica, per a polir i abrillantar en obra; col·locades a cop de
martell sobre llit de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 3 cm d'espessor; i
separades d'1 a 1,5 mm entre si. Inclús replantejament, humectació de les
peces, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm,
en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts
de contracció i junts estructurals o de dilatació existents en el suport; replè dels
junts de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5
acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació dels junts. Estesa de la capa
de morter d'unió. Col·locació de les rajoles. Reblert de juntes de separació entre
rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,180 h 22,98 4,14
Ajudant enrajolador. 0,351 h 18,47 6,48
(Materiales)
Aigua. 0,011 m³ 1,50 0,02
Ciment blanc BL-22,5 X, per pavimentació, en sacs, s… 1,000 kg 0,13 0,13
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,060 t 32,03 1,92
Rajola de terratzo per a interior, ús intensiu, microgra… 1,050 m² 10,64 11,17
Beurada acolorada amb la mateixa tonalitat de les … 0,500 kg 1,07 0,54
(Resto obra) 0,49
3% Costos indirectes 0,75

25,64

5.3.3 m Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), en tons clars, per a
interiors, 40x7 cm, amb el cantell rebaixat i un grau de polit de 220, rebut amb
adhesiu cimentós. Inclús rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5
acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en
cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. Abrillantat i neteja
de l'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,193 h 22,98 4,44
(Materiales)
Beurada de ciment blanc BL 22,5 X. 0,001 m³ 144,49 0,14
Adhesiu cimentós per a col·locació de paviments d… 0,015 kg 0,42 0,01
Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 … 1,050 m 1,95 2,05
(Resto obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,20

6,97
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5.3.4 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 30x30 cm,
8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament 15<Rd<=35 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 1
segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense
cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb morter de junts
cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja,
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes
perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets,
pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts
estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del
rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells
d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació
de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del
material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació
gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,415 h 22,98 9,54
Ajudant enrajolador. 0,208 h 18,47 3,84
(Materiales)
Morter de junts cimentós, tipus L, color blanc, per jun… 0,150 kg 1,49 0,22
Adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a interiors, Ci, col… 3,000 kg 0,20 0,60
Rajola ceràmica de gres esmaltat, 30x30 cm, 8,00€/… 1,050 m² 8,00 8,40
(Resto obra) 0,45
3% Costos indirectes 0,69

23,74
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5.3.5 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 30x30 cm,
8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2
segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense
cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb morter de junts
cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja,
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes
perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets,
pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts
estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del
rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells
d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment.
Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació
de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del
material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació
gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,382 h 22,98 8,78
Ajudant enrajolador. 0,193 h 18,47 3,56
(Materiales)
Morter de junts cimentós, tipus L, color blanc, per jun… 0,150 kg 1,49 0,22
Adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a interiors, Ci, col… 3,000 kg 0,20 0,60
Rajola ceràmica de gres esmaltat, 30x30 cm, 8,00€/… 1,050 m² 7,36 7,73
(Resto obra) 0,42
3% Costos indirectes 0,64

21,95

5.3.6 m Perfil de PVC color blanc, i 7 mm d'altura, usat en junta perimetral.
Inclou: Replanteig de les peces segons la seva longitud. Tall de les peces.
Fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,159 h 22,98 3,65
(Materiales)
Perfil per a junt perimetral de PVC color blanc, de 7 … 1,050 m 2,54 2,67
(Resto obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,19

6,64
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5.3.7 U Revestiment d'escales d'anada i tornada, de dos trams rectes amb replà
intermedi amb 21 esglaons de 100 cm d'amplada mitjançant el muntatge dels
següents elements: esglaonat format per esglaó prefabricat de terratzo, en "L",
per a interiors, ús intensiu, microgra (menor o igual a 6 mm), color Ivori, longitud
fins a 110 cm, amb profunditat de petjada de 23-32 cm i altura de contrapetja
de 13-20 cm, polit en fàbrica, segons UNE-EN 13748-1 d'entre 3 i 5 cm de gruix,
cara i cantells polits; entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm),
color Ivori, d'una peça a saltacavall, col·locat en un lateral, rebut tot això amb
morter de ciment M-10, amb sorra de molla, sobre un esglaonat previ (no inclòs
en aquest preu). Inclús revestiment de replà i rejuntat amb la mateixa tonalitat
de les peces.
Inclou: Replanteig i traçat d'esglaons. Tall de les peces i formació d'encaixos en
cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb morter del
primer esglaó. Estesa de cordills. Col·locació de les peces. Col·locació de
l'entornpeu. Reomplert de junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª enrajolador. 4,822 h 22,98 110,81
Ajudant enrajolador. 4,822 h 18,47 89,06
(Materiales)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,020 m³ 12,02 0,24
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, confe… 0,197 m³ 122,69 24,17
Rajola de terratzo per a interior, ús intensiu, microgra… 1,050 m² 9,14 9,60
Esglaó prefabricat de terratzo, en "L", per a interiors, … 21,000 U 30,96 650,16
Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 … 2,000 m 2,10 4,20
Entornpeu d'escala de terratzo microgra (menor o ig… 6,800 m 17,20 116,96
(Resto obra) 20,10
3% Costos indirectes 30,76

1.056,06
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5.3.8 m² Paviment de linòleum, de 2,5 mm d'espessor, amb tractament antiestàtic,
acabat llis, color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; pes
total: 3000 g/m²; classificació UPEC: U4 P3 E1 C2; classificació a l'ús, segons
UNE-EN ISO 10874: classe 23 per a ús domèstic; classe 34 per a ús comercial;
classe 42 per a ús industrial; reducció del soroll d'impactes 6 dB, segons UNE-EN
ISO 10140; resistència al foc Cfl-s1, segons UNE-EN 13501-1. Col·locació en obra:
amb adhesiu, sobre capa fina d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
del paviment. Soldat d'unió i junts entre rotllos. Resolució de trobades i punts
singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª instal·lador de revestiments flexibles. 0,192 h 22,98 4,41
Ajudant instal·lador de revestiments flexibles. 0,107 h 18,47 1,98
(Materiales)
Adhesiu, a base de copolímers acrílics modificats en… 0,375 kg 3,77 1,41
Làmina homogènia de linòleum, de 2,5 mm d'espess… 1,050 m² 19,21 20,17
(Resto obra) 0,56
3% Costos indirectes 0,86

29,39

5.3.9 m Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a escollir. Col·locació en obra:
amb adhesiu.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall, col·locació i
fixació de l'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instal·lador de revestiments flexibles. 0,081 h 22,98 1,86
(Materiales)
Adhesiu de cloroprè, de base solvent monocompon… 0,050 l 5,63 0,28
Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a es… 1,050 m 2,68 2,81
(Resto obra) 0,10
3% Costos indirectes 0,15

5,20
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5.3.10 m² Paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, Classe 31: Comercial
moderat, resistència a l'abrasió AC3, format per tauler base de HDF laminat
decoratiu en pi, acabat amb capa superficial de protecció plàstica, emboetat
amb adhesiu amb classe de durabilitat D3 en els junts. Tot el conjunt instal·lat en
sistema flotant encadellat sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de
3 mm d'espessor. Inclús motllures tapajuntes adhesiu i accessoris de muntatge
per al paviment laminat.
Inclou: Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i retall de la primera
filada per una cantonada de l'habitació. Col·locació i retall de les següents
filades. Encolat de les taules. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per
les juntes. Col·locació i retall de l'última filada. Tall de les peces per
acoblaments, cantonades i racons. Fixació de les peces sobre el parament.
Ocultació de la fixació per massillat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació
gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instal·lador de paviments laminats. 0,106 h 22,98 2,44
Ajudant instal·lador de paviments laminats. 0,084 h 18,47 1,55
(Materiales)
Cinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,440 m 0,28 0,12
Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 m… 1,100 m² 0,48 0,53
Paviment laminat, instal·lació amb cola, Classe 31: … 1,050 m² 17,39 18,26
Adhesiu, amb classe de durabilitat D3 segons UNE-E… 0,050 l 3,34 0,17
(Resto obra) 0,46
3% Costos indirectes 0,71

24,24

5.4 REVESTIMENT DE PARETS
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5.4.1 m² Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color
a escollir, acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup
BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m
d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5. REJUNTAT:
amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm
d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la
disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i
aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,468 h 22,98 10,75
Ajudant enrajolador. 0,233 h 18,47 4,30
(Materiales)
Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'ai… 0,250 kg 1,40 0,35
Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confec… 0,030 m³ 106,12 3,18
Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels junt… 0,350 U 2,22 0,78
Peces de rajola de València, de 200x200 mm, color … 1,050 m² 9,69 10,17
(Resto obra) 0,59
3% Costos indirectes 0,90

31,02

5.4.2 m Cantonada exterior amb perfil arrodonit de PVC, color blanc, en revestiment
interior amb peces ceràmiques de 6 mm d'espessor. SUPORT: parament vertical,
de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: amb el mateix material que les peces
ceràmiques.
Inclou: Replanteig. Tall del perfil. Col·locació del perfil. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,106 h 22,98 2,44
(Materiales)
Perfil arrodonit de PVC, color blanc de 2,5 m de lon… 1,050 m 0,92 0,97
(Resto obra) 0,07
3% Costos indirectes 0,10

3,58
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5.4.3 m² Formació de revestiment continu interior de guix, reglejat, sobre parament
vertical, de fins 3 m d'altura, de 17 mm de gruix, format per una primera capa
de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a
revestir i una segona capa de lliscat amb pasta de guix d'aplicació en capa
fina C6, que constitueix la finalització o acabat, amb mestres en les
cantonades, racons i guarnits de buits, intercalant les necessàries per que la
seva separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús col·locació de cantoneres de
plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació
d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la
superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres.
Col·locació de cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut.
Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del revestiment. Pastat
del guix fi. Execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi sobre la superfície
prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al
sostre, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de
4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No
han sigut objecte de descompte els paraments verticals que tenen armaris
encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, considerant com altura la
distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els
paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte sigui
com sigui la seva dimensió.

(Mano de obra)
Oficial 1ª guixer. 0,380 h 22,98 8,73
Ajudant guixer. 0,219 h 18,47 4,04
(Materiales)
Pasta de guix per l'aplicació en capa fina C6, segon… 0,003 m³ 153,42 0,46
Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 132… 0,014 m³ 136,67 1,91
Voravius de plàstic i metall, estable a l'acció dels sulf… 0,215 m 0,32 0,07
Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis, de 5x5 m… 0,105 m² 0,70 0,07
(Resto obra) 0,31
3% Costos indirectes 0,47

16,06

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS Núm. 2

Import
Núm. Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS Núm 2
87



5.4.4 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat
mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense
diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a
base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de
guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,102 h 23,35 2,38
Ajudant pintor. 0,102 h 20,39 2,08
(Materiales)
Emprimació, a base de copolímers acrílics en suspe… 0,125 l 3,55 0,44
Pintura plàstica ecològica per a interior, a base de … 0,200 l 4,09 0,82
(Resto obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,17

6,00

5.4.5 m² Revestiment decoratiu amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de
densitat mitjana (MDF), llis, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, recobert per totes dues cares amb una xapa fina en faig blanc,
de 16 mm de gruix, ancorada al parament vertical mitjançant estructura
formada per mestres; 42 mm de gruix total, separació entre mestres 600 mm

(Mano de obra)
Oficial 1ª fuster. 0,497 h 23,62 11,74
Ajudant fuster. 0,249 h 18,55 4,62
(Materiales)
Ancoratge directe de 125 mm, para maestra 60/27, … 0,700 Ud 0,80 0,56
Maestra 60/27 "KNAUF" de xapa d'acer galvanitzat 1,750 m 1,46 2,56
Perfil U 30/30 de xapa d'acer galvanitzat, sistema "K… 1,220 m 0,94 1,15
Caragol LB "KNAUF" 3,5x9,5. 1,400 Ud 0,02 0,03
Caragol autoperforant TN "KNAUF" 3,5x25. 14,000 Ud 0,01 0,14
Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densit… 1,050 m2 36,22 38,03
(Resto obra) 1,76
3% Costos indirectes 1,82

62,41
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5.4.6 m² Revestiment decoratiu amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de
densitat mitjana (MDF), amb panells perforats, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, recobert per totes dues cares amb una
xapa fina en faig blanc, de 16 mm de gruix, ancorada al parament vertical
mitjançant estructura formada per mestres; 42 mm de gruix total, separació
entre mestres 600 mm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fuster. 0,497 h 23,62 11,74
Ajudant fuster. 0,249 h 18,55 4,62
(Materiales)
Ancoratge directe de 125 mm, para maestra 60/27, … 0,700 Ud 0,80 0,56
Maestra 60/27 "KNAUF" de xapa d'acer galvanitzat 1,750 m 1,46 2,56
Perfil U 30/30 de xapa d'acer galvanitzat, sistema "K… 1,220 m 0,94 1,15
Caragol LB "KNAUF" 3,5x9,5. 1,400 Ud 0,02 0,03
Caragol autoperforant TN "KNAUF" 3,5x25. 14,000 Ud 0,01 0,14
Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densit… 1,050 m2 41,74 43,83
(Resto obra) 1,94
3% Costos indirectes 2,00

68,57

5.5 REVESTIMENT DE SOSTRES
5.5.1 m² Formació de revestiment continu interior de guix, reglejat, sobre parament

horitzontal, fins a 3 m d'altura, de 17 mm de gruix, format per una primera capa
de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a
revestir i una segona capa de lliscat amb pasta de guix d'aplicació en capa
fina C6, que constitueix la finalització o acabat, amb mestres en les
cantonades, racons i guarnits de buits, intercalant les necessàries per que la
seva separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a
reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del
parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Pastat del
guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del
revestiment. Pastat del guix fi. Execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi
sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments
verticals, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors
de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 4
m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª guixer. 0,449 h 22,98 10,32
Ajudant guixer. 0,249 h 18,47 4,60
(Materiales)
Pasta de guix per l'aplicació en capa fina C6, segon… 0,003 m³ 153,42 0,46
Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 132… 0,017 m³ 136,67 2,32
Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis, de 5x5 m… 0,105 m² 0,70 0,07
(Resto obra) 0,36
3% Costos indirectes 0,54

18,67
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5.5.2 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat
mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense
diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a
base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de
guix o escaiola, horitzontal, fins a 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,127 h 23,35 2,97
Ajudant pintor. 0,127 h 20,39 2,59
(Materiales)
Emprimació, a base de copolímers acrílics en suspe… 0,125 l 3,55 0,44
Pintura plàstica ecològica per a interior, a base de … 0,200 l 4,09 0,82
(Resto obra) 0,14
3% Costos indirectes 0,21

7,17

5.5.3 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per:
ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 24 mm
d'amplària, comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o
element suport amb tirants regulables formats per vareta llisa i ganxo; PLAQUES:
plaques d'escaiola amb les vores quadrades, acabat natural, reforçades amb
fibra de vidre, de 60x60 cm. Inclús perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge
dels perfils, i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels
perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les
plaques. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

(Mano de obra)
Oficial 1ª escaiolista. 0,213 h 22,98 4,89
(Materiales)
Placa d'escaiola amb les vores quadrades, acabat … 1,020 m² 6,01 6,13
Perfil angular d'acer galvanitzat, de color blanc, de … 0,500 m 1,48 0,74
Perfil primari d'acer galvanitzat, de color blanc, de 3… 0,840 m 1,78 1,50
Perfil secundari d'acer galvanitzat, de color blanc, d… 1,700 m 1,78 3,03
Perfil secundari d'acer galvanitzat, de color blanc, d… 0,840 m 1,78 1,50
Tirant regulable amb vareta llisa de 1 m de longitud i… 1,000 U 1,00 1,00
(Resto obra) 0,38
3% Costos indirectes 0,58

19,75
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5.5.4 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per:
ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 24 mm
d'amplària, comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o
element suport amb tirants regulables formats per vareta llisa i ganxo; PLAQUES:
plaques d'escaiola amb les vores quadrades, acabat natural, reforçades amb
fibra de vidre, de 60x60 cm, hidròfuga. Inclús perfils angulars, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels
perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les
plaques. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

(Mano de obra)
Oficial 1ª escaiolista. 0,213 h 22,98 4,89
(Materiales)
Placa d'escaiola amb les vores quadrades, acabat … 1,020 m² 7,49 7,64
Perfil angular d'acer galvanitzat, de color blanc, de … 0,500 m 1,48 0,74
Perfil primari d'acer galvanitzat, de color blanc, de 3… 0,840 m 1,78 1,50
Perfil secundari d'acer galvanitzat, de color blanc, d… 1,700 m 1,78 3,03
Perfil secundari d'acer galvanitzat, de color blanc, d… 0,840 m 1,78 1,50
Tirant regulable amb vareta llisa de 1 m de longitud i… 1,000 U 1,00 1,00
(Resto obra) 0,41
3% Costos indirectes 0,62

21,33

5.5.5 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per:
ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 24 mm
d'amplària, comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o
element suport amb tirants regulables formats per vareta llisa i ganxo; PLAQUES:
plaques d'escaiola amb les vores quadrades, acabat natural, reforçades amb
fibra de vidre, amb perforacions passants i panell de fibra segellat amb paper
d'alumini, de 60x60 cm, acústica. Inclús perfils angulars, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels
perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les
plaques. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

(Mano de obra)
Oficial 1ª escaiolista. 0,213 h 22,98 4,89
(Materiales)
Placa d'escaiola amb les vores quadrades, acabat … 1,020 m² 18,15 18,51
Perfil angular d'acer galvanitzat, de color blanc, de … 0,500 m 1,48 0,74
Perfil primari d'acer galvanitzat, de color blanc, de 3… 0,840 m 1,78 1,50
Perfil secundari d'acer galvanitzat, de color blanc, d… 1,700 m 1,78 3,03
Perfil secundari d'acer galvanitzat, de color blanc, d… 0,840 m 1,78 1,50
Tirant regulable amb vareta llisa de 1 m de longitud i… 1,000 U 1,00 1,00
(Resto obra) 0,62
3% Costos indirectes 0,95
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32,74

5.5.6 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per:
ESTRUCTURA: perfileria vista, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 24 mm
d'amplària, comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o
element suport amb tirants regulables formats per vareta llisa i ganxo; PLAQUES:
plaques d'escaiola amb les vores quadrades, acabat natural, reforçades amb
fibra de vidre, de 120x60 cm. Inclús perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge
dels perfils, i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels
perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les
plaques. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

(Mano de obra)
Oficial 1ª escaiolista. 0,213 h 22,98 4,89
(Materiales)
Placa d'escaiola amb les vores quadrades, acabat … 1,020 m² 7,41 7,56
Perfil angular d'acer galvanitzat, de color blanc, de … 0,500 m 1,48 0,74
Perfil primari d'acer galvanitzat, de color blanc, de 3… 0,840 m 1,78 1,50
Perfil secundari d'acer galvanitzat, de color blanc, d… 1,900 m 1,78 3,38
Tirant regulable amb vareta llisa de 1 m de longitud i… 1,000 U 1,00 1,00
(Resto obra) 0,38
3% Costos indirectes 0,58

20,03

5.5.7 m² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per
plaques d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat
llis, suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm
de diàmetre dotades de ganxos tancats en ambdós extrems, repartides
uniformement i separades dels paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús
pasta d'escaiola per al enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de la
cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les
varetes metàl·liques. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució
de trobades i punts singulars. Realització d'orificis pel pas dels tubs de la
instal·lació elèctrica. Lliscat de les plaques amb pasta d'escaiola. Pas de la
canalització de protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

(Mano de obra)
Oficial 1ª escaiolista. 0,295 h 22,98 6,78
Peó escaiolista. 0,295 h 20,24 5,97
(Materiales)
Barra metàl·lica d'acer galvanitzat de 3 mm de dià… 3,500 U 0,26 0,91
Filferro d'acer galvanitzat de 0,7 mm de diàmetre. 0,100 kg 1,04 0,10
Placa d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm i d… 1,050 m² 2,87 3,01
(Resto obra) 0,34
3% Costos indirectes 0,51

17,62
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5.5.8 m² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per
plaques d'escaiola hidròfuga amb nervadures, de 100x60 cm, amb cantell
recte i acabat llis, suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques d'acer
galvanitzat de 3 mm de diàmetre dotades de ganxos tancats en ambdós
extrems, repartides uniformement i separades dels paraments verticals un mínim
de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola per al enganxat de les vores de les plaques i
rejuntat de la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les
varetes metàl·liques. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució
de trobades i punts singulars. Realització d'orificis pel pas dels tubs de la
instal·lació elèctrica. Lliscat de les plaques amb pasta d'escaiola. Pas de la
canalització de protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

(Mano de obra)
Oficial 1ª escaiolista. 0,296 h 22,98 6,80
Peó escaiolista. 0,296 h 20,24 5,99
(Materiales)
Barra metàl·lica d'acer galvanitzat de 3 mm de dià… 3,500 U 0,26 0,91
Filferro d'acer galvanitzat de 0,7 mm de diàmetre. 0,100 kg 1,04 0,10
Placa d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm i d… 1,050 m² 2,87 3,01
(Resto obra) 0,34
3% Costos indirectes 0,51

17,66

5.5.9 m² Fals sostre acústic suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, de
1200x600x9,5 mm, amb perfileria vista, format per taulers de fibres de fusta i
resines sintètiques de densitat mitjana (MDF), llis, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, recobert per totes dues cares amb una
xapa fina en faig blanc, de 16 mm de gruix.

(Mano de obra)
Oficial 1ª escaiolista. 0,266 h 22,98 6,11
Peó escaiolista. 0,266 h 20,24 5,38
(Materiales)
Vareta de pengi "KNAUF" de 100 cm. 0,700 Ud 0,43 0,30
Peça de pengi ràpid Twist "KNAUF", per a falsos sostr… 0,700 Ud 0,06 0,04
Perfil angular EASY L - 25/25/3050 mm "KNAUF", color … 0,400 m 0,73 0,29
Perfil secundari EASY TG - 15/34/600 mm "KNAUF", col… 1,670 m 0,98 1,64
Perfil primari EASY T - 15/34/3700 mm "KNAUF", color … 0,840 m 0,98 0,82
Fixació composta per tac i caragol 5x27. 0,700 Ud 0,06 0,04
Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densit… 1,050 m2 36,22 38,03
(Resto obra) 5,27
3% Costos indirectes 1,74

59,66
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5.5.10 m² Fals sostre acústic suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, 600x600x9,5
mm, amb perfileria vista, format per taulers de fibres de fusta i resines sintètiques
de densitat mitjana (MDF), llis, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1, recobert per totes dues cares amb una xapa fina en
faig blanc, de 16 mm de gruix.

(Mano de obra)
Oficial 1ª escaiolista. 0,266 h 22,98 6,11
Peó escaiolista. 0,266 h 20,24 5,38
(Materiales)
Vareta de pengi "KNAUF" de 100 cm. 0,700 Ud 0,43 0,30
Peça de pengi ràpid Twist "KNAUF", per a falsos sostr… 0,700 Ud 0,06 0,04
Perfil angular EASY L - 25/25/3050 mm "KNAUF", color … 0,400 m 0,73 0,29
Perfil secundari EASY TG - 15/34/600 mm "KNAUF", col… 1,670 m 0,98 1,64
Perfil secundario EASY TG - 15/34/1200 mm "KNAUF", … 0,840 m 0,99 0,83
Perfil primari EASY T - 15/34/3700 mm "KNAUF", color … 0,840 m 0,98 0,82
Fixació composta per tac i caragol 5x27. 0,700 Ud 0,06 0,04
Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densit… 1,050 m2 41,74 43,83
(Resto obra) 5,93
3% Costos indirectes 1,96

67,17

5.5.11 m Formació de contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre continu,
mitjançant taulers de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana
(MDF), llis, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,
per tancar un espai de 50 cm d'altura.
Inclou: Replanteig i traçat en els paraments de la situació de la tapa.
Presentació i tall de les peces. Humectació de la base de fixació. Estesa de la
pasta d'aferrament. Col·locació i rejuntat de les peces. Repassos de punts de
trobada entre peces, cantonades i racons.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª escaiolista. 0,200 h 22,98 4,60
Peó escaiolista. 0,200 h 20,24 4,05
(Materiales)
Pasta d'escaiola, segons UNE-EN 13279-1. 0,004 m³ 173,60 0,69
Tapa de fibres de fusta i resines sintètiques de densit… 0,550 m2 15,20 8,36
(Resto obra) 0,35
3% Costos indirectes 0,54

18,59
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5.5.12 m² Aïllament tèrmic sota forjat, amb morter de llana de roca, aïllant tèrmic i
acústic, aplicat mecànicament.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs de projecció de l'aïllament. Aplicació del morter termoaïllant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,115 h 22,98 2,64
Ajudant muntador d'aïllaments. 0,115 h 18,47 2,12
(Maquinaria)
Maquinària per a projecció de productes aïllants. 0,205 h 17,08 3,50
(Materiales)
Morter de llana de roca, aïllant tèrmic i acústic, com… 6,300 kg 2,28 14,36
(Resto obra) 0,45
3% Costos indirectes 0,69

23,76

5.5.13 m² Subjecció fals sostre amb grapes a biga mitjançant perfils d'acer laminat
UNE-EN 10025 S275JR

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,095 h 23,62 2,24
Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,180 h 20,39 3,67
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,017 h 3,42 0,06
(Materiales)
Perfils acer laminat UNE-EN 10025 S275JR 1,050 m² 20,15 21,16
(Resto obra) 0,54
3% Costos indirectes 0,83

28,50

6 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
6.1 EVACUACIÓ D'AGÜES
6.1.1 Pericons
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6.1.1.1 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de
dimensions interiors 70x70x50 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%,
amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió
de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a
formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del
fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de connexió de
PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de
la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 1,917 h 23,35 44,76
Peó ordinari construcció 1,855 h 19,42 36,02
(Materiales)
Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per re… 119,000 U 0,58 69,02
Aigua. 0,029 m³ 1,50 0,04
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,110 t 33,85 3,72
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,053 t 37,61 1,99
Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, a… 0,266 m³ 80,24 21,34
Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm, per pericó regi… 1,000 U 122,85 122,85
Conjunt d'elements necessaris per garantir el tanca… 1,000 U 7,43 7,43
Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i … 1,000 U 33,75 33,75
(Resto obra) 6,82
3% Costos indirectes 10,43

358,17
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6.1.1.2 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de
dimensions interiors 70x70x70 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%,
amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió
de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a
formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del
fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de connexió de
PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de
la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 1,965 h 23,35 45,88
Peó ordinari construcció 1,999 h 19,42 38,82
(Materiales)
Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per re… 159,000 U 0,58 92,22
Aigua. 0,039 m³ 1,50 0,06
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,146 t 33,85 4,94
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,069 t 37,61 2,60
Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, a… 0,266 m³ 80,24 21,34
Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm, per pericó regi… 1,000 U 122,85 122,85
Conjunt d'elements necessaris per garantir el tanca… 1,000 U 7,43 7,43
Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i … 1,000 U 33,75 33,75
(Resto obra) 7,40
3% Costos indirectes 11,32

388,61
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6.1.1.3 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de
dimensions interiors 70x70x75 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%,
amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió
de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a
formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del
fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de connexió de
PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de
la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 1,972 h 23,35 46,05
Peó ordinari construcció 2,052 h 19,42 39,85
(Materiales)
Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per re… 172,000 U 0,58 99,76
Aigua. 0,042 m³ 1,50 0,06
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,158 t 33,85 5,35
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,073 t 37,61 2,75
Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, a… 0,266 m³ 80,24 21,34
Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm, per pericó regi… 1,000 U 122,85 122,85
Conjunt d'elements necessaris per garantir el tanca… 1,000 U 7,43 7,43
Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i … 1,000 U 33,75 33,75
(Resto obra) 7,58
3% Costos indirectes 11,60

398,37
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6.1.1.4 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de
dimensions interiors 70x70x65 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%,
amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió
de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a
formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del
fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de connexió de
PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de
la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 1,980 h 23,35 46,23
Peó ordinari construcció 2,106 h 19,42 40,90
(Materiales)
Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per re… 146,000 U 0,58 84,68
Aigua. 0,036 m³ 1,50 0,05
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,134 t 33,85 4,54
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,065 t 37,61 2,44
Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, a… 0,266 m³ 80,24 21,34
Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm, per pericó regi… 1,000 U 122,85 122,85
Conjunt d'elements necessaris per garantir el tanca… 1,000 U 7,43 7,43
Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i … 1,000 U 33,75 33,75
(Resto obra) 7,28
3% Costos indirectes 11,14

382,63
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6.1.1.5 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de
dimensions interiors 70x70x85 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%,
amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió
de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a
formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del
fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de connexió de
PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de
la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 2,044 h 23,35 47,73
Peó ordinari construcció 2,249 h 19,42 43,68
(Materiales)
Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per re… 199,000 U 0,58 115,42
Aigua. 0,048 m³ 1,50 0,07
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,183 t 33,85 6,19
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,081 t 37,61 3,05
Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, a… 0,266 m³ 80,24 21,34
Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm, per pericó regi… 1,000 U 122,85 122,85
Conjunt d'elements necessaris per garantir el tanca… 1,000 U 7,43 7,43
Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i … 1,000 U 33,75 33,75
(Resto obra) 8,03
3% Costos indirectes 12,29

421,83
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6.1.1.6 U Pericó a peu de baixant, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó
ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial,
M-5, de dimensions interiors 70x70x50 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%,
amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, amb colze de PVC de 45° col·locat en dau de formigó, per a
evitar el cop de baixada en la pendent de la sola, tancat superiorment amb
marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a
segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a
formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del
fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del colze de PVC en el dau
de formigó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 2,054 h 23,35 47,96
Peó ordinari construcció 1,951 h 19,42 37,89
(Materiales)
Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per re… 119,000 U 0,58 69,02
Aigua. 0,029 m³ 1,50 0,04
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,110 t 33,85 3,72
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,053 t 37,61 1,99
Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, a… 0,271 m³ 80,24 21,75
Colze 45° de PVC llis, D=125 mm. 1,000 U 4,46 4,46
Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm, per pericó regi… 1,000 U 122,85 122,85
Conjunt d'elements necessaris per garantir el tanca… 1,000 U 7,43 7,43
(Resto obra) 6,34
3% Costos indirectes 9,70

333,15
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6.1.1.7 U Pericó a peu de baixant, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó
ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial,
M-5, de dimensions interiors 70x70x80 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%,
amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, amb colze de PVC de 45° col·locat en dau de formigó, per a
evitar el cop de baixada en la pendent de la sola, tancat superiorment amb
marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a
segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a
formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del
fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del colze de PVC en el dau
de formigó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 2,156 h 23,35 50,34
Peó ordinari construcció 2,276 h 19,42 44,20
(Materiales)
Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per re… 185,000 U 0,58 107,30
Aigua. 0,045 m³ 1,50 0,07
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,170 t 33,85 5,75
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,077 t 37,61 2,90
Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, a… 0,271 m³ 80,24 21,75
Colze 45° de PVC llis, D=125 mm. 1,000 U 4,46 4,46
Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm, per pericó regi… 1,000 U 122,85 122,85
Conjunt d'elements necessaris per garantir el tanca… 1,000 U 7,43 7,43
(Resto obra) 7,34
3% Costos indirectes 11,23

385,62

6.1.2 Connexions de servei
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6.1.2.1 m Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima
del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre
exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada,
amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús líquid netejador i
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a
la posterior reposició del ferm existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm
existent, però no inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa
general de sanejament.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents.
Trencament del paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de
l'edifici i del pou de la xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 1,081 h 23,35 25,24
Peón especializat construcció 0,540 h 20,24 10,93
Oficial 1ª lampista 0,125 h 22,98 2,87
Peó lampista 0,125 h 18,47 2,31
(Maquinaria)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,030 h 34,93 1,05
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa … 0,220 h 3,92 0,86
Martell pneumàtic 0,537 h 3,91 2,10
Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 0,537 h 6,96 3,74
(Materiales)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,346 m³ 12,02 4,16
Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,084 m³ 50,22 4,22
Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressi… 1,050 m 5,93 6,23
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu d… 0,063 l 14,89 0,94
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,031 l 20,62 0,64
(Resto obra) 2,61
3% Costos indirectes 2,04

69,94
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6.1.2.2 m Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima
del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre
exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada,
amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús líquid netejador i
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a
la posterior reposició del ferm existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm
existent, però no inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa
general de sanejament.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents.
Trencament del paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de
l'edifici i del pou de la xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 1,351 h 23,35 31,55
Peón especializat construcció 0,675 h 20,24 13,66
Oficial 1ª lampista 0,156 h 22,98 3,58
Peó lampista 0,156 h 18,47 2,88
(Maquinaria)
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 0,030 h 34,93 1,05
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa … 0,220 h 3,92 0,86
Martell pneumàtic 0,672 h 3,91 2,63
Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 0,672 h 6,96 4,68
(Materiales)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,385 m³ 12,02 4,63
Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,090 m³ 50,22 4,52
Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressi… 1,050 m 9,05 9,50
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu d… 0,079 l 14,89 1,18
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,039 l 20,62 0,80
(Resto obra) 3,26
3% Costos indirectes 2,54

87,32
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6.1.2.3 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del
municipi a través de pou de registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament de
la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i brunyiment en l'interior del
pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de
registre.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del
pou amb compressor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 3,395 h 23,35 79,27
Peón especializat construcció 5,460 h 20,24 110,51
(Maquinaria)
Martell pneumàtic 1,980 h 3,91 7,74
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min 0,990 h 6,62 6,55
(Materiales)
Aigua. 0,022 m³ 1,50 0,03
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,122 t 33,85 4,13
Material per a execució de junta flexible en l'empal… 1,000 U 13,95 13,95
(Resto obra) 4,44
3% Costos indirectes 6,80

233,42

6.1.3 Col·lectors
6.1.3.1 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons,

mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per
a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie
SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres,
unions, peces especials i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en
sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els trams
ocupats per peces especials.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,078 h 23,35 1,82
Peó ordinari construcció 0,192 h 19,42 3,73
Oficial 1ª lampista 0,137 h 22,98 3,15
Peó lampista 0,068 h 18,47 1,26
(Maquinaria)
Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,003 h 38,33 0,11
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa … 0,212 h 3,92 0,83
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Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,028 h 9,34 0,26
(Materiales)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,346 m³ 12,02 4,16
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tub… 0,003 kg 20,21 0,06
Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressi… 1,050 m 6,26 6,57
Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, unio… 1,000 U 1,88 1,88
(Resto obra) 0,48
3% Costos indirectes 0,73

25,04

6.1.3.2 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons,
mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per
a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie
SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres,
unions, peces especials i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en
sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els trams
ocupats per peces especials.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,098 h 23,35 2,29
Peó ordinari construcció 0,216 h 19,42 4,19
Oficial 1ª lampista 0,171 h 22,98 3,93
Peó lampista 0,085 h 18,47 1,57
(Maquinaria)
Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,003 h 38,33 0,11
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa … 0,238 h 3,92 0,93
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,032 h 9,34 0,30
(Materiales)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,385 m³ 12,02 4,63
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tub… 0,003 kg 20,21 0,06
Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressi… 1,050 m 9,63 10,11
Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, unio… 1,000 U 2,89 2,89
(Resto obra) 0,62
3% Costos indirectes 0,95

32,58

6.1.4 Sistemes d'evacuació de terres
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6.1.4.1 U Instal·lació de bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de
diàmetre, amb reixeta de PVC de 200x200 mm, per recollida d'aigües pluvials o
de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de
subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,339 h 22,98 7,79
(Materiales)
Bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 m… 1,000 U 11,39 11,39
Kit d'accessoris de muntatge, peces especials i elem… 1,000 U 0,68 0,68
(Resto obra) 0,40
3% Costos indirectes 0,61

20,87

6.1.5 Baixants
6.1.5.1 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de

PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb
adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,133 h 22,98 3,06
Peó lampista 0,066 h 18,47 1,22
(Materiales)
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu d… 0,023 l 14,89 0,34
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,012 l 20,62 0,25
Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 m… 1,000 m 6,02 6,02
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,31 0,31
(Resto obra) 0,22
3% Costos indirectes 0,34

11,76
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6.1.5.2 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de
PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb
adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,156 h 22,98 3,58
Peó lampista 0,078 h 18,47 1,44
(Materiales)
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu d… 0,030 l 14,89 0,45
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,015 l 20,62 0,31
Tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 m… 1,000 m 8,24 8,24
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,40 0,40
(Resto obra) 0,29
3% Costos indirectes 0,44

15,15

6.1.5.3 m Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 125 mm, color gris clar, per a
recollida d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per
endoll i enganxat mitjançant adhesiu, col·locades amb brides metàl·liques,
instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,112 h 22,98 2,57
Peó lampista 0,112 h 18,47 2,07
(Materiales)
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu d… 0,058 l 14,89 0,86
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,029 l 20,62 0,60
Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 125… 1,100 m 14,79 16,27
Brida per baixant circular de PVC, de Ø 125 mm, col… 0,500 U 2,19 1,10
(Resto obra) 0,47
3% Costos indirectes 0,72

24,66

6.1.6 Canalons
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6.1.6.1 m Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de desenvolupament 330 mm,
color gris clar, unió enganxada amb adhesiu, per a recollida d'aigües, format
per peces preformades, fixades amb gafes especials de subjecció al ràfec,
amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes,
acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de
subjecció. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,223 h 22,98 5,12
Peó lampista 0,223 h 18,47 4,12
(Materiales)
Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de dese… 1,100 m 8,84 9,72
(Resto obra) 0,38
3% Costos indirectes 0,58

19,92

6.1.7 Derivacions individuals
6.1.7.1 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament,

formada per tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris
de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements
de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,090 h 22,98 2,07
Peó lampista 0,045 h 18,47 0,83
(Materiales)
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu d… 0,023 l 14,89 0,34
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,011 l 20,62 0,23
Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm d… 1,050 m 1,64 1,72
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,09 0,09
(Resto obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,16

5,55
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6.1.7.2 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris
de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements
de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,101 h 22,98 2,32
Peó lampista 0,050 h 18,47 0,92
(Materiales)
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu d… 0,025 l 14,89 0,37
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,013 l 20,62 0,27
Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm d… 1,050 m 2,10 2,21
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,12 0,12
(Resto obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,19

6,52

6.1.7.3 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris
de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements
de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,112 h 22,98 2,57
Peó lampista 0,056 h 18,47 1,03
(Materiales)
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu d… 0,028 l 14,89 0,42
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,014 l 20,62 0,29
Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm d… 1,050 m 2,98 3,13
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,12 0,12
(Resto obra) 0,15
3% Costos indirectes 0,23

7,94
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6.1.7.4 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris
de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements
de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,135 h 22,98 3,10
Peó lampista 0,067 h 18,47 1,24
(Materiales)
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu d… 0,035 l 14,89 0,52
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,018 l 20,62 0,37
Tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm… 1,050 m 3,58 3,76
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,12 0,12
(Resto obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,28

9,57

6.1.7.5 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que
connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris
de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements
de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,168 h 22,98 3,86
Peó lampista 0,084 h 18,47 1,55
(Materiales)
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu d… 0,040 l 14,89 0,60
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,020 l 20,62 0,41
Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 m… 1,050 m 4,85 5,09
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,26 0,26
(Resto obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,36

12,37

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS Núm. 2

Import
Núm. Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS Núm 2
111



6.1.7.6 U Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb cinc entrades de 40 mm
de diàmetre i una sortida de 50 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable, col·locat superficialment sota el forjat. Inclús prolongador, líquid
netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
Inclou: Presentació en sec dels tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,280 h 22,98 6,43
Peó lampista 0,140 h 18,47 2,59
(Materiales)
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu d… 0,040 l 14,89 0,60
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,080 l 20,62 1,65
Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, am… 1,000 U 12,39 12,39
Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 m… 0,700 m 5,43 3,80
(Resto obra) 0,55
3% Costos indirectes 0,84

28,85

6.1.8 Pous de registre
6.1.8.1 U Pou de registre de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de

1,00 m de diàmetre interior i de 1,6 m d'altura útil interior, format per: solera de
25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada
amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pou
cilíndric i con asimètric en coronació de 0,50 m d'altura, construïts tots dos amb
fàbrica de maó ceràmic massís de 29x14x5 cm, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, de 1 cm d'espessor, adreçat i brunyiment per l'interior amb morter
de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix
de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular
amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot
tipus de vehicles. Inclús formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació
de canal en el fons del pou i d'el brocal asimètric en la coronació del pou i
morter per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Formació de mur de fàbrica.
Adreçat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, arrodonint angles.
Formació del canal en el fons del pou. Connexionat dels col·lectors al pou.
Segellat de junts. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per
formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa
de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 10,999 h 23,35 256,83
Peó ordinari construcció 8,677 h 19,42 168,51
(Materiales)
Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per re… 575,000 U 0,58 333,50
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Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 … 2,250 m² 3,20 7,20
Aigua. 0,191 m³ 1,50 0,29
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,865 t 33,85 29,28
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,189 t 37,61 7,11
Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, a… 0,675 m³ 84,03 56,72
Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, a… 0,466 m³ 80,24 37,39
Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330… 4,000 U 4,19 16,76
Tapa circular amb bloqueig mitjançant tres pestany… 1,000 U 76,46 76,46
(Resto obra) 19,80
3% Costos indirectes 30,30

1.040,15

6.1.8.2 U Pou de registre de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de
1,00 m de diàmetre interior i de 1,7 m d'altura útil interior, format per: solera de
25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada
amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pou
cilíndric i con asimètric en coronació de 0,50 m d'altura, construïts tots dos amb
fàbrica de maó ceràmic massís de 29x14x5 cm, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, de 1 cm d'espessor, adreçat i brunyiment per l'interior amb morter
de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix
de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular
amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot
tipus de vehicles. Inclús formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació
de canal en el fons del pou i d'el brocal asimètric en la coronació del pou i
morter per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Formació de mur de fàbrica.
Adreçat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, arrodonint angles.
Formació del canal en el fons del pou. Connexionat dels col·lectors al pou.
Segellat de junts. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per
formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa
de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 11,523 h 23,35 269,06
Peó ordinari construcció 9,150 h 19,42 177,69
(Materiales)
Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per re… 613,500 U 0,58 355,83
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 … 2,250 m² 3,20 7,20
Aigua. 0,203 m³ 1,50 0,30
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,923 t 33,85 31,24
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,201 t 37,61 7,56
Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, a… 0,675 m³ 84,03 56,72
Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, a… 0,466 m³ 80,24 37,39
Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330… 5,000 U 4,19 20,95
Tapa circular amb bloqueig mitjançant tres pestany… 1,000 U 76,46 76,46
(Resto obra) 20,81
3% Costos indirectes 31,84

1.093,05
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6.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
6.2.1 ESCOMESES I ALIMENTACIÓ

6.2.1.1 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 3,59 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per
tub de polietilè PE 100, de 50 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de
gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de
distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera
de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant
unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada
en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera
de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la
resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la
tapa. Execució del reblert envoltant. Cost de l’alta del nou subministrament
amb lloguer
de comptador a AGBAR o equivalent.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Reposició del ferm. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 1,143 h 23,35 26,69
Peó ordinari construcció 0,985 h 19,42 19,13
Oficial 1ª lampista 0,853 h 22,98 19,60
Peó lampista 0,853 h 18,47 15,75
(Maquinaria)
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa … 0,466 h 3,92 1,83
Martell pneumàtic 0,510 h 3,91 1,99
Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 0,510 h 3,84 1,96
(Materiales)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,402 m³ 12,02 4,83
Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,326 m³ 50,22 16,37
Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30… 1,000 U 19,78 19,78
Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 1,000 U 32,34 32,34
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1", … 1,000 U 8,39 8,39
Connexió de servei de polietilè PE 100, de 50 mm de… 3,590 m 1,04 3,73
Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb re… 1,000 U 83,21 83,21
(Resto obra) 10,22
3% Costos indirectes 7,97

273,79
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6.2.1.2 U Alimentació d'aigua potable, de 2 m de longitud, soterrada, formada per tub
de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 50 mm de diàmetre exterior i
4,6 mm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la
rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús accessoris i peces especials. Sense incloure l'excavació ni
el posterior reblert principal de les rases.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució
del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,048 h 23,35 1,12
Peó ordinari construcció 0,048 h 19,42 0,93
Oficial 1ª lampista 0,160 h 22,98 3,68
Peó lampista 0,160 h 18,47 2,96
(Materiales)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,196 m³ 12,02 2,36
Tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, … 2,000 m 9,54 19,08
(Resto obra) 0,60
3% Costos indirectes 0,92

31,65

6.2.1.3 U Pericó de pas prefabricada, de polipropilè, de secció rectangular de 51x37
cm en la base i 30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 cm, sobre solera de formigó
en massa HM-20/B/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús connexions de
conduccions i rematades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat
i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Formació de forats pel pas dels tubs. Col·locació de la tapa i els
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,687 h 23,35 16,04
Peó ordinari construcció 0,503 h 19,42 9,77
(Materiales)
Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 0,043 m³ 64,13 2,76
Pericó de polipropilè, de secció rectangular, de 51x… 1,000 U 15,66 15,66
(Resto obra) 0,88
3% Costos indirectes 1,35

46,46

6.2.2 AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS
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6.2.2.1 m Aïllament tèrmic del tram que connecta la canonada general amb la unitat
terminal, de menys de 5 m de longitud en instal·lació interior d'A.C.S.,
encastada en la paret, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C),
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23,0 mm de diàmetre interior i 30
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada,
amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,101 h 22,98 2,32
Peó lampista 0,101 h 18,47 1,87
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elev… 1,050 m 2,82 2,96
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,035 l 11,68 0,41
(Resto obra) 0,15
3% Costos indirectes 0,23

7,94

6.2.2.2 m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 30
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada,
amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,113 h 22,98 2,60
Peó lampista 0,113 h 18,47 2,09
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 26 mm d… 1,050 m 17,23 18,09
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,030 l 11,68 0,35
(Resto obra) 0,46
3% Costos indirectes 0,71

24,30
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6.2.2.3 m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 35
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada,
amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,124 h 22,98 2,85
Peó lampista 0,124 h 18,47 2,29
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm d… 1,050 m 20,67 21,70
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,042 l 11,68 0,49
(Resto obra) 0,55
3% Costos indirectes 0,84

28,72

6.2.2.4 m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format
per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 35
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada,
amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,129 h 22,98 2,96
Peó lampista 0,129 h 18,47 2,38
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm … 1,050 m 33,08 34,73
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,050 l 11,68 0,58
(Resto obra) 0,81
3% Costos indirectes 1,24

42,70

6.2.3 XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR
6.2.3.1 U Filtre UNE 13443

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,615 h 22,98 37,11
Peó lampista 0,808 h 18,47 14,92
(Materiales)
Filtre UNE 13443 1,000 U 146,64 146,64
Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 2". 2,000 U 13,49 26,98
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,40 1,40
(Resto obra) 9,08
3% Costos indirectes 7,08

243,21
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6.2.3.2 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre
exterior i 2,8 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,045 h 22,98 1,03
Peó lampista 0,045 h 18,47 0,83
(Materiales)
Tub de polipropilè copolímer random resistent a la t… 1,000 m 2,30 2,30
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,12 0,12
(Resto obra) 0,09
3% Costos indirectes 0,13

4,50

6.2.3.3 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre
exterior i 3,5 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,056 h 22,98 1,29
Peó lampista 0,056 h 18,47 1,03
(Materiales)
Tub de polipropilè copolímer random resistent a la t… 1,000 m 3,63 3,63
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,18 0,18
(Resto obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,19

6,44
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6.2.3.4 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 32 mm de diàmetre
exterior i 4,4 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,067 h 22,98 1,54
Peó lampista 0,067 h 18,47 1,24
(Materiales)
Tub de polipropilè copolímer random resistent a la t… 1,000 m 5,10 5,10
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,26 0,26
(Resto obra) 0,16
3% Costos indirectes 0,25

8,55

6.2.3.5 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 40 mm de diàmetre
exterior i 5,5 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,078 h 22,98 1,79
Peó lampista 0,078 h 18,47 1,44
(Materiales)
Tub de polipropilè copolímer random resistent a la t… 1,000 m 7,54 7,54
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,38 0,38
(Resto obra) 0,22
3% Costos indirectes 0,34

11,71
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6.2.3.6 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 50 mm de diàmetre
exterior i 6,9 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,090 h 22,98 2,07
Peó lampista 0,090 h 18,47 1,66
(Materiales)
Tub de polipropilè copolímer random resistent a la t… 1,000 m 11,78 11,78
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,53 0,53
(Resto obra) 0,32
3% Costos indirectes 0,49

16,85

6.2.3.7 U Vàlvula de seient de polipropilè copolímer random (PP-R), de 25 mm de
diàmetre.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,205 h 22,98 4,71
Peó lampista 0,205 h 18,47 3,79
(Materiales)
Vàlvula de seient de polipropilè copolímer random (… 1,000 U 15,52 15,52
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,40 1,40
(Resto obra) 0,51
3% Costos indirectes 0,78

26,71
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6.2.3.8 U Vàlvula de seient de polipropilè copolímer random (PP-R), de 25 mm de
diàmetre.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,205 h 22,98 4,71
Peó lampista 0,205 h 18,47 3,79
(Materiales)
Vàlvula de seient de polipropilè copolímer random (… 1,000 U 15,52 15,52
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,40 1,40
(Resto obra) 0,51
3% Costos indirectes 0,78

26,71

6.2.4 COMPTADOR
6.2.4.1 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 2" DN 50 mm, col·locat en

fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per
clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre
retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta
de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i material
auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,351 h 22,98 31,05
Peó lampista 0,675 h 18,47 12,47
(Materiales)
Marc i tapa de ferro colat dúctil de 50x50 cm, segon… 1,000 U 18,81 18,81
Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, de 1". 1,000 U 8,22 8,22
Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 2". 2,000 U 25,86 51,72
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2". 1,000 U 10,02 10,02
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,40 1,40
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'ace… 1,000 U 38,23 38,23
(Resto obra) 6,88
3% Costos indirectes 5,36

184,16

6.2.5 DESCALCIFICADOR
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6.2.5.1 Ud Descalcificador Cillit Super Data Biodata, de 100 L de resinas para el
intercambio iónico, diámetro de conexión de 1 1/2", caudal nominal 4,5 m3/h y
una pérdida de carga de 0,8 bar. Reserva de sal 140 kg.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 9,000 h 23,35 210,15
Oficial 1ª lampista 9,000 h 22,98 206,82
(Materiales)
Descalcificador 100L 1,000 Ud 2.540,76 2.540,76
(Resto obra) 59,15
3% Costos indirectes 90,51

3.107,39

6.3 SANITARIS I AIXETERIA
6.3.1 U Lavabo de porcellana sanitària, mural amb semipedestal, gamma bàsica,

color blanc, de 560x460 mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i
silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,051 h 22,98 24,15
(Materiales)
Lavabo de porcellana sanitària, mural amb semipe… 1,000 U 64,41 64,41
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocompone… 0,012 U 4,97 0,06
Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, sèrie B, … 1,000 U 46,57 46,57
(Resto obra) 2,70
3% Costos indirectes 4,14

142,03

6.3.2 U Lavabo de porcellana sanitària, sobre taulell, gamma bàsica, color blanc, de
600x340 mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a
segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell ni l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,142 h 22,98 26,24
(Materiales)
Lavabo de porcellana sanitària, sobre taulell, gamm… 1,000 U 90,79 90,79
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocompone… 0,012 U 4,97 0,06
Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, sèrie B, … 1,000 U 46,57 46,57
(Resto obra) 3,27
3% Costos indirectes 5,01

171,94

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS Núm. 2

Import
Núm. Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS Núm 2
122



6.3.3 Ud Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora
monocomandament de repeu per a lavabo, gamma mitjana, de llautó,
acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador i amb desguàs automàtic. Fins i
tot elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i
350 mm de longitud, vàlvula antiretorn i dues claus de pas.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexió. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,414 h 22,98 9,51
(Materiales)
Grifo mezclador monomando de repisa para lavab… 1,000 Ud 76,32 76,32
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,40 1,40
(Resto obra) 1,74
3% Costos indirectes 2,67

91,64

6.3.4 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'altura fixa, de 680x580 mm, equipat
amb aixeta de monocomandament amb broc extraïble d'accionament per
palanca, cos de llautó cromat i flexible de 1,25 m de longitud, instal·lat sobre
mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster,
encastat a mur de fàbrica o a envà de plaques de guix, de 495 mm d'amplada
i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de desguàs, sifó individual i mènsules
de fixació i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. Col·locació i fixació de
l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de
l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,051 h 22,98 24,15
(Materiales)
Bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb poliè… 1,000 U 126,82 126,82
Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'altura fixa, … 1,000 U 540,53 540,53
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocompone… 0,012 U 4,97 0,06
(Resto obra) 13,83
3% Costos indirectes 21,16

726,55
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6.3.5 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color blanc,
amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de
fixació i colze d'evacuació. Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa
d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,434 h 22,98 32,95
(Materiales)
Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gam… 1,000 U 134,16 134,16
Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter, acabat cro… 1,000 U 12,06 12,06
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocompone… 0,012 U 4,97 0,06
Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 1,000 U 2,42 2,42
(Resto obra) 3,63
3% Costos indirectes 5,56

190,84

6.3.6 U Tassa de vàter de dipòsit baix, amb sortida per a connexió horitzontal, seient
elevat i fixació vista, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color
blanc, de 360x670x460 mm, amb vora de descàrrega, amb cisterna de vàter,
de doble descàrrega, amb connexió de subministrament inferior, de porcellana
sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc i amb seient i tapa de vàter, de
duroplast, color blanc. Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa
d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,434 h 22,98 32,95
(Materiales)
Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter, acabat cro… 1,000 U 12,06 12,06
Cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb conn… 1,000 U 62,94 62,94
Seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. 1,000 U 69,69 69,69
Tassa de vàter de dipòsit baix, amb sortida per a co… 1,000 U 160,32 160,32
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocompone… 0,012 U 4,97 0,06
Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 1,000 U 2,42 2,42
(Resto obra) 6,81
3% Costos indirectes 10,42

357,67
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6.3.7 U Urinari de porcellana sanitària, amb alimentació i desguàs alimentació i
desguàs sifònic encastats, gamma mitja, color blanc, de 315x350 mm, sense
tapa, equipat amb aixeteria temporitzada, gamma bàsica, acabat cromat, de
82x70 mm aixeteria temporitzada, gamma bàsica, acabat cromat, de 82x70
mm i desguàs vist, color blanc. Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa
d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,039 h 22,98 23,88
(Materiales)
Urinari de porcellana sanitària, amb alimentació i de… 1,000 U 106,95 106,95
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocompone… 0,012 U 4,97 0,06
Aixeteria temporitzada per a urinari, gamma bàsica,… 1,000 U 63,78 63,78
Acoblament a paret colzat amb plafó, de PVC, sèri… 1,000 U 9,84 9,84
(Resto obra) 4,09
3% Costos indirectes 6,26

214,86

6.3.8 U Abocador de porcellana sanitària, monobloc, gamma bàsica, color blanc,
de 540x415 mm. Inclús silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,148 h 22,98 26,38
(Materiales)
Mànec elàstic colzat amb junta, per a abocador. 1,000 U 8,86 8,86
Abocador de porcellana sanitària, monobloc, gam… 1,000 U 153,77 153,77
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocompone… 0,012 U 4,97 0,06
(Resto obra) 3,78
3% Costos indirectes 5,79

198,64

6.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
6.4.1 Connexió a terra
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6.4.1.1 U Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta
per 100 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la
línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de
80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a
la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar. Inclús,
soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del
punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de
derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la
xarxa. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 5,150 h 22,98 118,35
Peó electricista 5,150 h 18,47 95,12
(Materiales)
Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x… 1,000 U 74,00 74,00
Pont per a comprovació de connexió de terra de l'i… 1,000 U 46,00 46,00
Conductor de coure nu, de 35 mm². 108,000 m 2,81 303,48
Soldadura aluminotèrmica del cable conductor a ro… 3,000 U 4,13 12,39
Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a te… 1,000 U 1,15 1,15
(Resto obra) 13,01
3% Costos indirectes 19,91

683,41

6.4.2 Canalitzacions
6.4.2.1 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix.

Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,053 h 22,98 1,22
Peó electricista 0,053 h 18,47 0,98
(Materiales)
Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm d… 1,000 m 1,49 1,49
(Resto obra) 0,07
3% Costos indirectes 0,11

3,87
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6.4.2.2 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix.
Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,061 h 22,98 1,40
Peó electricista 0,050 h 18,47 0,92
(Materiales)
Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm d… 1,000 m 3,30 3,30
(Resto obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,17

5,90

6.4.2.3 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm
de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en
element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,018 h 22,98 0,41
Peó electricista 0,022 h 18,47 0,41
(Materiales)
Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de … 1,000 m 0,29 0,29
(Resto obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,03

1,16

6.4.2.4 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm
de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en
element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,018 h 22,98 0,41
Peó electricista 0,022 h 18,47 0,41
(Materiales)
Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de … 1,000 m 0,29 0,29
(Resto obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,03

1,16

6.4.3 Cables
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6.4.3.1 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,011 h 22,98 0,25
Peó electricista 0,011 h 18,47 0,20
(Materiales)
Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assig… 1,000 m 0,41 0,41
(Resto obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,03

0,91

6.4.3.2 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,011 h 22,98 0,25
Peó electricista 0,011 h 18,47 0,20
(Materiales)
Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assig… 1,000 m 0,68 0,68
(Resto obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,03

1,18
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6.4.3.3 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,011 h 22,98 0,25
Peó electricista 0,011 h 18,47 0,20
(Materiales)
Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assig… 1,000 m 1,09 1,09
(Resto obra) 0,03
3% Costos indirectes 0,05

1,62

6.4.3.4 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,017 h 22,98 0,39
Peó electricista 0,017 h 18,47 0,31
(Materiales)
Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assig… 1,000 m 1,58 1,58
(Resto obra) 0,05
3% Costos indirectes 0,07

2,40
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6.4.3.5 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,017 h 22,98 0,39
Peó electricista 0,017 h 18,47 0,31
(Materiales)
Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assig… 1,000 m 2,80 2,80
(Resto obra) 0,07
3% Costos indirectes 0,11

3,68

6.4.3.6 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,056 h 22,98 1,29
Peó electricista 0,056 h 18,47 1,03
(Materiales)
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assign… 1,000 m 3,70 3,70
(Resto obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,18

6,32
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6.4.3.7 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,045 h 22,98 1,03
Peó electricista 0,045 h 18,47 0,83
(Materiales)
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assign… 1,000 m 7,09 7,09
(Resto obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,27

9,40

6.4.3.8 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,041 h 22,98 0,94
Peó electricista 0,041 h 18,47 0,76
(Materiales)
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assign… 1,000 m 1,40 1,40
(Resto obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,09

3,25
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6.4.3.9 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,050 h 22,98 1,15
Peó electricista 0,050 h 18,47 0,92
(Materiales)
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assign… 1,000 m 3,33 3,33
(Resto obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,17

5,68

6.4.3.10 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 25 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,050 h 22,98 1,15
Peó electricista 0,050 h 18,47 0,92
(Materiales)
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assign… 1,000 m 5,08 5,08
(Resto obra) 0,14
3% Costos indirectes 0,22

7,51
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6.4.3.11 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 150 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,129 h 22,98 2,96
Peó electricista 0,129 h 18,47 2,38
(Materiales)
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assign… 1,000 m 31,58 31,58
(Resto obra) 0,74
3% Costos indirectes 1,13

38,79

6.4.4 Caixes generals de protecció
6.4.4.1 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge

unifamiliar o local, de caixa de mesura amb transformador d'intensitat
CMT-300E, de fins a 300 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada per una
envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material
transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació
encastada. Inclús equip complet de mesura, borns de connexió, bases
tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada
per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània.
Inclou treballs per a connexió de l'escomesa a la xarxa elèctrica. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa.
Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,337 h 23,35 7,87
Peó ordinari construcció 0,337 h 19,42 6,54
Oficial 1ª electricitat 0,561 h 22,98 12,89
Peó electricista 0,561 h 18,47 10,36
(Materiales)
Caixa de mesura amb transformador d'intensitat CM… 1,000 U 1.044,43 1.044,43
Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de diàmetre exter… 1,000 m 3,73 3,73
Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre exter… 3,000 m 5,44 16,32
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,000 U 1,48 1,48
(Resto obra) 22,07
3% Costos indirectes 33,77

1.159,46

6.4.5 Instal·lacions interiors
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6.4.5.1 U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.5 format per caixa
encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de
dispositius individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació,
reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari.
Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 1,852 h 22,98 42,56
Peó electricista 1,661 h 18,47 30,68
(Materiales)
Guardamotor, de 5 mòduls, tripolar (3P), per a prote… 1,000 U 81,25 81,25
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, … 1,000 U 70,75 70,75
Interruptor diferencial selectiu, 4P/40A/300mA, de 4 … 1,000 U 232,05 232,05
Caixa per a allotjament dels interruptors de protecci… 1,000 U 28,95 28,95
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,000 U 1,48 1,48
(Resto obra) 9,75
3% Costos indirectes 14,92

512,39

6.4.5.2 U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.4 format per caixa
encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de
dispositius individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació,
reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari.
Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 1,414 h 22,98 32,49
Peó electricista 1,091 h 18,47 20,15
(Materiales)
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 2,000 U 12,43 24,86
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 1,000 U 12,66 12,66
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 1,000 U 14,08 14,08
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 1,000 U 26,83 26,83
Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2… 1,000 U 81,89 81,89
Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/30mA, de 2… 1,000 U 84,36 84,36
Caixa per a allotjament dels interruptors de protecci… 1,000 U 26,06 26,06
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,000 U 1,48 1,48
(Resto obra) 6,50
3% Costos indirectes 9,94

341,30
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6.4.5.3 U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.2 format per caixa
encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de
dispositius individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació,
reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari.
Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 1,818 h 22,98 41,78
Peó electricista 1,495 h 18,47 27,61
(Materiales)
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 3,000 U 41,93 125,79
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 1,000 U 50,57 50,57
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 1,000 U 55,62 55,62
Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2… 1,000 U 81,89 81,89
Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/30mA, de 2… 1,000 U 84,36 84,36
Caixa per a allotjament dels interruptors de protecci… 1,000 U 26,06 26,06
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 2,000 U 1,48 2,96
(Resto obra) 9,93
3% Costos indirectes 15,20

521,77

6.4.5.4 U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.1 format per caixa
encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de
dispositius individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació,
reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari.
Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 1,818 h 22,98 41,78
Peó electricista 1,495 h 18,47 27,61
(Materiales)
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 1,000 U 12,43 12,43
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 2,000 U 12,66 25,32
Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2… 2,000 U 90,99 181,98
Caixa per a allotjament dels interruptors de protecci… 1,000 U 17,28 17,28
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,000 U 1,48 1,48
(Resto obra) 6,16
3% Costos indirectes 9,42

323,46
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6.4.5.5 U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.3 format per caixa
encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de
dispositius individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació,
reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari.
Connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 1,414 h 22,98 32,49
Peó electricista 1,091 h 18,47 20,15
(Materiales)
Joc de 2 cobreborns llargs per a interruptor automàt… 1,000 U 52,93 52,93
Placa suport per a interruptor automàtic magnetotè… 1,000 U 52,93 52,93
Tapa perforada per a interruptor automàtic magnet… 1,000 U 16,10 16,10
Tapa plena per a interruptor automàtic magnetotèr… 2,000 U 10,10 20,20
Obturador fraccionable, de 85 mm d'altura i 147 m… 2,000 U 4,35 8,70
Col·lector de terra de 450 mm d'amplada, equipat … 1,000 U 30,66 30,66
Guardamotor, de 5 mòduls, tripolar (3P), per a prote… 1,000 U 88,73 88,73
Guardamotor, de 5 mòduls, tripolar (3P), per a prote… 3,000 U 81,25 243,75
Guardamotor, de 5 mòduls, tripolar (3P), per a prote… 1,000 U 103,43 103,43
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 4,000 U 47,84 191,36
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 3,000 U 50,24 150,72
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 1,000 U 51,13 51,13
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 10,000 U 54,22 542,20
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 11,000 U 62,25 684,75
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P… 1,000 U 1.649,46 1.649,46
Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2… 8,000 U 81,89 655,12
Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/30mA, de 2… 21,000 U 84,36 1.771,56
Interruptor diferencial selectiu, 4P/40A/300mA, de 4 … 5,000 U 232,05 1.160,25
Caixa per a allotjament dels interruptors de protecci… 5,000 U 42,90 214,50
Accessori d'unió per a caixa modular estanca. 4,000 U 17,50 70,00
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,000 U 1,48 1,48
(Resto obra) 156,25
3% Costos indirectes 239,07

8.207,92
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6.4.5.6 U Quadre individual format per caixa encastable de material aïllant amb porta
opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs
en aquest preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor
general automàtic (IGA) tetrapolar (4P) i altres dispositius generals i individuals
de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 1,869 h 22,98 42,95
Peó electricista 1,697 h 18,47 31,34
(Materiales)
Joc de 2 cobreborns llargs per a interruptor automàt… 2,000 U 52,93 105,86
Placa suport per a interruptor automàtic magnetotè… 2,000 U 52,93 105,86
Tapa perforada per a interruptor automàtic magnet… 2,000 U 16,10 32,20
Tapa plena per a interruptor automàtic magnetotèr… 4,000 U 10,10 40,40
Obturador fraccionable, de 85 mm d'altura i 147 m… 4,000 U 4,35 17,40
Col·lector de terra de 450 mm d'amplada, equipat … 2,000 U 30,66 61,32
Interruptor general automàtic (IGA), tetrapolar (4P), … 1,000 U 1.649,46 1.649,46
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 1,000 U 47,84 47,84
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 1,000 U 48,79 48,79
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 1,000 U 54,22 54,22
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, … 1,000 U 62,25 62,25
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, … 1,000 U 100,70 100,70
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P… 1,000 U 1.649,46 1.649,46
Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2… 1,000 U 81,89 81,89
Caixa encastable amb porta opaca, per allotjamen… 1,000 U 27,98 27,98
Bobina de protecció contra sobretensions permane… 1,000 U 87,10 87,10
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 2,000 U 1,48 2,96
(Resto obra) 85,00
3% Costos indirectes 130,05

4.465,03

6.4.5.7 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior individual: caixes
de derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la
seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Materiales)
Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, … 1,000 U 1,79 1,79
(Resto obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,05

1,88
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6.4.5.8 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subcuadro:
caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i
provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 1,669 h 22,98 38,35
Peó electricista 1,669 h 18,47 30,83
(Materiales)
Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simp… 5,000 U 5,84 29,20
Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc … 2,000 U 6,22 12,44
Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb ta… 1,000 U 6,22 6,22
Doble interruptor, gamma bàsica, amb tecla doble i… 6,000 U 8,98 53,88
Doble commutador, gamma bàsica, amb tecla do… 4,000 U 11,16 44,64
Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de … 1,000 U 4,76 4,76
Marc horitzontal de 3 elements, gamma bàsica, de … 7,000 U 6,63 46,41
Marc horitzontal de 4 elements, gamma bàsica, de … 2,000 U 8,67 17,34
Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb ta… 31,000 U 3,41 105,71
Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a e… 29,000 U 0,17 4,93
Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a e… 20,000 U 0,21 4,20
Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, … 64,000 U 1,79 114,56
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 1,000 U 1,48 1,48
(Resto obra) 10,30
3% Costos indirectes 15,76

541,01

6.4.5.9 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subcuadro:
mecanismes gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i
embellidor de color blanc; caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de
derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la
seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 1,502 h 22,98 34,52
Peó electricista 1,502 h 18,47 27,74
(Materiales)
Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simp… 1,000 U 5,84 5,84
Commutador de creuament, gamma bàsica, amb t… 1,000 U 10,30 10,30
Base d'endoll de 25 A 2P+T i 250 V per cuina, gamm… 1,000 U 10,58 10,58
Doble commutador, gamma bàsica, amb tecla do… 4,000 U 11,16 44,64
Marc horitzontal de 4 elements, gamma bàsica, de … 2,000 U 7,80 15,60
Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb ta… 8,000 U 3,41 27,28
Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a e… 8,000 U 0,17 1,36
Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a e… 6,000 U 0,21 1,26
Caixa d'encastar per presa de 25 A (especial per pr… 1,000 U 1,81 1,81
Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, … 8,000 U 1,79 14,32
(Resto obra) 3,91
3% Costos indirectes 5,97

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS Núm. 2

Import
Núm. Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS Núm 2
138



205,13

6.4.5.10 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subcuadro:
mecanismes gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i
embellidor de color blanc; caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de
derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la
seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,482 h 22,98 11,08
Peó electricista 0,482 h 18,47 8,90
(Materiales)
Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simp… 1,000 U 5,84 5,84
Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc … 2,000 U 6,22 12,44
Doble commutador, gamma bàsica, amb tecla do… 4,000 U 11,16 44,64
Marc horitzontal de 2 elements, gamma bàsica, de … 1,000 U 4,76 4,76
Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb ta… 2,000 U 3,41 6,82
Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a e… 5,000 U 0,17 0,85
Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a e… 4,000 U 0,21 0,84
Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, … 9,000 U 1,79 16,11
(Resto obra) 2,25
3% Costos indirectes 3,44

117,97

6.4.6 Protecció enfront el llamp

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS Núm. 2

Import
Núm. Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS Núm 2
139



6.4.6.1 U Sistema intern de protecció contra sobretensions, format per 11 protectors
contra sobretensions: 1 protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 + 2
(ones de 10/350 µs i 8/20 µs), amb led indicador de final de vida útil, bipolar
(1P+N), tensió nominal 230 V, resistència al corrent d'impuls d'ona 10/350 µs
(Iimp) 30 kA, intensitat màxima de descàrrega 65 kA, intensitat nominal de
descàrrega 40 kA, nivell de protecció 1,5 kV, per a la línia monofàsica de
subministrament elèctric col·locat dins del quadre principal, 1 protector contra
sobretensions transitòries, tipus 1 + 2 (ones de 10/350 µs i 8/20 µs), amb led
indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensió nominal 230/400 V,
resistència al corrent d'impuls d'ona 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensitat màxima de
descàrrega 65 kA, intensitat nominal de descàrrega 40 kA, nivell de protecció
1,5 kV, per a la línia trifàsica de subministrament elèctric col·locat dins del
quadre principal, 3 protectors contra sobretensions transitòries, tipus 2 + 3 (ona
combinada de 1,2/50 µs i 8/20 µs), amb led indicador de final de vida útil,
bipolar (1P+N), tensió nominal 230 V, intensitat màxima de descàrrega 30 kA,
intensitat nominal de descàrrega 10 kA, tensió en circuit obert amb ona
combinada 6 kV, nivell de protecció 0,9 kV, per a les línies monofàsiques de
subministrament elèctric col·locats dins dels quadres secundaris, 2 protectors
contra sobretensions transitòries, tipus 2 + 3 (ona combinada de 1,2/50 µs i 8/20
µs), amb led indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensió nominal
230/400 V, intensitat màxima de descàrrega 30 kA, intensitat nominal de
descàrrega 10 kA, tensió en circuit obert amb ona combinada 6 kV, nivell de
protecció 0,9 kV, per a les línies trifàsiques de subministrament elèctric col·locats
dins dels quadres secundaris, 1 protector contra sobretensions transitòries, amb
cartutx extraïble i led indicador de final de vida útil, tensió nominal 130 Vcc,
intensitat nominal de descàrrega 2 kA, nivell de protecció 270 V, per a la línia
telefònica analògica, 1 protector contra sobretensions transitòries, amb cartutx
extraïble i led indicador de final de vida útil, 5, intensitat nominal de descàrrega
2 kA, nivell de protecció 66 V, per a la línia de transmissió de dades, 1 protector
contra sobretensions transitòries, amb connectors d'entrada i sortida RJ-45, 100
Mbit/s, tensió nominal 5 Vcc, intensitat nominal de descàrrega 2 kA, nivell de
protecció 100 V, per a la línia informàtica i 1 protector contra sobretensions
transitòries, amb connectors d'entrada i sortida tipus "F", banda de freqüències
0-2000 MHz, impedància característica 75 Ohm, atenuació 0,5 dB/m, potència 5
W i tensió de ruptura 90 V, intensitat màxima de descàrrega 10 kA, per a la línia
de transmissió de senyals de radiodifusió sonora i televisió.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 17,205 h 22,98 395,37
Peó electricista 17,205 h 18,47 317,78
(Materiales)
Protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 + 2… 1,000 U 1.252,35 1.252,35
Protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 + 2… 1,000 U 614,49 614,49
Protector contra sobretensions transitòries, tipus 2 + 3… 2,000 U 645,01 1.290,02
Protector contra sobretensions transitòries, tipus 2 + 3… 3,000 U 425,67 1.277,01
Protector contra sobretensions transitòries per a dues… 1,000 U 163,64 163,64
Protector contra sobretensions transitòries per a dues… 1,000 U 251,69 251,69
Protector contra sobretensions transitòries per a línia … 1,000 U 156,77 156,77
Protector contra sobretensions transitòries per a cabl… 1,000 U 142,94 142,94
(Resto obra) 117,24
3% Costos indirectes 179,38

6.158,68
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6.4.6.2 U Grup electrògen fix insonoritzat sobre bancada de funcionament automàtic,
trifàsic de 230/400 V de tensió, de 31,3 kVA de potència, compost per
alternador sense escombretes; motor dièsel refrigerat per aigua, amb
silenciador i dipòsit de combustible; quadre elèctric de control; quadre de
commutació d'accionament manual; i interruptor automàtic magnetotèrmic
tetrapolar (4P). Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Totalment muntat, connexionat i posada en marxa per l'empresa instal·ladora
per a la comprovació del seu correcte funcionament.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,324 h 22,98 7,45
Peó electricista 0,324 h 18,47 5,98
(Materiales)
Grup electrògen Hyundai DHY34K(S)E diesel o similar… 1,000 U 10.589,60 10.589,60
(Resto obra) 212,06
3% Costos indirectes 324,45

11.139,54

6.5 INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ
6.5.1 Il.luminacio salo d'actes

6.5.1.1 U Downlight 735.30 WW General DALI BL EMPOTRADOS EN PANELES
SUSPENDIDOS

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,300 h 22,98 6,89
Peó electricista 0,300 h 18,47 5,54
(Materiales)
Downlight SIMON o similar 735.30 WW General DALI B… 1,000 U 167,28 167,28
(Resto obra) 3,59
3% Costos indirectes 5,50

188,80

6.5.1.2 U Downlight 735.30 WW Medium DALI BL

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,300 h 22,98 6,89
Peó electricista 0,300 h 18,47 5,54
(Materiales)
Downlight 735.30 WW Medium DALI BL 3 INSTALACIO… 1,000 U 167,28 167,28
(Resto obra) 3,59
3% Costos indirectes 5,50

188,80

6.5.1.3 U Lluminària fixa de sostre tipAccesorio superficie Downlight 735.20 
INSTALACION SUPAccesorio superficie Downlight 735.20 
INSTALACION SUPERFICIE, TRAccesorio superficie Downlight 735.20 
Accesorio superficie Downlight 735.20 
INSTALACION SUPERFICIE, TRAS TELON

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,300 h 22,98 6,89
Peó electricista 0,300 h 18,47 5,54
(Materiales)
Accesorio superficie Downlight 735.20 INSTALACION … 1,000 U 25,80 25,80
(Resto obra) 0,76
3% Costos indirectes 1,17

40,16
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6.5.2 Il.luminacio escenari
6.5.2.1 U Carril trifasico reg 3 m B

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,150 h 22,98 3,45
Peó electricista 0,150 h 18,47 2,77
(Materiales)
Carril trifasico reg 3 m B 1,000 U 126,68 126,68
(Resto obra) 2,66
3% Costos indirectes 4,07

139,63

6.5.2.2 U Carril trifasico reg 1 m B

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,200 h 22,98 4,60
Peó electricista 0,200 h 18,47 3,69
(Materiales)
Carril trifasico reg 1 m B 1,000 U 52,79 52,79
(Resto obra) 1,22
3% Costos indirectes 1,87

64,17

6.5.2.3 U Kit de suspensión carril trifásico B

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,400 h 22,98 9,19
Peó electricista 0,400 h 18,47 7,39
(Materiales)
Kit de suspensión carril trifásico B 1,000 U 17,91 17,91
(Resto obra) 0,69
3% Costos indirectes 1,06

36,24

6.5.2.4 U Projector sobre carril electrificat trifàsic. simon o similar 740.00 Carr. 3000K WL
BL CR90 DL
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,100 h 22,98 2,30
Peó electricista 0,100 h 18,47 1,85
(Materiales)
Projector sobre carril electrificat trifàsic. simon o simil… 1,000 U 299,00 299,00
(Resto obra) 6,06
3% Costos indirectes 9,28

318,49

6.5.3 Il.luminacio edifici

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS Núm. 2

Import
Núm. Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS Núm 2
142



6.5.3.1 U Downlight 735.20 WW Extensive 1-10V
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,400 h 22,98 9,19
Peó electricista 0,400 h 18,47 7,39
(Materiales)
Downlight 735.20 WW Extensive 1-10V BL 1,000 U 120,23 120,23
(Resto obra) 2,74
3% Costos indirectes 4,19

143,74

6.5.3.2 U Downlight 735.20 WW General 1-10V
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,400 h 22,98 9,19
Peó electricista 0,400 h 18,47 7,39
(Materiales)
Downlight 735.20 WW General 1-10V 1,000 U 123,84 123,84
(Resto obra) 2,81
3% Costos indirectes 4,30

147,53

6.5.3.3 U Downlight 735.30 NW General 1-10V Blanco
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,400 h 22,98 9,19
Peó electricista 0,400 h 18,47 7,39
(Materiales)
Downlight 735.30 NW General 1-10V BL 1,000 U 156,83 156,83
(Resto obra) 3,47
3% Costos indirectes 5,31

182,19
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6.5.3.4 U Luminaria 720 modular Advance M4 60x60 NW
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,400 h 22,98 9,19
Peó electricista 0,400 h 18,47 7,39
(Materiales)
Luminaria 720 M4 60x60 NW 1,000 U 157,33 157,33
(Resto obra) 3,48
3% Costos indirectes 5,32

182,71

6.5.3.5 U Downlight 725.28 4000K
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,400 h 22,98 9,19
Peó electricista 0,400 h 18,47 7,39
(Materiales)
Downlight 725.27 4000K 1,000 U 31,20 31,20
(Resto obra) 0,96
3% Costos indirectes 1,46

50,20

6.5.3.6 U Downlight 725.27 4000K
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,400 h 22,98 9,19
Peó electricista 0,400 h 18,47 7,39
(Materiales)
Downlight 725.27 4000K 1,000 U 31,20 31,20
(Resto obra) 0,96
3% Costos indirectes 1,46

50,20
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6.5.3.7 U Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1500 2 conectores
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,300 h 22,98 6,89
Peó electricista 0,300 h 18,47 5,54
(Materiales)
Downlight 735.20 WW Extensive 1-10V BL 1,000 U 92,57 92,57
(Resto obra) 2,10
3% Costos indirectes 3,21

110,31

6.5.4 Sistemes de control i regulació
6.5.4.1 Ud Consola Touch LoghtManager Advance

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,040 h 22,98 0,92
Especialista electricidad 0,080 h 17,42 1,39
(Materiales)
Consola Touch LoghtManager Advance 1,000 Ud 1.262,47 1.262,47
(Resto obra) 25,30
3% Costos indirectes 38,70

1.328,78

6.5.4.2 Ud Caja de empotrar Touch Light Manager

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,040 h 22,98 0,92
Especialista electricidad 0,080 h 17,42 1,39
(Materiales)
Caja de empotrar Touch Light Manager 1,000 Ud 11,67 11,67
(Resto obra) 0,28
3% Costos indirectes 0,43

14,69

6.5.4.3 Ud Mòdul Control DALI

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,040 h 22,98 0,92
Especialista electricidad 0,080 h 17,42 1,39
(Materiales)
Mòdul Control DALI 1,000 Ud 631,24 631,24
(Resto obra) 12,67
3% Costos indirectes 19,39

665,61
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6.5.4.4 Ud Botonera Regular 6 funciones Sense

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 1,000 h 23,35 23,35
Oficial 1ª electricitat 0,040 h 22,98 0,92
(Materiales)
Botonera Regular 6 funciones Sense 1,000 Ud 104,25 104,25
(Resto obra) 2,57
3% Costos indirectes 3,93

135,02

6.5.4.5 Ud Marco 1 el. blanco Detail82

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 1,000 h 23,35 23,35
Oficial 1ª electricitat 0,040 h 22,98 0,92
(Materiales)
Marco 1 el. blanco Detail82 1,000 Ud 2,99 2,99
(Resto obra) 0,55
3% Costos indirectes 0,83

28,64

6.5.4.6 Ud Botonera Touch LightKeypad 8 func. Scena

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,040 h 22,98 0,92
Especialista electricidad 0,080 h 17,42 1,39
(Materiales)
Botonera Touch LightKeypad 8 func. Scena 1,000 Ud 189,90 189,90
(Resto obra) 3,84
3% Costos indirectes 5,88

201,93

6.5.4.7 U FUENTE DE ALIMENTACIÓN

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,225 h 22,98 5,17
Peó electricista 0,225 h 18,47 4,16
(Materiales)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN 1,000 U 59,51 59,51
(Resto obra) 1,38
3% Costos indirectes 2,11

72,33

6.5.4.8 U Tapa F B

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,400 h 22,98 9,19
Peó electricista 0,400 h 18,47 7,39
(Materiales)
Tapa F B 1,000 U 2,69 2,69
(Resto obra) 0,39
3% Costos indirectes 0,59

20,25
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6.5.4.9 U Alimentacion tierra izq reg B

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,400 h 22,98 9,19
Peó electricista 0,400 h 18,47 7,39
(Materiales)
Alimentacion tierra izq reg B 1,000 U 29,60 29,60
(Resto obra) 0,92
3% Costos indirectes 1,41

48,51

6.5.4.10 U Cnct de continuidad sin Alim reg B

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,150 h 22,98 3,45
Peó electricista 0,150 h 18,47 2,77
(Materiales)
Cnct de continuidad sin Alim reg B 1,000 U 21,11 21,11
(Resto obra) 0,55
3% Costos indirectes 0,84

28,72

6.6 INSTAL.LACIÓNS TÉRMIQUES
6.6.1 Sistemes de conducció d'aire

6.6.1.1 U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica
a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau
de protecció IP55 i caixa de borns ignífuga, de 1240 r.p.m., potència absorbida
240 W, cabal màxim de 1090 m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i
nivell de pressió sonora de 57 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 5,060 h 22,98 116,28
Peó lampista 5,060 h 18,47 93,46
(Materiales)
Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a … 1,000 U 375,51 375,51
(Resto obra) 11,71
3% Costos indirectes 17,91

614,87
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6.6.1.2 U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica
a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau
de protecció IP55 i caixa de borns ignífuga, de 1240 r.p.m., potència absorbida
240 W, cabal màxim de 1090 m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i
nivell de pressió sonora de 57 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 5,060 h 22,98 116,28
Peó lampista 5,060 h 18,47 93,46
(Materiales)
Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a … 1,000 U 375,51 375,51
(Resto obra) 11,71
3% Costos indirectes 17,91

614,87

6.6.1.3 U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica
a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau
de protecció IP55 i caixa de borns ignífuga, de 1240 r.p.m., potència absorbida
240 W, cabal màxim de 1090 m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i
nivell de pressió sonora de 57 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 5,060 h 22,98 116,28
Peó lampista 5,060 h 18,47 93,46
(Materiales)
Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a … 1,000 U 375,51 375,51
(Resto obra) 11,71
3% Costos indirectes 17,91

614,87
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6.6.1.4 U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica
a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau
de protecció IP55 i caixa de borns ignífuga, de 1240 r.p.m., potència absorbida
240 W, cabal màxim de 1090 m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i
nivell de pressió sonora de 57 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 5,060 h 22,98 116,28
Peó lampista 5,060 h 18,47 93,46
(Materiales)
Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a … 1,000 U 375,51 375,51
(Resto obra) 11,71
3% Costos indirectes 17,91

614,87

6.6.1.5 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm
de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,056 h 22,98 1,29
Peó lampista 0,056 h 18,47 1,03
(Materiales)
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer … 1,050 m 3,60 3,78
Brida de 125 mm de diàmetre i suport de sostre amb… 0,063 U 3,45 0,22
(Resto obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,19

6,64
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6.6.1.6 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 135 mm
de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,056 h 22,98 1,29
Peó lampista 0,056 h 18,47 1,03
(Materiales)
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer … 1,050 m 3,96 4,16
Brida de 135 mm de diàmetre i suport de sostre amb… 0,068 U 3,66 0,25
(Resto obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,21

7,07

6.6.1.7 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm
de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,056 h 22,98 1,29
Peó lampista 0,056 h 18,47 1,03
(Materiales)
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer … 1,050 m 4,32 4,54
Brida de 150 mm de diàmetre i suport de sostre amb… 0,075 U 4,05 0,30
(Resto obra) 0,14
3% Costos indirectes 0,22

7,52
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6.6.1.8 U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,112 h 22,98 2,57
Peó lampista 0,112 h 18,47 2,07
(Materiales)
Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat… 1,000 U 7,23 7,23
(Resto obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,36

12,47

6.6.1.9 U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,112 h 22,98 2,57
Peó lampista 0,112 h 18,47 2,07
(Materiales)
Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat… 1,000 U 9,70 9,70
(Resto obra) 0,29
3% Costos indirectes 0,44

15,07

6.6.1.10 U Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat
de 135 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,112 h 22,98 2,57
Peó lampista 0,112 h 18,47 2,07
(Materiales)
Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte cir… 1,000 U 7,25 7,25
(Resto obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,36

12,49
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6.6.1.11 m² Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales
con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones,
accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje
de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro
por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los
puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,400 h 22,98 9,19
Peó lampista 0,400 h 18,47 7,39
(Materiales)
Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas … 1,050 m² 8,37 8,79
Repercusión, por m², de material auxiliar para fijació… 1,000 Ud 1,26 1,26
(Resto obra) 0,53
3% Costos indirectes 0,81

27,97

6.6.1.12 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell
rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves
dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre +
kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions,
embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de
trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les
unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació
gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la
longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de fibres minerals. 0,394 h 22,98 9,05
Ajudant muntador de conductes de fibres minerals. 0,394 h 18,47 7,28
(Materiales)
Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres d'espess… 1,500 m 0,16 0,24
Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció a… 0,500 U 3,83 1,92
Panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons … 1,150 m² 14,54 16,72
Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixaci… 0,100 U 11,97 1,20
(Resto obra) 0,73
3% Costos indirectes 1,11

38,25
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6.6.1.13 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb
lamel·les verticals regulables individualment, de 425x125 mm, amb part posterior
de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les
horitzontals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb
lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat),
muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,228 h 22,98 5,24
Peó lampista 0,228 h 18,47 4,21
(Materiales)
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color … 1,000 U 71,55 71,55
(Resto obra) 1,62
3% Costos indirectes 2,48

85,10

6.6.1.14 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb
lamel·les verticals regulables individualment, de 325x225 mm, amb part posterior
de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les
horitzontals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb
lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat),
muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,251 h 22,98 5,77
Peó lampista 0,251 h 18,47 4,64
(Materiales)
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color … 1,000 U 75,46 75,46
(Resto obra) 1,72
3% Costos indirectes 2,63

90,22
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6.6.1.15 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb
lamel·les verticals regulables individualment, de 525x325 mm, amb part posterior
de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les
horitzontals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb
lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat),
muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,361 h 22,98 8,30
Peó lampista 0,361 h 18,47 6,67
(Materiales)
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color … 1,000 U 131,76 131,76
(Resto obra) 2,93
3% Costos indirectes 4,49

154,15

6.6.1.16 U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat,
superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables
individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en
conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,188 h 22,98 4,32
Peó lampista 0,188 h 18,47 3,47
(Materiales)
Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa … 1,000 U 57,23 57,23
(Resto obra) 1,30
3% Costos indirectes 1,99

68,31
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6.6.1.17 U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat,
superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables
individualment, de 325x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en
conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,196 h 22,98 4,50
Peó lampista 0,196 h 18,47 3,62
(Materiales)
Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa … 1,000 U 64,84 64,84
(Resto obra) 1,46
3% Costos indirectes 2,23

76,65

6.6.1.18 U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat,
superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables
individualment, de 425x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en
conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,205 h 22,98 4,71
Peó lampista 0,205 h 18,47 3,79
(Materiales)
Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa … 1,000 U 76,34 76,34
(Resto obra) 1,70
3% Costos indirectes 2,60

89,14

6.6.1.19 U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat,
superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables
individualment, de 525x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en
conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,302 h 22,98 6,94
Peó lampista 0,302 h 18,47 5,58
(Materiales)
Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa … 1,000 U 95,36 95,36
(Resto obra) 2,16
3% Costos indirectes 3,30

113,34
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6.6.1.20 U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb
lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, fixació
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat),
muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,251 h 22,98 5,77
Peó lampista 0,251 h 18,47 4,64
(Materiales)
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color … 1,000 U 36,36 36,36
(Resto obra) 0,94
3% Costos indirectes 1,43

49,14

6.6.1.21 U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb
lamel·les horitzontals regulables individualment, de 525x225 mm, fixació
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat),
muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,302 h 22,98 6,94
Peó lampista 0,302 h 18,47 5,58
(Materiales)
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color … 1,000 U 50,23 50,23
(Resto obra) 1,26
3% Costos indirectes 1,92

65,93
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6.6.1.22 U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb
lamel·les horitzontals regulables individualment, de 525x325 mm, fixació
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat),
muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,361 h 22,98 8,30
Peó lampista 0,361 h 18,47 6,67
(Materiales)
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color … 1,000 U 61,46 61,46
(Resto obra) 1,53
3% Costos indirectes 2,34

80,30

6.6.1.23 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les
de perfils d'alumini, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb
malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fixació de la
reixeta en el marc. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,296 h 22,98 6,80
Peó lampista 0,296 h 18,47 5,47
(Materiales)
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilaci… 1,000 U 151,33 151,33
(Resto obra) 3,27
3% Costos indirectes 5,01

171,88
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6.6.1.24 U Multitovera d'alumini per a impulsió d'aire, de llarg abast, formada per 4
toveres, integrat en placa quadrada plana de 1080x300 mm, pintat en color
RAL 9010, orientable amb angle de +/- 30°. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Obertura del buit en el conducte. Fixació del suport de les
toveres al conducte. Col·locació de la tovera. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,408 h 22,98 9,38
Peó lampista 0,408 h 18,47 7,54
(Materiales)
Multitovera d'alumini per a impulsió d'aire, de llarg a… 1,000 U 654,13 654,13
(Resto obra) 13,42
3% Costos indirectes 20,53

705,00

6.6.2 Unitats centralitzades de climatització
6.6.2.1 Ud Equip autònom bomba de calor reversible aire-aire compacte de coberta

(roof-top), de 3000x2210x1995 mm, potència frigorífica total subministrada 76,4
kW, potència frigorífica sensible nominal 56,4 kW, potència calorífica
subministrada 78,3 kW qualificació energètica nominal) 3,28, COP (coeficient
energètic nominal) 3,63, potència sonora 86 dBA, per a gas R-410A, circuit
interior amb 1 ventilador centrífug amb 1 turbina amb motor elèctric de 5,1 kW,
filtres d'aire reutilitzables (prefiltre G4 + filtre de bosses rígid F7).
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos
antivibratorios de suelo.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de
recogida de condensados. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 5,436 h 22,98 124,92
Peó lampista 5,436 h 18,47 100,40
(Materiales)
Equip autònom bomba de calor reversible aire-aire … 1,000 Ud 37.116,86 37.116,86
(Resto obra) 746,84
3% Costos indirectes 1.142,67

39.231,69
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6.6.2.2 U Bancada contínua flotant antivibració, de formigó armat, per a suport de
maquinària, de 180x230x16 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat
en central, i abocament amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una làmina d'escuma de polietilè d'alta
densitat, de 3 mm d'espessor, recolzada sobre panells antivibració de fibra de
vidre emmotllada amb lligant sintètic, de 50 mm d'espessor. Inclús capa
separadora de film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i encofrat perimetral de
maó ceràmic foradat.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del film de polietilè.
Col·locació i fixació de l'encofrat perimetral. Col·locació del panell
antivibració. Col·locació de l'aïllament acústic. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,502 h 23,35 11,72
Peó ordinari construcció 0,251 h 19,42 4,87
(Materiales)
Maó ceràmic buit doble, per revestir, 33x16x9 cm, p… 24,118 U 0,53 12,78
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 … 4,554 m² 1,49 6,79
Aigua. 0,004 m³ 1,50 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,012 t 33,85 0,41
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 0,729 m³ 80,88 58,96
Panell antivibració de fibra de vidre emmotllada am… 7,200 U 12,22 87,98
Cinta viscoelàstica autoadhesiva, amb autoprotecc… 0,435 m 0,80 0,35
Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 m… 4,347 m² 0,48 2,09
Film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i 46 g/m² de … 4,347 m² 0,17 0,74
(Resto obra) 3,73
3% Costos indirectes 5,71

196,14
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6.6.2.3 m² Barrera acústica de 2 m d'altura, 4 m de separació entre pals, prevista per
suportar fins a 50 kg/m² de sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del vent,
realitzada amb panells encadellats de sectorització d'acer amb un aïllament a
soroll aeri de 36 dB segons UNE-EN 1793-2, de 80 mm d'espessor i 1150 mm
d'amplada, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,
resistència al foc EI 90 segons UNE-EN 1366-1, formats per dos paraments de
xapa d'acer estàndard, revestida per la seva cara exterior amb una capa de
polièster de 25 micres d'espessor, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5
mm i ànima aïllant de llana de roca de 55 kg/m³ de densitat mitjana, acabats i
accessoris, instal·lats per encaix i lliscament sobre pals de perfil laminat en
calent, soldats a plaques d'ancoratge amb perns, fixades a sabates de
fonamentació de formigó HA-25/B/20/XC2 i acer corrugat. Inclús filferro de
lligar, tall i doblegat de les barres corrugades d'acer, forat central de les
plaques, bisellat al voltant del forat per a millorar la unió del pern a la cara
superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, morter sense
retracció per a ataconat de plaques i despunts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura.
Subjecció de l'armadura. Abocament i compactació del formigó. Replanteig i
marcat dels eixos de les plaques d'ancoratge. Col·locació i fixació provisional
de les plaques d'ancoratge. Aplomat i anivellació de les plaques d'ancoratge.
Curat del formigó. Replanteig i marcat dels eixos dels pals. Col·locació i fixació
provisional dels pals. Aplomat i anivellació dels pals. Execució de les unions del
pal. Instal·lació dels panells per encaix i lliscament sobre els pals ja anivellats.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,100 h 23,35 2,34
Peó ordinari construcció 0,100 h 19,42 1,94
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,020 h 3,42 0,07
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 6,079 kg 1,57 9,54
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminat… 12,750 kg 1,44 18,36
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per apli… 1,812 kg 2,01 3,64
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàme… 0,023 kg 1,50 0,03
Formigó HA-25/B/20/XC2, fabricat en central. 0,379 m³ 76,88 29,14
Panell encadellat de sectorització d'acer amb un aïl… 1,000 m² 30,20 30,20
(Resto obra) 1,91
3% Costos indirectes 2,92

100,09

6.6.3 Unitats autònomes de climatització
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6.6.3.1 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix,
a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm
de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,225 h 22,98 5,17
Peó lampista 0,225 h 18,47 4,16
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de … 1,050 m 7,96 8,36
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm d… 1,050 m 9,80 10,29
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,021 l 11,68 0,25
Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de colo… 0,023 kg 24,03 0,55
Tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i… 1,000 m 3,00 3,00
Tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i… 1,000 m 4,66 4,66
(Resto obra) 0,73
3% Costos indirectes 1,12

38,29

6.6.3.2 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid
mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,225 h 22,98 5,17
Peó lampista 0,225 h 18,47 4,16
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm d… 1,050 m 9,19 9,65
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm d… 1,050 m 10,72 11,26
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,030 l 11,68 0,35
Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de colo… 0,029 kg 24,03 0,70
Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i… 1,000 m 3,44 3,44
Tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i… 1,000 m 7,06 7,06
(Resto obra) 0,84
3% Costos indirectes 1,28

43,91
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6.6.3.3 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid
mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,225 h 22,98 5,17
Peó lampista 0,225 h 18,47 4,16
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm d… 1,050 m 9,19 9,65
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm d… 1,050 m 11,64 12,22
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,033 l 11,68 0,39
Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de colo… 0,031 kg 24,03 0,74
Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i… 1,000 m 3,44 3,44
Tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i… 1,000 m 8,33 8,33
(Resto obra) 0,88
3% Costos indirectes 1,35

46,33

6.6.3.4 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid
mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,225 h 22,98 5,17
Peó lampista 0,225 h 18,47 4,16
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm d… 1,050 m 9,80 10,29
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm d… 1,050 m 11,64 12,22
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,035 l 11,68 0,41
Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de colo… 0,031 kg 24,03 0,74
Tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i… 1,000 m 4,66 4,66
Tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i… 1,000 m 8,33 8,33
(Resto obra) 0,92
3% Costos indirectes 1,41

48,31
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6.6.3.5 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid
mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,225 h 22,98 5,17
Peó lampista 0,225 h 18,47 4,16
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm d… 1,050 m 9,19 9,65
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm d… 1,050 m 12,86 13,50
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,038 l 11,68 0,44
Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de colo… 0,032 kg 24,03 0,77
Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i… 1,000 m 3,44 3,44
Tub de coure sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i… 1,000 m 9,72 9,72
(Resto obra) 0,94
3% Costos indirectes 1,43

49,22

6.6.3.6 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix,
a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm
de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,225 h 22,98 5,17
Peó lampista 0,225 h 18,47 4,16
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm d… 1,050 m 9,80 10,29
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm d… 1,050 m 14,70 15,44
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,047 l 11,68 0,55
Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de colo… 0,039 kg 24,03 0,94
Tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i… 1,000 m 4,66 4,66
Tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetr… 1,000 m 12,48 12,48
(Resto obra) 1,07
3% Costos indirectes 1,64

56,40
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6.6.3.7 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 1 5/8" de diàmetre i 1,25 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i
canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,225 h 22,98 5,17
Peó lampista 0,225 h 18,47 4,16
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm d… 1,050 m 11,64 12,22
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm … 1,050 m 33,08 34,73
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,071 l 11,68 0,83
Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de colo… 0,059 kg 24,03 1,42
Tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i… 1,000 m 8,33 8,33
Tub de coure sense soldadura, de 1 5/8" de diàmetr… 1,000 m 38,60 38,60
(Resto obra) 2,11
3% Costos indirectes 3,23

110,80

6.6.3.8 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 1 5/8" de diàmetre i 1,25 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i
canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge
per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,225 h 22,98 5,17
Peó lampista 0,225 h 18,47 4,16
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm d… 1,050 m 11,64 12,22
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm … 1,050 m 33,08 34,73
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,071 l 11,68 0,83
Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de colo… 0,063 kg 24,03 1,51
Tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i… 1,000 m 8,33 8,33
Tub de coure sense soldadura, de 1 5/8" de diàmetr… 1,000 m 38,60 38,60
(Resto obra) 2,11
3% Costos indirectes 3,23
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110,89

6.6.3.9 kg Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en
ampolla amb 50 kg de refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la
densitat aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment
introduïda en la instal·lació, segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,112 h 22,98 2,57
Peó lampista 0,112 h 18,47 2,07
(Materiales)
Gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb… 1,000 kg 15,30 15,30
(Resto obra) 0,40
3% Costos indirectes 0,61

20,95

6.6.4 Sistema VRV
6.6.4.1 U Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o equivalent, sèrie MODULAR R

grandària 9, construïda amb perfilería d'alumini anoditzat internament
arrodonida (per a evitar acumulació de brutícia i facilitar la neteja) i emplafonis
tipus sandvitx de 42mm de gruix, amb xapa exterior prepintada amb elevada
resistència a la corrosió i a la radición UV (categoria RC5 i RUV4 segons la norma
EN 10169) i xapa interior en Aluzinc.
Inclou recuperador rotatiu d'alta eficiència (velocitat variable) i control
totalment integrat i cablejat a l'interior de la unitat (quadre, proteccions,
sensors...) amb un únic punt de subministrament elèctric. Inclou ventiladors tipus
plug-fan amb motor EC (classe d'eficiència IE4) i control per a cabal d'aire o
pressió constant.
Aquesta màquina es caracteritza per tindre un baix nivell sonor (NRLS) T9.
Comptarà també amb un tejadillo MR T9  per a instal·lació en intempèrie.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,700 h 22,98 39,07
Peó lampista 1,700 h 18,47 31,40
(Materiales)
Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o equival… 1,000 U 27.391,97 27.391,97
Unitat exterior Sky-Air o equivalent, compatible amb … 1,000 U 5.496,80 5.496,80
Tejadillo per a intempèrie MR T9 1,000 U 275,70 275,70
Bat.DX (incl. valv exp y caja control)T9 1,000 U 5.172,38 5.172,38
Mòdul filtrat addicional F9 (IDA1) T9 1,000 U 3.079,07 3.079,07
Recuperador tipus sorción T9 1,000 U 3.725,54 3.725,54
Targeta de comunicació Bacnet (ITM). 1,000 U 503,38 503,38
(Resto obra) 914,31
3% Costos indirectes 1.398,89

48.028,51
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6.6.4.2 m² Barrera acústica de 2 m d'altura, 4 m de separació entre pals, prevista per
suportar fins a 50 kg/m² de sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del vent,
realitzada amb panells encadellats de sectorització d'acer amb un aïllament a
soroll aeri de 36 dB segons UNE-EN 1793-2, de 80 mm d'espessor i 1150 mm
d'amplada, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,
resistència al foc EI 90 segons UNE-EN 1366-1, formats per dos paraments de
xapa d'acer estàndard, revestida per la seva cara exterior amb una capa de
polièster de 25 micres d'espessor, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5
mm i ànima aïllant de llana de roca de 55 kg/m³ de densitat mitjana, acabats i
accessoris, instal·lats per encaix i lliscament sobre pals de perfil laminat en
calent, soldats a plaques d'ancoratge amb perns, fixades a sabates de
fonamentació de formigó HA-25/B/20/XC2 i acer corrugat. Inclús filferro de
lligar, tall i doblegat de les barres corrugades d'acer, forat central de les
plaques, bisellat al voltant del forat per a millorar la unió del pern a la cara
superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, morter sense
retracció per a ataconat de plaques i despunts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura.
Subjecció de l'armadura. Abocament i compactació del formigó. Replanteig i
marcat dels eixos de les plaques d'ancoratge. Col·locació i fixació provisional
de les plaques d'ancoratge. Aplomat i anivellació de les plaques d'ancoratge.
Curat del formigó. Replanteig i marcat dels eixos dels pals. Col·locació i fixació
provisional dels pals. Aplomat i anivellació dels pals. Execució de les unions del
pal. Instal·lació dels panells per encaix i lliscament sobre els pals ja anivellats.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,100 h 23,35 2,34
Peó ordinari construcció 0,100 h 19,42 1,94
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,020 h 3,42 0,07
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 6,079 kg 1,57 9,54
Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminat… 12,750 kg 1,44 18,36
Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per apli… 1,812 kg 2,01 3,64
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàme… 0,023 kg 1,50 0,03
Formigó HA-25/B/20/XC2, fabricat en central. 0,379 m³ 76,88 29,14
Panell encadellat de sectorització d'acer amb un aïl… 1,000 m² 30,20 30,20
(Resto obra) 1,91
3% Costos indirectes 2,92

100,09
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6.6.4.3 U Bancada contínua flotant antivibració, de formigó armat, per a suport de
maquinària, de 390x200x16 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat
en central, i abocament amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una làmina d'escuma de polietilè d'alta
densitat, de 3 mm d'espessor, recolzada sobre panells antivibració de fibra de
vidre emmotllada amb lligant sintètic, de 50 mm d'espessor. Inclús capa
separadora de film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i encofrat perimetral de
maó ceràmic foradat.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del film de polietilè.
Col·locació i fixació de l'encofrat perimetral. Col·locació del panell
antivibració. Col·locació de l'aïllament acústic. Col·locació de les armadures
amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,260 h 23,35 6,07
Peó ordinari construcció 0,130 h 19,42 2,52
(Materiales)
Maó ceràmic buit doble, per revestir, 33x16x9 cm, p… 34,706 U 0,53 18,39
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 … 8,580 m² 1,49 12,78
Aigua. 0,004 m³ 1,50 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,012 t 33,85 0,41
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 1,373 m³ 80,88 111,05
Panell antivibració de fibra de vidre emmotllada am… 13,565 U 12,22 165,76
Cinta viscoelàstica autoadhesiva, amb autoprotecc… 0,819 m 0,80 0,66
Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 m… 8,190 m² 0,48 3,93
Film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i 46 g/m² de … 8,190 m² 0,17 1,39
(Resto obra) 6,46
3% Costos indirectes 9,88

339,31
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6.6.4.4 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba
de calor, model RXYQ8U "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, amb
temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional,
alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 22,4 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), SEER 7,6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec
de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica
nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de
bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a
15,5°C, connectabilitat de fins a 17 unitats interiors amb un percentatge de
capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant
microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control
Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 58 dBA, cabal
d'aire nominal 162 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000
m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m
(190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat
exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota,
longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada
frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a
cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i
software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització
siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat
de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega
automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i
ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de
terra, la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en
marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 6,016 h 22,98 138,25
Peó lampista 6,016 h 18,47 111,12
(Materiales)
Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refri… 1,000 U 10.767,00 10.767,00
(Resto obra) 220,33
3% Costos indirectes 337,10

11.573,80
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6.6.4.5 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba
de calor, model RXYQ16U "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, amb
temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional,
alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 45 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), SEER 6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec
de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica
nominal 50 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de
bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de temperatura
de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C,
connectabilitat de fins a 34 unitats interiors amb un percentatge de capacitat
mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador,
compressors scroll hermèticament segellats, amb control Inverter, dimensions
1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressió sonora 64 dBA, cabal d'aire nominal 260
m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima
entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents),
diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per
sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el
primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior
més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i
control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada
en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i
possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica
externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor,
funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de
refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum
d'energia (funció I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de
terra, la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en
marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 6,908 h 22,98 158,75
Peó lampista 6,908 h 18,47 127,59
(Materiales)
Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refri… 1,000 U 17.456,00 17.456,00
(Resto obra) 354,85
3% Costos indirectes 542,92

18.640,11
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6.6.4.6 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba
de calor, model RXYQ12U "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, amb
temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional,
alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 33,5 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), SEER 6,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec
de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica
nominal 37,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura
de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a
15,5°C, connectabilitat de fins a 26 unitats interiors amb un percentatge de
capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant
microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control
Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 61 dBA, cabal
d'aire nominal 185 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000
m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m
(190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat
exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota,
longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada
frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a
cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i
software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització
siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat
de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega
automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i
ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de
terra, la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en
marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 6,454 h 22,98 148,31
Peó lampista 6,454 h 18,47 119,21
(Materiales)
Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refri… 1,000 U 12.855,20 12.855,20
(Resto obra) 262,45
3% Costos indirectes 401,56

13.786,73
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6.6.4.7 U Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 64 kg de càrrega mínima
i 150 kg de càrrega màxima, format per molla d'acer d'alta resistència acabat
amb pintura epoxi color blau, cassoletes metàl·liques adherides mitjançant
doble sistema de seguretat per pilons interns i massilla viscoelàstica, peça
interna de polietilè i base metàl·lica en tots dos extrems amb orificis oberts,
muntat en terra, bancada o estructura. Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'amortidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,100 h 23,35 2,34
Peó ordinari construcció 0,100 h 19,42 1,94
(Materiales)
Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de… 1,000 U 14,96 14,96
(Resto obra) 0,38
3% Costos indirectes 0,59

20,21

6.6.4.8 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), de casset de 4 vies, adaptable a panell modular per a sostre
estàndard de 600x600 mm, model FXZQ20A "DAIKIN" o equivalent, per a gas
R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,2
kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit
de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència
calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 43 W, consum elèctric nominal en calefacció 36 W, pressió sonora a
velocitat baixa 25,5 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 8,7 m³/min, de
260x575x575 mm (de perfil baix), pes 15,5 kg, vàlvula d'expansió electrònica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i
control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació
vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i
filtre d'aire de succió, amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsió per
facilitar la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat d'aire
condicionat de casset de 4 vies FXZQ-A, model BYFQ60CW, amb control remot
multifunció, model Madoka BRC1H52W, amb sensor de presència i sonda de
temperatura ambient, model BRYQ60AW. Inclús elements per a suspensió del
sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior
i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control
remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot
per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,124 h 22,98 25,83
Peó lampista 1,124 h 18,47 20,76
(Materiales)
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, d… 10,000 m 0,85 8,50
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-I… 1,000 U 1.664,00 1.664,00
Panell decoratiu per a unitat d'aire condicionat de … 1,000 U 352,00 352,00
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Control remot multifunció, model Madoka BRC1H52… 1,000 U 182,00 182,00
Sensor de presència i sonda de temperatura ambie… 1,000 U 125,00 125,00
Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil 10,000 m 0,85 8,50
Kit de suports per a suspensió del sostre, format per q… 1,000 U 22,00 22,00
(Resto obra) 48,17
3% Costos indirectes 73,70

2.530,46

6.6.4.9 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), de casset de 4 vies, adaptable a panell modular per a sostre
estàndard de 600x600 mm, model FXZQ40A "DAIKIN" o equivalent, per a gas
R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5
kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit
de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència
calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 59 W, consum elèctric nominal en calefacció 53 W, pressió sonora a
velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 11,5 m³/min, de
260x575x575 mm (de perfil baix), pes 17,5 kg, vàlvula d'expansió electrònica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i
control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació
vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i
filtre d'aire de succió, amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsió per
facilitar la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat d'aire
condicionat de casset de 4 vies FXZQ-A, model BYFQ60CW, amb control remot
multifunció, model Madoka BRC1H52W, amb sensor de presència i sonda de
temperatura ambient, model BRYQ60AW. Inclús elements per a suspensió del
sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior
i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control
remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot
per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,124 h 22,98 25,83
Peó lampista 1,124 h 18,47 20,76
(Materiales)
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, d… 10,000 m 0,85 8,50
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-I… 1,000 U 1.872,00 1.872,00
Panell decoratiu per a unitat d'aire condicionat de … 1,000 U 352,00 352,00
Control remot multifunció, model Madoka BRC1H52… 1,000 U 182,00 182,00
Sensor de presència i sonda de temperatura ambie… 1,000 U 125,00 125,00
Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil 10,000 m 0,85 8,50
Kit de suports per a suspensió del sostre, format per q… 1,000 U 22,00 22,00
(Resto obra) 52,33
3% Costos indirectes 80,07

2.748,99
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6.6.4.10 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), de casset de 4 vies, adaptable a panell modular per a sostre
estàndard de 600x600 mm, model FXZQ50A "DAIKIN" o equivalent, per a gas
R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 5,6
kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit
de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència
calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 92 W, consum elèctric nominal en calefacció 86 W, pressió sonora a
velocitat baixa 33 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14,5 m³/min, de
260x575x575 mm (de perfil baix), pes 18,5 kg, vàlvula d'expansió electrònica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i
control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació
vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i
filtre d'aire de succió, amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsió per
facilitar la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat d'aire
condicionat de casset de 4 vies FXZQ-A, model BYFQ60CW, amb control remot
multifunció, model Madoka BRC1H52W, amb sensor de presència i sonda de
temperatura ambient, model BRYQ60AW. Inclús elements per a suspensió del
sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior
i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control
remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot
per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,124 h 22,98 25,83
Peó lampista 1,124 h 18,47 20,76
(Materiales)
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, d… 10,000 m 0,85 8,50
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-I… 1,000 U 1.951,00 1.951,00
Panell decoratiu per a unitat d'aire condicionat de … 1,000 U 352,00 352,00
Control remot multifunció, model Madoka BRC1H52… 1,000 U 182,00 182,00
Sensor de presència i sonda de temperatura ambie… 1,000 U 125,00 125,00
Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil 10,000 m 0,85 8,50
Kit de suports per a suspensió del sostre, format per q… 1,000 U 22,00 22,00
(Resto obra) 53,91
3% Costos indirectes 82,49

2.831,99
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6.6.4.11 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una
per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T "DAIKIN", amb índex
màxim de connexió d'unitats interiors de 199.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,056 h 22,98 1,29
Peó lampista 0,056 h 18,47 1,03
(Materiales)
Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de lí… 1,000 U 150,00 150,00
(Resto obra) 3,05
3% Costos indirectes 4,66

160,03

6.6.4.12 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una
per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M29T "DAIKIN", amb índex
màxim de connexió d'unitats interiors de 289.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,056 h 22,98 1,29
Peó lampista 0,056 h 18,47 1,03
(Materiales)
Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de lí… 1,000 U 185,00 185,00
(Resto obra) 3,75
3% Costos indirectes 5,73

196,80

6.6.4.13 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una
per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T "DAIKIN", amb índex
màxim de connexió d'unitats interiors de 639.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,056 h 22,98 1,29
Peó lampista 0,056 h 18,47 1,03
(Materiales)
Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de lí… 1,000 U 229,00 229,00
(Resto obra) 4,63
3% Costos indirectes 7,08

243,03
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6.6.4.14 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una
per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV
(Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M75T "DAIKIN", amb índex
màxim de connexió d'unitats interiors de 1000.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,056 h 22,98 1,29
Peó lampista 0,056 h 18,47 1,03
(Materiales)
Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de lí… 1,000 U 262,00 262,00
(Resto obra) 5,29
3% Costos indirectes 8,09

277,70

6.6.4.15 U Sistema de control centralitzat "DAIKIN"  o equivalent, per a sistema VRV
(Volum de Refrigerant Variable) amb unitats connectades mitjançant bus de
control DIII-net, amb un màxim de 32 unitats interiors, format per controlador de
sistema centralitzat, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls
d'unitats exteriors, model iTABController DCC601A51.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,124 h 22,98 25,83
Peó lampista 1,124 h 18,47 20,76
(Materiales)
Controlador de sistema centralitzat, per a gestió de f… 1,000 U 1.839,00 1.839,00
(Resto obra) 37,71
3% Costos indirectes 57,70

1.981,00
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6.6.4.16 m Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1
mm² de secció per fil, sense polaritat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,056 h 22,98 1,29
Peó lampista 0,056 h 18,47 1,03
(Materiales)
Cable bus de comunicacions, de mànega sense ap… 1,000 m 7,00 7,00
(Resto obra) 0,19
3% Costos indirectes 0,29

9,80

6.6.5 ACS
6.6.5.1 ud Bibloc, marca DAIKIN  o equivalent, monofàsica, model ERLA-DV3, amb

compressor swing inverter i refrigerant R32. Qualificació energètica A+++.
Capacitat calorífica/frigorífica: 10,60 kW/12,00 kW, 12,00 kW/13,30 kW i 15,90
kW/13,80 kW i COP/ EER: 4,83/4,75, 4,87/4,66 i 4,53/4,16 per a condicions UNE-EN
14825 . Capacitat calorífica/frigorífica màxima 12,44 /17,44 kW, 13,38 /17,95 kW i
15,96 /17,95 kWa A7/W35 i A35/W18. Dimensions 870x1.100x460 mm, 101 kg de
pes. Connexions de refrigerant = 3/8" - 5/8". Rang de funcionament en
Refrigeració de 10 a 43 °C; Calefacció de -25 a 35 °C. Temperatura impulsió
màxima fins a 65 °C
El equipo deberá ir equipado de vaso de expansión, incluido en el precio, así
como toda la valvulería necesaria.
Totalmente montado y probado hidraulicamente, para su correcto
funcionamiento. Incluye todos los elementos necesarios para la instalación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 2,000 h 22,98 45,96
Especialista lampisteria 2,000 h 19,61 39,22
(Materiales)
Control Centralitzat per a RTD-W. Dimensionis - Unitat… 1,000 ud 6.768,00 6.768,00
3% Costos indirectes 205,60

7.058,78
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6.6.5.2 U Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 64 kg de càrrega mínima
i 150 kg de càrrega màxima, format per molla d'acer d'alta resistència acabat
amb pintura epoxi color blau, cassoletes metàl·liques adherides mitjançant
doble sistema de seguretat per pilons interns i massilla viscoelàstica, peça
interna de polietilè i base metàl·lica en tots dos extrems amb orificis oberts,
muntat en terra, bancada o estructura. Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'amortidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador. 0,100 h 22,98 2,30
Ajudant muntador. 0,100 h 18,47 1,85
(Materiales)
Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de… 1,000 U 14,96 14,96
(Resto obra) 0,38
3% Costos indirectes 0,58

20,07

6.6.5.3 ud Unitat interior, marca DAIKIN  o equivalent, model EBBX-D6V. Dimensions
(AlxAnxPr) 840x440x390 mm , pes 52,5/54,5 kg. Nivell sonor en
refrigeració/calefacció 28/28 dB(A). Incorpora vas d'expansió 10 litres, purgador
automàtic, resistència elèctrica de suport de 6 kW (configurable en etapes de 2
kW), bomba de circulació inverter, filtre ciclònic magnéticoy protocol SmartGrid
per a connexió de sistemes fotovoltaics. Color blanc + negre.
El precio incluye todos los elementos necesarios para la instalación, bombas,
colectores, válvulas, sensores, conexiones, tuberías, vaso de expansión, puntos
de llenado y vaciado, etc.
Totalmente montado y probado hidraulicamente, para su correcto
funcionamiento. Incluye todos los elementos necesarios para la instalación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 2,000 h 22,98 45,96
Especialista lampisteria 2,000 h 19,61 39,22
(Materiales)
TARGETA COMUNICACIÓ A BMS (MODBUS) Dimensio… 1,000 ud 436,00 436,00
Unitat interior amb acumulador d'ACS 1,000 ud 3.335,00 3.335,00
Elements fontaneria instal·lacio 1,000 ud 1.250,00 1.250,00
3% Costos indirectes 153,19

5.259,37
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6.6.5.4 ud Unitat interior amb acumulador d'ACS dissenyo integrat, marca DAIKIN o
equivalent, model EBVX-D6V, amb dipòsit de 230L. Qualificació A+/L (180L)
A+/XL (230L). Dimensions (AlxAnxPr) 1.650x595x625 mm / 1.850x595x625 mm, pes
131 kg/ 139kg .Nivell sonor en refrigeració/calefacció 28/28 dB(A). Incorpora vas
d'expansió 10 litres, purgador automàtic, resistència elèctrica de suport de 6 kW
(configurable en etapes de 2 kW) per a xoc tèrmic d'aigua a 70ºC, bomba de
circulació inverter, filtre ciclònic magnètic i protocol SmartGrid per a connexió
de sistemes fotovoltaics. Color blanc.
El precio incluye todos los elementos necesarios para la instalación, bombas,
colectores, válvulas, sensores, conexiones, tuberías, vaso de expansión, puntos
de llenado y vaciado, etc.
Totalmente montado y probado hidraulicamente, para su correcto
funcionamiento. Incluye todos los elementos necesarios para la instalación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 2,000 h 22,98 45,96
Especialista lampisteria 2,000 h 19,61 39,22
(Materiales)
TARGETA COMUNICACIÓ A BMS (MODBUS) Dimensio… 1,000 ud 436,00 436,00
Unitat interior amb acumulador d'ACS 1,000 ud 5.967,00 5.967,00
Elements fontaneria instal·lacio 1,000 ud 1.250,00 1.250,00
3% Costos indirectes 232,15

7.970,33

6.6.5.5 U Control Centralitzat per a RTD-W o equivalent. Dimensionis - Unitat - Profunditat
x Altura x Amplària 350 x 150 x 300 mm.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la
xarxa elèctrica. Elements elèctrics per a la instal·lació (cablejat, conexions, etc.)
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 12,454 h 22,98 286,19
Peó lampista 12,454 h 18,47 230,03
(Materiales)
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, d… 55,000 m 0,85 46,75
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignad… 110,000 m 0,40 44,00
Control Centralitzat per a RTD-W. Dimensionis - Unitat… 1,000 U 1.068,00 1.068,00
Mòdul d'ambient, per al control de la temperatura d… 1,000 U 161,00 161,00
(Resto obra) 36,72
3% Costos indirectes 56,18

1.928,87
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6.6.5.6 U Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres velocitats, amb una potència
de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, boques
roscades mascle de 1", aïllament classe H, per a alimentació monofàsica a 230
V. Inclús pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada de coure; elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques
amb condensador i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa
de distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 3,366 h 22,98 77,35
Peó lampista 3,366 h 18,47 62,17
(Materiales)
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, d… 3,000 m 0,85 2,55
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignad… 9,000 m 0,66 5,94
Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres vel… 1,000 U 147,44 147,44
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". 2,000 U 4,13 8,26
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". 2,000 U 9,81 19,62
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1". 1,000 U 5,18 5,18
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/… 0,350 m 4,82 1,69
Maneguet antivibració, de goma, amb rosca de 1", … 2,000 U 16,60 33,20
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'ace… 1,000 U 12,88 12,88
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfe… 1,000 U 43,29 43,29
(Resto obra) 8,39
3% Costos indirectes 12,84

440,80

6.6.6 Sistemes de conducció d'aigua
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6.6.6.1 U Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització,
format per 2 m de tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre
exterior i 2,8 mm de gruix, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor de
residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació de l'aïllament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,471 h 22,98 10,82
Peó lampista 0,471 h 18,47 8,70
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elev… 2,000 m 9,57 19,14
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,070 l 11,68 0,82
Comptador d'aigua freda, per roscar, de 1/2" de dià… 1,000 U 44,31 44,31
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". 2,000 U 4,13 8,26
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2". 1,000 U 2,86 2,86
Tub de polipropilè copolímer random resistent a la t… 2,000 m 2,78 5,56
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 2,000 U 0,12 0,24
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'ace… 1,000 U 4,98 4,98
(Resto obra) 2,11
3% Costos indirectes 3,23

111,03

6.6.6.2 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada
per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces
especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,123 h 22,98 2,83
Peó lampista 0,123 h 18,47 2,27
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elev… 1,000 m 9,75 9,75
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,035 l 11,68 0,41
Tub de polipropilè copolímer random resistent a la t… 1,000 m 2,78 2,78
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,12 0,12
(Resto obra) 0,36
3% Costos indirectes 0,56

19,08
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6.6.6.3 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada
per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces
especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,123 h 22,98 2,83
Peó lampista 0,123 h 18,47 2,27
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elev… 1,000 m 11,68 11,68
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,045 l 11,68 0,53
Tub de polipropilè copolímer random resistent a la t… 1,000 m 4,39 4,39
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,18 0,18
(Resto obra) 0,44
3% Costos indirectes 0,67

22,99

6.6.6.4 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada
per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,4 mm de gruix,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces
especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,135 h 22,98 3,10
Peó lampista 0,135 h 18,47 2,49
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elev… 1,000 m 13,10 13,10
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,055 l 11,68 0,64
Tub de polipropilè copolímer random resistent a la t… 1,000 m 6,18 6,18
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,26 0,26
(Resto obra) 0,52
3% Costos indirectes 0,79

27,08
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6.6.6.5 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada
per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces
especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,135 h 22,98 3,10
Peó lampista 0,135 h 18,47 2,49
(Materiales)
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elev… 1,000 m 26,07 26,07
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,067 l 11,68 0,78
Tub de polipropilè copolímer random resistent a la t… 1,000 m 9,14 9,14
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 0,38 0,38
(Resto obra) 0,84
3% Costos indirectes 1,28

44,08

6.6.6.6 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de
climatització, format per 2 m de tub de polipropilè copolímer random resistent a
la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre
exterior i 3,5 mm de gruix, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,191 h 22,98 4,39
Peó lampista 0,191 h 18,47 3,53
(Materiales)
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". 1,000 U 9,81 9,81
Tub de polipropilè copolímer random resistent a la t… 2,000 m 4,39 8,78
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 2,000 U 0,18 0,36
(Resto obra) 0,54
3% Costos indirectes 0,82

28,23
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6.6.6.7 U Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense
soldadura, de 10" DN 273 mm de diàmetre i 6,3 mm de gruix, de 0,5 m de
longitud, amb 3 connexions d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa
flexible d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre, termòmetres, ancoratges,
suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Col·locació de
l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 1,840 h 23,62 43,46
Ajudant calefactor. 1,840 h 18,47 33,98
(Materiales)
Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 10" DN … 0,500 m 126,87 63,44
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 0,500 U 8,46 4,23
Planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força de c… 0,538 m² 131,07 70,52
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. 0,750 l 11,68 8,76
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfe… 1,000 U 43,29 43,29
Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'esfera de 100 m… 5,000 U 54,70 273,50
(Resto obra) 10,82
3% Costos indirectes 16,56

568,56

6.6.7 Emissors per aigua per a climatització
6.6.7.1 U Radiador d'alumini injectat, potència 1kW, segons UNE-EN 442-1, per una

diferència mitja de temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost
de 10 elements, de 781 mm d'altura, amb frontal amb obertures, en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes,
ancoratges, suports, ràcords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots
aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris.
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,737 h 22,98 16,94
Peó lampista 0,737 h 18,47 13,61
(Materiales)
Element per a radiador d'alumini injectat en instal·la… 10,000 U 20,89 208,90
Equip per muntatge de radiador d'alumini injectat, c… 1,000 U 13,75 13,75
Equip per connexió de radiador d'alumini injectat a l… 1,000 U 25,80 25,80
(Resto obra) 5,58
3% Costos indirectes 8,54

293,12
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6.6.7.2 U Radiador d'alumini injectat, potència 2kW, segons UNE-EN 442-1, per una
diferència mitja de temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost
de 20 elements, de 781 mm d'altura, amb frontal amb obertures, en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes,
ancoratges, suports, ràcords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots
aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris.
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,293 h 22,98 29,71
Peó lampista 1,293 h 18,47 23,88
(Materiales)
Element per a radiador d'alumini injectat en instal·la… 20,000 U 20,89 417,80
Equip per muntatge de radiador d'alumini injectat, c… 1,000 U 13,75 13,75
Equip per connexió de radiador d'alumini injectat a l… 1,000 U 25,80 25,80
(Resto obra) 10,22
3% Costos indirectes 15,63

536,79

6.6.7.3 U Radiador d'alumini injectat, potència 2kW, segons UNE-EN 442-1, per una
diferència mitja de temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost
de 21 elements, de 781 mm d'altura, amb frontal amb obertures, en instal·lació
de calefacció centralitzada per aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas
termostàtica, detentor, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes,
ancoratges, suports, ràcords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots
aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris.
Connexionat amb la xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 1,348 h 22,98 30,98
Peó lampista 1,348 h 18,47 24,90
(Materiales)
Element per a radiador d'alumini injectat en instal·la… 21,000 U 20,89 438,69
Equip per muntatge de radiador d'alumini injectat, c… 1,000 U 13,75 13,75
Equip per connexió de radiador d'alumini injectat a l… 1,000 U 25,80 25,80
(Resto obra) 10,68
3% Costos indirectes 16,34

561,14
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6.6.7.4 U Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres velocitats, amb una potència
de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, boques
roscades mascle de 1", aïllament classe H, per a alimentació monofàsica a 230
V. Inclús pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i
canonada de coure; elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques
amb condensador i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa
de distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 3,366 h 22,98 77,35
Peó lampista 3,366 h 18,47 62,17
(Materiales)
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, d… 3,000 m 0,85 2,55
Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignad… 9,000 m 0,66 5,94
Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres vel… 1,000 U 147,44 147,44
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". 2,000 U 4,13 8,26
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". 2,000 U 9,81 19,62
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1". 1,000 U 5,18 5,18
Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/… 0,350 m 4,82 1,69
Maneguet antivibració, de goma, amb rosca de 1", … 2,000 U 16,60 33,20
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'ace… 1,000 U 12,88 12,88
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfe… 1,000 U 43,29 43,29
(Resto obra) 8,39
3% Costos indirectes 12,84

440,80

6.6.8 Sistemes d'insonorització
6.6.8.1 Unitat rooftop

6.6.8.1.1 m² Panell ACUSTIMÓDUL-80A o equivalent 450x3000 mm.
Inclou: Instal·lació dels panells
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,115 h 23,35 2,69
Peó ordinari construcció 0,115 h 19,42 2,23
(Materiales)
Panell ACUSTIMÓDUL-80A o equivalent 450x3000 mm. 1,000 m² 144,00 144,00
(Resto obra) 2,98
3% Costos indirectes 4,56

156,46
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6.6.8.1.2 m² Base de tub d'anivellament barreres ACUSTIMODUL-80 o equivalent
Inclou: Instal·lació
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,115 h 23,62 2,72
Ajudant construcció d'obra civil. 0,115 h 20,39 2,34
(Materiales)
Base de tub d'anivellament barreres ACUSTIMODUL-… 1,000 m² 40,00 40,00
(Resto obra) 0,90
3% Costos indirectes 1,38

47,34

6.6.8.1.3 m² Estructura soportación barreras ACUSTIMODUL-80 o equivalent
Inclou: Instal·lació
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,115 h 23,62 2,72
Ajudant construcció d'obra civil. 0,115 h 20,39 2,34
(Materiales)
Estructura soportación barreras ACUSTIMODUL-80 o … 1,000 m² 96,00 96,00
(Resto obra) 2,02
3% Costos indirectes 3,09

106,17

6.6.8.1.4 m² SR01/07 rejilla dim. 1000x1050 mm.
Inclou: Instal·lació

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,115 h 23,62 2,72
Ajudant construcció d'obra civil. 0,115 h 20,39 2,34
(Materiales)
SR01/07 rejilla dim. 1200x450 mm. 1,000 m² 912,00 912,00
(Resto obra) 18,34
3% Costos indirectes 28,06

963,46

6.6.8.1.5 m² SR01/07 rejilla dim. 1000x1050 mm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,115 h 23,62 2,72
Ajudant construcció d'obra civil. 0,115 h 20,39 2,34
(Materiales)
Emmalla antiocells realitzada amb tub de 35x15mm. 1,000 m² 600,00 600,00
(Resto obra) 12,10
3% Costos indirectes 18,51

635,67
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6.6.8.1.6 m² RS7C/01 Porta acústica. 1 hoja. Acustimódul-80 o equivalent Dim. Int.: 965 x
2.050 mm

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,115 h 23,62 2,72
Ajudant construcció d'obra civil. 0,115 h 20,39 2,34
(Materiales)
RS7C/01 Porta acústica. 1 hoja. Acustimódul-80 o eq… 1,000 m² 840,00 840,00
(Resto obra) 16,90
3% Costos indirectes 25,86

887,82

6.6.8.1.7 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de
30 t i 27 m d'altura màxima de treball.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

(Maquinaria)
Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una … 1,159 h 90,00 104,31
(Resto obra) 2,09
3% Costos indirectes 3,19

109,59

6.6.8.1.8 m³ Transport de material
Inclou: Càrrega sobre camió. Transport del material. Descàrrega de cadascun
dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,135 h 19,42 2,62
(Maquinaria)
Camió per a transport, de 12 t de càrrega. 1,000 h 175,00 175,00
(Resto obra) 3,55
3% Costos indirectes 5,44

186,61

6.6.8.1.9 U Gestió de residus
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

(Maquinaria)
Gestió de residus 1,000 U 120,00 120,00
(Resto obra) 2,40
3% Costos indirectes 3,67

126,07

6.6.8.2 Unitat UTA
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6.6.8.2.1 m² Panell ACUSTIMÓDUL-80A o equivalent 450x3000 mm.
Inclou: Instal·lació dels panells
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,115 h 23,35 2,69
Peó ordinari construcció 0,115 h 19,42 2,23
(Materiales)
Panell ACUSTIMÓDUL-80A o equivalent 450x3000 mm. 1,000 m² 144,00 144,00
(Resto obra) 2,98
3% Costos indirectes 4,56

156,46

6.6.8.2.2 m² Base de tub d'anivellament barreres ACUSTIMODUL-80 o equivalent
Inclou: Instal·lació
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,115 h 23,62 2,72
Ajudant construcció d'obra civil. 0,115 h 20,39 2,34
(Materiales)
Base de tub d'anivellament barreres ACUSTIMODUL-… 1,000 m² 40,00 40,00
(Resto obra) 0,90
3% Costos indirectes 1,38

47,34

6.6.8.2.3 m² Estructura soportación barreras ACUSTIMODUL-80 o equivalent
Inclou: Instal·lació
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,115 h 23,62 2,72
Ajudant construcció d'obra civil. 0,115 h 20,39 2,34
(Materiales)
Estructura soportación barreras ACUSTIMODUL-80 o … 1,000 m² 96,00 96,00
(Resto obra) 2,02
3% Costos indirectes 3,09

106,17
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6.6.8.2.4 m² SR01/07 rejilla dim. 1000x1050 mm.
Inclou: Instal·lació

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,115 h 23,62 2,72
Ajudant construcció d'obra civil. 0,115 h 20,39 2,34
(Materiales)
SR01/07 rejilla dim. 1600x900 mm. 1,000 m² 1.012,00 1.012,00
(Resto obra) 20,34
3% Costos indirectes 31,12

1.068,52

6.6.8.2.5 m² SR01/07 rejilla dim. 1000x1050 mm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,115 h 23,62 2,72
Ajudant construcció d'obra civil. 0,115 h 20,39 2,34
(Materiales)
Emmalla antiocells realitzada amb tub de 35x15mm. 1,000 m² 600,00 600,00
(Resto obra) 12,10
3% Costos indirectes 18,51

635,67

6.6.8.2.6 m² RS7C/01 Porta acústica. 1 hoja. Acustimódul-80 o equivalent Dim. Int.: 965 x
2.050 mm

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,115 h 23,62 2,72
Ajudant construcció d'obra civil. 0,115 h 20,39 2,34
(Materiales)
RS7C/01 Porta acústica. 1 hoja. Acustimódul-80 o eq… 1,000 m² 840,00 840,00
(Resto obra) 16,90
3% Costos indirectes 25,86

887,82

6.6.8.2.7 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de
30 t i 27 m d'altura màxima de treball.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

(Maquinaria)
Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una … 1,159 h 90,00 104,31
(Resto obra) 2,09
3% Costos indirectes 3,19

109,59
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6.6.8.2.8 m³ Transport de material
Inclou: Càrrega sobre camió. Transport del material. Descàrrega de cadascun
dels elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,135 h 19,42 2,62
(Maquinaria)
Camió per a transport, de 12 t de càrrega. 1,000 h 175,00 175,00
(Resto obra) 3,55
3% Costos indirectes 5,44

186,61

6.6.8.2.9 U Gestió de residus
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

(Maquinaria)
Gestió de residus 1,000 U 120,00 120,00
(Resto obra) 2,40
3% Costos indirectes 3,67

126,07

6.7 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
6.7.1 Sistemes de forniment d'aigua
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6.7.1.1 m Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de tub de polietilè PE
100, de 50 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3 mm de gruix, col·locada
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada. Inclús,
accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l' aixecat del ferm existent,
l'excavació, el reblert principal ni la reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la
resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,346 h 23,35 8,08
Peó ordinari construcció 0,367 h 19,42 7,13
Oficial 1ª electricitat 0,438 h 22,98 10,07
Peó lampista 0,438 h 18,47 8,09
(Maquinaria)
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa … 0,349 h 3,92 1,37
(Materiales)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,118 m³ 12,02 1,42
Connexió de servei de polietilè PE 100, de 50 mm de… 1,000 m 2,77 2,77
(Resto obra) 1,56
3% Costos indirectes 1,21

41,70
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6.7.1.2 Ud Per impulsar l’agua s’instal·la un grup de pressió amb les següents
característiques:
Grup de pressió d'aigua contra incendis, format per: una bomba principal
centrífuga, d'un esglaó i una entrada, cos d'impulsió de fosa GG25 en espiral
amb potes de suport i suport coixinet amb pota de suport, aspiració axial i boca
d'impulsió radial cap amunt, rodet radial de fosa GG25, tancat, compensació
hidràulica mitjançant orificis de descàrrega al rodet, suport amb rodaments de
boles lubricats de per vida, estanqueïtat de l'eix mitjançant tancament
mecànic segons DIN 24960, eix i camisa externa d'acer inoxidable AI 420,
accionada per motor asíncron de 2 pols de 5,5 kW, aïllament classe F, protecció
IP55, eficiència IE3, per a alimentació trifàsica a 400/690 V, una bomba auxiliar
jockey, amb camisa externa d'acer inoxidable AISI 304, eix de acer inoxidable
AISI 416, cossos d'aspiració i impulsió i contrabrides de ferro colat, difusors de
policarbonat amb fibra de vidre, tancament mecànic, accionada per motor
elèctric de 0,9 kW, depòsit hidropneumàtic de 20 l, bancada metàl·lica,
vàlvules de tall, antiretorn i d'aïllament, manòmetres, pressòstats, quadre
elèctric de força i control per a l'operació totalment automàtica del grup,
suport metàl·lic per a quadre elèctric, col·lector d'impulsió,

Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de
presión. Colocación y fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació del grup de pressió.
Col·locació i fixació de tubs i accessoris. Muntatge, connexió i comprovació del
seu funcionament correcte. Realització de proves de servei.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 6,837 h 22,98 157,11
Peó lampista 6,837 h 18,47 126,28
(Materiales)
Grupo de presión de agua contra incendios, forma… 1,000 Ud 5.750,55 5.750,55
(Resto obra) 120,68
3% Costos indirectes 184,64

6.339,26
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6.7.1.3 U Vàlvula de seient de polipropilè copolímer random (PP-R), de 25 mm de
diàmetre.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,205 h 22,98 4,71
Peó lampista 0,205 h 18,47 3,79
(Materiales)
Vàlvula de seient de polipropilè copolímer random (… 1,000 U 15,52 15,52
Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000 U 1,40 1,40
(Resto obra) 0,51
3% Costos indirectes 0,78

26,71

6.7.1.4 m Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció
d'incendis, formada per canonada d'acer negre estirat sense soldadura, de 2"
DN 50 mm de diàmetre, unió roscada, sense calorifugar, que arrenca des de la
font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials, mà d'emprimació antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i dos
passades d'esmalt vermell d'almenys 40 microns de gruix cadascuna.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements
de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Raspat i neteja d'òxids. Aplicació d'emprimació antioxidant i
esmalt. Col·locació de tubs. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,457 h 22,98 10,50
Peó lampista 0,506 h 18,47 9,35
Oficial 1ª pintor. 0,097 h 23,35 2,26
(Materiales)
Tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de… 1,000 m 21,40 21,40
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 1,35 1,35
Esmalt sintètic, color vermell RAL 3000, per aplicar so… 0,049 kg 7,12 0,35
Emprimació antioxidant amb poliuretà. 0,024 kg 9,35 0,22
(Resto obra) 0,91
3% Costos indirectes 1,39

47,73
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6.7.1.5 U Boca d'incendi equipada (BIE), de 25 mm (1") i de 680x480x215 mm, composta
de: armari construït en acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi
color vermell RAL 3000 i porta semicega amb finestra de metacrilat d'acer de
1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000;
enrotlladora metàl·lica giratòria fixa, pintada en vermell epoxi, amb alimentació
axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de tres efectes
(tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula
de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar.
Instal·lació en superfície. Inclús, accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'armari. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 1,257 h 22,98 28,89
Peó lampista 1,257 h 18,47 23,22
(Materiales)
Boca d'incendi equipada (BIE), de 25 mm (1") i de 68… 1,000 U 368,84 368,84
(Resto obra) 8,42
3% Costos indirectes 12,88

442,25

6.7.1.6 U Vàlvula reductora de pressió, de foneria dúctil, unió amb brides, de 2" de
diàmetre, PN=12 bar, pintada amb pintura de polièster color vermell RAL 3000.
Limitadora de pressió a 6 kg/cm2
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,240 h 22,98 5,52
Peó lampista 0,240 h 18,47 4,43
(Materiales)
Vàlvula reductora de pressió, de foneria dúctil, unió … 1,000 U 754,66 754,66
(Resto obra) 15,29
3% Costos indirectes 23,40

803,30

6.7.2 Senyalització
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6.7.2.1 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent,
amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,343 h 19,42 6,66
(Materiales)
Placa de senyalització de equips contra incendis, d… 1,000 U 5,79 5,79
(Resto obra) 0,25
3% Costos indirectes 0,38

13,08

6.7.2.2 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,300 h 19,42 5,83
(Materiales)
Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de P… 1,000 U 8,92 8,92
(Resto obra) 0,30
3% Costos indirectes 0,45

15,50

6.7.2.3 U Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 100
lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd
d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega
24 h. Instal·lació en superfície en zones comuns. Inclús accessoris i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,231 h 22,98 5,31
Peó electricista 0,231 h 18,47 4,27
(Materiales)
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent,… 1,000 U 36,92 36,92
(Resto obra) 0,93
3% Costos indirectes 1,42

48,85

6.7.3 Detecció i alarma
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6.7.3.1 U Central de detecció automàtica d'incendis, analògica, multiprocessada, de 2
llaços de detecció, ampliable fins a 4 llaços, de 128 direccions de capacitat
màxima per llaç, amb caixa metàl·lica i tapa d'ABS, amb mòdul d'alimentació,
rectificador de corrent i carregador de bateria, mòdul de control amb display
retroil·luminat, leds indicadors d'alarma i avaria, teclat de membrana d'accés a
menú de control i programació, registre històric de les últimes 1000 incidències,
fins a 480 zones totalment programables i interfície USB per a la comunicació de
dades, la programació i el manteniment remot, amb mòdul de supervisió de
sirena.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Col·locació de les bateries. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 3,100 h 22,98 71,24
Peó electricista 3,100 h 18,47 57,26
(Materiales)
Mòdul de supervisió de sirena o campana. 1,000 U 6,69 6,69
Central de detecció automàtica d'incendis, analògi… 1,000 U 1.151,24 1.151,24
Bateria de 12 V i 7 Ah. 2,000 U 20,86 41,72
(Resto obra) 26,56
3% Costos indirectes 40,64

1.395,35

6.7.3.2 U Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb
aïllador de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activació i indicador
d'alarma. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,500 h 22,98 11,49
Peó electricista 0,500 h 18,47 9,24
(Materiales)
Polsador d'alarma analògic direccionable de rearm… 1,000 U 35,31 35,31
(Resto obra) 1,12
3% Costos indirectes 1,71

58,87
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6.7.3.3 U Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal acústica, alimentació a 24
Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de 14 mA. Instal·lació en
parament interior. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,500 h 22,98 11,49
Peó electricista 0,500 h 18,47 9,24
(Materiales)
Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal ac… 1,000 U 35,79 35,79
(Resto obra) 1,13
3% Costos indirectes 1,73

59,38

6.7.3.4 U Sirena electrònica, de ABS color vermell, amb senyal òptica i acústica i rètol
"FOC". Instal·lació en parament exterior. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,500 h 22,98 11,49
Peó electricista 0,500 h 18,47 9,24
(Materiales)
Sirena electrònica, de ABS color vermell, amb senyal… 1,000 U 60,67 60,67
(Resto obra) 1,63
3% Costos indirectes 2,49

85,52
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6.7.3.5 U Detector termovelocimètric analògic direccionable amb aïllador de
curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a l'increment
ràpid de la temperatura per a una temperatura màxima d'alarma de 58°C, per
alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida
per a pilot de senyalització remota, per instal·lació amb canalització de
protecció de cablejat fixa en superfície. Inclús sòcol suplementari, base
universal i elements de fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització de protecció
de cablejat.
Inclou: Replanteig. Fixació del sòcol suplementari. Fixació de la base. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,500 h 22,98 11,49
Peó electricista 0,500 h 18,47 9,24
(Materiales)
Detector termovelocimètric analògic direccionable … 1,000 U 36,42 36,42
Base universal, de ABS color blanc, per a detector a… 1,000 U 9,07 9,07
Sòcol suplementari de base universal, de ABS color … 1,000 U 4,61 4,61
(Resto obra) 1,42
3% Costos indirectes 2,17

74,42

6.7.3.6 m Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de
secció, amb aïllament de compost polímer a base de elastòmer vulcanitzat
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (S), pantalla de
cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i
coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,020 h 22,98 0,46
Peó electricista 0,020 h 18,47 0,37
(Materiales)
Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), sent la seva tensió assi… 1,000 m 3,99 3,99
(Resto obra) 0,10
3% Costos indirectes 0,15

5,07

6.7.4 Extintors
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6.7.4.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor, allotjat en armari metàl·lic amb porta
cega, de 700x280x210 mm. Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Fixació de l'armari al parament. Col·locació de l'extintor
dintre de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,200 h 19,42 3,88
(Materiales)
Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibr… 1,000 U 41,83 41,83
Armari metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210 m… 1,000 U 53,14 53,14
(Resto obra) 1,98
3% Costos indirectes 3,02

103,85

6.7.4.2 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent
extintor, amb mànega i trompa difusora, allotjat en armari metàl·lic amb porta
cega, de 700x280x210 mm. Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Fixació de l'armari al parament. Col·locació de l'extintor
dintre de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,240 h 19,42 4,66
(Materiales)
Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 8… 1,000 U 78,45 78,45
Armari metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210 m… 1,000 U 53,14 53,14
(Resto obra) 2,73
3% Costos indirectes 4,17

143,15

6.7.5 Sectorització
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6.7.5.1 U Comporta talla-focs circular, basculant, amb tir automàtic per al tancament
de seccions d'incendi per fusible tèrmic tarat a 72°C, resistència al foc EI 120
segons UNE-EN 1366-2, de 150 mm de diàmetre, de xapa d'acer galvanitzat, per
al tancament automàtic de seccions d'incendi en instal·lacions de ventilació.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació a la partició interior. Connexió al conducte.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador. 3,000 h 22,98 68,94
Ajudant muntador. 3,000 h 18,47 55,41
(Materiales)
Comporta talla-focs circular, basculant, amb tir aut… 1,000 U 315,71 315,71
(Resto obra) 8,80
3% Costos indirectes 13,47

462,33

6.7.5.2 U Comporta talla-focs rectangular, basculant, amb tir automàtic per al
tancament de seccions d'incendi per fusible tèrmic tarat a 72°C, resistència al
foc EI 120 segons UNE-EN 1366-2, de 150x150 mm, de xapa d'acer galvanitzat,
connexió a conducte rectangular, per al tancament automàtic de seccions
d'incendi en instal·lacions de ventilació. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació a la partició interior. Connexió al conducte.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador. 3,000 h 22,98 68,94
Ajudant muntador. 3,000 h 18,47 55,41
(Materiales)
Comporta talla-focs rectangular, basculant, amb tir … 1,000 U 256,08 256,08
(Resto obra) 7,61
3% Costos indirectes 11,64

399,68
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6.7.5.3 U Segellat de pas de cables amb aïllament, a través d'una obertura de 100 cm²,
en mur de 35 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la
resistència al foc EI 60, amb escuma intumescent amb propietats ignífugues,
color vermell.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Aplicació de l'escuma. Allisat amb
espàtula. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,266 h 19,42 5,17
(Materiales)
Cartutx bicomponent de 325 ml d' escuma intumesc… 1,665 U 56,26 93,67
(Resto obra) 1,98
3% Costos indirectes 3,02

103,84

6.7.5.4 U Segellat de pas de canonada de coure, amb aïllament de 10 mm d'espessor,
en mur de 35 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la
resistència al foc EI 120, format per dues capes de bena intumescent amb
marca de col·locació, amb propietats ignífugues, de 125x2 mm, per ambdues
cares i segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc com a material
de reomplert.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aïllament de la canonada.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert.
Col·locació de la bena al voltant del tub. Inserció de la bena en l'obertura.
Segellat del junt. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,130 h 19,42 2,52
(Materiales)
Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propiet… 0,756 U 9,25 6,99
Bena intumescent amb marca de col·locació, amb … 0,069 U 288,09 19,88
(Resto obra) 0,59
3% Costos indirectes 0,90

30,88

6.8 INSTAL·LACIONS ESPECIALS
6.8.1 Megafonía
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6.8.1.1 U Amplificador principal del sistema de megafonia i alarma per veu NOVA o
equivalent, amb 500 W de potència RMS i control de 6 zones d'altaveus. Disposa
de missatges pregravats d'alarma i emergència, 6 entrades d'àudio (línia),
micròfon de mà per a emissió de missatges en directe, entrades i sortides de
control per a connexió amb sistemes externs, supervisió de l'etapa de potència,
de les línies d'altaveus, del micròfon d'emergència, dels missatges pregravats...
Possibilitat de connexió redundant amb amplificadors secundaris i pupitres
microfònics, fins a 600 m. Dimensions 484 (ample) x 132 (alt) x 449 (fons) mm (3u
rack). Pes 11,5 kg. Acabat del frontal en alumini, chásis metàl·lic, color negre.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 8,150 h 22,98 187,29
Peó electricista 8,150 h 18,47 150,53
(Materiales)
Amplificador principal del sistema de megafonia i al… 1,000 Ud 2.122,14 2.122,14
(Resto obra) 49,20
3% Costos indirectes 75,27

2.584,43

6.8.1.2 U Pupitre microfònic per a control remot dels amplificadors NOVA500 i
NOVA500S o equivalent. Amb 12 tecles programables per a selecció de zona,
de música, missatges... i tecla de selecció de totes les zones. Distància a
l'amplificador de fins a 600 m, amb possibilitat de connexió redundant. Disposa
d'ajust de volum, entrada externa mic/line, possibilitat de funcionament PTT
(push-to-talk). Alimentació phantom 20 _ 27,5 V. Dimensions 240 (ample) x 140
(fons) x 55 (alt, sense micròfon) mm. Pes 1 kg. Acabat en alumini, color negre.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 2,000 h 22,98 45,96
Peó electricista 2,000 h 18,47 36,94
(Materiales)
Pupitre microfònic per a control remot dels amplific… 1,000 Ud 651,25 651,25
(Resto obra) 14,68
3% Costos indirectes 22,46

771,29

6.8.1.3 U Font de so composta per un sintonitzador de ràdio AM/FM amb memòria per
a sis emissores, un reproductor de CDs àudio/MP3, Bluetooth, connector USB /
ranura per a targeta SD, tot en un únic xassís per a rack normalitzat de 19", d'1
unitat d'altura. Dues sortides estèreo independents. Control de volum des de
comandament a distància. Alimentació 230 V CA. Comandament a distància.
Connector per a antena FM i antena AM. Dimensions 484 x 48 x 215 mm (1 u. de
rack)

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 2,000 h 22,98 45,96
Peó electricista 2,000 h 18,47 36,94
(Materiales)
Font de so. 1,000 Ud 566,00 566,00
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, … 10,000 m 0,29 2,90
Línea de alimentación de 2x0,75 mm². 10,000 m 0,41 4,10
(Resto obra) 13,12
3% Costos indirectes 20,07

689,09
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6.8.1.4 U Altaveu de sostre de 6" i 6 W de potència. Sistema d'encastat ràpid mitjançant
molls. Connexions en línia de 100 V per a 6, 3 i 1 W de potència. Resposta en
freqüència de 100 Hz a 15.000 Hz. Sensibilitat 93 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Pressió
acústica màxima 101 dB (6 W, 1 m, 1 kHz). Dimensions 71 mm (fons) i 186 mm
(diàmetre). Orifici per a encastar de 170 mm. Pes 0,76 Kg. Acabat en ABS color
blanc RAL 9016 i reixeta metàl·lica.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,500 h 22,98 11,49
Peó electricista 0,500 h 18,47 9,24
(Materiales)
Altaveu de sostre de 6" i 6 W de potència. 1,000 Ud 32,00 32,00
(Resto obra) 1,05
3% Costos indirectes 1,61

55,39

6.8.1.5 U Atenuador de volum per a altaveus en línia de 100 V. Potència regulada
màxima de 40 W. Incorpora funcions de seguretat d'avisos per commutació de
línia i preferència de paraula. Regulació de la potència en 6 fraccions
mitjançant commutador sense fi de 12 posicions, amb un "zero" intercalat entre
cada dos nivells. Tecla de 45 mm compatible amb marcs embellidors Optimus
M-420x i sèries elèctriques (consultar models). Caixa universal d'encastar inclosa.
Marco embellidor inclòs. Color blanc. Model OPTIMUS ref. CV-40W o
equivalente.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,500 h 22,98 11,49
Peó electricista 0,500 h 18,47 9,24
(Materiales)
Atenuador de volum per a altaveus en línia de 100 V. 1,000 Ud 86,28 86,28
(Resto obra) 2,14
3% Costos indirectes 3,27

112,42

6.8.1.6 U Atenuador de volum per a altaveus en línia de 100 V. Potència regulada
màxima de 12 W. Incorpora funcions de seguretat d'avisos per commutació de
línia i preferència de paraula. Regulació de la potència en 6 fraccions
mitjançant commutador sense fi de 12 posicions, amb un "zero" intercalat entre
cada dos nivells. Tecla de 45 mm compatible amb marcs embellidors Optimus
M-420x i sèries elèctriques (consultar models). Caixa universal d'encastar
inclosa.Marco embellidor inclòs. Color blanc. Model OPTIMUS ref. CV-12W o
equivalente.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,500 h 22,98 11,49
Peó electricista 0,500 h 18,47 9,24
(Materiales)
Atenuador de volum per a altaveus en línia de 100 V. 1,000 Ud 86,28 86,28
(Resto obra) 2,14
3% Costos indirectes 3,27

112,42
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6.8.1.7 U Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4 sortides. Amb 4 entrades
d'àudio seleccionables micro/línia amb alimentació phantom i equalització de
tres bandes, 4 entrades de línia, 1 entrada d'àudio amb prioritat, selectors de
zona de sortida per a cada entrada d'àudio, controls de volum independents
per a totes les entrades i sortides d'àudio, controls de to independents per a
totes les sortides d'àudio i altaveu monitor amb selector de zona i control de
volum. L'equip es pot completar amb el pupitre microfònic PM-4Z que permet
enviar avisos en directe a qualsevol zona o a totes elles, i el comandament de
control mural WP-1 per a ajustar a distància el volum de les sortides i/o
connectar de manera remota un micròfon o font d'àudio.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 4,000 h 22,98 91,92
Peó electricista 4,000 h 18,47 73,88
(Materiales)
Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4 sorti… 1,000 Ud 850,00 850,00
Línea de alimentación de 2x0,75 mm². 10,000 m 0,41 4,10
(Resto obra) 20,40
3% Costos indirectes 31,21

1.071,51

6.8.1.8 U Etapa digital classe D amb quatre amplificadors independents integrats de
240 W en un mateix xassís per a rack de 19? (1 o). Amb quatre entrades
simètriques amb connexió mitjançant regleta extraïble, quatre sortides
d'altaveus per a línia de 100 V / 8 O, control de volum independent i filtre passa
alts (HPF) per a cadascuna de les entrades, circuits de protecció contra pics,
curtcircuits, sobreescalfament i sobrecàrrega, i indicadors led d'alimentació,
senyal, pic i protecció. Alimentació a 110 _ 230 V CA i refrigeració mitjançant
dos ventiladors. SNR > 80 dB, THD < 0,1%, consum 1.200 W i pes 9 kg. Resposta en
freqüència 20 _ 20.000 Hz (70 _ 10.000 amb HPF actiu).

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 4,000 h 22,98 91,92
Peó electricista 4,000 h 18,47 73,88
(Materiales)
Etapa digital classe D amb quatre amplificadors ind… 1,000 Ud 1.351,17 1.351,17
(Resto obra) 30,34
3% Costos indirectes 46,42

1.593,73

6.8.1.9 U Panell de control remot, amb entrada d'àudio (MIC i LINE) i ajust de volum. Per
a gestió de les sortides (una per sortida) del mesclador matricial PM-804.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,500 h 22,98 11,49
Peó electricista 0,500 h 18,47 9,24
(Materiales)
Panell de control remot 1,000 Ud 68,47 68,47
(Resto obra) 1,78
3% Costos indirectes 2,73

93,71
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6.8.1.10 U Altaveu de sostre de dues vies (6,5"+1,2''). Potència de 20 W, seleccionable a
10 o 5 W. Sensibilitat a 1 kHz, 1 W i 1 m de 90 dB. Pressió acústica màxima (SPL) a
1 kHz, 1 m de 103 dB. Resposta en freqüència de 60 a 20.000 Hz. Sistema de
muntatge encastat ràpid i acabat metàl·lic blanc.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,500 h 22,98 11,49
Peó electricista 0,500 h 18,47 9,24
(Materiales)
Altaveu de sostre de dues vies (6,5"+1,2''). 1,000 Ud 107,00 107,00
Cable flexible trenzado de 3x1,5 mm². 10,000 m 0,52 5,20
(Resto obra) 2,66
3% Costos indirectes 4,07

139,66

6.8.1.11 U Amplificador de 500 W RMS amb sis sortides d'altaveus en línia de 100 V amb
volum independent. Incorpora sis entrades d'àudio generals, una entrada
d'emergència i una entrada per a pupitres microfònics de zones. Disposa d'una
font musical amb MP3 via UBS i SD, radio FM i Bluetooth. Alimentació 110 _ 230
Vca 50_60 Hz / 24 Vcc.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,500 h 22,98 11,49
Peó electricista 0,500 h 18,47 9,24
(Materiales)
Amplificador de 500 W RMS amb sis sortides d'altave… 1,000 Ud 940,00 940,00
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, … 150,000 m 0,29 43,50
Cable flexible trenzado de 3x1,5 mm². 150,000 m 0,52 78,00
(Resto obra) 21,64
3% Costos indirectes 33,12

1.136,99

6.8.1.12 U Sistema formado por cuatro altavoces de 3” en línea en un recinto elegante y
estilizado con refuerzo de graves, diseñado para salas de conferencias, lugares
de culto, vestíbulos de estaciones de tren o de aeropuertos... El conjunto
consigue una amplia respuesta en frecuencia y una elevada presión sonora,
gracias a su elevada sensibilidad de 98 dB y su potencia de 100 W RMS, tanto
para conexión directa a 8 ohm o mediante el transformador incluido de línea
de 100 V. Presión acústica máxima 118 dB SPL (100 W, 1 m, 1 kHz). Dimensiones
530 x 100 x 150 mm. Peso 5,38 kg.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,500 h 22,98 11,49
Peó electricista 0,500 h 18,47 9,24
(Materiales)
CAIXAA OPTIMUS 100W 100V NEGRA LINE ARRAY O E… 1,000 Ud 436,74 436,74
(Resto obra) 9,15
3% Costos indirectes 14,00

480,62
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6.8.1.13 m Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea local (LAN), UC400
C6 U/UTP 4P LSHF "PRYSMIAN", tipus U/FTP, categoria 6, classe E, de 4 parells
trenats amb conductors de coure rígid, coberta de poliolefina termoplàstica,
de tipus Afumex Z1, i amb les següents característiques: no propagació de la
flama, baixa emissió de fums opacs, lliure de halògens i nul·la emissió de gasos
corrosius.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,012 h 22,98 0,28
Peó electricista 0,012 h 18,47 0,22
(Materiales)
Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d… 1,000 m 0,66 0,66
(Resto obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,04

1,22

6.8.1.14 m Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en
plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos
eléctricos, Datax "PRYSMIAN", tipo LiYCY, tensión nominal 250 V, con conductor
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 2x1,50 mm² de sección, aislamiento de
policloruro de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre estañado
(cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con las
siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos
opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,018 h 22,98 0,41
Peó electricista 0,018 h 18,47 0,33
(Materiales)
Cable eléctrico para transmisión de datos, señales a… 1,000 m 0,66 0,66
(Resto obra) 0,03
3% Costos indirectes 0,04

1,47
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6.8.1.15 m Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en
plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos
eléctricos, Datax "PRYSMIAN", tipo LiYCY, tensión nominal 250 V, con conductor
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 2x1,50 mm² de sección, aislamiento de
policloruro de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre estañado
(cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con las
siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos
opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,020 h 22,98 0,46
Peó electricista 0,020 h 18,47 0,37
(Materiales)
Cable eléctrico para transmisión de datos, señales a… 1,000 m 0,76 0,76
(Resto obra) 0,03
3% Costos indirectes 0,05

1,67

6.8.1.16 m Cable eléctrico multiconductor, Cable Paralelo Bicolor "PRYSMIAN", para
aplicaciones de audio domésticas y pequeños aparatos de sonido, con
conductores de cobre recocido, de 2x0,5 mm² de sección, aislamiento de
policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 1, no propagador de la llama.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,020 h 22,98 0,46
Peó electricista 0,020 h 18,47 0,37
(Materiales)
Cable eléctrico multiconductor, Cable Paralelo Bico… 1,000 m 0,29 0,29
(Resto obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,03

1,17
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6.8.1.17 u Limitador acústic OPTIMUS o equivalent en 1/3 d'octava, amb 21 bandes
entre 50Hz i 5kHz segons exigeix la normativa. Permet ajustar el nivell màxim en
el local i introduir la corba d'aïllament i el nivell esperat en habitatge o exterior.
A més, amb el seu GEQ de 31 bandes entre 20Hz i 20kHz podràs ajustar amb
màxima precisió l'espectre d'emissió del teu equip d'àudio. Permet la connexió
de 2 sensors de registre inclosos en el preu. El seu disseny robust i la seva
grandària reduïda possibilita una fixació i precinte molt ràpids. A més, el
micròfon de 1/2 polzada de diàmetre permet el calibratge del sistema. El seu
rang dinàmic és de 50Hz a 20kHz i el rang de mesura de 40 a 120 dBA. El temps
de registre dels paràmetres és configurable entre 2, 3, 5, 6 i 10 minuts i la
ponderació pot ser A o C, aconseguint capacitats de registre superiors als 2
anys. El limitador pot enviar a un servidor remot i en temps real totes les dades
registrades, o bé poden ser consultats en la web de control de Glove Systems o
equivalent. El limitador compleix amb totes les normatives en vigor Les lleis
autonòmiques i les ordenances municipals estableixen com a obligatòria la
instal·lació de limitadors acústics homologats amb l'objectiu de controlar les
emissions acústiques de les activitats musicals, aquest és un limitador acústic
que compleix amb totes les característiques descrites en les normatives i, per
tant, està homologat pels ajuntaments per al seu instalacion en activitats
musicals o en qualsevol altra que el requereixi per llei.
Completament muntat i configurat. Inclou tot el cablejat i accessoris necessaris
per al muntatge.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,200 h 22,98 4,60
(Materiales)
Limitador acústic amb registre OPTIMUS o equivalent. 1,000 u 969,00 969,00
(Resto obra) 19,47
3% Costos indirectes 29,79

1.022,86

6.8.1.18 U Placa de senyalització so elevat per a espectaclesde de polipropilè. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,346 h 19,42 6,72
(Materiales)
Senyalització so elevat per a espectacles 1,000 Ud 6,99 6,99
(Resto obra) 0,27
3% Costos indirectes 0,42

14,40

6.8.2 Antirobatori
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6.8.2.1 U Central microprocessada bidireccional amb comunicació via radio,
encriptació de dades, per a una capacitat màxima de 32 zones amb
comunicació via radio i 1 zona cablejada, 8 comandaments, 4 teclats sense fils,
32 codis d'usuari i memòria de 256 esdeveniments, de 284x220x53 mm, amb 3
tipus d'armat, teclat integrat per a programació, 1 relé de sortida i mòdul GSM
tribanda, per a enviament de missatges SMS a la central receptora d'alarmes.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
La instal·lació serà totalment compatible amb el sistema CRA de l'ajuntament,
no admetent sistemes que comportin algun tipus de contracte exclusiu amb
empreses determinades de seguretat

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 2,077 h 22,98 47,73
Peó electricista 2,077 h 18,47 38,36
(Materiales)
Central microprocessada bidireccional amb comuni… 1,000 U 356,48 356,48
Mòdul GSM tribanda, per a enviament de missatges … 1,000 U 506,83 506,83
Bateria de 12 V i 7 Ah. 1,000 U 20,86 20,86
(Resto obra) 19,41
3% Costos indirectes 29,69

1.019,36

6.8.2.2 U Teclat de comunicació via radio, abast superior a 60 m sense obstacles,
immunitat a la interferència per radiofreqüència (RFI) de 40 V/m, de 130x110x28
mm, amb antena interna de llaç, bateria de liti de 9 V i llaç d'entrada 0-15 Vcc.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,115 h 22,98 2,64
Peó electricista 0,115 h 18,47 2,12
(Materiales)
Teclat de comunicació via radio, abast superior a 6… 1,000 U 95,25 95,25
(Resto obra) 2,00
3% Costos indirectes 3,06

105,07
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6.8.2.3 U Comandament a distància amb comunicació via radio, immunitat a la
interferència per radiofreqüència (RFI) de 40 V/m, amb quatre botons, led
indicador de bateria baixa i dues bateries de liti de 3 V.
Inclou: Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,058 h 22,98 1,33
Peó electricista 0,058 h 18,47 1,07
(Materiales)
Comandament a distància amb comunicació via r… 1,000 U 80,03 80,03
(Resto obra) 1,65
3% Costos indirectes 2,52

86,60

6.8.2.4 U Detector infraroig amb comunicació via radio, cobertura de 12x12 m,
immunitat a la interferència per radiofreqüència (RFI) de 30 V/m, de 110x60x45
mm, amb sensor infraroig piroelèctric, comptador de polsos, indicador led,
antena interna de llaç, bateria de liti de 3,6 V, protecció antiobertura i coberta
de plàstic ABS. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,231 h 22,98 5,31
Peó electricista 0,231 h 18,47 4,27
(Materiales)
Detector infraroig amb comunicació via radio, cob… 1,000 U 79,20 79,20
(Resto obra) 1,78
3% Costos indirectes 2,72

93,28

6.8.2.5 U Sirena amb comunicació via radio, comunicació bidireccional amb la
central, amb alimentació a 12 V, llums estroboscòpics titil·lants i memòria
d'alarma. Instal·lació en parament exterior. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,231 h 22,98 5,31
Peó electricista 0,231 h 18,47 4,27
(Materiales)
Sirena amb comunicació via radio, comunicació bi… 1,000 U 216,07 216,07
(Resto obra) 4,51
3% Costos indirectes 6,90

237,06
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6.8.2.6 U Sirena amb comunicació via radio, comunicació bidireccional amb la
central, amb alimentació a 12 V, llums estroboscòpics titil·lants i memòria
d'alarma. Instal·lació en parament interior. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,220 h 22,98 5,06
Peó electricista 0,220 h 18,47 4,06
(Materiales)
Sirena amb comunicació via radio, comunicació bi… 1,000 U 216,07 216,07
(Resto obra) 4,50
3% Costos indirectes 6,89

236,58

6.8.3 Voz y datos
6.8.3.1 U Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 600x600x800 mm de dimensions

interiors, amb ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lic, per a unir entre les
xarxes d'alimentació de telecomunicació e infraestructura comuna de
telecomunicació de l'edifici, col·locat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat
i compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les peces
prefabricades. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació
d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,900 h 23,35 21,02
Peó ordinari construcció 0,225 h 19,42 4,37
(Materiales)
Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 0,100 m³ 64,13 6,41
Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 600x600x8… 1,000 U 280,32 280,32
(Resto obra) 6,24
3% Costos indirectes 9,55

327,91
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6.8.3.2 m Canalització externa, formada per 2 tub de polietilè de 63 mm de diàmetre,
subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte
20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb el tub embegut en un prisma
de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb 6 cm de recobriment superior i inferior
i 5,5 cm de recobriment lateral. Instal·lació soterrada. Inclús fil guia.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i
laterals a mà, amb extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Presentació en sec dels tubs. Abocat i compactació del
formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,060 h 23,35 1,40
Peó ordinari construcció 0,060 h 19,42 1,17
(Materiales)
Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 0,079 m³ 64,13 5,07
Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de d… 2,000 m 1,25 2,50
(Resto obra) 0,20
3% Costos indirectes 0,31

10,65

6.8.3.3 U Registre de pas per a canalitzacions interiors, tipus C, de polièster reforçat, de
100x160x40 mm, amb 3 entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre
parets, a les que es podran acoblar cons ajustables multidiàmetre per a
entrades de conductes de fins i tot 25 mm, per encastar. Instal·lació encastada.
Inclús accessoris, peces especials i fixacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 2ª telecomunicacions 0,100 h 22,98 2,30
(Materiales)
Registre de pas per a canalitzacions interiors, tipus C… 1,000 U 3,70 3,70
(Resto obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,18

6,30
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6.8.3.4 m Instal·lació de mànega de fibra òptica per a interior de coberta lliure
d'halògens i protecció ajustada de 24 fibres tipus 50/125, segons les normes
ISO/IEC 11801 i EIA/TIA 568 B, totalment instal·lada, comprovada i en correcte
estat de funcionament
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 0,050 h 22,98 1,15
Oficial 2ª telecomunicacions 0,050 h 22,98 1,15
(Materiales)
Manf 24 fib 50/125 cub int 1,000 m 7,81 7,81
(Resto obra) 0,20
3% Costos indirectes 0,31

10,62

6.8.3.5 U Muntatge i ancoratge d'armari apte per a rack de 19" mural d'altura 15 U DIN,
fabricat en acer de 1.5mm, amb una base de 500x600 mm, portes o panells de
fàcil obertura per a l'accés lateral, portes frontals batents en tots dos sentits i
accessibles per als cables tant per la part posterior com per la base i sostre de
l'armari, fins i tot presa de terra i pany a la porta, totalment instal·lat, comprovat
i en correcte estat de funcionament.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Conversors de fibra necessaris. Replanteig. Pas de tubs de protecció en
regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra.
Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 2,300 h 22,98 52,85
Oficial 2ª telecomunicacions 2,100 h 22,98 48,26
(Materiales)
Armari apte per a rack de 19" mural d'altura 15 U DIN 1,000 U 629,48 629,48
Reglet per a posada a terra, de 500 mm de longitud… 1,000 U 34,65 34,65
Bateria 6 endolls 1,000 U 41,00 41,00
(Resto obra) 16,12
3% Costos indirectes 24,67

847,03
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6.8.3.6 U Instal·lació de central telefònica digital per a 2 línies externes/4 extensions, fins
i tot ubicació, connexió i proves, totalment instal·lada, comprovada i en
correcte funcionament, segons la normativa vigent per a ICT, Reial decret
401/2003.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 2,300 h 22,98 52,85
(Materiales)
Central tf 2 lin/4 exts 1,000 U 393,03 393,03
(Resto obra) 8,92
3% Costos indirectes 13,64

468,44

6.8.3.7 U Instal·lació sobre rack de 19" de panell de veu i dades amb capacitat de 32
preses de categoria 6a i tipus UTP, amb la connexió de 24 cables i fins i tot
fixació en l'armari rack, pentinat i connexió de 24 cables segons la norma
ISO/IEC 11801, totalment instal·lat, comprovat i en correcte estat de
funcionament, segons l'especificació de classe D de les normes ISO/IEC 11801 i
la categoria de la norma EIA/TIA 568B.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció
de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 2,000 h 22,98 45,96
Oficial 2ª telecomunicacions 2,000 h 22,98 45,96
(Materiales)
Panell de veu i dades, 32 1,000 U 164,85 164,85
(Resto obra) 5,14
3% Costos indirectes 7,86

269,77

6.8.3.8 m Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure,
categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb
conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina
termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 0,015 h 22,98 0,34
Oficial 2ª telecomunicacions 0,015 h 22,98 0,34
(Materiales)
Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 p… 1,000 m 1,43 1,43
(Resto obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

2,21
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6.8.3.9 U Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i
embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 0,220 h 22,98 5,06
(Materiales)
Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8 conta… 1,000 U 23,48 23,48
(Resto obra) 0,57
3% Costos indirectes 0,87

29,98

6.8.3.10 u Punt d'accés WIFI ubiquiti lr o equivalent aprovat, conforme la normativa
vigent, per al seu muntatge en paret o sostre. Incloent cablejat elèctric, terminal
RJ 45, cablejat UTP categoria 6A i altres accessoris necessari. Totalment instal·lat.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,500 h 22,98 11,49
(Materiales)
P.p. Cableado UTP 4 pares cat. 6A 1,000 pp 1,76 1,76
Punto acceso WI-FI 1,000 u 29,72 29,72
(Resto obra) 0,86
3% Costos indirectes 1,31

45,14

6.8.3.11 U Tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no
propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor
unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de
halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus
RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems, segons EN 50288-6-1.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 0,150 h 22,98 3,45
(Materiales)
Tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format pe… 1,000 U 6,23 6,23
(Resto obra) 0,19
3% Costos indirectes 0,30

10,17
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6.8.3.12 u Certificación para enlace de voz y datos, con registros y emisión de
certificados de la calidad de la transmisión de acuerdo con la clase del enlace
y categoría de sus componentes. Con entrega de reportes y documentación,
toma a toma indicando el número de toma según marcado de las mismas.
Incluirá asimismo las certificaciones de los fabricantes de los materiales
utilizados de extremo a extremo.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 0,020 h 22,98 0,46
Oficial 2ª telecomunicacions 0,020 h 22,98 0,46
(Materiales)
Certificación para enlace de voz y datos 1,000 u 2,67 2,67
(Resto obra) 0,07
3% Costos indirectes 0,11

3,77

6.8.3.13 u Certificación de troncales de fibra, se utilizará un medidor de potencia óptica
y una fuente de luz calibrada, realizándose las medidas de cada enlace en
ambas direcciones y en las dos ventanas de longitud de onda. Se deberá medir
la atenuación óptica en ambos sentidos. Con registros y emisión de
certificados, entrega de reportes y documentación, incluyendo las
certificaciones de los fabricantes de los materiales empleados de extremo a
extremo.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 0,150 h 22,98 3,45
Oficial 2ª telecomunicacions 0,150 h 22,98 3,45
(Materiales)
Certificación cableado fibra óptica 1,000 u 120,15 120,15
(Resto obra) 2,54
3% Costos indirectes 3,89

133,48

6.8.4 Sistema crida aseos
6.8.4.1 u Sistema de senyalització acústic-lluminosa per a sol·licitar assistència en

lavabos i/o vestuaris accessibles, compost per mòdul de senyalització, font
d'alimentació, mòdul de crida, i mòdul de cancel·lació de crida, marca
SONELCO o equivalent. Inclou també 4 marcs embellidors i 1 tapa cega (per a
instal·lació de la font d'alimentació en caixa universal). Totalment instal·lat,
comprovat i en correcte estat de funcionament. Inclou cablejat 4x1,5mm2 lliure
d'halògens necessari per a la seva completa instal·lació.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,500 h 22,98 11,49
Oficial 1ª telecomunicacions 0,500 h 22,98 11,49
(Materiales)
Sistema señalización acústica/luminosa asistencia 1,000 u 119,00 119,00
P.p. cableado y fijaciones 1,000 u 96,50 96,50
(Resto obra) 4,77
3% Costos indirectes 7,30

250,55
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6.8.4.2 u Mòdul central de senyalització per a recepció de trucades d'assistència de
fins a 12 banys/vestuaris accessibles, amb indicador LED i brunzidor acústic
inclòs, marca SONELCO o equivalent. Inclou marco embellidor. Inclou cablejat
necessari per a la seva completa instal·lació. Totalment instal·lat, comprovat i
en correcte estat de funcionament.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,150 h 22,98 3,45
Oficial 1ª telecomunicacions 0,150 h 22,98 3,45
(Materiales)
Módulo central señalización asistencia 1,000 u 47,50 47,50
P.p. cableado y fijaciones 1,000 u 96,50 96,50
(Resto obra) 3,02
3% Costos indirectes 4,62

158,54

6.8.5 Videoportero
6.8.5.1 U Instal·lació d'equip de videoporter convencional color antivandàlic per

habitatge unifamiliar compost de: placa exterior del carrer antivandàlica amb
polsador de trucada i telecàmera, font d'alimentació i monitor amb base de
connexió. Inclús, obreportes, visera, cablejat i caixes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de
cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 6,600 h 22,98 151,67
Peó electricista 6,600 h 18,47 121,90
(Materiales)
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, … 57,000 m 0,29 16,53
Cable paral·lel format per conductors de coure de … 7,000 m 0,82 5,74
Cable paral·lel format per conductors de coure de … 55,000 m 1,04 57,20
Cable format per conductors de coure de 3x0,25 m… 50,000 m 0,50 25,00
Obreportes elèctric de corrent alterna. 1,000 U 17,78 17,78
Visera, per a placa de carrer encastada antivandàli… 1,000 U 13,94 13,94
Equip de videoporter convencional color, per a hab… 1,000 U 1.054,05 1.054,05
(Resto obra) 29,28
3% Costos indirectes 44,79

1.537,88

6.8.6 Televisió
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6.8.6.1 U Màstil per a fixació de 3 antenes, de tub d'acer amb tractament anticorrosió,
de 3 m d'altura, 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Inclús grup de vents per a
subjecció del màstil, ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig. Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 1,300 h 22,98 29,87
Oficial 2ª telecomunicacions 1,300 h 22,98 29,87
(Materiales)
Màstil per a fixació d'antenes, de tub d'acer amb tra… 1,000 U 24,64 24,64
Grapa d'ancoratge a obra en L per a màstil, per a c… 2,000 U 7,84 15,68
Cable d'acer de 2 mm de diàmetre, per grup de ve… 6,000 m 1,46 8,76
(Resto obra) 2,18
3% Costos indirectes 3,33

114,33

6.8.6.2 U Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió
digital terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions
terrenals, canals del 21 al 48, de 13 elements, 13 dBi de guany, i relació D/A
major de 25 dB. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 0,500 h 22,98 11,49
Oficial 2ª telecomunicacions 0,500 h 22,98 11,49
(Materiales)
Antena exterior UHF para captación de señales de t… 1,000 Ud 38,22 38,22
(Resto obra) 1,22
3% Costos indirectes 1,87

64,29
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6.8.6.3 U Equip de capçalera, format per: 9 amplificadors monocanal UHF, de 50 dB de
guany; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador FM; 1
amplificador DAB, tots ells amb autoseparació en l'entrada i automescla en la
sortida (ubicats en el RITS o RITU). Inclús font d'alimentació, suport, ponts
d'interconnexió, càrregues resistives, repartidor, mescladors i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 2,200 h 22,98 50,56
Oficial 2ª telecomunicacions 2,200 h 22,98 50,56
(Materiales)
Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de guany, s… 9,000 U 75,66 680,94
Amplificador multicanal UHF, per a amplificar fins a s… 1,000 U 74,59 74,59
Amplificador FM, de 36 dB de guany, segons UNE-EN… 1,000 U 58,20 58,20
Amplificador DAB, de 50 dB de guany, segons UNE-E… 1,000 U 59,17 59,17
Font d'alimentació, de 2500 mA d'intensitat màxima … 1,000 U 117,64 117,64
Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre. 4,000 Ud 2,55 10,20
Suport metàl·lic, amb capacitat per a 16 mòduls i fo… 1,000 U 42,56 42,56
Pont d'interconnexió. 22,000 U 3,15 69,30
Mesclador de TV i FI, de 2 entrades, de 1,5 dB de pèr… 2,000 U 6,65 13,30
Repartidor de 5-2400 MHz de 2 sortides, de 57x49x26 … 1,000 U 3,01 3,01
(Resto obra) 24,60
3% Costos indirectes 37,64

1.292,27

6.8.6.4 U Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació,
amb connectors tipus "F".
Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 0,100 h 22,98 2,30
Oficial 2ª telecomunicacions 0,100 h 22,98 2,30
(Materiales)
Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB d… 1,000 U 6,33 6,33
(Resto obra) 0,22
3% Costos indirectes 0,33

11,48
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6.8.6.5 U Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2150 MHz, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 0,250 h 22,98 5,75
(Materiales)
Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2150 MHz, m… 1,000 U 8,72 8,72
(Resto obra) 0,29
3% Costos indirectes 0,44

15,20

6.8.6.6 m Cable coaxial RG-6 no propagador de la flama, de 75 Ohm d'impedància
característica mitjana, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, amb conductor
central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular,
pantalla de cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i
coberta exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª telecomunicacions 0,015 h 22,98 0,34
Oficial 2ª telecomunicacions 0,015 h 22,98 0,34
(Materiales)
Cable coaxial RG-6 no propagador de la flama, de … 1,000 m 0,81 0,81
(Resto obra) 0,03
3% Costos indirectes 0,05

1,57

6.8.7 Canalització
6.8.7.1 m Canalització de safata perforada de PVC rígid, de 60x100 mm. Instal·lació fix

en superfície. Inclús accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,225 h 22,98 5,17
Peó electricista 0,225 h 18,47 4,16
(Materiales)
Safata perforada de PVC rígid, de 60x100 mm, per a… 1,000 m 13,38 13,38
(Resto obra) 0,45
3% Costos indirectes 0,69

23,85

6.8.8 Extracció
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6.8.8.1 U Campana extractora amb xemeneia amb 1 motor tangencial de 300 m3/h. ,
amb tram de connexió de tub flexible d'alumini a conducte d'extracció per
sortida de fums. Inclús elements de fixació.
Campana amb filtre per a greixos i filtre de carbó actiu.
Encesa manual mitjançant interruptor inclòs
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,200 h 22,98 4,60
Peó electricista 0,200 h 18,47 3,69
(Materiales)
Campana extractora, amb xemeneia, amb 1 motor … 1,000 U 634,70 634,70
Tub flexible d'alumini natural, de 110 mm de diàmetr… 3,000 m 2,26 6,78
(Resto obra) 13,00
3% Costos indirectes 19,88

682,65

6.8.8.2 m Conducte d'extracció per sortida de fums, per a cuina, format per tub tipus
xunt de paret simple d'acer galvanitzat amb junt d'estanquitat, de 200 mm de
diàmetre interior i 0,4 mm de gruix. Inclús accessoris i material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs i accessoris. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,410 h 22,98 9,42
Peó lampista 0,410 h 18,47 7,57
(Materiales)
Tub tipus xunt de paret simple d'acer galvanitzat am… 1,000 m 57,21 57,21
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra … 1,000 U 1,96 1,96
(Resto obra) 1,52
3% Costos indirectes 2,33

80,01
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6.8.8.3 U Reixeta de plàstic, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire perpendicular
a la reixeta, color blanc RAL 9010, per a conducte d'admissió o extracció, de
200mm de diàmetre. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,115 h 22,98 2,64
(Materiales)
Reixeta de alumini, amb lamel·les horitzontals fixes, s… 1,000 U 12,35 12,35
(Resto obra) 0,30
3% Costos indirectes 0,46

15,75

6.9 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
6.9.1 PANELLS FOTOVOLTAICS

6.9.1.1 Ud Cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 410 W, tensió a
màxima potència (Vmp) 31,45 V, intensitat a màxima potència (Imp) 13,04 A,
tensió en circuit obert (Voc ) 37,32 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 13,95 A,
eficiència 21%, 108 cèl·lules de 6 x 18 mm, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA),
capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc
d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins a 85°C, dimensions
1722x1134x30 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/ m², resistència a la
càrrega de la neu 551 kg/m², pes 21,5 kg, amb caixa de connexions amb
díodes, cables i connectors. Fins i tot accessoris de muntatge i material de
connexió elèctric.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport. 
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del funcionament
correcte. 
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1a instal·lador de captadors solars. 0,200 h 20,48 4,10
Ajudant instal·lador de captadors solars. 0,200 h 18,88 3,78
(Materiales)
Mòdul solar fotovoltaic Deep Blue JA Solar 410W Sol… 1,000 Ud 128,51 128,51
(Resto obra) 2,73
3% Costos indirectes 4,17

143,29

6.9.2 INVERSOR
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6.9.2.1 Ud Potència màxima d´entrada 18 kW, voltatge d´entrada màxim 1100 Vcc,
rang de voltatge d´entrada de 140 a 1000 Vcc, potència nominal de sortida 12
kW, potència màxima de sortida 13,2 kVA, eficiència màxima 98,6%, dimensions
425x387x178 mm, pes 16 kg, indicador de l'estat de funcionament amb led,
comunicació via Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, tauleta o PC,
dos ports Ethernet, i protocol de comunicació Modbus. Fins i tot accessoris
necessaris per a la correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i anivellació. Connexionat i comprovació del
funcionament correcte.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,200 h 22,98 4,60
Peó electricista 0,200 h 18,47 3,69
(Materiales)
Inversor trifàsic Growatt MOD 12KTL3-X 1,000 Ud 1.489,41 1.489,41
(Resto obra) 29,95
3% Costos indirectes 45,83

1.573,48

6.9.3 ESTRUCTURA
6.9.3.1 Ud Estructura coplanar d'acer galvanitzat amb mercat CE per a suport de 5

panells fotovoltaics de 410Wp instal·lats en superfície inclinada, amb
tractament contra inclemències meteorològiques i fabricada segons exigències
de la Unió Europea, totalment instal·lada segons DB SE i DB HE-5 del CTE.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 1,000 h 22,98 22,98
Peó electricista 1,000 h 18,47 18,47
(Materiales)
Estructura Coberta Teules 5 Panells Solars amb salvat… 1,000 Ud 204,48 204,48
(Resto obra) 4,92
3% Costos indirectes 7,53

258,38

6.9.3.2 Ud Estructura coplanar d'acer galvanitzat amb mercat CE per a suport de 6
panells fotovoltaics de 410Wp instal·lats en superfície inclinada, amb
tractament contra inclemències meteorològiques i fabricada segons exigències
de la Unió Europea, totalment instal·lada segons DB SE i DB HE-5 del CTE.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 1,000 h 22,98 22,98
Peó electricista 1,000 h 18,47 18,47
(Materiales)
Estructura Coberta Teules 6 Panells Solars amb salvat… 1,000 Ud 243,49 243,49
(Resto obra) 5,70
3% Costos indirectes 8,72

299,36

6.9.4 LÍNIES
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6.9.4.1 m Cable unipolar RZ1-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del funcionament
correcte. Inclou canalització.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons les especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,060 h 22,98 1,38
Peó electricista 0,120 h 18,47 2,22
(Materiales)
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assign… 1,100 m 2,60 2,86
(Resto obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,20

6,79

6.9.4.2 m Cable unipolar RZ1-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del funcionament
correcte. Inclou canalització.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons les especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,060 h 22,98 1,38
Peó electricista 0,120 h 18,47 2,22
(Materiales)
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assign… 1,100 m 2,90 3,19
(Resto obra) 0,14
3% Costos indirectes 0,21

7,14
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6.9.4.3 m Xarxa de presa de terra de l'edifici composta per 65 m de cable conductor
de coure nu recuit de 6 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra
de l'edifici. Fins i tot, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i
pont de prova. Totalment muntada, establerta connexió i provada.
Inclou: Replanteig. Connexió de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt
de connexió a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de
derivacions de terra. Connexió de les derivacions. Connexió a massa de la
xarxa. Realització de proves de servei. Inclou canalització.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,060 h 22,98 1,38
Peó electricista 0,120 h 18,47 2,22
(Materiales)
Conductor de coure nu, de 35 mm². 1,010 m 2,81 2,84
Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a te… 1,000 U 1,15 1,15
(Resto obra) 0,15
3% Costos indirectes 0,23

7,97

6.9.4.4 m Cable elèctric H07V-K, 4x6+6mm2.
Fins i tot accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del funcionament
correcte. Inclou canalització.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons les especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,025 h 22,98 0,57
Peó electricista 0,020 h 18,47 0,37
(Materiales)
Cable elèctric generació H07V-K, 4x6+6mm2 1,100 m 7,75 8,53
(Resto obra) 0,19
3% Costos indirectes 0,29

9,95

6.9.5 CANALITZACIÓ
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6.9.5.1 m Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x300 mm, resistència a
l'impacte 20 juliols, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama,
estable davant dels raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i davant
de l'acció de els agents químics, amb 1 compartiment i tapa de PVC, color gris
RAL 7035, amb suport horitzontal, de PVC, color gris RAL 7035.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació i fixació de la safata.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons les especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,204 h 22,98 4,69
Peó electricista 0,204 h 18,47 3,77
(Materiales)
Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60… 1,050 m 13,50 14,18
Tapa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x300 mm, su… 1,000 m 14,88 14,88
Peça d´unió entre trams de safata, de PVC, color gri… 1,000 Ud 3,27 3,27
Suport horitzontal, de PVC, color gris RAL 7035, fins i t… 1,000 Ud 11,42 11,42
(Resto obra) 1,04
3% Costos indirectes 1,60

54,85

6.9.6 QUADRE PROTECCIONS
6.9.6.1 Ud Quadre de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars

previstes per col·locar fusibles d'intensitat màxima 400 A, esquema 7.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa.
Fixació del marc. Col·locació de la porta. Col·locació de tubs i peces especials.
Connexionat.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 2,880 h 19,42 55,93
Oficial 1ª electricitat 5,652 h 22,98 129,88
(Materiales)
Interruptor automàtic Schneider tetrapolar (4P), inte… 1,000 Ud 3.966,21 3.966,21
Interruptor automàtic Schneider bipolar (2P), intensit… 1,000 Ud 990,23 990,23
Envolupant per a quadre general de protecció, equ… 1,000 Ud 499,99 499,99
Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de diàmetre exter… 1,000 m 3,73 3,73
Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre exter… 1,000 m 5,44 5,44
Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 4,000 U 1,48 5,92
(Resto obra) 347,07
3% Costos indirectes 180,13

6.184,53
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6.9.6.2 Ud Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 500x600x230
mm, color gris RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en
superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,210 h 22,98 4,83
Peó electricista 0,210 h 18,47 3,88
(Materiales)
Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra … 1,000 Ud 84,60 84,60
(Resto obra) 1,87
3% Costos indirectes 2,86

98,04

6.9.7 PROTECCIONS
6.9.7.1 U Conjunt fusible, format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 16 A,

poder de tall 20 kA, grandària 8,5x31,5 mm i base modular per a fusibles
cilíndrics de 8,5x31,5 mm, unipolar (1P), model STI A9N15635.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,200 h 22,98 4,60
(Materiales)
Base modular per a fusibles cilíndrics de 8,5x31,5 mm… 1,000 U 6,61 6,61
Fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 16 A, p… 1,000 U 0,66 0,66
(Resto obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,36

12,47

6.9.7.2 U Conjunt fusible, format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 25 A,
poder de tall 20 kA, grandària 8,5x31,5 mm i base modular per a fusibles
cilíndrics de 8,5x31,5 mm, unipolar (1P), model STI A9N15635.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,200 h 22,98 4,60
(Materiales)
Base modular per a fusibles cilíndrics de 8,5x31,5 mm… 1,000 U 6,61 6,61
Fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 25 A, p… 1,000 U 0,66 0,66
(Resto obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,36

12,47

6.9.7.3 U Protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 (ona 10/350 µs), amb cartutx
extraïble i led indicador de final de vida útil, unipolar (1P), nivell de protecció 1,5
kV, intensitat màxima de descàrrega 25 kA, model PRD1 Master 16360
"SCHNEIDER ELECTRIC".

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,200 h 22,98 4,60
(Materiales)
Protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 (on… 1,000 U 347,07 347,07
(Resto obra) 7,03
3% Costos indirectes 10,76

369,46
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6.9.7.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K17425 "SCHNEIDER ELECTRIC".

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,350 h 22,98 8,04
(Materiales)
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P… 1,000 U 122,19 122,19
(Resto obra) 2,60
3% Costos indirectes 3,98

136,81

6.9.7.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A,
poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K17432 "SCHNEIDER ELECTRIC".

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,350 h 22,98 8,04
(Materiales)
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P… 1,000 U 127,43 127,43
(Resto obra) 2,71
3% Costos indirectes 4,15

142,33

6.9.7.6 U Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 30 mA, classe AC, model ID-K A9Z05425 "SCHNEIDER ELECTRIC".

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,350 h 22,98 8,04
(Materiales)
Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), inte… 1,000 U 294,33 294,33
(Resto obra) 6,05
3% Costos indirectes 9,25

317,67

6.10 LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
6.10.1 pa Contracte de manteniment per a instal·lacions climatització, calefacció,

ventilació i ACS, a realitzar amb empresa mantenidora inscrita registre
d'empreses mantenidores . Durada 1 any, prorrogable.

(Materiales)
Contracte de manteniment 1,000 pa 967,61 967,61
3% Costos indirectes 29,03

996,64

6.10.2 pa Legalització de les instal·lacions de Baixa Tensió, Climatització-Ventilació i
ACS, Sanejament, Lampisteria, Protecció contra incendis i Especials davant els
STI:
- Preparación de tota la documentació, fins i tot modificat de projecte.
- Inspecció d'instal·lació.
- Gestió i pago taxes.
- Lliurament en mà de la legalització de totes les instal·lacions.

(Materiales)
Legalització de les instal·lacions 1,000 pa 2.176,34 2.176,34
3% Costos indirectes 65,29

2.241,63

7 EQUIPAMENT
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7.1 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304
acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements
de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó lampista 0,851 h 18,47 15,72
(Materiales)
Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i t… 1,000 U 124,21 124,21
(Resto obra) 2,80
3% Costos indirectes 4,28

147,01

7.2 U Seient per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, col·locat en paret,
abatible, d'alumini i niló, de dimensions totals 480x450 mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replantejament i traçat en el parament de la situació del seient.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó lampista 0,346 h 18,47 6,39
(Materiales)
Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera e… 1,000 Ud 395,66 395,66
(Resto obra) 8,04
3% Costos indirectes 12,30

422,39

7.3 U Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable
AISI 304 amb acabat setinat. Fixació al suport amb les subjeccions
subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó lampista 0,106 h 18,47 1,96
(Materiales)
Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa … 1,000 U 24,07 24,07
(Resto obra) 0,52
3% Costos indirectes 0,80

27,35
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7.4 U Mirall incolor, de 2500x900 mm i 3 mm de gruix, amb les vores bisellades,
cantejat perimetral i protegit amb pintura de color plata en la seva cara
posterior, fixat amb massilla al parament.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Col·locació del mirall. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª vidrier. 1,195 h 15,33 18,32
(Materiales)
Mirall incolor, de 3 mm d'espessor, protegit amb pint… 2,261 m² 24,88 56,25
Massilla d'aplicació amb pistola, de base neutra mo… 0,236 l 13,51 3,19
Cairejat de mirall. 6,800 m 2,13 14,48
Bisellat de mirall. 6,800 m 3,33 22,64
(Resto obra) 2,30
3% Costos indirectes 3,52

120,70

7.5 U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 350 cm de longitud, 60
cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament
bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5
cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i
ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona;
anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de
focs. Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª muntador. 4,089 h 22,98 93,97
Ajudant muntador. 4,295 h 18,47 79,33
(Materiales)
Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de… 2,275 m² 78,88 179,45
Massilla tixòtropa, de color a escollir, d'alta durabilit… 0,047 l 22,32 1,05
Formació de buit amb els cantells polits, en taulell d… 1,000 U 36,03 36,03
Material auxiliar per ancoratge de taulell. 3,500 U 9,77 34,20
Formació de cantell simple recte amb les vores lleug… 4,700 m 4,62 21,71
Formació de cantell recte en cimal de pedra natura… 3,500 m 4,62 16,17
(Resto obra) 9,24
3% Costos indirectes 14,13

485,28
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7.6 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1
escorredor, de 800x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina,
equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera,
gamma bàsica, acabat cromat, compost de canella giratòria, airejador i
enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de
l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i
col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de
l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de junts. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª lampista 0,734 h 22,98 16,87
Peó lampista 0,566 h 18,47 10,45
(Materiales)
Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, … 1,000 U 109,17 109,17
Aixeta de regulació de 1/2", per aigüera o safareig, … 2,000 U 11,81 23,62
Sifó botella senzill de 1 1/2" per a aigüera de 1 cubet… 1,000 U 3,75 3,75
Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic p… 1,000 U 44,53 44,53
(Resto obra) 4,17
3% Costos indirectes 6,38

218,94

7.7 U Placa vitroceràmica per taulell de cuina, polivalent bàsica. Inclús closa de la
junta perimetral amb el taulell. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i
comprovada.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,808 h 22,98 18,57
Peó electricista 0,808 h 18,47 14,92
(Materiales)
Placa vitroceràmica, polivalent bàsica. Segons UNE-… 1,000 U 335,20 335,20
Segellador elàstic de poliuretà monocomponent pe… 0,200 kg 10,75 2,15
(Resto obra) 7,42
3% Costos indirectes 11,35

389,61
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7.8 U Forn elèctric, multifunció. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i
comprovat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant
elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricitat 0,231 h 22,98 5,31
Peó electricista 0,231 h 18,47 4,27
(Materiales)
Forn elèctric per encastar, multifunció. Segons UNE-E… 1,000 U 313,86 313,86
(Resto obra) 6,47
3% Costos indirectes 9,90

339,81

7.9 U Rètol amb suport de fusta per senyalització de habitatge, de 85x85 mm, amb
les lletres o números gravats en llautó extra.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Ajudant muntador. 0,107 h 18,47 1,98
(Materiales)
Rètol de senyalització per a la denominació de habi… 1,000 U 4,11 4,11
(Resto obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,19

6,40

8 URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS
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8.1 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,265 h 19,42 5,15
(Maquinaria)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 1… 0,380 h 51,58 19,60
(Resto obra) 0,50
3% Costos indirectes 0,76

26,01

8.2 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm
d'espessor, de formigó HL-150/F/20, fabricat en central i abocament des de
camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica
de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obr… 0,009 h 23,62 0,21
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra … 0,015 h 20,39 0,31
(Materiales)
Formigó de neteja HL-150/F/20, fabricat en central. 0,105 m³ 56,50 5,93
(Resto obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,20

6,78
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8.3 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en
excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals
que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les
armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament
de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,170 h 24,22 4,12
Ajudant ferrallista. 0,170 h 20,61 3,50
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obr… 0,053 h 23,62 1,25
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra … 0,265 h 20,39 5,40
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 100,000 kg 1,47 147,00
Separador homologat per fonamentacions. 7,000 U 0,14 0,98
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàme… 0,400 kg 1,50 0,60
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 1,100 m³ 80,88 88,97
(Resto obra) 5,04
3% Costos indirectes 7,71

264,57
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8.4 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó,
llis estàndard, color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
per revestir, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt
renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5,
subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de
cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat
amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb
mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols
verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de
3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades.
Col·locació d'armadures en els buits de les peces, cèrcols horitzontals i llindes.
Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els
treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint
els buits de superfície major de 2 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,410 h 23,35 9,57
Peó ordinari construcció 0,425 h 19,42 8,25
Oficial 1ª ferrallista. 0,121 h 24,22 2,93
Ajudant ferrallista. 0,121 h 20,61 2,49
(Maquinaria)
Formigonera. 0,010 h 1,78 0,02
Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial … 0,079 h 1,84 0,15
(Materiales)
Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra. 0,009 t 15,46 0,14
Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12 mm. 0,019 t 15,31 0,29
Bloc de formigó, llis estàndard, color gris, 40x20x15 c… 11,256 U 0,59 6,64
Mig bloc de formigó, llis estàndard, color gris, 20x20x… 0,473 U 0,38 0,18
Bloc de cantonada de formigó, llis estàndard, color … 0,494 U 0,95 0,47
Bloc en "U" de formigó, llis, color gris, 40x20x15 cm, re… 0,924 U 1,07 0,99
Armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitz… 2,450 m 2,23 5,46
Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en b… 0,600 kg 1,47 0,88
Aigua. 0,008 m³ 1,50 0,01
Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs,… 6,935 kg 0,09 0,62
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàme… 0,014 kg 1,50 0,02
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,021 t 29,29 0,62
(Resto obra) 0,79
3% Costos indirectes 1,22

41,74
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8.5 m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús
panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de
construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla
electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó.
Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars
situats dintre del seu perímetre.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,111 h 23,35 2,59
Ajudant construcció. 0,056 h 20,39 1,14
Peón especializat construcció 0,096 h 20,24 1,94
Peó ordinari construcció 0,111 h 19,42 2,16
(Maquinaria)
Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 0,090 h 10,10 0,91
Regla vibrant de 3 m. 0,086 h 4,96 0,43
(Materiales)
Separador homologat per soleres. 2,000 U 0,05 0,10
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 … 1,200 m² 1,71 2,05
Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central. 0,158 m³ 80,88 12,78
Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13… 0,050 m² 1,85 0,09
(Resto obra) 0,48
3% Costos indirectes 0,74

25,41
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8.6 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, a
bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior,
acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior revestiment. Inclús,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del
parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no
superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat.
Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció 0,431 h 23,35 10,06
Peó ordinari construcció 0,300 h 19,42 5,83
(Materiales)
Aigua. 0,005 m³ 1,50 0,01
Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnació de… 0,210 m² 1,42 0,30
Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de … 0,028 t 40,59 1,14
(Resto obra) 0,35
3% Costos indirectes 0,53

18,22

8.7 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat
mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent
diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà);
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció,
sobre parament exterior de morter.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,165 h 23,35 3,85
Ajudant pintor. 0,165 h 20,39 3,36
(Materiales)
Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció a bas… 0,096 l 6,53 0,63
Pintura per a exteriors, a base de polímers acrílics a … 0,200 l 11,29 2,26
(Resto obra) 0,20
3% Costos indirectes 0,31

10,61
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8.8 m Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'altura, amb
bastidor senzill, format per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans,
i sola inferior de 80x40x2 mm; muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada
120 cm i barrots verticals de de 20x20x1 mm mm, col·locats cada 12 cm i
soldats entre sí, per escala recta d'un tram. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols d'acer. Elaborada en
taller i muntada en obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams. Resolució de les unions al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª serraller. 0,563 h 22,98 12,94
Ajudant serraller. 0,351 h 18,47 6,48
(Maquinaria)
Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,100 h 3,42 0,34
(Materiales)
Ancoratge mecànic tipus cargol de cap aixamfran… 2,000 U 1,17 2,34
Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred… 1,000 m 83,73 83,73
(Resto obra) 2,12
3% Costos indirectes 3,24

111,19

8.9 m² Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor,
realitzat amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de
camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
separadors homologats; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada
amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc,
compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments, rendiment 4,5
kg/m²; acabat imprès en relleu mitjançant estampació amb motlles de goma,
prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color bordeus. Inclús col·locació i
retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió
dels elements exteriors (cèrcols de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de
les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat i
aplicació d'additius. Neteja final del formigó mitjançant projecció d'aigua a
pressió i segellat final mitjançant aplicació de resina impermeabilitzant. Sense
incloure l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de
retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa
de nivells. Reg de la superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada
amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i
remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter
acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una
cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats.
Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora
d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,205 h 23,62 4,84
Ajudant construcció d'obra civil. 0,322 h 20,39 6,57
(Maquinaria)
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Regla vibrant de 3 m. 0,016 h 4,96 0,08
Hidronetejadora a pressió. 0,150 h 4,89 0,73
(Materiales)
Separador homologat per paviments continus. 2,000 U 0,05 0,10
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 … 1,200 m² 1,49 1,79
Morter decoratiu de rodolament per a paviment de … 4,500 kg 0,42 1,89
Desemmotllant en pols, color bordeus, aplicat en pa… 0,200 kg 4,09 0,82
Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament … 0,250 kg 7,81 1,95
Formigó HA-25/B/20/XC2, fabricat en central. 0,105 m³ 76,88 8,07
(Resto obra) 0,54
3% Costos indirectes 0,82

28,20

8.10 m² Cobriment decoratiu del terreny, amb àrid, realitzada mitjançant: malla de
polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a
índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada
sobre el terreny amb ancoratges d'acer corrugat en forma d'U, de 8 mm de
diàmetre; i estesa d'àrid de marbre procedent de picament, de granulometria
compresa entre 7 i 12 mm, color vermell, amb mitjans manuals, fins a formar una
capa uniforme de 5 cm de gruix mínim.
Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla antiherbes. Estesa dels
àrids. Reg de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,017 h 17,56 0,30
Peó jardiner. 0,058 h 15,25 0,88
(Materiales)
Aigua. 0,005 m³ 1,50 0,01
Àrid de marbre procedent de picament, de granulo… 75,000 kg 0,20 15,00
Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de perm… 1,100 m² 0,55 0,61
Ancoratge d'acer corrugat en forma de U, de 8 mm… 5,000 U 0,14 0,70
(Resto obra) 0,35
3% Costos indirectes 0,54

18,39
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8.11 m² Gespa per sembrada de mescla de llavors de lodium, agrostis, festuca i poa.
Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada de tot el
material de mida superior a 2 cm. Distribució de llavors. Tapat amb humus.
Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,107 h 17,56 1,88
Peó jardiner. 0,213 h 15,25 3,25
(Maquinaria)
Motocultor 60/80 cm. 0,050 h 2,87 0,14
Corró lleuger. 0,025 h 3,72 0,09
(Materiales)
Aigua. 0,150 m³ 1,50 0,23
Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 0,150 m³ 21,87 3,28
Humus net garbellat. 6,000 kg 0,03 0,18
Adob per presembra de gespa. 0,100 kg 0,38 0,04
Mescla de llavor per a gespa. 0,030 kg 4,60 0,14
(Resto obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,28

9,69

8.12 m³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada a granel i estesa amb
mitjans mecànics, mitjançant retroexcavadora, en capes de gruix uniforme i
sense produir danys a les plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal.
Senyalització i protecció del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Peó jardiner. 0,076 h 15,25 1,16
(Maquinaria)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 1… 0,070 h 49,26 3,45
(Materiales)
Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 1,150 m³ 21,87 25,15
(Resto obra) 0,60
3% Costos indirectes 0,91

31,27
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8.13 U Catalpa común (Catalpa bignonioides) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc
a 1 m del terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics;
subministrament en contenidor. Inclús terra vegetal garbellada i substrats
vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del
terreny. Plantació. Col·locació de tutor. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª jardiner. 0,173 h 17,56 3,04
Peó jardiner. 0,346 h 15,25 5,28
(Maquinaria)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 1… 0,050 h 49,26 2,46
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,050 h 9,34 0,47
(Materiales)
Aigua. 0,040 m³ 1,50 0,06
Catalpa común (Catalpa bignonioides) de 14 a 16 … 1,000 U 50,00 50,00
Adob mineral complex NPK 15-15-15. 0,010 kg 0,75 0,01
Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 0,100 m³ 21,87 2,19
(Resto obra) 1,27
3% Costos indirectes 1,94

66,72

8.14 U Vora metàl·lica, de peça flexible de xapa plegada d'acer galvanitzat de 16
micres de gruix mitjà, de 150 mm d'altura, 1,0 mm de gruix i 920 mm de
diàmetre, amb l'extrem superior arrodonit amb un ample de 14 mm i amb els
seus laterals units entre si mitjançant cargols passants o autoroscants d'acer
galvanitzat, introduïda en el terreny, per a protecció d'escocell. Inclús
replanteig.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la peça de vora.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,095 h 20,39 1,94
(Materiales)
Vora metàl·lica, de peça flexible de xapa plegada … 1,000 U 21,47 21,47
(Resto obra) 0,47
3% Costos indirectes 0,72

24,60
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8.15 U Formació de vora de delimitació d'escocell quadrat, mitjançant el conjunt de
dues peces prefabricades de formigó, de 120x120 cm i 90 cm de diàmetre
interior, gris, recolzament del conjunt sobre una solera de formigó
HM-20/P/20/X0 de 15 cm de gruix, a realitzar sobre una base ferm existent, no
inclosa en aquest preu. Inclús excavació, Inclús excavació i rejuntat amb
morter de ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Abocat i estesa del formigó.
Col·locació de les peces. Assentat i anivellació. Reblert de juntes amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,322 h 23,62 7,61
Ajudant construcció d'obra civil. 0,168 h 20,39 3,43
(Materiales)
Aigua. 0,006 m³ 1,50 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, c… 0,002 t 33,85 0,07
Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,210 m³ 50,22 10,55
Conjunt de dues peces prefabricades de formigó p… 1,000 U 42,90 42,90
(Resto obra) 1,29
3% Costos indirectes 1,98

67,84

8.16 U Banc amb respatller, de llistons de fusta tropical de 4,0x4,0 cm, senzill, de 170
cm de longitud, pintat i envernissat, amb suports de ferro colat i cargols i
passadors d'acer cadmiat, fixat amb tacs d'expansió d'acer, cargols especials i
pasta química a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús excavació i
formigonat de la base de recolzament. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de
formigó. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,425 h 23,62 10,04
Ajudant construcció d'obra civil. 0,850 h 20,39 17,33
(Materiales)
Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,200 m³ 50,22 10,04
Banc amb respatller, de llistons de fusta tropical de … 1,000 U 162,53 162,53
Repercussió, en la col·locació de banc, d'elements … 1,000 U 3,98 3,98
(Resto obra) 4,08
3% Costos indirectes 6,24

214,24
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8.17 U Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant amb
clau, boca circular, de 60 litres de capacitat, de xapa perforada de 1 mm
d'espessor pintada amb pintura de polièster color, dimensions totals
785x380x360, amb tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química a
una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús excavació i formigonat de la base
de recolzament.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de
formigó. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,268 h 23,62 6,33
Ajudant construcció d'obra civil. 0,534 h 20,39 10,89
(Materiales)
Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 0,100 m³ 50,22 5,02
Repercussió, en la col·locació de paperera, d'elem… 1,000 U 3,87 3,87
Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, … 1,000 U 138,27 138,27
(Resto obra) 3,29
3% Costos indirectes 5,03

172,70

9 CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS TEMPORALS

10 GESTIÓ DE RESIDUS
10.1 GESTIÓ DE RESIDUS - ENDERROC
10.1.1 RCDs Nivel II

10.1.1.1 m3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la
zona d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus de Naturalesa
Pètria) realitzats mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor
o camió

(Mano de obra)
Peón especializat construcció 0,390 h 20,24 7,89
(Maquinaria)
Planta mòbil machaqueo residus 0,019 h 110,77 2,10
Pala crrgra de pneum 102cv 2,5m3 0,019 h 50,33 0,96
(Resto obra) 0,22
3% Costos indirectes 0,34

11,51

10.1.1.2 m3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la
zona d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus de Naturalesa No
Pètria) realitzats mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor
o camió

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,590 h 19,42 11,46
(Resto obra) 0,29
3% Costos indirectes 0,35

12,10
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10.1.1.3 m3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la
zona d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus Potencialment
perillosos) realitzats mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en
contenidor o camió

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,590 h 19,42 11,46
(Resto obra) 0,29
3% Costos indirectes 0,35

12,10

10.1.2 Resta de Costos de Gestió
10.1.2.1 u Pressupost d'Obra per costos de gestió, lloguers, etc…

(Medios auxiliares)
Pressupost d'Obra per costos de gestió, lloguers, etc… 1,000 u 656,24 656,24
3% Costos indirectes 19,69

675,93

10.2 GESTIÓ DE RESIDUS - CONSTRUCCIÓ
10.2.1 RCDs Nivel II

10.2.1.1 m3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la
zona d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus de Naturalesa
Pètria) realitzats mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor
o camió

(Mano de obra)
Peón especializat construcció 0,390 h 20,24 7,89
(Maquinaria)
Planta mòbil machaqueo residus 0,019 h 110,77 2,10
Pala crrgra de pneum 102cv 2,5m3 0,019 h 50,33 0,96
(Resto obra) 0,22
3% Costos indirectes 0,34

11,51

10.2.1.2 m3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la
zona d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus de Naturalesa No
Pètria) realitzats mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor
o camió

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,590 h 19,42 11,46
(Resto obra) 0,29
3% Costos indirectes 0,35

12,10

10.2.1.3 m3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la
zona d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus Potencialment
perillosos) realitzats mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en
contenidor o camió

(Mano de obra)
Peó ordinari construcció 0,590 h 19,42 11,46
(Resto obra) 0,29
3% Costos indirectes 0,35

12,10

10.2.2 Resta de Costos de Gestió
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10.2.2.1 u Pressupost d'Obra per costos de gestió, lloguers, etc…

(Medios auxiliares)
Pressupost d'Obra per costos de gestió, lloguers, etc… 1,000 u 656,24 656,24
3% Costos indirectes 19,69

675,93

11 SEGURETAT I SALUT
11.1 Equips de protecció individual
11.1.1 Per al cap

11.1.1.1 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu
cap contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812… 0,100 U 2,69 0,27
(Resto obra) 0,01
3% Costos indirectes 0,01

0,29

11.1.1.2 U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics
mitjançant la prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap,
amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V de c… 0,100 U 13,95 1,40
(Resto obra) 0,03
3% Costos indirectes 0,04

1,47

11.1.2 Per els ulls i la cara
11.1.2.1 U Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre

una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Ulleres de protecció amb muntura integral, EPI de c… 0,200 U 11,63 2,33
(Resto obra) 0,05
3% Costos indirectes 0,07

2,45
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11.1.2.2 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a impactes de
partícules a gran velocitat i baixa energia, a temperatures extremes, amb
ocular únic sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Ulleres de protecció amb muntura integral, EPI de c… 0,200 U 11,91 2,38
(Resto obra) 0,05
3% Costos indirectes 0,07

2,50

11.1.2.3 U Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes de partícules a gran
velocitat i baixa energia, a temperatures extremes, amb visor de pantalla unit a
un protector frontal amb banda de cap ajustable, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Pantalla de protecció facial, EPI de categoria II, seg… 0,200 U 23,30 4,66
(Resto obra) 0,09
3% Costos indirectes 0,14

4,89

11.1.3 Per les mans i els braços
11.1.3.1 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví

al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació,
amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de cate… 0,250 U 15,55 3,89
(Resto obra) 0,08
3% Costos indirectes 0,12

4,09
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11.1.3.2 U Parell de guants contra riscos tèrmics, fins a 100°C, de fibra sintètica amb folre
interior aïllant de teixit punxonat, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Parell de guants contra riscos tèrmics, fins a 100°C, E… 0,250 U 28,06 7,02
(Resto obra) 0,14
3% Costos indirectes 0,21

7,37

11.1.3.3 U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4
usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa ten… 0,250 U 48,38 12,10
(Resto obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,37

12,71

11.1.3.4 U Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector
aluminitzat amb resistència a la calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Parell de guants resistents al foc, EPI de categoria III,… 0,250 U 27,51 6,88
(Resto obra) 0,14
3% Costos indirectes 0,21

7,23

11.1.3.5 U Parell de manyoples per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4
usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Parell de manyoples per a treballs elèctrics de baixa… 0,250 U 48,38 12,10
(Resto obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,37

12,71

11.1.4 Per a les oïdes
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11.1.4.1 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir
pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb
atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica … 0,100 U 11,52 1,15
(Resto obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,04

1,21

11.1.4.2 U Joc de taps d'un sol ús, modelables, d'escuma de poliuretà antial·lèrgica,
amb atenuació acústica de 31 dB, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Joc de taps d'un sol ús, modelables, amb atenuació… 1,000 U 0,02 0,02

0,02

11.1.5 Per els peus i les cames
11.1.5.1 U Parell de botes de mitja canya de seguretat, amb puntera resistent a un

impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al
lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Parell de botes de mitja canya de seguretat, amb p… 0,500 U 51,61 25,81
(Resto obra) 0,52
3% Costos indirectes 0,79

27,12

11.1.5.2 U Parell de botes altes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins
a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, a la
penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació SB, amortitzable en 2
usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Parell de botes altes de seguretat, amb puntera resis… 0,500 U 55,56 27,78
(Resto obra) 0,56
3% Costos indirectes 0,85

29,19
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11.1.5.3 U Parell de botes de mitja canya de protecció, amb puntera resistent a un
impacte de fins a 100 J i a una compressió de fins a 10 kN, amb resistència al
lliscament i a la perforació, amb codi de designació PB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Parell de botes de mitja canya de protecció, amb p… 0,500 U 48,35 24,18
(Resto obra) 0,48
3% Costos indirectes 0,74

25,40

11.1.5.4 U Parell de botes altes de protecció, amb puntera resistent a un impacte de fins
a 100 J i a una compressió de fins a 10 kN, de tipus aïllant, amb resistència al
lliscament, amb codi de designació PB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Parell de botes altes de protecció, amb puntera resi… 0,500 U 201,60 100,80
(Resto obra) 2,02
3% Costos indirectes 3,08

105,90

11.1.5.5 U Parell de plantilles resistents a la perforació, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Parell de plantilles resistents a la perforació, EPI de c… 1,000 U 7,53 7,53
(Resto obra) 0,15
3% Costos indirectes 0,23

7,91

11.1.5.6 U Parell de polaines per soldador, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Parell de polaines per soldador, EPI de categoria II, s… 0,500 U 9,72 4,86
(Resto obra) 0,10
3% Costos indirectes 0,15

5,11

11.1.6 Per al cos
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11.1.6.1 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Granota de protecció, EPI de categoria I, segons UN… 0,200 U 45,16 9,03
(Resto obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,28

9,49

11.1.6.2 U Granota de protecció per a treballs exposats a la pluja, amortitzable en 5
usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Granota de protecció per a treballs exposats a la pl… 0,200 U 33,85 6,77
(Resto obra) 0,14
3% Costos indirectes 0,21

7,12

11.1.6.3 U Granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa
tensió, per prevenir enfront del risc de pas d'un corrent perillós a través del cos
humà, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Granota amb caputxa de protecció per a treballs e… 0,200 U 140,00 28,00
(Resto obra) 0,56
3% Costos indirectes 0,86

29,42

11.1.6.4 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Bossa portaeines, EPI de categoria II, segons UNE-EN … 0,100 U 27,98 2,80
(Resto obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,09

2,95
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11.1.6.5 U Granota d'alta visibilitat, de material fluorescent, encarregat d'augmentar la
visibilitat de l'usuari durant el dia, color groc, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Granota d'alta visibilitat, de material fluorescent, col… 0,200 U 47,42 9,48
(Resto obra) 0,19
3% Costos indirectes 0,29

9,96

11.1.6.6 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable
mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdo… 0,250 U 22,17 5,54
(Resto obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,17

5,82

11.1.7 Per les vies respiratòries
11.1.7.1 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant,

que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara
del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP1, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Careta autofiltrant contra partícules, FFP1, EPI de ca… 1,000 U 2,10 2,10
(Resto obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,06

2,20
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11.1.7.2 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant,
que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara
del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP2, amb vàlvula d'exhalació,
amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, amb vàlv… 1,000 U 4,46 4,46
(Resto obra) 0,09
3% Costos indirectes 0,14

4,69

11.1.8 Contra caigudes d'alçada
11.1.8.1 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet

ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un
dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible amb funció de
bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 4 usos; una corda de
fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un
absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada
durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un
arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per bandes, elements
d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una
persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta,
amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per
assemblar el sistema anticaigudes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III, sego… 0,250 U 17,55 4,39
Dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratg… 0,250 U 99,35 24,84
Corda de fibra com a element d'amarrament, de lo… 0,250 U 74,27 18,57
Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, segons UN… 0,250 U 105,99 26,50
Arnès anticaigudes, amb un punt d'amarrador, EPI d… 0,250 U 32,98 8,25
(Resto obra) 1,65
3% Costos indirectes 2,53

86,73
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11.1.8.2 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B)
que permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable
en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarrament,
amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia
cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada,
amortitzable en 4 usos i un arnès de seient constituït per bandes, ferramentes i
sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit a
sengles suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una
persona conscient en posició asseguda, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per
assemblar el sistema anticaigudes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III, sego… 0,250 U 17,55 4,39
Corda de fibra com a element d'amarrament, de lo… 0,250 U 74,27 18,57
Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, segons UN… 0,250 U 105,99 26,50
Arnès de seient, EPI de categoria III, segons UNE-EN 8… 0,250 U 107,26 26,82
(Resto obra) 1,53
3% Costos indirectes 2,33

80,14

11.2 Sistema de protecció col·lectiva
11.2.1 Marquesines, passarel·les i plataformes

11.2.1.1 m Marquesina de protecció perimetral de l'edifici en la primera planta davant
la possible caiguda d'objectes formada per: braços plegables, tipus mènsula,
de perfil buit d'acer de secció rectangular 60x40x2 mm, amb un tram horitzontal
de 3,0 m de longitud i un tram inclinat a 45° d'1,3 m de longitud, fixats al forjat
cada 2,5 m amb suports tipus Omega prèviament ancorats al forjat amb
fixacions mecàniques, amortitzables en 8 usos i plataforma de xapa d'acer
galvanitzat d'1,0 mm de gruix, que protegeix una zona de 1,7 m d'amplada,
recolzada sobre els braços tipus mènsula i amb solapament entre xapes,
amortitzable en 10 usos. Inclús cargols per a la subjecció de les xapes als
braços.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,449 h 22,98 10,32
Peó Seguretat i Salut. 0,449 h 20,24 9,09
(Materiales)
Xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 1 mm d'espes… 0,339 m² 9,87 3,35
Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'acer galvanitza… 2,331 U 0,18 0,42
Fixació composta per tac químic, volandera i cargol… 1,165 U 4,61 5,37
Braç plegable, tipus mènsula, de perfil buit d'acer d… 0,073 U 52,26 3,81
Suport tipus Omega de xapa d'acer, de 60x40 mm i … 0,583 U 9,66 5,63
(Resto obra) 0,76
3% Costos indirectes 1,16

39,91
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11.2.1.2 u Lloguer durant 10 dies, de torre d'accés i de treball movil d'alumini anoditzat,
amb estabilitzadors fixos, per a una altura màxima d'interior i exterior amb accés
mitjançant una escala de peldaós, plataforma amb amplària minima de 60 cm
i longitud minima de 100 cm, alttura entre pisos d'1.90 m, amb rodes pivotants
amb frens , amb barana d'altura d'1 m, proteccion intermèdia i plint de 150 mm,
manual d'instruccions de transport, utilització i manteniment conforme norma
UNE-EN 1004

(Maquinaria)
Torre d'accés 4m c/estb fx 1,000 u 69,59 69,59
3% Costos indirectes 2,09

71,68

11.2.1.3 u Lloguer mensual de bastida de façana de tubs prefabricats, amb barana
d'altura de 100 cm, proteccion intermèdia i pplinto, manual d'instruccions i
manteniment, segun norma UEN-EN 12810-1 i UNEIX 12811-1

(Maquinaria)
Lloguer mensual de bastida de façana de tubs pref… 1,000 mes 2,88 2,88
3% Costos indirectes 0,09

2,97

11.2.2 Baranes
11.2.2.1 m Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura,

que proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i per a superfícies
de treball amb un angle d'inclinació màxim de 10°, format per: barana principal
de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, amortitzable en
150 usos; barana intermèdia de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de
longitud, disposada de manera que una esfera de 470 mm no passi a través de
qualsevol obertura, amortitzable en 150 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m de
longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de
treball, amortitzable en 150 usos i guardacossos fixos de seguretat fabricats en
acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 40 mm de diàmetre
i 1200 mm de longitud, separats entre si una distància màxima de 2,5 m i fixats al
forjat amb base plàstica embeguda en el formigó, amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,169 h 22,98 3,88
Peó Seguretat i Salut. 0,169 h 20,24 3,42
(Materiales)
Guardacossos fix de seguretat fabricat en acer de p… 0,029 U 5,58 0,16
Barana per a guardacossos matritzada, de tub d'ac… 0,005 U 5,58 0,03
Base plàstica per a guardacossos. 0,580 U 1,69 0,98
Entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud i 150 mm d'a… 0,002 U 19,45 0,04
(Resto obra) 0,17
3% Costos indirectes 0,26

8,94

11.2.3 Protecció contra abocaments
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11.2.3.1 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de baixant per a abocament de
runa, compost per 3 tubs i 1 embocadura de polietilè, de 49 cm de diàmetre
superior i 40 cm de diàmetre inferior, amb suports i cadenes metàl·liques, per
cada planta de fins a 3 m d'altura lliure, amortitzable en 5 usos, fixada al forjat
mitjançant puntals metàl·lics telescòpics, accessoris i elements de subjecció,
amortitzables en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,448 h 20,24 9,07
(Materiales)
Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 0,121 U 15,56 1,88
Tub baixant de runa, de polietilè, de 49 cm de diàm… 0,182 U 33,76 6,14
Embocadura d'abocament, de polietilè, per a baixa… 0,061 U 45,39 2,77
Accessoris i elements de subjecció de baixant de ru… 0,200 U 2,69 0,54
(Resto obra) 0,41
3% Costos indirectes 0,62

21,43

11.2.4 Protecció elèctrica
11.2.4.1 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW,

compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els
interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable en
4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 1,123 h 22,98 25,81
Peó Seguretat i Salut. 1,124 h 20,24 22,75
(Materiales)
Quadre elèctric provisional d'obra per a una potènc… 0,250 U 1.152,61 288,15
(Resto obra) 6,73
3% Costos indirectes 10,30

353,74

11.2.5 Protecció contra incendis
11.2.5.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió

incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,114 h 20,24 2,31
(Materiales)
Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibr… 0,333 U 41,83 13,93
(Resto obra) 0,32
3% Costos indirectes 0,50

17,06
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11.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
11.3.1 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200

km.
Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,954 h 20,24 19,31
(Materiales)
Transport de caseta prefabricada d'obra, lliurament … 1,000 U 225,89 225,89
(Resto obra) 4,90
3% Costos indirectes 7,50

257,60

11.3.2 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de
dimensions 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa,
aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum
exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de
xapa i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la
caseta durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

(Materiales)
Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx … 1,000 U 83,18 83,18
(Resto obra) 1,66
3% Costos indirectes 2,55

87,39

11.3.3 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament
interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la
caseta durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

(Materiales)
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris… 1,000 U 87,38 87,38
(Resto obra) 1,75
3% Costos indirectes 2,67

91,80
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11.3.4 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament
interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment
de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la
caseta durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

(Materiales)
Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjad… 1,000 U 91,81 91,81
(Resto obra) 1,84
3% Costos indirectes 2,81

96,46

11.3.5 U Taquilla individual (amortitzable en 3 usos), perxa, banc per 5 persones
(amortitzable en 2 usos), mirall, porta-rotlles (amortitzable en 3 usos), sabonera
(amortitzable en 3 usos) en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.
Inclús muntatge i instal·lació.
Inclou: Col·locació i fixació dels elements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,562 h 20,24 11,37
(Materiales)
Perxa per vestuaris i/o banys petits. 1,000 U 7,56 7,56
Mirall per vestuaris i/o banys petits. 1,000 U 13,85 13,85
Porta-rotlles industrial d'acer inoxidable. 0,330 U 30,78 10,16
Sabonera industrial d'acer inoxidable. 0,330 U 29,43 9,71
Taquilla metàl·lica individual amb clau per roba i ca… 0,330 U 87,98 29,03
Banc de fusta per 5 persones. 0,500 U 103,88 51,94
(Resto obra) 2,67
3% Costos indirectes 4,09

140,38
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11.3.6 U Taula per 10 persones (amortitzable en 4 usos), 2 bancs per 5 persones
(amortitzables en 2 usos), forn microones (amortitzable en 5 usos), nevera
(amortitzable en 5 usos) i dipòsit d'escombraries (amortitzable en 10 usos) en
local o caseta d'obra per a menjador. Inclús muntatge i instal·lació.
Inclou: Col·locació i fixació dels elements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,729 h 20,24 14,75
(Materiales)
Dipòsit d'escombraries de 800 l. 0,100 U 204,73 20,47
Banc de fusta per 5 persones. 1,000 U 103,88 103,88
Taula de melamina per 10 persones. 0,250 U 203,92 50,98
Forn microones de 18 l i 800 W. 0,200 U 231,84 46,37
Nevera elèctrica. 0,200 U 381,60 76,32
(Resto obra) 6,26
3% Costos indirectes 9,57

328,60

11.3.7 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada
d'obra. Inclús connexió a la xarxa provisional d'obra, fins a una distància
màxima de 8 m.
Inclou: Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del fons
excavat. Replanteig i traçat de la connexió de servei. Presentació en sec de la
canonada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Reposició del paviment amb formigó en massa. Desmuntatge
del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Materiales)
Connexió de servei provisional de lampisteria a case… 1,000 U 119,27 119,27
(Resto obra) 2,39
3% Costos indirectes 3,65

125,31
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11.3.8 U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta
prefabricada d'obra. Inclús connexió a la xarxa general municipal, fins a una
distància màxima de 8 m.
Inclou: Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del fons
excavat. Replanteig i traçat de la connexió de servei. Presentació en sec dels
tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació dels col·lectors.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Reposició del paviment amb formigó en massa. Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Materiales)
Connexió de servei provisional de sanejament a cas… 1,000 U 480,94 480,94
(Resto obra) 9,62
3% Costos indirectes 14,72

505,28

11.3.9 U Connexió de servei provisional d'electricitat aèria a caseta prefabricada
d'obra. Inclús connexió al quadre elèctric provisional d'obra, fins a una distància
màxima de 50 m.
Inclou: Replanteig dels recolzaments de fusta ben apuntalats. Aplanat i
orientació dels recolzaments. Estesa del conductor. Estesa dels conductors entre
recolzaments. Grapat del cable en murs. Instal·lació de les caixes de derivació i
protecció. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Materiales)
Connexió de servei provisional elèctrica a caseta pr… 1,000 U 203,93 203,93
(Resto obra) 4,08
3% Costos indirectes 6,24

214,25

11.3.10 U Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en obra,
realitzades per peó ordinari de construcció. Inclús material i elements de neteja.
Segons R.D. 486/1997.
Inclou: Treballs de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 1,119 h 20,24 22,65
(Resto obra) 0,45
3% Costos indirectes 0,69

23,79

11.4 Medicina preventiva i primers auxilis
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11.4.1 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un
torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,229 h 20,24 4,63
(Materiales)
Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i a… 1,000 U 111,92 111,92
(Resto obra) 2,33
3% Costos indirectes 3,57

122,45

11.4.2 U Bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de
analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol,
ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode
per la farmaciola d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs
de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Bossa per a gel, de 250 cm³, per a reposició de farm… 1,000 U 3,55 3,55
Apòsits adhesius, en caixa de 120 unitats, per a repo… 1,000 U 6,40 6,40
Cotó hidròfil, en paquet de 100 g, per a reposició de… 1,000 U 1,05 1,05
Esparadrap, en rotllo de 5 cm d'ample i 5 m de longi… 1,000 U 4,37 4,37
Analgèsic d'àcid acetilsalicílic, en caixa de 20 comp… 1,000 U 1,46 1,46
Analgèsic de paracetamol, en caixa de 20 compri… 1,000 U 1,63 1,63
Ampolla d'aigua oxigenada, de 250 cm³, per a repo… 1,000 U 1,98 1,98
Ampolla d'alcohol de 96°, de 250 cm³, per a reposici… 1,000 U 1,57 1,57
Flascó de tintura de iode, de 100 cm³, per a reposici… 1,000 U 2,85 2,85
(Resto obra) 0,50
3% Costos indirectes 0,76

26,12
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11.4.3 U Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'hores de treball per
part del treballador de l'empresa, degut al desplaçament des del centre de
treball al Centre Mèdic (Mutua d'Accidents) per a realitzar el pertinent
reconeixement mèdic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Materiales)
Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. 1,000 U 119,01 119,01
(Resto obra) 2,38
3% Costos indirectes 3,64

125,03

11.4.4 U Llitera portàtil per evacuacions, col·locada en caseta d'obra, (amortitzable
en 4 usos).
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Materiales)
Llitera portàtil per a evacuacions. 0,250 U 165,45 41,36
(Resto obra) 0,83
3% Costos indirectes 1,27

43,46

11.5 Formació
11.5.1 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada

per Tècnic qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i
Prevenció de Riscos.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'hores de treball per
part dels treballadors assistents a la xerrada, considerant una mesura de sis
persones.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Materiales)
Cost de l'hora de xerrada per formació de Segureta… 1,000 U 29,30 29,30
(Resto obra) 0,59
3% Costos indirectes 0,90

30,79

11.6 Senyalizació provisional de'obres
11.6.1 Abalisament
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11.6.1.1 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de
material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues
cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no
inclòs en aquest preu).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,074 h 20,24 1,50
(Materiales)
Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 c… 1,100 m 0,12 0,13
(Resto obra) 0,03
3% Costos indirectes 0,05

1,71

11.6.1.2 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de
polietilè i base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclús, manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge.
Inclou: Col·locació i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc
de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,022 h 20,24 0,45
(Materiales)
Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 … 0,100 U 17,98 1,80
(Resto obra) 0,05
3% Costos indirectes 0,07

2,37

11.6.2 Closos i accessos
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11.6.2.1 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per
tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb
8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació
de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques i muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,113 h 22,98 2,60
Peó Seguretat i Salut. 0,225 h 20,24 4,55
(Materiales)
Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ult… 2,000 m² 0,50 1,00
Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per pan… 0,060 U 35,79 2,15
Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, am… 0,080 U 5,59 0,45
(Resto obra) 0,22
3% Costos indirectes 0,33

11,30

11.6.3 Senyalització
11.6.3.1 U Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa lluminosa intermitent per

a senyalització, de color ambre, amb llum Led, de 1,2 m d'altura, amortitzable
en 10 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,113 h 20,24 2,29
(Materiales)
Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de c… 0,100 U 20,37 2,04
Pila de 6V tipus 4R25 estàndard. 2,000 U 5,28 10,56
(Resto obra) 0,30
3% Costos indirectes 0,46

15,65
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11.6.3.2 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de
xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil
d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,171 h 20,24 3,46
(Materiales)
Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitza… 0,200 U 38,87 7,77
Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal pro… 0,200 U 9,20 1,84
(Resto obra) 0,26
3% Costos indirectes 0,40

13,73

11.6.3.3 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de
xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància
nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat,
amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,171 h 20,24 3,46
(Materiales)
Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitza… 0,200 U 37,63 7,53
Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal pro… 0,200 U 9,20 1,84
(Resto obra) 0,26
3% Costos indirectes 0,39

13,48

11.6.3.4 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de
xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil
d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,171 h 20,24 3,46
(Materiales)
Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitza… 0,200 U 84,51 16,90
Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal pro… 0,200 U 9,20 1,84
(Resto obra) 0,44
3% Costos indirectes 0,68

23,32
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11.6.3.5 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de
riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,227 h 20,24 4,59
(Materiales)
Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigra… 0,333 U 12,51 4,17
Brida de niló, de 4,8x200 mm. 6,000 U 0,03 0,18
(Resto obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,27

9,39

11.6.3.6 U Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció
obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic,
amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

(Mano de obra)
Peó Seguretat i Salut. 0,022 h 20,24 0,45
(Materiales)
Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, am… 0,200 U 13,68 2,74
(Resto obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,10

3,35

12 CONTROL DE QUALITAT
12.1 Assajos de materials

12.1.1 u Control estadístic de la resistència del formigó de resistència característica
menor o igual a 30 N/mm2, sense DOR (Distintiu de qualitat Oficialment
Reconegut) d'una estructura de menys de 500 m² construïts i d'1 plantes
d'altura, realitzat conforme a la EHE-08 comprenent:
La presa de 3 mostres del formigó fresc incloent mostreig del formigó, mesura
del seient de con de Abrams, fabricació de 4 provetes cilíndriques de 15x30 cm,
curat, refrentat i trencament a compressió, segons UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3, obtingudes:
·3 mostres (1 lot) de les bigues i forjats.

(Medios auxiliares)
Control resistencia característica compresión hormig… 4,000 u 47,00 188,00
3% Costos indirectes 5,64

193,64
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12.1.2 u Conjunt d'assajos realitzats a 3 lots de l'acer corrugat sense Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) per a armadures passives segons EHE-08
comprenent:
·2 assajos de determinació de la secció equivalent sobre provetes de 2 barres
diferents, segons la UNE-EN 10080.
·2 assajos de determinació de les característiques geomètriques del corrugat
sobre provetes de 2 barres diferents per lot, segons UNE-EN ISO 15630-1.
·2 assajos de doblegat-desdoblegat o, alternativament, de doblegat simple,
sobre provetes de 2 barres diferents, segons UNE EN ISO 15630-2.
·2 assajos de determinació de les característiques mecàniques sobre provetes
de diferents diàmetres incloent: el límit elàstic, la càrrega de trencament i la
relació entre tots dos, l'allargament de trencament i l'allargament sota càrrega
màxima, segons UNE-EN ISO 15630-1.

(Medios auxiliares)
Características geométricas barra corrugada 15,287 u 32,00 489,18
Características mecánicas barra corrugada 15,287 u 34,00 519,76
Ensayo doblado-desdoblado 15,287 u 23,00 351,60
Determinación sección equivalente barra corrugada 15,287 u 17,44 266,61
3% Costos indirectes 48,81

1.675,96

12.1.3 Ud Inspecció visual sobre una unió soldada. Inspecció visual a realitzar per
laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió
soldada en estructura metàl·lica, per a la determinació de les imperfeccions
superficials i, a vegades, defectes interns de la unió, segons UNE-ENA
ISO 17637. Fins i tot desplaçament a obra en informe de resultats. Inclou:
Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció de l'informe del
resultat de l'assaig realitzat. Criteri de mesurament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de Control de Qualitat. Criteri de
mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'assajos realitzats per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

(Medios auxiliares)
Inspecció visual sobre una unió soldada 1,000 Ud 63,58 63,58
3% Costos indirectes 1,91

65,49

12.1.4 Ud Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditatiu en l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant
líquids penetrants per a la determinació de les imperfeccions superficials
de la unió, segons UNE-EN 571-1. Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats. Inclou: Desplaçament a obra realització de l'assaig, redacció
d'informe del resultat de l'assaig realitzat. Criteri de mesurament de
projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de Control de
Qualitat. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'assajos
realitzats per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte

(Medios auxiliares)
Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acredit… 1,000 Ud 25,44 25,44
3% Costos indirectes 0,76

26,20

12.2 Proves de servei
12.2.1 Proves de servei de coberta
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12.2.1.1 u Prova de servei de de estanquitat de coberta plana d'entre 100-200 m²
mitjançant embalsament d'aigua en tota la seva superfície, segons document:
Proves de servei de l'estanquitat de cobertes (Document Reconegut per la
Generalitat DRC 05/09).

(Medios auxiliares)
Prova de servei de de estanquitat embalsament co… 1,000 u 260,00 260,00
3% Costos indirectes 7,80

267,80

12.2.1.2 u Prova de servei per a comprovar l'estanquitat de cobertes planes no
inundables o cobertes inclinades, mitjançant reg continu de la superfície,
segons document: Proves de servei de l'estanquitat de cobertes (Document
Reconegut per la Generalitat DRC 05/09).

(Medios auxiliares)
Prova de servei de estanquitat reg continu coberta i… 1,000 u 260,00 260,00
3% Costos indirectes 7,80

267,80

12.2.2 Prova de servei de façana
12.2.2.1 u Prova estanquitat en façana + buit amb fusteria

(Medios auxiliares)
Prova estanquitat en façana + buit amb fusteria 1,000 u 210,00 210,00
3% Costos indirectes 6,30

216,30

12.2.3 Xarxa interior de subministrament d'aigua
12.2.3.1 u Prova resistència mecànica/estanquitat xarxa canonada metàl·lica

(Medios auxiliares)
Prova resistència mecànica/estanquitat xarxa cano… 1,000 u 200,00 200,00
3% Costos indirectes 6,00

206,00

12.2.3.2 u Prova simultaneïtat general

(Medios auxiliares)
Prova simultaneïtat general 1,000 u 300,00 300,00
3% Costos indirectes 9,00

309,00

12.2.4 Xarxes d'evacuació d'aigues
12.2.4.1 u Prova parcial hidràulica en trams enterrats de la xarxa d'evacuació, segons

document: Proves de servei de les xarxes d'evacuació d'aigües (Document
Reconegut per la Generalitat DRC-08/09).

(Medios auxiliares)
Prova hidràulica trams enterrats 1,000 u 200,78 200,78
3% Costos indirectes 6,02

206,80
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12.2.4.2 u Prova final d'evacuació d'aigües pluvials, segons document: Proves de servei
de les xarxes d'evacuació d'aigües (Document Reconegut per la Generalitat
DRC-08/09), executada simultàniament amb la prova d'estanquitat de coberta
per inundació per a evitar major nombre de desplaçaments.

(Medios auxiliares)
Prova evacuació aigues pluvials 1,000 u 141,92 141,92
3% Costos indirectes 4,26

146,18

12.2.4.3 u Prova final d'evacuació d'aigües residuals en condicions de simultaneïtat,
segons document: Proves de servei de les xarxes d'evacuació d'aigües
(Document Reconegut per la Generalitat DRC-08/09).

(Medios auxiliares)
Prova evacuació aigues residuals 1,000 u 141,92 141,92
3% Costos indirectes 4,26

146,18

12.2.4.4 u Prova final d'estanquitat i estabilitat de tancaments hidràulics de la xarxa
d'evacuació, segons document: Proves de servei de les xarxes d'evacuació
d'aigües (Document Reconegut per la Generalitat DRC-08/09).

(Medios auxiliares)
Prueba final estanquitat/estabilitat tancaments hidr… 1,000 u 247,87 247,87
3% Costos indirectes 7,44

255,31

12.3 Proves de control d'obra acabada
12.3.1 u Proves de control d'obra acabada, segons descripció en memòria tècnica de

projecte execució, per a instal·lació Elèctrica i Il·luminació, entre les quals
s'inclouen:
- Prova de funcionament del diferencial per cadascun instal·lat (segons NTE-*IEB
o UNEIX 20460-6-61).
- Prova de tret d'automàtics per cada circuit independent (segons NTE-*IEB).
- Encès d'enllumenat i funcionament d'interruptors (segons NTE-*IEB).
- Prova de circuits en una base d'endoll de cada circuit.
- Resistència de posada a terra en els punts de posada a terra (un en cada
arqueta) i mesura per al conjunt de la instal·lació, segons UNE 20460-6-61
- Mesura de la continuïtat dels conductors de protecció, de resistència
d'aïllament de la instal·lació i dels corrents de fugida segons UNE 20460-6-61

(Medios auxiliares)
Proves control obra acabada (Inst. Elèctrica i il·lumin… 1,000 u 700,00 700,00
3% Costos indirectes 21,00

721,00

12.3.2 u Proves de control d'obra acabada, segons descripció en memòria tècnica de
projecte execució, per a instal·lació de Telecomunicacions, entre les quals
s'inclouen:
- Comprovació visual de les característiques aparents els elements rebuts en
obra, mitjançant una prova de recepció per local

(Medios auxiliares)
Proves control obra acabada (Instal·lació Telecomu… 1,000 u 100,00 100,00
3% Costos indirectes 3,00

103,00
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12.3.3 u Proves de control d'obra acabada, segons descripció en memòria tècnica de
projecte execució, per a instal·lació de Protecció contra incendis, entre les
quals s'inclouen:
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.
- Una prova del circuit de senyalització per cada recorregut alternatiu existent.
- Verificació de funcionament d'extintors, una prova per cada 5 extintors.

(Medios auxiliares)
Proves control obra acabada (Inst. Protecció Contra… 1,000 u 350,00 350,00
3% Costos indirectes 10,50

360,50

12.3.4 u Proves de control d'obra acabada, segons descripció en memòria tècnica de
projecte execució, per a instal·lació Climatització i Ventilació, entre les quals
s'inclouen:
Assaig d'estanquitat.
Assaig de lliure dilatació.
Rendiment de la combustió.
- Equilibrat de la instal·lació.
- Funcionament de la regulació automàtica.
- Funcionament general de la instal·lació.
- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes de
circulació.
- Mesura de consum d'energia elèctrica.
- Taratge dels elements de seguretat.
- Prova final d'estanquitat de canonades.
- Exigències de benestar.
- Exigències d'estalvi d'energia.
Totes aquestes proves es realitzaran segons la Instrucció Tècnica
Complementària ITE 06 Proves, posada en marxa i recepció del Reglament
d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis i les Normes UNEIX recollides en el mateix
apartat d'aquest reglament.

(Medios auxiliares)
Proves control obra acabada (Inst. Climatització y V… 1,000 u 500,00 500,00
3% Costos indirectes 15,00

515,00
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1 TREBALLS PREVIS

1.1 0AE010 U Desconnexió de l'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb tall del fluid
elèctric, prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Inclús neteja,
apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MOOE.8a 10,412 h Oficial 1ª electricitat 22,98 239,27
% 2,000 % Costos directes complementaris 239,27 4,79

3,000 % Costos indirectes 244,06 7,32

Precio total por U  .......................................… 251,38

Son dos-cents cinquanta-u Euros amb trenta-vuit cèntims

1.2 0AS010 U Desconnexió de la connexió de servei de la instal·lació de sanejament de l'edifici,
identificant la seva ubicació mitjançant consulta a l'Ajuntament i investigació in situ,
detallant els punts de connexió de servei i traçat dels col·lectors, amb realització de les
cales necessàries i proves amb aigües acolorides, sense afectar l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar unida. També taponat del clavegueram, neteja, aplec,
retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MOOA.8a 5,205 h Oficial 1ª construcció 23,35 121,54
MOOF.8a 2,603 h Oficial 1ª lampista 22,98 59,82
% 2,000 % Costos directes complementaris 181,36 3,63

3,000 % Costos indirectes 184,99 5,55

Precio total por U  .......................................… 190,54

Son cent  noranta Euros amb cinquanta-quatre cèntims

1.3 0AF010 U Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall del fluid
mitjançant clau de tancament, prèvia anul·lació i neutralització per part de la
companyia subministradora, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als
quals pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MOOF.8a 2,603 h Oficial 1ª lampista 22,98 59,82
% 2,000 % Costos directes complementaris 59,82 1,20

3,000 % Costos indirectes 61,02 1,83

Precio total por U  .......................................… 62,85

Son seixanta-dos Euros amb vuitanta-cinc cèntims
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1.4 0AF020 U Desconnexió de l'escomesa d'aigua per a proveïment de la xarxa contra incendis de
l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de tancament, prèvia anul·lació i neutralització
per part de la companyia subministradora, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MOOF.8a 2,603 h Oficial 1ª lampista 22,98 59,82
% 2,000 % Costos directes complementaris 59,82 1,20

3,000 % Costos indirectes 61,02 1,83

Precio total por U  .......................................… 62,85

Son seixanta-dos Euros amb vuitanta-cinc cèntims

1.5 0AD010 U Desconnexió de l'escomesa del sistema d'alarma de l'edifici, amb tall de activitat i servei,
prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora, sense afectar
l'estabilitat dels elements constructius als que pugui estar unida. Inclús neteja, apilament,
retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MOOE.8a 2,603 h Oficial 1ª electricitat 22,98 59,82
% 2,000 % Costos directes complementaris 59,82 1,20

3,000 % Costos indirectes 61,02 1,83

Precio total por U  .......................................… 62,85

Son seixanta-dos Euros amb vuitanta-cinc cèntims

1.6 0BC006 u Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior,
compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació.
Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mq01exn02… 0,580 h Retroexcavadora hidràulica sobre pn… 49,26 28,57
mq02rod010a 0,522 h Safata vibrant de guiat manual, de 1… 4,76 2,48
mq02cia020j 0,174 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 38,33 6,67
mq12bau0… 0,580 h Bomba autoaspirant elèctrica d'aigü… 2,50 1,45
MOOA.8a 1,783 h Oficial 1ª construcció 23,35 41,63
MOOA12a 1,783 h Peó ordinari construcció 19,42 34,63
% 2,000 % Costos directes complementaris 115,43 2,31

3,000 % Costos indirectes 117,74 3,53

Precio total por u  ........................................… 121,27

Son cent  vint-i-u Euros amb vint-i-set cèntims
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1.7 0DC010 m² Desratització mitjançant l'aplicació de productes raticides a l'interior del edifici. També
neteja, recollida i retirada de restes d'obra.
Inclou: Preparació del producte. Aplicació del producte en l'interior de l'edifici. Recollida
de residus i càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt48pla020 0,004 kg Raticida pel control de plagues de ro… 13,33 0,05
MOOA.8a 0,004 h Oficial 1ª construcció 23,35 0,09

3,000 % Costos indirectes 0,14 0,00

Precio total por m²  .....................................… 0,14

Son catorze cèntims

1.8 DUV040 m Desmuntatge de malla metàl·lica en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2 m,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
elements de fixació, però no inclou la demolició dels pals.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

MOOA11a 0,087 h Peón especializat construcció 20,24 1,76
MOOA12a 0,202 h Peó ordinari construcció 19,42 3,92
% 2,000 % Costos directes complementaris 5,68 0,11

3,000 % Costos indirectes 5,79 0,17

Precio total por m  ......................................… 5,96

Son cinc Euros amb noranta-sis cèntims

1.9 DFD070 m² Aixecat, amb mitjans manuals i equip de oxitall, de reixa metàl·lica de 1,44 m, situada en
buit de façana i fixada al parament mitjançant, sense deteriorar els elements constructius
als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
elements de fixació.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

mq08sol010 0,050 h Equip d'oxitall, amb acetilè com com… 7,83 0,39
mo019 0,058 h Oficial 1ª soldador. 22,98 1,33
MOOA11a 0,058 h Peón especializat construcció 20,24 1,17
MOOA12a 0,231 h Peó ordinari construcció 19,42 4,49
% 2,000 % Costos directes complementaris 7,38 0,15

3,000 % Costos indirectes 7,53 0,23

Precio total por m²  .....................................… 7,76

Son set Euros amb setanta-sis cèntims
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1.10 DUV010 m² Demolició de fàbrica de gelosia ceràmica en mur per a tancat de parcel·la, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

MOOA12a 0,168 h Peó ordinari construcció 19,42 3,26
% 2,000 % Costos directes complementaris 3,26 0,07

3,000 % Costos indirectes 3,33 0,10

Precio total por m²  .....................................… 3,43

Son tres Euros amb quaranta-tres cèntims

1.11 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, de
menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

MOOA12a 0,477 h Peó ordinari construcció 19,42 9,26
% 2,000 % Costos directes complementaris 9,26 0,19

3,000 % Costos indirectes 9,45 0,28

Precio total por U  .......................................… 9,73

Son nou Euros amb setanta-tres cèntims

1.12 DLC010b U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, entre 3
i 6 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als
quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

MOOA12a 0,955 h Peó ordinari construcció 19,42 18,55
% 2,000 % Costos directes complementaris 18,55 0,37

3,000 % Costos indirectes 18,92 0,57

Precio total por U  .......................................… 19,49

Son dinou Euros amb quaranta-nou cèntims
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1.13 DLC010c U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, de més
de 6 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als
quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

MOOA12a 1,062 h Peó ordinari construcció 19,42 20,62
% 2,000 % Costos directes complementaris 20,62 0,41

3,000 % Costos indirectes 21,03 0,63

Precio total por U  .......................................… 21,66

Son vint-i-u Euros amb seixanta-sis cèntims

1.14 DSM010a U Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat
dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels
accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a
l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

MOOF.8a 0,468 h Oficial 1ª lampista 22,98 10,75
MOOA12a 0,526 h Peó ordinari construcció 19,42 10,21
% 2,000 % Costos directes complementaris 20,96 0,42

3,000 % Costos indirectes 21,38 0,64

Precio total por U  .......................................… 22,02

Son vint-i-dos Euros amb dos cèntims

1.15 DSM010b U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat
dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i l'obturació
de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a
l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

MOOF.8a 0,510 h Oficial 1ª lampista 22,98 11,72
MOOA12a 0,446 h Peó ordinari construcció 19,42 8,66
% 2,000 % Costos directes complementaris 20,38 0,41

3,000 % Costos indirectes 20,79 0,62

Precio total por U  .......................................… 21,41

Son vint-i-u Euros amb quaranta-u cèntims
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1.16 DIE060 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en local o oficina
de 500 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del quadre elèctric, del
cablejat, dels mecanismes, de les caixes i dels accessoris superficials.
Inclou: Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

MOOE12a 9,289 h Peó electricista 18,47 171,57
MOOA12a 18,577 h Peó ordinari construcció 19,42 360,77
% 2,000 % Costos directes complementaris 532,34 10,65

3,000 % Costos indirectes 542,99 16,29

Precio total por U  .......................................… 559,28

Son cinc-cents cinquanta-nou Euros amb vint-i-vuit cèntims

1.17 DUI020 U Desmuntatge de lluminaria de fanal de fins a 4 m d'altura, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

mq07cce0… 0,100 h Camió amb cistell elevador de braç … 20,17 2,02
MOOE.8a 0,387 h Oficial 1ª electricitat 22,98 8,89
MOOE12a 0,387 h Peó electricista 18,47 7,15
% 2,000 % Costos directes complementaris 18,06 0,36

3,000 % Costos indirectes 18,42 0,55

Precio total por U  .......................................… 18,97

Son divuit Euros amb noranta-set cèntims

1.18 DQC040 m² Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys
de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%;
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació,
dels acabats, dels canalons i dels baixants.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

MOOA.8a 0,116 h Oficial 1ª construcció 23,35 2,71
MOOA12a 0,524 h Peó ordinari construcció 19,42 10,18
% 2,000 % Costos directes complementaris 12,89 0,26

3,000 % Costos indirectes 13,15 0,39

Precio total por m²  .....................................… 13,54

Son tretze Euros amb cinquanta-quatre cèntims
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1.19 DQF030 m² Desmuntatge de tauler de fusta, situat a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a
dues aigües amb un pendent mitjà del 30%, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

MOOA12a 0,163 h Peó ordinari construcció 19,42 3,17
% 2,000 % Costos directes complementaris 3,17 0,06

3,000 % Costos indirectes 3,23 0,10

Precio total por m²  .....................................… 3,33

Son tres Euros amb trenta-tres cèntims

1.20 0PC020 m Execució d'estintolament de biga horitzontal situada fins a 3 m d'altura,compost per 2
puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de fusta de pi,
amortitzables en 10 usos. Inclús mitjans d'elevació, posada en càrrega i retirada de
l'estintolament després del seu ús, anivellació, fixació amb claus d'acer, minves i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i cort de taulons.
Col·locació dels puntals. Instal·lació i posta en càrrega de l'estintolament. Desmuntatge i
retirada de l'estintolament després de la finalització de les obres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt50spa050n 0,004 m³ Tauló de fusta de pi, dimensions 20x1… 439,20 1,76
mt50spa101 0,030 kg Claus d'acer. 1,43 0,04
mt50spa081a 0,013 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a … 15,56 0,20
mo042 0,359 h Oficial 1ª estructurista. 23,62 8,48
mo089 0,359 h Ajudant estructurista. 20,39 7,32
% 2,000 % Costos directes complementaris 17,80 0,36

3,000 % Costos indirectes 18,16 0,54

Precio total por m  ......................................… 18,70

Son divuit Euros amb setanta cèntims

1.21 DQT010 m² Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de coberta inclinada a dues
aigües, amb equip de oxitall, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius sobre
els quals es dóna suport, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq08sol010 0,216 h Equip d'oxitall, amb acetilè com com… 7,83 1,69
mo019 0,230 h Oficial 1ª soldador. 22,98 5,29
MOOA12a 1,147 h Peó ordinari construcció 19,42 22,27
% 2,000 % Costos directes complementaris 29,25 0,59

3,000 % Costos indirectes 29,84 0,90

Precio total por m²  .....................................… 30,74

Son trenta Euros amb setanta-quatre cèntims
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1.22 DEH050 m³ Demolició de biga de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de
oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions
de Projecte.

mq05mai030 6,000 h Martell pneumàtic 3,91 23,46
mq05pdm110 3,000 h Compressor portàtil dièsel mitja pressi… 6,62 19,86
mq08sol010 1,500 h Equip d'oxitall, amb acetilè com com… 7,83 11,75
mo019 1,730 h Oficial 1ª soldador. 22,98 39,76
MOOA11a 6,921 h Peón especializat construcció 20,24 140,08
MOOA12a 5,768 h Peó ordinari construcció 19,42 112,01
% 2,000 % Costos directes complementaris 346,92 6,94

3,000 % Costos indirectes 353,86 10,62

Precio total por m³  .....................................… 364,48

Son tres-cents seixanta-quatre Euros amb quaranta-vuit cèntims

1.23 DEH030b m Demolició de pilar de formigó armat, dimensions 30x30cm, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions
de Projecte.

mq05mai030 0,550 h Martell pneumàtic 3,91 2,15
mq05pdm110 0,250 h Compressor portàtil dièsel mitja pressi… 6,62 1,66
mq08sol010 0,150 h Equip d'oxitall, amb acetilè com com… 7,83 1,17
mo019 0,150 h Oficial 1ª soldador. 22,98 3,45
MOOA11a 0,600 h Peón especializat construcció 20,24 12,14
MOOA12a 0,500 h Peó ordinari construcció 19,42 9,71
% 2,000 % Costos directes complementaris 30,28 0,61

3,000 % Costos indirectes 30,89 0,93

Precio total por m  ......................................… 31,82

Son trenta-u Euros amb vuitanta-dos cèntims
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1.24 DEH030c m³ Demolició de pilar de formigó armat, dimensions 50x60cm, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions
de Projecte.

mq05mai030 1,800 h Martell pneumàtic 3,91 7,04
mq05pdm110 0,900 h Compressor portàtil dièsel mitja pressi… 6,62 5,96
mq08sol010 0,450 h Equip d'oxitall, amb acetilè com com… 7,83 3,52
mo019 0,500 h Oficial 1ª soldador. 22,98 11,49
MOOA11a 2,000 h Peón especializat construcció 20,24 40,48
MOOA12a 1,600 h Peó ordinari construcció 19,42 31,07
% 2,000 % Costos directes complementaris 99,56 1,99

3,000 % Costos indirectes 101,55 3,05

Precio total por m³  .....................................… 104,60

Son cent  quatre Euros amb seixanta cèntims

1.25 DDS030 m³ Demolició de sabata de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Tall de les armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com
diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al
finalitzar-lo, aprovats pel director de l'execució de l'obra, segons especificacions de
Projecte.

mq01exn05… 0,700 h Retroexcavadora sobre neumáticos, … 69,08 48,36
mq01ret010 0,220 h Miniretrocarregadora sobre pneumàt… 43,51 9,57
mq08sol010 0,600 h Equip d'oxitall, amb acetilè com com… 7,83 4,70
MOOA12a 0,477 h Peó ordinari construcció 19,42 9,26
mo019 0,637 h Oficial 1ª soldador. 22,98 14,64
% 2,000 % Costos directes complementaris 86,53 1,73

3,000 % Costos indirectes 88,26 2,65

Precio total por m³  .....................................… 90,91

Son noranta Euros amb noranta-u cèntims
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1.26 DFF010a m² Demolició de full exterior en tancament de façana, de fàbrica, vista, formada per maó
calat de 24/25 cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,150 h Martell pneumàtic 3,91 0,59
mq05pdm110 0,150 h Compressor portàtil dièsel mitja pressi… 6,62 0,99
MOOA11a 0,159 h Peón especializat construcció 20,24 3,22
MOOA12a 0,421 h Peó ordinari construcció 19,42 8,18
% 2,000 % Costos directes complementaris 12,98 0,26

3,000 % Costos indirectes 13,24 0,40

Precio total por m²  .....................................… 13,64

Son tretze Euros amb seixanta-quatre cèntims

1.27 DFF030 m² Demolició de full interior de tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per
maó foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició del revestiment.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

MOOA12a 0,306 h Peó ordinari construcció 19,42 5,94
% 2,000 % Costos directes complementaris 5,94 0,12

3,000 % Costos indirectes 6,06 0,18

Precio total por m²  .....................................… 6,24

Son sis Euros amb vint-i-quatre cèntims

1.28 DFF010c m² Demolició de full exterior en tancament de façana, de fàbrica, vista, formada per bloc
de formigó de 20 cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,140 h Martell pneumàtic 3,91 0,55
mq05pdm110 0,140 h Compressor portàtil dièsel mitja pressi… 6,62 0,93
MOOA11a 0,149 h Peón especializat construcció 20,24 3,02
MOOA12a 0,151 h Peó ordinari construcció 19,42 2,93
% 2,000 % Costos directes complementaris 7,43 0,15

3,000 % Costos indirectes 7,58 0,23

Precio total por m²  .....................................… 7,81

Son set Euros amb vuitanta-u cèntims
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1.29 DQC030 m² Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta
mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, per empresa
qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta inclinada
a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar
d'entre 201 i 500 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació,
dels acabats, dels canalons i dels baixants i les mesuraments d'amiant (ambientals i
personals).
Inclou: Humectació de les plaques amb una solució aquosa. Desmuntatge de l'element.
Plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques en zona delimitada i protegida. Càrrega
del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió. Inclou gestió segons normativa
específica del Real Decreto 396//2006, de 31 de març, sobre l'amiant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

mt51cub02… 1,000 m² Desmuntatge de cobertura de plaqu… 23,48 23,48
% 2,000 % Costos directes complementaris 23,48 0,47

3,000 % Costos indirectes 23,95 0,72

Precio total por m²  .....................................… 24,67

Son vint-i-quatre Euros amb seixanta-set cèntims

1.30 GEB020 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i
paletitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra.
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Descàrrega dels residus. Inclou gestió segons normativa específica del Real Decreto
396//2006, de 31 de març, sobre l'amiant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat
aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

mt08grg100 1,000 m³ Transport de plaques de fibrociment … 29,21 29,21
% 2,000 % Costos directes complementaris 29,21 0,58

3,000 % Costos indirectes 29,79 0,89

Precio total por m³  .....................................… 30,68

Son trenta Euros amb seixanta-vuit cèntims
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1.31 DRS020 m² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans
manuals, fins i tot picat del material d'unió adherit al suport fins a forjat, sense deteriorar
els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al
suport, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

MOOA11a 0,239 h Peón especializat construcció 20,24 4,84
MOOA12a 0,291 h Peó ordinari construcció 19,42 5,65
% 2,000 % Costos directes complementaris 10,49 0,21

3,000 % Costos indirectes 10,70 0,32

Precio total por m²  .....................................… 11,02

Son onze Euros amb dos cèntims

1.32 DRT020 m² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura
menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de
subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

MOOA12a 0,340 h Peó ordinari construcció 19,42 6,60
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,60 0,13

3,000 % Costos indirectes 6,73 0,20

Precio total por m²  .....................................… 6,93

Son sis Euros amb noranta-tres cèntims

1.33 DRF011 m² Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament horitzontal interior de fins a 3
m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al
descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

MOOA12a 0,669 h Peó ordinari construcció 19,42 12,99
% 2,000 % Costos directes complementaris 12,99 0,26

3,000 % Costos indirectes 13,25 0,40

Precio total por m²  .....................................… 13,65

Son tretze Euros amb seixanta-cinc cèntims
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1.34 DFD020 m Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de
100 cm d'altura, situada en balcó o terrassa de façana i fixada, sense deteriorar els
elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
elements de fixació.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les
restes d'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

mq08sol010 0,102 h Equip d'oxitall, amb acetilè com com… 7,83 0,80
mo019 0,094 h Oficial 1ª soldador. 22,98 2,16
MOOA12a 0,188 h Peó ordinari construcció 19,42 3,65
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,61 0,13

3,000 % Costos indirectes 6,74 0,20

Precio total por m  ......................................… 6,94

Son sis Euros amb noranta-quatre cèntims

1.35 DEH060 m² Demolició de llosa d'escala de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i esglaons, amb
mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, pel intradós, la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,800 h Martell pneumàtic 3,91 3,13
mq05pdm110 0,400 h Compressor portàtil dièsel mitja pressi… 6,62 2,65
mq08sol010 0,200 h Equip d'oxitall, amb acetilè com com… 7,83 1,57
mo019 0,213 h Oficial 1ª soldador. 22,98 4,89
MOOA11a 0,849 h Peón especializat construcció 20,24 17,18
MOOA12a 0,849 h Peó ordinari construcció 19,42 16,49
% 2,000 % Costos directes complementaris 45,91 0,92

3,000 % Costos indirectes 46,83 1,40

Precio total por m²  .....................................… 48,23

Son quaranta-vuit Euros amb vint-i-tres cèntims
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1.36 DHE041 m Desmuntatge de llinda metàl·lica format per un perfil d'acer laminat, amb equip de
oxitall, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

mq08sol010 0,110 h Equip d'oxitall, amb acetilè com com… 7,83 0,86
mo019 0,117 h Oficial 1ª soldador. 22,98 2,69
MOOA12a 0,477 h Peó ordinari construcció 19,42 9,26
% 2,000 % Costos directes complementaris 12,81 0,26

3,000 % Costos indirectes 13,07 0,39

Precio total por m  ......................................… 13,46

Son tretze Euros amb quaranta-sis cèntims
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2 SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY

2.1 MOVIMENT DE TERRES
2.1.1 ADE005 m³ Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat, que en tot el seu perímetre quedin

per sota de la rasant natural, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la formació de la rampa provisional per a
accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, però no inclou
el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

mq01ret020b 0,139 h Retrocarregadora sobre pneumàtics,… 34,93 4,86
MOOA12a 0,066 h Peó ordinari construcció 19,42 1,28
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,14 0,12

3,000 % Costos indirectes 6,26 0,19

Precio total por m³  .....................................… 6,45

Son sis Euros amb quaranta-cinc cèntims

2.1.2 ADE010c m³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

mq01exn02… 0,394 h Retroexcavadora hidràulica sobre pn… 51,58 20,32
MOOA12a 0,341 h Peó ordinari construcció 19,42 6,62
% 2,000 % Costos directes complementaris 26,94 0,54

3,000 % Costos indirectes 27,48 0,82

Precio total por m³  .....................................… 28,30

Son vint-i-vuit Euros amb trenta cèntims
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2.1.3 ADE010d m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

mq01exn02… 0,440 h Retroexcavadora hidràulica sobre pn… 51,58 22,70
MOOA12a 0,328 h Peó ordinari construcció 19,42 6,37
% 2,000 % Costos directes complementaris 29,07 0,58

3,000 % Costos indirectes 29,65 0,89

Precio total por m³  .....................................… 30,54

Son trenta Euros amb cinquanta-quatre cèntims

2.1.4 ADE010e m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

mq01exn02… 0,383 h Retroexcavadora hidràulica sobre pn… 51,58 19,76
MOOA12a 0,302 h Peó ordinari construcció 19,42 5,86
% 2,000 % Costos directes complementaris 25,62 0,51

3,000 % Costos indirectes 26,13 0,78

Precio total por m³  .....................................… 26,91

Son vint-i-sis Euros amb noranta-u cèntims
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2.1.5 AZA010b m³ Obertura d'encaixonat en terra d'argila semidura, fins assolir la cara superior del fonament
a recalçar, situada a una profunditat màxima de 0,5 m, amb mitjans manuals, i càrrega
manual a camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega manual a camió o contenidor dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

MOOA12a 1,566 h Peó ordinari construcció 19,42 30,41
% 2,000 % Costos directes complementaris 30,41 0,61

3,000 % Costos indirectes 31,02 0,93

Precio total por m³  .....................................… 31,95

Son trenta-u Euros amb noranta-cinc cèntims

2.1.6 ADE006 m³ Excavació a l'interior de l'edifici, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i
càrrega manual a camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega manual a camió o contenidor dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

MOOA12a 2,214 h Peó ordinari construcció 19,42 43,00
% 2,000 % Costos directes complementaris 43,00 0,86

3,000 % Costos indirectes 43,86 1,32

Precio total por m³  .....................................… 45,18

Son quaranta-cinc Euros amb divuit cèntims
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3 SISTEMA ESTRUCTURAL

3.1 FONAMENTACIÓ
3.1.1 Semiprofundes

3.1.1.1 CMP010 m³ Fonamentació de formigó ciclopi, amb formigó HM-20/P/40/X0 fabricat en central i
abocament des de camió (60% de volum) i boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre
(40% de volum).
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Col·locació de les
pedres en el formigó fresc. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt10hmf01… 0,660 m³ Formigó HM-20/P/40/X0, fabricat en … 54,95 36,27
mt01arg100b 0,400 m³ Boles de pedra de 15 a 30 cm de dià… 17,94 7,18
mo045 0,106 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 23,62 2,50
mo092 0,106 h Ajudant estructurista, en treballs de p… 20,39 2,16
MOOA12a 0,849 h Peó ordinari construcció 19,42 16,49
% 2,000 % Costos directes complementaris 64,60 1,29

3,000 % Costos indirectes 65,89 1,98

Precio total por m³  .....................................… 67,87

Son seixanta-set Euros amb vuitanta-set cèntims

3.1.2 Regularització
3.1.2.1 CRL010 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor,

de formigó HL-150/F/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

mt10hmf01… 0,105 m³ Formigó de neteja HL-150/F/20, fabric… 56,50 5,93
mo045 0,009 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 23,62 0,21
mo092 0,015 h Ajudant estructurista, en treballs de p… 20,39 0,31
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,45 0,13

3,000 % Costos indirectes 6,58 0,20

Precio total por m²  .....................................… 6,78

Son sis Euros amb setanta-vuit cèntims

3.1.3 Superficials
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3.1.3.1 CSZ020 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a sabata de fonamentació,
format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del
sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per
a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid
desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació,
fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt08eme040 0,005 m² Panells metàl·lics de varies dimension… 47,86 0,24
mt50spa052b 0,020 m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 4,85 0,10
mt50spa081a 0,013 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a … 15,56 0,20
mt08eme05… 0,100 m Fleix d'acer galvanitzat, per a encofr… 0,27 0,03
mt08var050 0,050 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,50 0,08
mt08var060 0,100 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 6,44 0,64
mt08dba01… 0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis e… 1,66 0,05
mo044 0,319 h Oficial 1ª encofrador. 22,98 7,33
mo091 0,424 h Ajudant encofrador. 20,39 8,65
% 2,000 % Costos directes complementaris 17,32 0,35

3,000 % Costos indirectes 17,67 0,53

Precio total por m²  .....................................… 18,20

Son divuit Euros amb vint cèntims

3.1.3.2 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, amb una
quantia aproximada de 30 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i
separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt07aco020a 8,000 U Separador homologat per fonament… 0,14 1,12
mt07aco010a 30,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,57 47,10
mt08var050 0,120 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,50 0,18
mt10haf010… 1,100 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en … 80,88 88,97
MOOB.8a 0,052 h Oficial 1ª ferrallista. 24,22 1,26
MOOB10a 0,079 h Ajudant ferrallista. 20,61 1,63
mo045 0,055 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 23,62 1,30
mo092 0,492 h Ajudant estructurista, en treballs de p… 20,39 10,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 151,59 3,03

3,000 % Costos indirectes 154,62 4,64

Precio total por m³  .....................................… 159,26

Son cent  cinquanta-nou Euros amb vint-i-sis cèntims

3.1.4 Travaments
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3.1.4.1 CAV020 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a biga de lligat, format per
panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema
d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la
seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid
desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació,
fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt08eme040 0,005 m² Panells metàl·lics de varies dimension… 47,86 0,24
mt50spa052b 0,020 m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 4,85 0,10
mt50spa081a 0,013 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a … 15,56 0,20
mt08eme05… 0,100 m Fleix d'acer galvanitzat, per a encofr… 0,27 0,03
mt08var050 0,050 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,50 0,08
mt08var060 0,100 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 6,44 0,64
mt08dba01… 0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis e… 1,66 0,05
mo044 0,372 h Oficial 1ª encofrador. 22,98 8,55
mo091 0,424 h Ajudant encofrador. 20,39 8,65
% 2,000 % Costos directes complementaris 18,54 0,37

3,000 % Costos indirectes 18,91 0,57

Precio total por m²  .....................................… 19,48

Son dinou Euros amb quaranta-vuit cèntims

3.1.4.2 CAV020b m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a biga centradora, format per
panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema
d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la
seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid
desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació,
fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt08eme040 0,005 m² Panells metàl·lics de varies dimension… 47,86 0,24
mt50spa052b 0,020 m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 4,85 0,10
mt50spa081a 0,013 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a … 15,56 0,20
mt08eme05… 0,100 m Fleix d'acer galvanitzat, per a encofr… 0,27 0,03
mt08var050 0,050 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,50 0,08
mt08var060 0,100 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 6,44 0,64
mt08dba01… 0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis e… 1,66 0,05
mo044 0,372 h Oficial 1ª encofrador. 22,98 8,55
mo091 0,424 h Ajudant encofrador. 20,39 8,65
% 2,000 % Costos directes complementaris 18,54 0,37

3,000 % Costos indirectes 18,91 0,57

Precio total por m²  .....................................… 19,48

Son dinou Euros amb quaranta-vuit cèntims
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3.1.4.3 CAV010 m³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, amb una quantia
aproximada de 60 kg/m³. Inclús filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt07aco020a 10,000 U Separador homologat per fonament… 0,14 1,40
mt07aco010a 60,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,57 94,20
mt08var050 0,480 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,50 0,72
mt10haf010… 1,050 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en … 80,88 84,92
MOOB.8a 0,204 h Oficial 1ª ferrallista. 24,22 4,94
MOOB10a 0,204 h Ajudant ferrallista. 20,61 4,20
mo045 0,096 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 23,62 2,27
mo092 0,382 h Ajudant estructurista, en treballs de p… 20,39 7,79
% 2,000 % Costos directes complementaris 200,44 4,01

3,000 % Costos indirectes 204,45 6,13

Precio total por m³  .....................................… 210,58

Son dos-cents deu Euros amb cinquanta-vuit cèntims

3.1.4.4 CAV010b m³ Biga centradora de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, amb una quantia
aproximada de 60 kg/m³. Inclús filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt07aco020a 10,000 U Separador homologat per fonament… 0,14 1,40
mt07aco010a 60,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,57 94,20
mt08var050 0,480 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,50 0,72
mt10haf010… 1,050 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en … 80,88 84,92
MOOB.8a 0,204 h Oficial 1ª ferrallista. 24,22 4,94
MOOB10a 0,204 h Ajudant ferrallista. 20,61 4,20
mo045 0,096 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 23,62 2,27
mo092 0,382 h Ajudant estructurista, en treballs de p… 20,39 7,79
% 2,000 % Costos directes complementaris 200,44 4,01

3,000 % Costos indirectes 204,45 6,13

Precio total por m³  .....................................… 210,58

Son dos-cents deu Euros amb cinquanta-vuit cèntims

3.1.5 Forjat sanitari
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3.1.5.1 E05HT030 m2 Subministrament i col·locació d'encofrat perdut per a forjat sanitari elevat mitjançant
cambra, SISTEMA CÁVITI C-60 d'elements modulars prefabricats PP-PET reciclat termo
injectat amb reacció al foc Classe E. Les peces modulars seran d'altura 600 mm adequat
a les sobrecàrregues útils expressades en els documents de càlcul i geometries previstes.
Comprenent muntatge del sistema, seguint les fletxes indicatives impreses d'esquerra a
dreta per fileres, formant cada quatre mòduls, un pilar de suport hermètic sobre la
superfície de suport pla (mòdul basi 750x500 mm 2,67 pilars m² resultant una superfície de
suport de 947,85 cm²/m²), que serà emplenat amb formigó HM-25 N/mm2, consistència
plàstica, Tmáx.20 mm, per a ambient normal, elaborat en central, fins i tot abocat,
compactat segons EHE-08, p.p. de vibrat, regleado i curat en soleres, formant capa de
compressió de 5 cm. emmalla electrosoldada amb acer corrugat B 500 T de D=6 mm en
quadrícula 15x15 cm, col·locat en obra, i/p.p. de filferro de lligar i realització d'obertures
per a ventilació, a peces finals de tancament mitjançant planxa rígida de poliestirè
expandit de 3cm de gruix (no inclosa). Mesura la superfície executada aplicant el
rendiment de col·locació expressat pel fabricant. Components del formigó i acer amb
marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011.

MOOA.8a 0,148 h Oficial 1ª construcció 23,35 3,46
MOOA12a 0,148 h Peó ordinari construcció 19,42 2,87
P33U120 1,050 m2 Sistema Cáviti C-60 750x500 mm 13,69 14,37
P01HA450 0,150 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa 74,89 11,23
mt16pel010… 1,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, se… 0,43 0,45
mt16aaa04… 1,000 kg Adhesiu cimentós per a fixació de pa… 0,04 0,04
E04AM060 1,050 m2 Emmalla electrosoldada 15x15 cm D… 2,56 2,69

3,000 % Costos indirectes 35,11 1,05

Precio total por m2  ....................................… 36,16

Son trenta-sis Euros amb setze cèntims

3.2 ESTRUCTURA
3.2.1 Pilars

3.2.1.1 EAS005aa U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central
bisellat, de 550x550 mm i espessor 20 mm, amb 12 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 71,1 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació
de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala011k 47,593 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 … 2,01 95,66
mt07aco010c 9,087 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,47 13,36
mq08sol020 0,020 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,07
mo047 1,053 h Oficial 1ª muntador d'estructura met… 23,62 24,87
mo094 1,053 h Ajudant muntador d'estructura metàl… 20,39 21,47
% 2,000 % Costos directes complementaris 155,43 3,11

3,000 % Costos indirectes 158,54 4,76

Precio total por U  .......................................… 163,30

Son cent  seixanta-tres Euros amb trenta cèntims
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3.2.1.2 EAS005ab U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central
bisellat, de 450x450 mm i espessor 18 mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 75,2 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació
de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala011k 31,893 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 … 2,01 64,10
mt07aco010c 9,860 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,47 14,49
mq08sol020 0,020 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,07
mo047 0,800 h Oficial 1ª muntador d'estructura met… 23,62 18,90
mo094 0,800 h Ajudant muntador d'estructura metàl… 20,39 16,31
% 2,000 % Costos directes complementaris 113,87 2,28

3,000 % Costos indirectes 116,15 3,48

Precio total por U  .......................................… 119,63

Son cent  dinou Euros amb seixanta-tres cèntims

3.2.1.3 EAS005ad U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central
bisellat, de 300x300 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 14 mm de diàmetre i 54,9 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació
de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala011k 10,698 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 … 2,01 21,50
mt07aco010c 3,471 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,47 5,10
mq08sol020 0,020 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,07
mo047 0,417 h Oficial 1ª muntador d'estructura met… 23,62 9,85
mo094 0,417 h Ajudant muntador d'estructura metàl… 20,39 8,50
% 2,000 % Costos directes complementaris 45,02 0,90

3,000 % Costos indirectes 45,92 1,38

Precio total por U  .......................................… 47,30

Son quaranta-set Euros amb trenta cèntims
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3.2.1.4 EAS005ae U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central
bisellat, de 350x350 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 45,1 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació
de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala011k 14,524 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 … 2,01 29,19
mt07aco010c 2,840 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,47 4,17
mq08sol020 0,020 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,07
mo047 0,476 h Oficial 1ª muntador d'estructura met… 23,62 11,24
mo094 0,476 h Ajudant muntador d'estructura metàl… 20,39 9,71
% 2,000 % Costos directes complementaris 54,38 1,09

3,000 % Costos indirectes 55,47 1,66

Precio total por U  .......................................… 57,13

Son cinquanta-set Euros amb tretze cèntims

3.2.1.5 EAS005af U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central
bisellat, de 500x500 mm i espessor 18 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 70,8 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació
de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt07ala011k 39,350 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 … 2,01 79,09
mt07aco010c 7,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,47 10,29
mq08sol020 0,020 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,07
mo047 0,907 h Oficial 1ª muntador d'estructura met… 23,62 21,42
mo094 0,907 h Ajudant muntador d'estructura metàl… 20,39 18,49
% 2,000 % Costos directes complementaris 129,36 2,59

3,000 % Costos indirectes 131,95 3,96

Precio total por U  .......................................… 135,91

Son cent  trenta-cinc Euros amb noranta-u cèntims
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3.2.1.6 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de la sèrie 193x6.3, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

mt07ala010… 1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, e… 1,16 1,16
mq08sol020 0,015 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,05
mo047 0,015 h Oficial 1ª muntador d'estructura met… 23,62 0,35
mo094 0,015 h Ajudant muntador d'estructura metàl… 20,39 0,31
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,87 0,04

3,000 % Costos indirectes 1,91 0,06

Precio total por kg  .....................................… 1,97

Son u Euro amb noranta-set cèntims

3.2.1.7 EAS010b kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de la sèrie 273x10, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

mt07ala010… 1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, e… 1,16 1,16
mq08sol020 0,015 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,05
mo047 0,015 h Oficial 1ª muntador d'estructura met… 23,62 0,35
mo094 0,015 h Ajudant muntador d'estructura metàl… 20,39 0,31
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,87 0,04

3,000 % Costos indirectes 1,91 0,06

Precio total por kg  .....................................… 1,97

Son u Euro amb noranta-set cèntims
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3.2.1.8 EAS010c kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de la sèrie HEB, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

mt07ala010… 1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, e… 1,16 1,16
mq08sol020 0,015 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,05
mo047 0,015 h Oficial 1ª muntador d'estructura met… 23,62 0,35
mo094 0,015 h Ajudant muntador d'estructura metàl… 20,39 0,31
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,87 0,04

3,000 % Costos indirectes 1,91 0,06

Precio total por kg  .....................................… 1,97

Son u Euro amb noranta-set cèntims

3.2.2 Bigues
3.2.2.1 EAV010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en

calent de la sèrie HEB, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

mt07ala010… 1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, e… 1,16 1,16
mq08sol020 0,018 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,06
mo047 0,019 h Oficial 1ª muntador d'estructura met… 23,62 0,45
mo094 0,011 h Ajudant muntador d'estructura metàl… 20,39 0,22
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,89 0,04

3,000 % Costos indirectes 1,93 0,06

Precio total por kg  .....................................… 1,99

Son u Euro amb noranta-nou cèntims
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3.2.2.2 EAV010b kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en
calent de la sèrie IPE, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

mt07ala010… 1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, e… 1,16 1,16
mq08sol020 0,018 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,06
mo047 0,019 h Oficial 1ª muntador d'estructura met… 23,62 0,45
mo094 0,011 h Ajudant muntador d'estructura metàl… 20,39 0,22
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,89 0,04

3,000 % Costos indirectes 1,93 0,06

Precio total por kg  .....................................… 1,99

Son u Euro amb noranta-nou cèntims

3.2.3 Forjats unidireccionals
3.2.3.1 EHU030 m² Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i

abocament amb cubilot, amb un volum total de formigó en forjat i bigues de 0,106
m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de panys, bigues i cèrcols, quantia 1,4 kg/m²,
constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 30 cm, intereix de 72 cm;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per
revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical
de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; bigueta pretesada T-18 Forj Pret; revoltó
de formigó; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment
formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues
planes; altura lliure de planta d'entre 4 i 5 m. Inclús agent filmogen, per la cura de
formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de
la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons.
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació
del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors
dels cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

mt08eft030a 0,044 m² Tauler de fusta tractada, de 22 mm d… 34,51 1,52
mt08eva030 0,007 m² Estructura suport per a encofrat recu… 78,19 0,55
mt50spa081d 0,027 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a … 33,33 0,90
mt08cim030b 0,003 m³ Fusta de pi. 219,19 0,66
mt08var060 0,040 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 6,44 0,26
mt08dba01… 0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis e… 1,66 0,05
mt07bho01… 7,500 U Revoltó de formigó, 60x20x25 cm. Inc… 0,87 6,53
mt07vau010a 0,528 m Bigueta pretesada, T-18, amb una lon… 4,46 2,35
mt07vau010c 0,636 m Bigueta pretesada, T-18, amb una lon… 5,42 3,45
mt07vau010d 0,276 m Bigueta pretesada, T-18, amb una lon… 6,63 1,83
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mt07aco020c 0,800 U Separador homologat per bigues. 0,09 0,07
mt07aco010a 1,355 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,57 2,13
mt08var050 0,014 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,50 0,02
mt07ame01… 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5… 1,49 1,64
mt10haf010… 0,111 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en … 80,88 8,98
mt08cur020a 0,150 l Agent filmogen, per la cura de formi… 1,43 0,21
mo044 0,736 h Oficial 1ª encofrador. 22,98 16,91
mo091 0,723 h Ajudant encofrador. 20,39 14,74
MOOB.8a 0,016 h Oficial 1ª ferrallista. 24,22 0,39
MOOB10a 0,016 h Ajudant ferrallista. 20,61 0,33
mo045 0,040 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 23,62 0,94
mo092 0,154 h Ajudant estructurista, en treballs de p… 20,39 3,14
% 2,000 % Costos directes complementaris 67,60 1,35

3,000 % Costos indirectes 68,95 2,07

Precio total por m²  .....................................… 71,02

Son setanta-u Euros amb dos cèntims

3.2.3.2 EHU030b m² Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, amb un volum total de formigó en forjat i bigues de 0,105
m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de panys, bigues i cèrcols, quantia 1,5 kg/m²,
constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL: inclinat, de cantell 30 cm, intereix de 72 cm;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per
revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical
de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; bigueta pretesada T-18 Forj Pret; revoltó
de formigó; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment
formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues
planes; altura lliure de planta de fins a 3 m. Inclús agent filmogen, per la cura de
formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de
la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons.
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació
del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors
dels cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

mt08eft030a 0,044 m² Tauler de fusta tractada, de 22 mm d… 34,51 1,52
mt08eva030 0,007 m² Estructura suport per a encofrat recu… 78,19 0,55
mt50spa081a 0,027 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a … 15,56 0,42
mt08cim030b 0,003 m³ Fusta de pi. 219,19 0,66
mt08var060 0,040 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 6,44 0,26
mt08dba01… 0,030 l Agent desemmotllant, a base d'olis e… 1,66 0,05
mt07bho01… 7,500 U Revoltó de formigó, 60x20x25 cm. Inc… 0,87 6,53
mt07vau010a 0,378 m Bigueta pretesada, T-18, amb una lon… 4,46 1,69
mt07vau010b 0,275 m Bigueta pretesada, T-18, amb una lon… 4,76 1,31
mt07vau010c 0,820 m Bigueta pretesada, T-18, amb una lon… 5,42 4,44
mt07aco020c 0,800 U Separador homologat per bigues. 0,09 0,07
mt07aco010a 1,495 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,57 2,35
mt08var050 0,015 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,50 0,02
mt07ame01… 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5… 1,49 1,64
mt10haf010… 0,111 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en … 80,88 8,98
mt08cur020a 0,150 l Agent filmogen, per la cura de formi… 1,43 0,21
mo044 0,749 h Oficial 1ª encofrador. 22,98 17,21
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mo091 0,736 h Ajudant encofrador. 20,39 15,01
MOOB.8a 0,018 h Oficial 1ª ferrallista. 24,22 0,44
MOOB10a 0,018 h Ajudant ferrallista. 20,61 0,37
mo045 0,042 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 23,62 0,99
mo092 0,163 h Ajudant estructurista, en treballs de p… 20,39 3,32
% 2,000 % Costos directes complementaris 68,04 1,36

3,000 % Costos indirectes 69,40 2,08

Precio total por m²  .....................................… 71,48

Son setanta-u Euros amb quaranta-vuit cèntims

3.2.4 Tractament estructura de fusta
3.2.4.1 EMU030 m² Tractament preventiu contra fongs de putrefacció i atacs d'insectes xilòfags, el sol, la

intempèrie i la humitat, en biga de fusta, mitjançant l'aplicació, amb brotxa, pinzell o
pistola, de dues mans, de 0,14 l/m² cadascuna, de líquid protector. Inclús eliminació
prèvia dels materials que recobrixen l'element a tractar, protecció dels elements de
l'entorn.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del tractament amb brotxa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt27tlr020e 0,280 l Fons aquós per a la protecció de la f… 14,74 4,13
MOON.8a 0,055 h Oficial 1ª pintor. 23,35 1,28
MOON10a 0,552 h Ajudant pintor. 20,39 11,26
% 2,000 % Costos directes complementaris 16,67 0,33

3,000 % Costos indirectes 17,00 0,51

Precio total por m²  .....................................… 17,51

Son disset Euros amb cinquanta-u cèntims
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4 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS

4.1 COBERTES
4.1.1 QDB022 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al

5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó cel·lular a base de ciment i additiu
plastificant-airejant, de resistència a compressió 0,2 MPa i 350 kg/m³ de densitat,
confeccionat en obra amb ciment gris i additiu plastificant-airejant, amb espessor medi
de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm
d'espessor, acabat remolinat; CAPA SEPARADORA SOTA IMPERMEABILITZACIÓ: geotèxtil
no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²);
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no adherida, formada per làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV i làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-30-FP; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE
PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni
l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat
del formigó cel·lular fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i
reglejat de la capa de morter de regularització. Col·locació de la capa separadora sota
impermeabilització. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota aïllament. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències
de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa
separadora sota protecció. Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

mt04lcc010c 3,000 U Maó ceràmic buit (totxana), per reve… 0,13 0,39
mt08cem01… 30,000 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, col… 0,09 2,70
mt08adb01… 0,300 kg Additiu plastificant-airejant per a for… 3,91 1,17
mt08aaa01… 0,047 m³ Aigua. 1,50 0,07
mt16pea020b 0,010 m² Panell rígid de poliestirè expandit, se… 1,23 0,01
mt09mif010… 0,038 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 1,29
mt14gsa02… 2,100 m² Geotèxtil no teixit compost per fibres … 0,55 1,16
mt14lba010c 1,100 m² Làmina de betum modificat amb ela… 4,33 4,76
mt14lba010a 1,100 m² Làmina de betum modificat amb ela… 3,77 4,15
mt16pxa01… 1,050 m² Panell rígid de poliestirè extrudit, sego… 19,11 20,07
mt14gsa02… 1,050 m² Geotèxtil no teixit compost per fibres … 0,75 0,79
mt01arc010 0,180 t Cantells rodats rentats, de granulom… 19,54 3,52
mq06cel010 0,030 h Equip per a la fabricació i bombame… 23,80 0,71
MOOA.8a 0,399 h Oficial 1ª construcció 23,35 9,32
MOOA12a 0,584 h Peó ordinari construcció 19,42 11,34
mo029 0,192 h Oficial 1ª aplicador de làmines imper… 22,98 4,41
mo067 0,192 h Ajudant aplicador de làmines imper… 18,47 3,55
mo054 0,053 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 22,98 1,22
mo101 0,053 h Ajudant muntador d'aïllaments. 18,47 0,98
% 2,000 % Costos directes complementaris 71,61 1,43

3,000 % Costos indirectes 73,04 2,19

Precio total por m²  .....................................… 75,23

Son setanta-cinc Euros amb vint-i-tres cèntims
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4.1.2 QDF020 m Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida amb
parament vertical; mitjançant la realització d'una reculada perimetral de més de 5 cm
respecte al parament vertical i de més de 20 cm d'altura sobre la protecció de la
coberta, reblert amb morter de ciment, industrial, M-2,5 col·locat sobre la
impermeabilització soldada a la vegada al suport i formada per: banda de reforç de 50
cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície
no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb
emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de terminació de
50 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície
no protegida.
Inclou: Execució de la reculada perimètrica. Neteja i preparació de la superfície.
Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació de la
banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt14iea020c 0,150 kg Emulsió asfàltica aniònica amb càrre… 1,60 0,24
mt14lba010g 1,025 m² Làmina de betum modificat amb ela… 5,44 5,58
mt08aaa01… 0,006 m³ Aigua. 1,50 0,01
mt09mif010… 0,022 t Morter industrial per a obra de palet… 30,31 0,67
mo029 0,192 h Oficial 1ª aplicador de làmines imper… 22,98 4,41
mo067 0,192 h Ajudant aplicador de làmines imper… 18,47 3,55
MOOA12a 0,063 h Peó ordinari construcció 19,42 1,22
% 2,000 % Costos directes complementaris 15,68 0,31

3,000 % Costos indirectes 15,99 0,48

Precio total por m  ......................................… 16,47

Son setze Euros amb quaranta-set cèntims
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4.1.3 QTT210c m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%. AÏLLAMENT TÈRMIC: feltre aïllant de
llana mineral, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex
de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 140 mm d'espessor,
resistència tèrmica 3,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,042 W/(mK); FORMACIÓ DE
PENDENTS: maó ceràmic buit (súper maó), per revestir, 50x20x4 cm, amb una capa de
regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor i acabat remolinat i
replè de les juntes entre les peces de dos trams contigus amb el mateix morter, sobre
envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, rematats superiorment amb mestres de morter de ciment, industrial, M-5,
tot allò sobre forjat de formigó; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa adherida, formada
per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al
suport amb bufador prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB; COBERTURA: teules ceràmiques corbes, acabat amb engalba color vermell,
40,8x15x11,6 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5. Inclús, resolució de
punts singulars i peces especials de la cobertura.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el forjat de formigó.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Tall i ajust de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Replanteig i traçat de tremujals, aiguafons, encontres i junts. Formació de davanters
perimetrals amb peces ceràmiques. Formació de envans alleugerits. Reglejat de l'acabat
dels envans alleugerits per a rebre el tauler. Col·locació de les cintes de paper sobre els
envans alleugerits. Col·locació de les peces ceràmiques que formen el tauler. Abocat,
estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la
superfície sobre la que ha d'aplicar-se la impermeabilització. Aplicació de la capa
d'emprimació. Col·locació de la làmina asfàltica. Col·locació de les teules rebudes amb
morter. Execució de careners, tremujals, alers i cantells lliures.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir en compte el
cavalcament corresponent de la teula. Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i
vores lliures. No s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament
corresponent de la teula. Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures.
No s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb
paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilació.

mt16lra040c 1,050 m² Feltre aïllant de llana mineral, segons … 8,58 9,01
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva per closa de junt… 0,28 0,12
mt04lcc010c 29,066 U Maó ceràmic buit (totxana), per reve… 0,13 3,78
mt08aaa01… 0,036 m³ Aigua. 1,50 0,05
mt09mif010… 0,085 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 2,88
mt04lcg010a 10,900 U Maó ceràmic buit (súper maó), per r… 0,20 2,18
mt14iea020c 0,300 kg Emulsió asfàltica aniònica amb càrre… 1,60 0,48
mt14lba010c 1,100 m² Làmina de betum modificat amb ela… 4,33 4,76
mt09mif010… 0,113 t Morter industrial per a obra de palet… 30,31 3,43
mt13tac050a 36,921 U Teula ceràmica corba, acabat amb … 0,74 27,32
mt13tac051a 0,320 U Cavalló ceràmic, acabat amb engal… 9,37 3,00
mt13tac055a 0,100 U Teula ceràmica de ventilació, acaba… 38,17 3,82
mt13tac100 0,027 kg Pigment per morter. 6,00 0,16
MOOA.8a 1,809 h Oficial 1ª construcció 23,35 42,24
MOOA12a 2,415 h Peó ordinari construcció 19,42 46,90
mo029 0,374 h Oficial 1ª aplicador de làmines imper… 22,98 8,59
mo067 0,374 h Ajudant aplicador de làmines imper… 18,47 6,91
mo054 0,078 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 22,98 1,79
mo101 0,078 h Ajudant muntador d'aïllaments. 18,47 1,44
% 10,000 % Costos directes complementaris 168,86 16,89

3,000 % Costos indirectes 185,75 5,57

Precio total por m²  .....................................… 191,32

Son cent  noranta-u Euros amb trenta-dos cèntims
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4.1.4 QUT031b m Carener per a coberta inclinada, amb cavallons ceràmics, acabat amb engalba color
vermell, 44x28,5x10,5 cm, per a teules corbes, rebuts amb morter de ciment, industrial,
M-5.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt13tac051f 2,900 U Cavalló ceràmic, acabat amb engal… 9,37 27,17
mt08aaa01… 0,010 m³ Aigua. 1,50 0,02
mt09mif010… 0,056 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 1,90
MOOA.8a 0,318 h Oficial 1ª construcció 23,35 7,43
MOOA12a 0,318 h Peó ordinari construcció 19,42 6,18
% 2,000 % Costos directes complementaris 42,70 0,85

3,000 % Costos indirectes 43,55 1,31

Precio total por m  ......................................… 44,86

Son quaranta-quatre Euros amb vuitanta-sis cèntims

4.1.5 QUT031d m Vora lateral per a coberta inclinada, amb rematades laterals cap al costat esquerre,
acabat amb engalba color vermell, 47x9x17 cm, per a teules corbes, rebuts amb morter
de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt13tac056f 2,700 U Acabat lateral cap al costat esquerr… 9,37 25,30
mt08aaa01… 0,010 m³ Aigua. 1,50 0,02
mt09mif010… 0,056 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 1,90
MOOA.8a 0,208 h Oficial 1ª construcció 23,35 4,86
MOOA12a 0,208 h Peó ordinari construcció 19,42 4,04
% 2,000 % Costos directes complementaris 36,12 0,72

3,000 % Costos indirectes 36,84 1,11

Precio total por m  ......................................… 37,95

Son trenta-set Euros amb noranta-cinc cèntims

4.1.6 QUT031 m Trobada lateral de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada, amb banda
autoadhesiva d'alumini, amb la superfície en relleu i revestida per una de les seves cares
amb una capa adhesiva de butil de 0,15 mm d'espessor, de 30 cm d'amplada protegida
amb perfil de xapa d'acer galvanitzat, rebut en regata del parament amb morter de
ciment M-10.
Inclou: Col·locació de la banda autoadhesiva. Fixació del perfil metàl·lic.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt13aev01… 1,100 m Banda autoadhesiva d'alumini, amb l… 7,51 8,26
mt15acc020c 1,100 m Perfil de xapa d'acer galvanitzat, esp… 2,25 2,48
mt09mor010e 0,010 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N ti… 122,69 1,23
mt15sja020a 0,170 U Cartutx de massilla de poliuretà, de 3… 6,52 1,11
mo011 0,297 h Oficial 1ª muntador. 22,98 6,83
mo080 0,297 h Ajudant muntador. 18,47 5,49
% 2,000 % Costos directes complementaris 25,40 0,51

3,000 % Costos indirectes 25,91 0,78

Precio total por m  ......................................… 26,69

Son vint-i-sis Euros amb seixanta-nou cèntims
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4.1.7 QTT210b m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%. FORMACIÓ DE PENDENTS: forjat inclinat
de formigó, amb una capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 2
cm d'espessor i acabat arremolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa adherida,
formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb
armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida,
totalment adherida al suport amb bufador prèvia emprimació amb emulsió asfàltica
aniònica amb càrregues tipus EB; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell de llana mineral hidròfob, no
revestit, aglomerat amb resines, imputrescible, d'alta resistència a compressió (50 kPa), de
100 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,75 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,036 W/(mK); BARRERA DE VAPOR: film de polietilè; COBERTURA: teules
ceràmiques planes, acabat amb engalba color vermell, 43x25,7 cm, fixades amb claus
galvanitzats sobre llistons de fusta de pi gallec tractat o pi vermell, de 42x27 mm i qualitat
VI. Inclús, resolució de punts singulars i peces especials de la cobertura.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el forjat de formigó.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de
regularització. Col·locació de la barrera de vapor. Trepant i ancoratge de l'aïllament.
Neteja i preparació de la superfície sobre la que ha d'aplicar-se la impermeabilització.
Aplicació de la capa d'emprimació. Col·locació de la làmina asfàltica. Fixació de
l'enllistonat a intervals regulars. Fixació de les teules sobre els llistons amb claus. Execució
de careners, tremujals, alers i cantells lliures.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir en compte el
cavalcament corresponent de la teula. Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i
vores lliures. No s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament
corresponent de la teula. Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures.
No s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb
paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilació.

mt08aaa01… 0,007 m³ Aigua. 1,50 0,01
mt09mif010… 0,038 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 1,29
mt15var010a 1,100 m² Barrera de vapor de film de polietilè … 0,55 0,61
mt16lra080ha 1,050 m² Panell de llana mineral hidròfob, no r… 28,55 29,98
mt16aaa02… 3,000 U Fixació mecànica per plafons aïllants… 0,12 0,36
mt14iea020c 0,300 kg Emulsió asfàltica aniònica amb càrre… 1,60 0,48
mt14lba010c 1,100 m² Làmina de betum modificat amb ela… 4,33 4,76
mt13blw010d 3,000 m Llistó de fusta de pi gallec tractat o p… 0,44 1,32
mt13blw131 6,000 U Cargol per a subjecció de llistó. 0,10 0,60
mt13blw102 4,500 U Clau galvanitzat per subjecció de te… 0,05 0,23
mt13tap050a 14,599 U Teula ceràmica plana, acabat amb … 1,46 21,31
mt13tap051a 0,350 U Cavalló ceràmic, acabat amb engal… 7,94 2,78
mt13tap055a 0,100 U Teula ceràmica de ventilació, acaba… 29,27 2,93
MOOA.8a 0,741 h Oficial 1ª construcció 23,35 17,30
MOOA12a 0,741 h Peó ordinari construcció 19,42 14,39
mo029 0,319 h Oficial 1ª aplicador de làmines imper… 22,98 7,33
mo067 0,319 h Ajudant aplicador de làmines imper… 18,47 5,89
% 10,000 % Costos directes complementaris 111,57 11,16

3,000 % Costos indirectes 122,73 3,68

Precio total por m²  .....................................… 126,41

Son cent  vint-i-sis Euros amb quaranta-u cèntims
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4.1.8 QUT031e m Carener per a coberta inclinada, amb cavallons ceràmics, acabat amb engalba color
vermell, 42x30,5x9,7 cm, per a teules planes, rebuts amb morter de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt13tap051a 3,000 U Cavalló ceràmic, acabat amb engal… 7,94 23,82
mt08aaa01… 0,010 m³ Aigua. 1,50 0,02
mt09mif010… 0,056 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 1,90
MOOA.8a 0,332 h Oficial 1ª construcció 23,35 7,75
MOOA12a 0,332 h Peó ordinari construcció 19,42 6,45
% 2,000 % Costos directes complementaris 39,94 0,80

3,000 % Costos indirectes 40,74 1,22

Precio total por m  ......................................… 41,96

Son quaranta-u Euros amb noranta-sis cèntims

4.1.9 QUT031f m Vora lateral per a coberta inclinada, amb rematades laterals cap al costat esquerre,
acabat amb engalba color vermell, 43x14,5x14,5 cm, per a teules planes, rebuts amb
morter de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt13tap056f 2,900 U Acabat lateral cap al costat esquerr… 9,37 27,17
mt08aaa01… 0,010 m³ Aigua. 1,50 0,02
mt09mif010… 0,056 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 1,90
MOOA.8a 0,225 h Oficial 1ª construcció 23,35 5,25
MOOA12a 0,225 h Peó ordinari construcció 19,42 4,37
% 2,000 % Costos directes complementaris 38,71 0,77

3,000 % Costos indirectes 39,48 1,18

Precio total por m  ......................................… 40,66

Son quaranta Euros amb seixanta-sis cèntims

4.1.10 HRL010 m Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs, de xapa plegada d'alumini anoditzat en color
natural, amb un gruix mínim de 15 micres, espessor 1,5 mm, desenvolupament 300 mm i 5
plecs, amb goteró; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels
junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu
monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans
de fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces
metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt20ame01… 1,000 m Cavalló metàl·lic per a cobriment de… 12,39 12,39
mt12www050 2,000 U Cargol autoforadant d'acer galvanitz… 0,05 0,10
mt22www0… 0,200 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,87 0,97
mo018 0,149 h Oficial 1ª serraller. 22,98 3,42
mo059 0,075 h Ajudant serraller. 18,47 1,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 18,27 0,37

3,000 % Costos indirectes 18,64 0,56

Precio total por m  ......................................… 19,20

Son dinou Euros amb vint cèntims
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4.1.11 E313.a m² Panells acústica formada per panells acústics absorbents i modulars parell tractament
d'absorció i condicionament fins a 28 dB tipus ACUSTION 50A o equivalent. Segons detalls
de projecte. Totalment instal·lat, fins i tot subestructura i fonamentació

P172070729 1,050 m² Panells acústics absorbents 55,27 58,03
MOOA.8a 0,996 h Oficial 1ª construcció 23,35 23,26
% 2,000 % Costos directes complementaris 81,29 1,63

3,000 % Costos indirectes 82,92 2,49

Precio total por m²  .....................................… 85,41

Son vuitanta-cinc Euros amb quaranta-u cèntims

4.1.12 M05.01.04 m Pate d'acer, per a pujar a coberta, col·locat en fàbrica de maó. Fins i tot muntatge,
rejuntada i neteja d'aquest. Totalment col·locat

MOOA.9a 0,250 h Oficial 2ª construcció 19,54 4,89
MOOA12a 0,250 h Peó ordinari construcció 19,42 4,86
PEAA.3bj 1,100 kg Acer corrugat B 500 S 6-16 0,60 0,66
% 2,000 % Costos directes complementaris 10,41 0,21

3,000 % Costos indirectes 10,62 0,32

Precio total por m  ......................................… 10,94

Son deu Euros amb noranta-quatre cèntims

4.2 FAÇANES
4.2.1 FAR010b m² Full principal de façana ventilada, recolzat sobre el forjat i enrasat, de 14 cm d'espessor,

de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel. Llinda de fàbrica per a revestir sobre perfil laminat.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta.
Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment.
Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Tall de les
peces. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
2 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m². En els buits que no es dedueixin, estan incloses les llindes. En els
buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del
buit.

mt04lpc010c 34,650 U Maó ceràmic calat (gero), per revesti… 0,16 5,54
mt08aaa01… 0,007 m³ Aigua. 1,50 0,01
mt09mif010… 0,038 t Morter industrial per a obra de palet… 28,51 1,08
mt07ala010… 2,400 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, e… 1,20 2,88
mt07ala011j 0,240 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 … 1,67 0,40
mq06mms010 0,144 h Mesclador continu amb sitja, per a m… 1,84 0,26
MOOA.8a 0,623 h Oficial 1ª construcció 23,35 14,55
MOOA12a 0,400 h Peó ordinari construcció 19,42 7,77
% 3,000 % Costos directes complementaris 32,49 0,97

3,000 % Costos indirectes 33,46 1,00

Precio total por m²  .....................................… 34,46

Son trenta-quatre Euros amb quaranta-sis cèntims
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4.2.2 FFR010b m² Full interior de façana de dos fulls, de 9 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de
fàbrica armada de maons tallats per revestir; muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general
de planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots
els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
4 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 4 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

mt04lcc010c 24,000 U Maó ceràmic buit (totxana), per reve… 0,13 3,12
mt08aaa01… 0,010 m³ Aigua. 1,50 0,02
mt09mif010… 0,018 t Morter industrial per a obra de palet… 28,51 0,51
mt07aco010c 0,400 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,47 0,59
mt08cem01… 0,388 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, col… 0,09 0,03
mt01arg006 0,001 t Sorra de cantera, per a formigó prep… 15,46 0,02
mt01arg007a 0,001 t Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida … 15,31 0,02
mt50spa050m 0,001 m³ Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,… 336,85 0,34
mt50spa081a 0,003 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a … 15,56 0,05
mt50spa101 0,011 kg Claus d'acer. 1,43 0,02
mq06mms010 0,067 h Mesclador continu amb sitja, per a m… 1,84 0,12
MOOA.8a 0,475 h Oficial 1ª construcció 23,35 11,09
MOOA12a 0,276 h Peó ordinari construcció 19,42 5,36
% 3,000 % Costos directes complementaris 21,29 0,64

3,000 % Costos indirectes 21,93 0,66

Precio total por m²  .....................................… 22,59

Son vint-i-dos Euros amb cinquanta-nou cèntims

4.2.3 RPE011 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, a bona vista,
de 10 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, en l'extrasdós del full
exterior de façana amb cambra d'aire, fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós. Inclús
preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a tres metre, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de
4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m².

mt08aaa01… 0,004 m³ Aigua. 1,50 0,01
mt28mif010e 0,019 t Morter industrial per a enlluït i lliscat d'… 40,59 0,77
MOOA.8a 0,249 h Oficial 1ª construcció 23,35 5,81
MOOA12a 0,177 h Peó ordinari construcció 19,42 3,44
% 2,000 % Costos directes complementaris 10,03 0,20

3,000 % Costos indirectes 10,23 0,31

Precio total por m²  .....................................… 10,54

Son deu Euros amb cinquanta-quatre cèntims
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4.2.4 FFR010c m² Full interior de façana de dos fulls, de 4 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(maó), per revestir, 29x14x4 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de
fàbrica armada de maons tallats per revestir; muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general
de planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots
els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
4 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 4 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

mt04lcc010a 24,000 U Maó ceràmic buit (maó), per revestir,… 0,12 2,88
mt08aaa01… 0,010 m³ Aigua. 1,50 0,02
mt09mif010… 0,008 t Morter industrial per a obra de palet… 28,51 0,23
mt07aco010c 0,400 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,47 0,59
mt08cem01… 0,173 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, col… 0,09 0,02
mt01arg006 0,001 t Sorra de cantera, per a formigó prep… 15,46 0,02
mt01arg007a 0,001 t Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida … 15,31 0,02
mt50spa050m 0,001 m³ Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,… 336,85 0,34
mt50spa081a 0,003 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a … 15,56 0,05
mt50spa101 0,011 kg Claus d'acer. 1,43 0,02
mq06mms010 0,030 h Mesclador continu amb sitja, per a m… 1,84 0,06
MOOA.8a 0,409 h Oficial 1ª construcció 23,35 9,55
MOOA12a 0,231 h Peó ordinari construcció 19,42 4,49
% 3,000 % Costos directes complementaris 18,29 0,55

3,000 % Costos indirectes 18,84 0,57

Precio total por m²  .....................................… 19,41

Son dinou Euros amb quaranta-u cèntims
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4.2.5 FAR010 m² Full principal de façana ventilada, recolzat sobre el forjat i enrasat, de 14 cm d'espessor,
de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de fàbrica armada de maons tallats per revestir;
muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta.
Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment.
Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Tall de les
peces. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
4 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 4 m². En els buits que no es dedueixin, estan incloses les llindes. En els
buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del
buit.

mt04lcc010d 31,500 U Maó ceràmic buit (totxana), per reve… 0,35 11,03
mt08aaa01… 0,012 m³ Aigua. 1,50 0,02
mt09mif010… 0,034 t Morter industrial per a obra de palet… 28,51 0,97
mt07aco010c 0,400 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,47 0,59
mt08cem01… 0,432 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, col… 0,09 0,04
mt01arg006 0,001 t Sorra de cantera, per a formigó prep… 15,46 0,02
mt01arg007a 0,001 t Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida … 15,31 0,02
mt50spa050m 0,001 m³ Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,… 336,85 0,34
mt50spa081a 0,003 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a … 15,56 0,05
mt50spa101 0,011 kg Claus d'acer. 1,43 0,02
mq06mms010 0,127 h Mesclador continu amb sitja, per a m… 1,84 0,23
MOOA.8a 0,835 h Oficial 1ª construcció 23,35 19,50
MOOA12a 0,478 h Peó ordinari construcció 19,42 9,28
% 3,000 % Costos directes complementaris 42,11 1,26

3,000 % Costos indirectes 43,37 1,30

Precio total por m²  .....................................… 44,67

Son quaranta-quatre Euros amb seixanta-set cèntims

4.2.6 NAF020b m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per
revestir, format per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral
encadellat, de 40 mm d'espessor, resistència a compressió >= 250 kPa, resistència tèrmica
1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,033 W/(mK), col·locat a topall i fixat mecànicament.
Inclou: Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16aaa02… 2,500 U Fixació mecànica per plafons aïllants… 0,17 0,43
mt16pxa01… 1,050 m² Panell rígid de poliestirè extrudit, sego… 7,13 7,49
mo054 0,149 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 22,98 3,42
mo101 0,149 h Ajudant muntador d'aïllaments. 18,47 2,75
% 2,000 % Costos directes complementaris 14,09 0,28

3,000 % Costos indirectes 14,37 0,43

Precio total por m²  .....................................… 14,80

Son catorze Euros amb vuitanta cèntims
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4.2.7 NIR010 m² Formació de revestiment elàstic en qualsevol element constructiu situat a la intempèrie i
que no es trobi en presència constant d'aigua, mitjançant l'aplicació d'una primera capa
d'impermeabilitzant a força de copolímers acrílics en dispersió aquosa, de color blanc,
diluït al 50%, aplicat amb corró o brotxa, sobre la qual es col·loca una malla de fibra de
vidre, de 58 g/m², 650 N/50 mm de resistència a tracció en ordit i en trama, i posterior
aplicació successiva de dues capes d'impermeabilitzant a base de copolímers, de color
blanc, sense diluir.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Aplicació de la primera capa del revestiment.
Col·locació de l'armadura. Aplicació de les capes posteriors del revestiment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt28rco010a 0,500 kg Revestiment elàstic, color blanc, a b… 4,30 2,15
mt28rco020a 1,200 m² Malla de fibra de vidre, de 58 g/m², 6… 1,29 1,55
mo029 0,130 h Oficial 1ª aplicador de làmines imper… 22,98 2,99
mo067 0,130 h Ajudant aplicador de làmines imper… 18,47 2,40
% 2,000 % Costos directes complementaris 9,09 0,18

3,000 % Costos indirectes 9,27 0,28

Precio total por m²  .....................................… 9,55

Son nou Euros amb cinquanta-cinc cèntims

4.2.8 NAS010 m² Aïllament tèrmic per l'exterior en façana per a sistemes ETICS, format per panell rígid de
poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de
color blanc, de 30 mm d'espessor, amb resistència a l'envelliment i permeable al vapor
d'aigua, resistència tèrmica 0,79 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK), col·locat a
topall i fixat amb morter adhesiu i fixacions mecàniques.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de regularització ni la capa
d'acabat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16aaa010 4,000 kg Morter adhesiu per fixació de materi… 0,19 0,76
mt16pep01… 1,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, se… 5,09 5,34
mt16aaa02… 6,000 U Tac d'expansió i clau de polipropilè, … 0,08 0,48
mo054 0,115 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 22,98 2,64
mo101 0,115 h Ajudant muntador d'aïllaments. 18,47 2,12
% 2,000 % Costos directes complementaris 11,34 0,23

3,000 % Costos indirectes 11,57 0,35

Precio total por m²  .....................................… 11,92

Son onze Euros amb noranta-dos cèntims
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4.2.9 FAS005b m² Revestiment exterior de façana ventilada, de panells compòsit de 2000 a 6800 mm de
longitud, 1000 mm d'altura i 4 mm de gruix, compostos per dues làmines d'aliatge
d'alumini EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm d'espessor, lacades amb PVDF per la seva cara
exterior, acabat mat, amb film de protecció de plàstic, unides per un nucli central
mineral, de 3 mm d'espessor, Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, en forma de safates;
col·locació en posició vertical mitjançant el sistema d'ancoratge ocult amb peces de
penjat, sobre subestructura de suport d'alumini extrudit. Inclús peces de neoprè per evitar
els ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a
la fixació de la subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aïllament tèrmic.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i
draps de treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge
de la subestructura suport. Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat.
Preparació del revestiment. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació
definitiva del revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el
100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits
entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit.

mt12pra010… 1,000 m² Panell compòsit de 2000 a 6800 mm … 43,99 43,99
mt12pra100b 1,000 m² Subestructura suport, per a la sustent… 28,40 28,40
mo052 0,892 h Oficial 1ª muntador de sistemes de fa… 22,98 20,50
mo099 0,892 h Ajudant muntador de sistemes de fa… 18,47 16,48
% 3,000 % Costos directes complementaris 109,37 3,28

3,000 % Costos indirectes 112,65 3,38

Precio total por m²  .....................................… 116,03

Son cent  setze Euros amb tres cèntims
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4.2.10 RRY005b m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat
Q2, format per placa de guix laminat tipus gran duresa de 15 mm d'espessor, cargolada
directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals
horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm
d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre
canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge
de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper
amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars,
però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació
dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques.
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

mt12psg070c 0,800 m Canal de perfil d'acer galvanitzat de … 1,28 1,02
mt12psg060c 2,000 m Muntant de perfil d'acer galvanitzat … 1,46 2,92
mt12psg041b 1,200 m Banda autoadhesiva desolidaritzant … 0,23 0,28
mt12psg010A 1,050 m² Placa de guix laminat DI / UNE-EN 52… 7,11 7,47
mt12psg081c 14,000 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 0,14
mt12psg030a 0,300 kg Pasta de segellament, segons UNE-E… 1,05 0,32
mt12psg040a 1,600 m Cinta microperforada de paper, seg… 0,04 0,06
mt12psg040b 0,150 m Cinta de paper amb reforç metàl·lic,… 0,33 0,05
mo053 0,203 h Oficial 1ª muntador de prefabricats i… 22,98 4,66
mo100 0,203 h Ajudant muntador de prefabricats int… 18,47 3,75
% 2,000 % Costos directes complementaris 20,67 0,41

3,000 % Costos indirectes 21,08 0,63

Precio total por m²  .....................................… 21,71

Son vint-i-u Euros amb setanta-u cèntims

4.2.11 NAO030 m² Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de
plaques, format per panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN
13162, col·locat entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16lra060b 1,050 m² Panell semirígid de llana mineral, esp… 2,88 3,02
mo054 0,058 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 22,98 1,33
mo101 0,058 h Ajudant muntador d'aïllaments. 18,47 1,07
% 2,000 % Costos directes complementaris 5,42 0,11

3,000 % Costos indirectes 5,53 0,17

Precio total por m²  .....................................… 5,70

Son cinc Euros amb setanta cèntims
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4.2.12 RRY001 m² Extradossat directe, de 30 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2;
format per placa de guix laminat tipus gran duresa de 15 mm d'espessor, cargolada a
una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres de 90x50 i 0,55 mm d'espessor,
prèviament ancorada al parament vertical cada 600 mm, amb cargols d'acer. Inclús
fixacions per a l'ancoratge dels perfils; cargols per a la fixació de les plaques i pasta i
cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars,
però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Replanteig sobre
el parament de les mestres. Col·locació i ancoratge al parament suport dels perfils
auxiliars. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

mt12psg050d 2,000 m Mestra Omega de xapa d'acer galv… 1,39 2,78
mt12psg010A 1,050 m² Placa de guix laminat DI / UNE-EN 52… 7,11 7,47
mt12psg081c 11,000 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 0,11
mt12psg220 9,000 Ud Fixació composta per tac i caragol 5… 0,06 0,54
mt12psg030a 0,250 kg Pasta de segellament, segons UNE-E… 1,05 0,26
mt12psg040a 1,600 m Cinta microperforada de paper, seg… 0,04 0,06
mo053 0,339 h Oficial 1ª muntador de prefabricats i… 22,98 7,79
mo100 0,339 h Ajudant muntador de prefabricats int… 18,47 6,26
% 2,000 % Costos directes complementaris 25,27 0,51

3,000 % Costos indirectes 25,78 0,77

Precio total por m²  .....................................… 26,55

Son vint-i-sis Euros amb cinquanta-cinc cèntims

4.2.13 FCA040 m Llinda metàl·lica, amb goteró, de xapa d'acer S275JR de 2,5 mm d'espessor, de 300 mm
d'amplada, amb enrigidors, acabat lacat amb pintura de polièster per exteriors. Inclús
accessoris de fixació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del
nivell del recolzament dels elements. Col·locació i fixació provisional de la llinda. Aplomat
i anivellació. Execució de les unions.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

mt20dah010u 1,000 m Llinda metàl·lica, amb goteró, de xa… 32,56 32,56
mt20dah005 1,000 U Kit d'accessoris de fixació per a llinda… 3,69 3,69
MOOA.8a 0,213 h Oficial 1ª construcció 23,35 4,97
MOOA12a 0,424 h Peó ordinari construcció 19,42 8,23
% 2,000 % Costos directes complementaris 49,45 0,99

3,000 % Costos indirectes 50,44 1,51

Precio total por m  ......................................… 51,95

Son cinquanta-u Euros amb noranta-cinc cèntims
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4.2.14 RAP003 m² Xapat en parament vertical, fins a 3 m d'altura, amb plaques de gres Niwala Yellow,
acabat buixardat, de 40x40x2 cm, enganxades al parament suport amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, gris, rejuntat amb
morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces. Inclús preparació prèvia de les plaques i el parament suport,
formació de caixes, talls, rematades de cantells, realització de trobades amb altres
materials, juntes, creueres de PVC i peces especials.
Inclou: Replantejament de les plaques en el parament conforme l'especejament indicat.
Preparació de la pedra natural i del parament a revestir. Estesa de la pasta adhesiva
sobre el parament. Col·locació de plaques per filades, disposant creuetes de plàstic en
els vèrtex. Comprovació de l'aplomat, nivell i alineació de la filada de plaques.
Col·locació de les següents filades. Rejuntat. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes.

mt18ban01… 1,050 m² Placa de gres nacional, Niwala Yello… 33,89 35,58
mt09mcr021q 2,500 kg Adhesiu cimentós millorat, C2 TE, am… 0,56 1,40
mt18acc050b 12,000 U Creuetes de PVC per a separació en… 0,03 0,36
mt09mcr060c 0,100 kg Morter de junts cimentós, CG1, per a … 0,65 0,07
mo022 0,796 h Oficial 1ª col·locador de pedra natural. 22,98 18,29
mo060 0,796 h Ajudant col·locador de pedra natural. 18,47 14,70
% 2,000 % Costos directes complementaris 70,40 1,41

3,000 % Costos indirectes 71,81 2,15

Precio total por m²  .....................................… 73,96

Son setanta-tres Euros amb noranta-sis cèntims

4.2.15 RNI010 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color gris,
acabat mat, a base de resines alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics,
pigments antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs
(rendiment: 0,125 l/m²), sobre estructura metàl·lica de perfils laminats d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt27pmr010a 0,125 l Emprimació sintètica antioxidant d'as… 2,94 0,37
mq07ple01… 0,010 U Lloguer diari de cistell elevador de br… 122,44 1,22
MOON.8a 0,075 h Oficial 1ª pintor. 23,35 1,75
MOON10a 0,075 h Ajudant pintor. 20,39 1,53
% 2,000 % Costos directes complementaris 4,87 0,10

3,000 % Costos indirectes 4,97 0,15

Precio total por m²  .....................................… 5,12

Son cinc Euros amb dotze cèntims
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4.2.16 HRL040 m Escopidor de xapa plegada d'alumini anoditzat en color bronze, amb un gruix mínim de
15 micres, espessor 1,2 mm, desenvolupament 400 mm i 2 plecs, amb goteró, encastat en
els brancals; fixació amb cargols autotaladrants; i segellat dels junts entre peces i de les
unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del suport.
Col·locació i fixació de les peces metàl·liques, anivellades i aplomades. Segellat de
juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons
documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els brancals.

mt12www050 2,000 U Cargol autoforadant d'acer galvanitz… 0,05 0,10
mt20vme01… 1,000 m Escopidor de xapa plegada d'alumin… 13,02 13,02
mt22www0… 0,200 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,87 0,97
MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcció 23,35 3,97
MOOA12a 0,084 h Peó ordinari construcció 19,42 1,63
% 2,000 % Costos directes complementaris 19,69 0,39

3,000 % Costos indirectes 20,08 0,60

Precio total por m  ......................................… 20,68

Son vint Euros amb seixanta-vuit cèntims

4.2.17 RFS010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color a escollir, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de solucions de silicat
potàssic, sobre parament exterior de morter.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

mt27pir120a 0,100 l Emprimació no orgànica, incolora, a … 4,99 0,50
mt27pir112d 0,200 l Pintura per a exterior, a base de cop… 3,43 0,69
mt27pfs020b 0,020 l Emprimació reguladora de l'absorció… 12,35 0,25
MOON.8a 0,133 h Oficial 1ª pintor. 23,35 3,11
MOON10a 0,133 h Ajudant pintor. 20,39 2,71
% 2,000 % Costos directes complementaris 7,26 0,15

3,000 % Costos indirectes 7,41 0,22

Precio total por m²  .....................................… 7,63

Son set Euros amb seixanta-tres cèntims
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4.2.18 RQO010b m² Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm de gruix, impermeable a l'aigua
de pluja, amb morter monocapa, acabat raspat, color a escollir, tipus OC CSIII W2 segons
UNE-EN 998-1, compost de ciment blanc, calç, àrids de granulometria compensada,
fibres de vidre d'alta dispersió, additius orgànics i pigments minerals. Aplicat manualment
sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc ceràmic alleugerit.
Inclús preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis, de 7x6,5 mm de llum de malla, 195 g/m² de massa superficial i 0,65 mm de
gruix per a reforç de trobaments entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un
20% de la superfície del parament, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals,
brancals i llindes, acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament dels panys de treball. Arestat i
realització de juntes. Preparació del morter monocapa. Aplicació del morter monocapa.
Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament dels
queixals.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el
desenvolupament dels queixals.

mt28moc01… 23,250 kg Morter monocapa, acabat raspat, c… 0,31 7,21
mt28maw0… 0,210 m² Malla de fibra de vidre antiàlcalis, de… 1,50 0,32
mt28mon030 0,750 m Rivet de PVC. 0,33 0,25
mt28mon050 1,250 m Perfil de PVC rígid per a formació d'a… 0,35 0,44
mt27wav02… 1,000 m Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm … 0,09 0,09
mo039 0,404 h Oficial 1ª revocador. 22,98 9,28
mo111 0,225 h Peó especialitzat revocador. 20,24 4,55
% 4,000 % Costos directes complementaris 22,14 0,89

3,000 % Costos indirectes 23,03 0,69

Precio total por m²  .....................................… 23,72

Son vint-i-tres Euros amb setanta-dos cèntims

4.2.19 IVN100 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb plegament senzill en els
cantells. Inclús suports del mateix material, platines per a fixació mitjançant ancoratge
químic en obra de fàbrica amb varetes roscades i resina, segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta. Resolució de les unions al
parament. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt26btr030a 1,000 m² Gelosia de lamel·les fixes d'acer galv… 92,54 92,54
mt26aaq01… 2,000 U Ancoratge químic compost per resin… 2,82 5,64
mt27pfi050 0,160 kg Emprimació SHOP-PRIMER a base de … 9,44 1,51
mt15sja100 0,035 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 2,88 0,10
mo018 0,473 h Oficial 1ª serraller. 22,98 10,87
mo059 0,236 h Ajudant serraller. 18,47 4,36
% 2,000 % Costos directes complementaris 115,02 2,30

3,000 % Costos indirectes 117,32 3,52

Precio total por m²  .....................................… 120,84

Son cent  vint Euros amb vuitanta-quatre cèntims
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Núm. Codi U Descripció Total
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4.2.20 RNHA.3a u Buit de ventilació, situat en façana exterior i interior de maçoneria o cadirat, realitzat amb
pendent calculada, proveït de difusor de xapa galvanitzada de 100x120 mm, instal·lat en
paraments, mochetas de portes i finestrals exteriors a nivell alt, mitjà o baix, fins i tot part
proporcional d'accessoris i desplaçaments d'equips

MOOA.8a 0,522 h Oficial 1ª construcció 23,35 12,19
MMMD.7a 0,100 h Martell perforador amb/brocas esp 78,52 7,85
MMMD16a 0,390 u Pp desplaçcament eq/trat humitats 24,43 9,53
PIVD.4a 2,000 u Difusor xapa galv 100x120mm 5,42 10,84
% 3,000 % Costos directes complementaris 40,41 1,21

3,000 % Costos indirectes 41,62 1,25

Precio total por u  ........................................… 42,87

Son quaranta-dos Euros amb vuitanta-set cèntims

4.3 FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRES EXTERIORS
4.3.1 LCLP.01 U Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb sistema

d'apertura central, de cuatre fulles lliscants de 240x210cm i dues fulles fixes de 78x210cm,
composta per: calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria
d'emergència per a obertura i tancament automàtic en cas de tall del subministrament
elèctric, d'alumini lacat, color imitació fusta, dos detectors de presència per
radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i panell de control amb quatre
modes de funcionament seleccionables; quatre fulles de vidre laminar de seguretat 5+5,
incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini lacat, color blanc, per fixar sobre
els perfils amb perfil continu de neoprè. Segons UNE-EN 16005.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix
superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació
dels perfils i dels elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de
les fulles de vidre. Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Project

mt26pes030a 1,000 U Porta corredissa automàtica, d'alumi… 1.994,51 1.994,51
mt25pfx055… 2,000 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, a… 196,61 393,22
mt25pfx055… 2,000 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, a… 237,86 475,72
mt25pem01… 7,200 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 14,62
mt22www0… 1,224 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 5,97
mt22www0… 0,576 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 2,52
mo018 1,759 h Oficial 1ª serraller. 22,98 40,42
mo059 1,314 h Ajudant serraller. 18,47 24,27
% 2,000 % Costos directes complementaris 2.951,25 59,03

3,000 % Costos indirectes 3.010,28 90,31

Precio total por U  .......................................… 3.100,59

Son tres mil cent Euros amb cinquanta-nou cèntims
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AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

Núm. Codi U Descripció Total

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS
47



4.3.2 LCLP.02 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions
1600x3100 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pfx055… 1,000 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, a… 274,72 274,72
mt25pem01… 7,500 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 15,23
mt22www0… 1,275 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 6,22
mt22www0… 0,600 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 2,63
mo018 1,773 h Oficial 1ª serraller. 22,98 40,74
mo059 1,338 h Ajudant serraller. 18,47 24,71
% 2,000 % Costos directes complementaris 364,25 7,29

3,000 % Costos indirectes 371,54 11,15

Precio total por U  .......................................… 382,69

Son tres-cents vuitanta-dos Euros amb seixanta-nou cèntims

4.3.3 LCLP.03 U Porta abatible de dues fulles i fixos superior d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'exterior, dimensions totals
240x340 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.

mt25pfx165j… 1,000 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb tr… 995,25 995,25
mt25pfx055… 1,000 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, a… 319,26 319,26
mt25pem01… 7,700 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 15,63
mt22www0… 1,309 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 6,39
mt22www0… 0,616 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 2,70
mo018 1,797 h Oficial 1ª serraller. 22,98 41,30
mo059 1,361 h Ajudant serraller. 18,47 25,14
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.405,67 28,11

3,000 % Costos indirectes 1.433,78 43,01

Precio total por U  .......................................… 1.476,79

Son mil quatre-cents setanta-sis Euros amb setanta-nou cèntims
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4.3.4 LCLP.04 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables,
amb obertura cap a l'exterior, dimensions 1700x2150 mm, acabat lacat imitació fusta,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des
de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pfx165j… 1,000 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb tr… 995,25 995,25
mt25pem01… 7,700 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 15,63
mt22www0… 1,309 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 6,39
mt22www0… 0,616 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 2,70
mo018 1,797 h Oficial 1ª serraller. 22,98 41,30
mo059 1,361 h Ajudant serraller. 18,47 25,14
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.086,41 21,73

3,000 % Costos indirectes 1.108,14 33,24

Precio total por U  .......................................… 1.141,38

Son mil cent  quaranta-u Euros amb trenta-vuit cèntims

4.3.5 LCLP.07 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables,
amb obertura cap a l'exterior, dimensions 1500x2500 mm, acabat lacat imitació fusta,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des
de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pfx165… 1,000 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb tr… 834,65 834,65
mt25pem01… 8,000 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 16,24
mt22www0… 1,360 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 6,64
mt22www0… 0,640 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 2,80
mo018 1,805 h Oficial 1ª serraller. 22,98 41,48
mo059 1,381 h Ajudant serraller. 18,47 25,51
% 2,000 % Costos directes complementaris 927,32 18,55

3,000 % Costos indirectes 945,87 28,38

Precio total por U  .......................................… 974,25

Son nou-cents setanta-quatre Euros amb vint-i-cinc cèntims
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4.3.6 FMY010 m² Mur cortina d'alumini realitzat mitjançant el sistema Façana Equity, de "CORTIZO", o
equivalent, amb estructura portant calculada per a una sobrecàrrega màxima deguda a
l'acció del vent de 60 kg/m², composada per una retícula amb una separació entre
muntants de 150 cm i una distància entre eixos del forjat o punts d'ancoratge de 300 cm,
comprenent 3 divisions entre plantes. Muntants de secció 150x18 mm, lacat imitació fusta;
travessers de 155,5x18 mm (Iy=20,06 cm4), lacat imitació fusta; perfil per l'ancoratge del
vidre, lacat imitació fusta; tapa embellidora d'alumini en posició vertical i horitzontal, en
acabat del perfil d'ancoratge del vidre, per al seu ús amb el sistema Fachada Equity,
acabat lacat imitació fusta; amb tancament compost de: un 40% de superfície opaca
sense envidriament exterior, (ampits, cantells de forjat i falsos sostres), formada per panell
de xapa d'alumini, de 9 mm de gruix total, acabat lacat color blanc, format per làmina
d'alumini de 0,7 mm i ànima aïllant de poliestirè extrudit (densitat 35 kg/m³); un 60% de
superfície transparent fixa realitzada amb doble envidriament trempat de control solar,
conjunt format per vidre exterior trempat, de control solar, color blau de 6 mm, cambra
d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral amb
silicona, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor; 18 mm de gruix total.
Inclús accessoris de murs cortina pel sistema Fachada Equity "CORTIZO"; silicona neutra
Elastosil 605 "SIKA" per al segellat de la zona opaca; ancoratges de fixació d'acer,
compostos per placa unida al forjat i angular per a fixació de muntants a l'edifici; xapa
d'alumini de 1,5 mm d'espessor per a la realització de les rematades de mur a obra.
Inclou: Preparació de les bases de fixació per rebre els sistemes d'ancoratge del mur
cortina. Replanteig dels eixos primaris de l'entramat. Presentació i subjecció prèvia a
l'estructura de l'edifici dels eixos primaris de l'entramat. Alineació, aplomat i anivellació
dels perfils primaris. Subjecció definitiva de l'entramat primari. Preparació del sistema de
recepció de l'entramat secundari. Alineació, aplomat i anivellació dels perfils secundaris.
Subjecció definitiva de l'entramat secundari. Col·locació, muntatge i ajustament del vidre
als perfils. Segellat final d'estanquitat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt25mcc01… 0,667 m Muntant d'alumini, "CORTIZO", de 150… 55,63 37,11
mt25mcc02… 1,333 m Travesser d'alumini, "CORTIZO", de 15… 62,95 83,91
mt25mcc030x 2,000 m Perfil d'ancoratge del vidre d'alumini,… 6,03 12,06
mt25mcc060l 2,000 m Tapa embellidora d'alumini en posici… 10,67 21,34
mt25mcc10… 1,000 U Repercussió, per m², d'accessoris de … 19,34 19,34
mt21veg04… 0,604 m² Doble envidriament trempat de cont… 116,62 70,44
mt25mco04… 0,402 m² Panell de xapa d'alumini, de 9 mm d… 20,00 8,04
mt21sik020b 0,700 U Cartutx de silicona sintètica de color … 2,46 1,72
mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la col·locació de… 1,17 1,17
mo018 0,584 h Oficial 1ª serraller. 22,98 13,42
mo059 0,796 h Ajudant serraller. 18,47 14,70
mo049 1,273 h Oficial 1ª muntador de mur cortina. 22,98 29,25
mo096 1,912 h Ajudant muntador de mur cortina. 18,47 35,31
% 2,000 % Costos directes complementaris 347,81 6,96

3,000 % Costos indirectes 354,77 10,64

Precio total por m²  .....................................… 365,41

Son tres-cents seixanta-cinc Euros amb quaranta-u cèntims
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4.3.7 LCL060 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables,
amb obertura cap a l'exterior, dimensions 1700x2050 mm, acabat lacat imitació fusta,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des
de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pfx165j… 1,000 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb tr… 776,22 776,22
mt25pem01… 7,500 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 15,23
mt22www0… 1,275 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 6,22
mt22www0… 0,600 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 2,63
mo018 1,783 h Oficial 1ª serraller. 22,98 40,97
mo059 1,343 h Ajudant serraller. 18,47 24,81
% 2,000 % Costos directes complementaris 866,08 17,32

3,000 % Costos indirectes 883,40 26,50

Precio total por U  .......................................… 909,90

Son nou-cents nou Euros amb noranta cèntims

4.3.8 FDR010_m m² Paravent per a fusteria exteriors fixes, realitzades amb panells de metall expandit
-deployee- mitjançant porticones d'alumini, bastidors d'alumini extrusionat 50.60L de gruix
60mm, amb aliatge 6063-T5, panells de metall expandit en alumini lacat, mat, color a triar
per la DF, fins i tot ferratges i guies especials, amb segell Qualicoat. Inclou elaboració en
taller i ajustament final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions del bastidor als paraments. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt26aac01… 1,000 m² Paravent per a fusteria exteriors fixes, … 124,49 124,49
mt08aaa01… 0,006 m³ Aigua. 1,50 0,01
mt09mif010… 0,015 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 0,51
MOOA.8a 0,531 h Oficial 1ª construcció 23,35 12,40
MOOA12a 0,319 h Peó ordinari construcció 19,42 6,19
% 2,000 % Costos directes complementaris 143,60 2,87

3,000 % Costos indirectes 146,47 4,39

Precio total por m²  .....................................… 150,86

Son cent  cinquanta Euros amb vuitanta-sis cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
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EXPTE: I-08/2021
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4.3.9 LCL.01 U Finestra composta per dos fixos i una part oscil·lobatent d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, dimensions totals 110x226 cm, acabat lacat imitació fusta,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils
de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

mt25pfx135… 1,000 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb… 381,94 381,94
mt25pfx055… 1,000 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, a… 164,53 164,53
mt25pem01… 3,700 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 7,51
mt22www0… 0,629 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 3,07
mt22www0… 0,296 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 1,30
mo018 1,505 h Oficial 1ª serraller. 22,98 34,58
mo059 1,002 h Ajudant serraller. 18,47 18,51
% 2,000 % Costos directes complementaris 611,44 12,23

3,000 % Costos indirectes 623,67 18,71

Precio total por U  .......................................… 642,38

Son sis-cents quaranta-dos Euros amb trenta-vuit cèntims

4.3.10 LCL.02 U Finestra composta per un fix i una finestra corredissa d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, dimensions totals 205x1700 cm, acabat lacat imitació fusta,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils
de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

mt25pfx030… 1,000 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb… 400,95 400,95
mt25pfx055… 1,000 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, a… 182,20 182,20
mt25pem01… 6,200 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 12,59
mt22www0… 1,054 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 5,14
mt22www0… 0,496 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 2,17
mo018 1,689 h Oficial 1ª serraller. 22,98 38,81
mo059 1,227 h Ajudant serraller. 18,47 22,66
% 2,000 % Costos directes complementaris 664,52 13,29

3,000 % Costos indirectes 677,81 20,33

Precio total por U  .......................................… 698,14

Son sis-cents noranta-vuit Euros amb catorze cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
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4.3.11 LCL.03 U Finestra composta per un fix i una finestra abatible d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, dimensions 150x63 cm, acabat lacat color blanc, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60
mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

mt25pfx115… 1,000 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb… 317,85 317,85
mt25pfx055… 1,000 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, a… 103,11 103,11
mt25pem01… 3,600 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 7,31
mt22www0… 0,612 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 2,99
mt22www0… 0,288 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 1,26
mo018 1,464 h Oficial 1ª serraller. 22,98 33,64
mo059 0,976 h Ajudant serraller. 18,47 18,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 484,19 9,68

3,000 % Costos indirectes 493,87 14,82

Precio total por U  .......................................… 508,69

Son cinc-cents vuit Euros amb seixanta-nou cèntims

4.3.12 LCL.04 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions totals
200x200 cm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix
i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.

mt25pfx055… 1,000 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, a… 176,91 176,91
mt25pem01… 4,300 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 8,73
mt22www0… 0,731 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 3,57
mt22www0… 0,344 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 1,51
mo018 1,562 h Oficial 1ª serraller. 22,98 35,89
mo059 1,062 h Ajudant serraller. 18,47 19,62
% 2,000 % Costos directes complementaris 246,23 4,92

3,000 % Costos indirectes 251,15 7,53

Precio total por U  .......................................… 258,68

Son dos-cents cinquanta-vuit Euros amb seixanta-vuit cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
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4.3.13 LCL.05 U Finestral compost per dues finestres corredisses d'alumini, gamma mitja, amb trencament
de pont tèrmic, de dues fulles corredisses cadascuna, dimensions totals 480x140 cm,
acabat lacat imitació fusta amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat
del procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

mt25pfx030… 2,000 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb… 388,88 777,76
mt25pem01… 6,000 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 12,18
mt22www0… 1,020 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 4,98
mt22www0… 0,480 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 2,10
mo018 1,677 h Oficial 1ª serraller. 22,98 38,54
mo059 1,210 h Ajudant serraller. 18,47 22,35
% 2,000 % Costos directes complementaris 857,91 17,16

3,000 % Costos indirectes 875,07 26,25

Precio total por U  .......................................… 901,32

Son nou-cents u Euros amb trenta-dos cèntims

4.3.14 LCL.06 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses,
dimensions 160x150 cm, acabat lacat imitació fusta amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de
60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pfx030… 1,000 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb… 396,06 396,06
mt25pem01… 6,200 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 12,59
mt22www0… 1,054 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 5,14
mt22www0… 0,496 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 2,17
mo018 1,691 h Oficial 1ª serraller. 22,98 38,86
mo059 1,228 h Ajudant serraller. 18,47 22,68
% 2,000 % Costos directes complementaris 477,50 9,55

3,000 % Costos indirectes 487,05 14,61

Precio total por U  .......................................… 501,66

Son cinc-cents u Euros amb seixanta-sis cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
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4.3.15 LCL.07 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses,
dimensions 140x170 cm, acabat lacat imitació fusta amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de
60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pfx030… 1,000 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb… 400,95 400,95
mt25pem01… 6,200 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 12,59
mt22www0… 1,054 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 5,14
mt22www0… 0,496 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 2,17
mo018 1,689 h Oficial 1ª serraller. 22,98 38,81
mo059 1,227 h Ajudant serraller. 18,47 22,66
% 2,000 % Costos directes complementaris 482,32 9,65

3,000 % Costos indirectes 491,97 14,76

Precio total por U  .......................................… 506,73

Son cinc-cents sis Euros amb setanta-tres cèntims

4.3.16 LCL.08 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent,
amb obertura cap a l'interior, dimensions 1100x600 mm, acabat lacat imitació fusta, amb
el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pfx135… 1,000 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb… 364,25 364,25
mt25pem01… 3,400 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 6,90
mt22www0… 0,578 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 2,82
mt22www0… 0,272 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 1,19
mo018 1,442 h Oficial 1ª serraller. 22,98 33,14
mo059 0,955 h Ajudant serraller. 18,47 17,64
% 2,000 % Costos directes complementaris 425,94 8,52

3,000 % Costos indirectes 434,46 13,03

Precio total por U  .......................................… 447,49

Son quatre-cents quaranta-set Euros amb quaranta-nou cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
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4.3.17 LCL.10 U Finestral compost per una fulla fixa i una altra finestra abatible d'alumini, gamma mitja,
amb trencament de pont tèrmic, dimensions totals 200x60 mm, acabat lacat imitació
fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense
persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

mt25pfx160… 1,000 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb… 461,92 461,92
mt25pfx055… 1,000 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, a… 144,15 144,15
mt25pem01… 4,000 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 8,12
mt22www0… 0,680 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 3,32
mt22www0… 0,320 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 1,40
mo018 1,571 h Oficial 1ª serraller. 22,98 36,10
mo059 1,051 h Ajudant serraller. 18,47 19,41
% 2,000 % Costos directes complementaris 674,42 13,49

3,000 % Costos indirectes 687,91 20,64

Precio total por U  .......................................… 708,55

Son set-cents vuit Euros amb cinquanta-cinc cèntims

4.3.18 QLC010 U Trapa tèrmica tipus panell sandvitx, amb un coeficient tèrmic Uw de 0,67; de diverses
capes recoberta per l'exterior amb alumini en color RAL 7022 i
equipada amb juntes de goma, marc amb altura de 15 cm i fulla fabricada amb perfils
multicàmera de PVC, llum de buit 110x190 cm, sòcol de 25 cm d'altura, realitzat amb
fàbrica de maó ceràmic buit de 29x14x7, rebuda amb morter de ciment, industrial, M-5;
fixació estanca de cúpula a obra amb tirafons i col·locació de caputxons protectors.
Inclou: Col·locació i fixació de la cúpula al zócalo d'obra. Protecció i impermeabilització
rematant el sòcol. Col·locació dels elements d'estanquitat del junt sòcol-cúpula.
Col·locació dels elements de protecció i estanquitat de les fixacions.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt21mat03… 1,000 U Trapa tèrmica tipus panell sandvitx, a… 1.087,90 1.087,90
mt14iea020c 1,300 kg Emulsió asfàltica aniònica amb càrre… 1,60 2,08
mt14lga010… 5,307 m² Làmina de betum modificat amb ela… 5,76 30,57
mt04lcc010b 50,415 U Maó ceràmic buit (totxana), per reve… 0,15 7,56
mt08aaa01… 0,019 m³ Aigua. 1,50 0,03
mt09mif010… 0,107 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 3,62
mt21cms010 5,723 U Material auxiliar per instal·lació, munt… 2,08 11,90
mo029 0,340 h Oficial 1ª aplicador de làmines imper… 22,98 7,81
mo067 0,340 h Ajudant aplicador de làmines imper… 18,47 6,28
mo011 3,956 h Oficial 1ª muntador. 22,98 90,91
mo080 1,062 h Ajudant muntador. 18,47 19,62
MOOA12a 0,302 h Peó ordinari construcció 19,42 5,86
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.274,14 25,48

3,000 % Costos indirectes 1.299,62 38,99

Precio total por U  .......................................… 1.338,61

Son mil tres-cents trenta-vuit Euros amb seixanta-u cèntims
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4.3.19 LVC010 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/6/4, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre
interior de baixa emissió tèrmica 4 mm; 18 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21veg05… 1,006 m² Doble envidriament de baixa emissió… 109,62 110,28
mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, i… 5,32 3,09
mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la col·locació de… 1,17 1,17
MOOV.8a 0,361 h Oficial 1ª vidrier. 15,33 5,53
MOOV10a 0,361 h Ajudant vidrier. 13,13 4,74
% 2,000 % Costos directes complementaris 124,81 2,50

3,000 % Costos indirectes 127,31 3,82

Precio total por m²  .....................................… 131,13

Son cent  trenta-u Euros amb tretze cèntims

4.3.20 LVC010b m² Doble envidriament tèrmic 4/6/4, conjunt format per vidre exterior monolític translúcid de
4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 6 mm, i vidre interior monolíic translúcid de 4 mm d'espessor; 14 mm de
gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material
suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21veg01… 1,006 m² Doble envidriament estàndard, 4/6/4… 19,67 19,79
mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, i… 5,32 3,09
mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la col·locació de… 1,17 1,17
MOOV.8a 0,361 h Oficial 1ª vidrier. 15,33 5,53
MOOV10a 0,361 h Ajudant vidrier. 13,13 4,74
% 2,000 % Costos directes complementaris 34,32 0,69

3,000 % Costos indirectes 35,01 1,05

Precio total por m²  .....................................… 36,06

Son trenta-sis Euros amb sis cèntims

4.3.21 ANTIP u Barra antipànic per a portes de 2 fulles, amb clau i maneta exterior, conforme a les
especificacions disposades en UNE-EN 1125.

PIIP.7b 1,000 u Barra antipànic p/prta ctfue 2hj 112,75 112,75
3,000 % Costos indirectes 112,75 3,38

Precio total por u  ........................................… 116,13

Son cent  setze Euros amb tretze cèntims
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5 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

5.1 PARTICIONS I OBRA DE PALETA
5.1.1 FFQ010 m² Full de partició interior, de 9 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per

revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels
nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de
base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
3 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

mt04lcc010c 24,000 U Maó ceràmic buit (totxana), per reve… 0,13 3,12
mt08aaa01… 0,004 m³ Aigua. 1,50 0,01
mt09mif010… 0,018 t Morter industrial per a obra de palet… 28,51 0,51
mq06mms010 0,067 h Mesclador continu amb sitja, per a m… 1,84 0,12
MOOA.8a 0,489 h Oficial 1ª construcció 23,35 11,42
MOOA12a 0,264 h Peó ordinari construcció 19,42 5,13
% 2,000 % Costos directes complementaris 20,31 0,41

3,000 % Costos indirectes 20,72 0,62

Precio total por m²  .....................................… 21,34

Son vint-i-u Euros amb trenta-quatre cèntims

5.1.2 FBY010 m² Envà múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), amb plaques de guix laminat,
de 108 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per
una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base
de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i
canals (elements horitzontals), a la què es cargolen quatre plaques en total (dues
plaques tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic
mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162, en
l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de
seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i
fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana
mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de
l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

mt12psg041b 1,200 m Banda autoadhesiva desolidaritzant … 0,23 0,28
mt12psg070c 0,700 m Canal de perfil d'acer galvanitzat de … 1,28 0,90
mt12psg060c 2,750 m Muntant de perfil d'acer galvanitzat … 1,46 4,02
mt16lra060b 1,050 m² Panell semirígid de llana mineral, esp… 2,88 3,02
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mt12psg010b 4,200 m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520… 5,09 21,38
mt12psg081c 17,000 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 0,17
mt12psg081e 38,000 U Cargol autoperforant 3,5x45 mm. 0,01 0,38
mt12psg220 1,600 Ud Fixació composta per tac i caragol 5… 0,06 0,10
mt12psg035a 0,200 kg Pasta de material d'unió, segons UNE-… 0,47 0,09
mt12psg030a 1,000 kg Pasta de segellament, segons UNE-E… 1,05 1,05
mt12psg040a 3,200 m Cinta microperforada de paper, seg… 0,04 0,13
mt12psg040b 0,300 m Cinta de paper amb reforç metàl·lic,… 0,33 0,10
mo053 0,412 h Oficial 1ª muntador de prefabricats i… 22,98 9,47
mo100 0,412 h Ajudant muntador de prefabricats int… 18,47 7,61
% 2,000 % Costos directes complementaris 48,70 0,97

3,000 % Costos indirectes 49,67 1,49

Precio total por m²  .....................................… 51,16

Son cinquanta-u Euros amb setze cèntims

5.1.3 HYO020 m Esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5,
sobre la llosa o volta d'escala, com base per la posterior col·locació de l'acabat
d'esglaonat.
Inclou: Replanteig i traçat de l'esglaonat en murs. Estesa de cordill entre el primer esglaó i
l'últim. Neteja i humectació de la llosa. Formació d'esglaonat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud de l'aresta formada per l'estesa i la davanter,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en l'aresta d'intersecció entre estesa i davanter, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

mt04lcc010b 16,000 U Maó ceràmic buit (totxana), per reve… 0,15 2,40
mt08aaa01… 0,006 m³ Aigua. 1,50 0,01
mt09mif010… 0,019 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 0,64
MOOA.8a 0,461 h Oficial 1ª construcció 23,35 10,76
MOOA10a 0,519 h Ajudant construcció. 20,39 10,58
% 2,000 % Costos directes complementaris 24,39 0,49

3,000 % Costos indirectes 24,88 0,75

Precio total por m  ......................................… 25,63

Son vint-i-cinc Euros amb seixanta-tres cèntims

5.1.4 ESCE01 m² Formació d'escenari de saló d'actes i rampa realizat mitjançant envans amb fàbrica de
maó ceràmic calat 29x14x5 cm cada 50 cm, rebuda amb morter de ciment industrial, i
sobre aquets envans es col·locarà un forjat format per tauler de peces ceràmiques
encadellades 50x20x4 cm, amb una capa de regularització de morter de ciment,
industrial, M-5, de 3 cm d'espessor i acabat remolinat i replè de les juntes entre les peces
de dos trams contigus amb el mateix morter, recolzat sobre suport discontinu de fàbrica,
totalment acabat, fins i tot p.p. de formació d'escales i rampa d'accés segons plans

FFQ010b 0,700 m² Full de partició interior, de fàbrica de … 57,53 40,27
QUG110 1,050 m² Tauler ceràmic, per a formació de fal… 28,86 30,30
% 2,000 % Costos directes complementaris 70,57 1,41

3,000 % Costos indirectes 71,98 2,16

Precio total por m²  .....................................… 74,14

Son setanta-quatre Euros amb catorze cèntims

5.2 FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRES INTERIORS
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5.2.1 LFM110 U Block de porta tallafocs homologada, de fusta, EI2 60-C5, de dues fulles, llises, de
215x82,5x5,4 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules ignífug, acabat
lacat en color blanc en les seves cares i caires, bastidor de fusta massissa i bastiment de
fusta massissa, amb espiells circulars homologats de 200 mm de diàmetre i electroimants
per retenció de porta tallafocs; sobre bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús
tapajunts en ambdues cares, pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris,
ferraments de penjar, espiells circulars homologats de 200 mm de diàmetre, electroimants
per retenció de porta tallafocs, junts intumescents, tancaportes aeri, dispositius de
seguretat, neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bloc de porta
en el bastiment de base, fixació del bloc de porta al bastiment de base amb cargols
d'acer galvanitzat i escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment
de base i bloc de porta, sense incloure el rebut en obra del bastiment de base amb
patilles d'ancoratge. Elaborat en taller, amb ajustament i fixació en obra. Totalment
muntat i provat.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta
en el bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de
la folgança entre bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap01… 1,000 U Bastiment de base de fusta de pi, 90x… 18,46 18,46
mt22bcf040… 1,000 U Block de porta tallafocs homologad… 1.030,02 1.030,02
mt22www0… 0,100 U Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiv… 11,83 1,18
MOOC.8a 1,221 h Oficial 1ª fuster. 23,62 28,84
MOOC10a 1,009 h Ajudant fuster. 18,55 18,72
MOOE.8a 0,372 h Oficial 1ª electricitat 22,98 8,55
MOOE12a 0,372 h Peó electricista 18,47 6,87
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.112,64 22,25

3,000 % Costos indirectes 1.134,89 34,05

Precio total por U  .......................................… 1.168,94

Son mil cent  seixanta-vuit Euros amb noranta-quatre cèntims

5.2.2 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 250x95x4 cm, amb tauler de fusta massissa de
pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes
massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut
llarg de ferro forjat, sèrie bàsica; silicona incolora per a segellat del vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i
segellat del vidre. Col·locació de rivets. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap01… 1,000 U Bastiment de base de fusta de pi, 90x… 16,04 16,04
mt22agc01… 5,100 m Galze massís, pi melis, 90x20 mm, env… 3,06 15,61
mt22pxl020ah 1,000 U Porta interior cega amb tauler de fust… 123,82 123,82
mt22atc010fi 10,400 m Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm… 2,17 22,57
mt23ibf010a 3,000 U Pomel·la de 110x60 mm, de ferro pla … 0,30 0,90
mt23ppb011 18,000 U Cargol d'acer 19/22 mm. 0,03 0,54
mt23ppb200 1,000 U Pany d'embotir, front, accessoris i car… 11,46 11,46
mt23hbf010a 1,000 U Joc de manovella i escut llarg de ferr… 9,12 9,12
MOOC.8a 0,955 h Oficial 1ª fuster. 23,62 22,56
MOOC10a 0,955 h Ajudant fuster. 18,55 17,72
% 2,000 % Costos directes complementaris 240,34 4,81

3,000 % Costos indirectes 245,15 7,35
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Precio total por U  .......................................… 252,50

Son dos-cents cinquanta-dos Euros amb cinquanta cèntims

5.2.3 LPM010b U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 215x80x4 cm, amb tauler de fusta massissa de
pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes
massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut
llarg de ferro forjat, sèrie bàsica; silicona incolora per a segellat del vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i
segellat del vidre. Col·locació de rivets. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap01… 1,000 U Bastiment de base de fusta de pi, 90x… 16,04 16,04
mt22agc01… 5,100 m Galze massís, pi melis, 90x20 mm, env… 3,06 15,61
mt22pxl020… 1,000 U Porta interior cega amb tauler de fust… 105,44 105,44
mt22atc010fi 10,400 m Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm… 2,17 22,57
mt23ibf010a 3,000 U Pomel·la de 110x60 mm, de ferro pla … 0,30 0,90
mt23ppb011 18,000 U Cargol d'acer 19/22 mm. 0,03 0,54
mt23ppb200 1,000 U Pany d'embotir, front, accessoris i car… 11,46 11,46
mt23hbf010a 1,000 U Joc de manovella i escut llarg de ferr… 9,12 9,12
MOOC.8a 0,955 h Oficial 1ª fuster. 23,62 22,56
MOOC10a 0,955 h Ajudant fuster. 18,55 17,72
% 2,000 % Costos directes complementaris 221,96 4,44

3,000 % Costos indirectes 226,40 6,79

Precio total por U  .......................................… 233,19

Son dos-cents trenta-tres Euros amb dinou cèntims

5.2.4 LPM021 U Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de 210x95x4 cm,
amb tauler de fusta massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi
país de 120x35 mm; galzes massissos, de pi melis de 120x20 mm; tapajunts massissos, de pi
melis de 70x15 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador
amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica; silicona incolora per a segellat del
vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació de les ferramentes de penjar i guies.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de rivets. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap01… 2,000 U Bastiment de base de fusta de pi, 120… 21,64 43,28
mt22agc01… 10,600 m Galze massís, pi melis, 120x20 mm, en… 4,53 48,02
mt23ppb10… 1,000 U Ferraments de penjar, kit per porta c… 16,85 16,85
mt23ppb102c 1,870 m Carril porta corredissa doble alumini. 8,98 16,79
mt22pxl020ah 1,000 U Porta interior cega amb tauler de fust… 123,82 123,82
mt22atc010fi 10,700 m Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm… 2,17 23,22
mt23hba020j 1,000 U Tirador amb maneta per a tancame… 25,74 25,74
MOOC.8a 1,273 h Oficial 1ª fuster. 23,62 30,07
MOOC10a 1,273 h Ajudant fuster. 18,55 23,61
% 2,000 % Costos directes complementaris 351,40 7,03

3,000 % Costos indirectes 358,43 10,75

Precio total por U  .......................................… 369,18

Son tres-cents seixanta-nou Euros amb divuit cèntims
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5.2.5 LPM020 U Carcassa metàl·lica de xapa ondulada i travessers metàl·lics, preparada per allotjar la
fulla d'una porta corredissa simple, de fusta, de 100x210 cm i 4 cm de gruix màxim de fulla
de porta; col·locació en entramat autoportant de plaques de guix, de 10 cm de gruix
total, incloent l'entramat autoportant i les plaques.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus
allotjaments. Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix. Fixació sobre
el paviment mitjançant cargolat. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22amy03… 1,000 U Carcassa metàl·lica de xapa ondula… 271,45 271,45
MOOA.8a 1,062 h Oficial 1ª construcció 23,35 24,80
MOOA10a 1,062 h Ajudant construcció. 20,39 21,65
% 2,000 % Costos directes complementaris 317,90 6,36

3,000 % Costos indirectes 324,26 9,73

Precio total por U  .......................................… 333,99

Son tres-cents trenta-tres Euros amb noranta-nou cèntims

5.2.6 EFIL18eab-m2 m² Cabina sanitària de panells fenòlics, amb tauler estratificat de fusta d'alta densitat, de
gruix 12 mm i dimensions 2000x1500 mm, compost per fibres de paper tractades amb
resines termoenduribles, comprimides a alta pressió i temperatura, acabat superficial llis
de fusta natural de diferents colors, amb estructura autoportant i ferratges d'acer
inoxidable, reacció al foc classe B-s2,d0, fins i tot replanteig, part proporcional de
rematada, minvaments i accessoris de fixació

MOOC.8a 0,506 h Oficial 1ª fuster. 23,62 11,95
MOOC13a 2,025 h Aprenent 2n fusteria 10,80 21,87
PFPM.1aea 1,000 m² Tabl mad estrat 12mm lis B-s2,d0 88,03 88,03
MPN01 1,000 m Estructura autoportante de acero inox 58,45 58,45
%0300 3,000 % Medios auxiliares 180,30 5,41

3,000 % Costos indirectes 185,71 5,57

Precio total por m²  .....................................… 191,28

Son cent  noranta-u Euros amb vint-i-vuit cèntims

5.2.7 EFIL18eab-m3 u Porta de cabina sanitària de panells fenòlics, amb tauler estratificat de fusta d'alta
densitat, de gruix 12 mm i dimensions72.5x200 mm, compost per fibres de paper tractades
amb resines termoenduribles, comprimides a alta pressió i temperatura, acabat
superficial llis de fusta natural de diferents colors, amb estructura autoportante i ferratges
d'acer inoxidable, reacció al foc classe B-s2,d0, fins i tot replanteig, part proporcional de
rematada, minvaments i accessoris de fixació. Fins i tot pom de doble tirador corbat i
condemna lliure/ocupat amb obertura d'emergència

MOOC.8a 0,506 h Oficial 1ª fuster. 23,62 11,95
MOOC13a 2,025 h Aprenent 2n fusteria 10,80 21,87
MPN01 1,000 m Estructura autoportante de acero inox 58,45 58,45
MPN02 1,000 u Prta mad estrat 1hj 72.5 e12mm lis 140,29 140,29
%0300 3,000 % Medios auxiliares 232,56 6,98

3,000 % Costos indirectes 239,54 7,19

Precio total por u  ........................................… 246,73

Son dos-cents quaranta-sis Euros amb setanta-tres cèntims
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5.2.8 LTM010 U Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, de dues fulles,
llises, de dimensions totals 2015x130x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de
partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL), format per diverses capes de
paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta
pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment
de base de pi país de 90x35 mm i espiell rectagular de homologats de 20x100 cm. Inclús
pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar, neteja del
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bloc de porta en el bastiment de
base, fixació del bloc de porta al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat,
escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de
porta i sense incloure el rebut en obra del bastiment de base amb patilles d'ancoratge.
Elaborat en taller, amb ajustament i fixació en obra. Totalment muntat i provat.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta
en el bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de
la folgança entre bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap01… 1,000 U Bastiment de base de fusta de pi, 90x… 18,46 18,46
mt22bta010… 1,000 U Block de porta interior tècnica abatib… 443,30 443,30
mt22www040 0,100 U Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiv… 7,82 0,78
MOOC.8a 1,221 h Oficial 1ª fuster. 23,62 28,84
MOOC10a 1,009 h Ajudant fuster. 18,55 18,72
% 2,000 % Costos directes complementaris 510,10 10,20

3,000 % Costos indirectes 520,30 15,61

Precio total por U  .......................................… 535,91

Son cinc-cents trenta-cinc Euros amb noranta-u cèntims

5.2.9 LPM021b U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 210x105x4 cm,
amb tauler de fusta massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi
país de 90x35 mm; galzes massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi
melis de 70x15 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador
amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica; silicona incolora per a segellat del
vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i
segellat del vidre. Col·locació de rivets. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap01… 1,000 U Bastiment de base de fusta de pi, 90x… 16,04 16,04
mt22agc01… 5,300 m Galze massís, pi melis, 90x20 mm, env… 3,06 16,22
mt22pxl020ah 1,000 U Porta interior cega amb tauler de fust… 123,82 123,82
mt22atc010fi 10,700 m Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm… 2,17 23,22
mt23hba020j 1,000 U Tirador amb maneta per a tancame… 25,74 25,74
MOOC.8a 1,273 h Oficial 1ª fuster. 23,62 30,07
MOOC10a 1,273 h Ajudant fuster. 18,55 23,61
% 2,000 % Costos directes complementaris 258,72 5,17

3,000 % Costos indirectes 263,89 7,92

Precio total por U  .......................................… 271,81

Son dos-cents setanta-u Euros amb vuitanta-u cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
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5.2.10 LTM010b U Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, de dues fulles,
llises, de dimensions totals 215x160x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de
partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL), format per diverses capes de
paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta
pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment
de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable,
accessoris, ferraments de penjar, neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i
calçat del bloc de porta en el bastiment de base, fixació del bloc de porta al bastiment
de base amb cargols d'acer galvanitzat, escuma de poliuretà per a reomplert de la
folgança entre bastiment de base i bloc de porta i sense incloure el rebut en obra del
bastiment de base amb patilles d'ancoratge. Elaborat en taller, amb ajustament i fixació
en obra. Totalment muntat i provat.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta
en el bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de
la folgança entre bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap01… 1,000 U Bastiment de base de fusta de pi, 90x… 18,46 18,46
mt22bta010… 1,000 U Block de porta interior tècnica abatib… 443,30 443,30
mt22www040 0,100 U Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiv… 7,82 0,78
MOOC.8a 1,221 h Oficial 1ª fuster. 23,62 28,84
MOOC10a 1,009 h Ajudant fuster. 18,55 18,72
% 2,000 % Costos directes complementaris 510,10 10,20

3,000 % Costos indirectes 520,30 15,61

Precio total por U  .......................................… 535,91

Son cinc-cents trenta-cinc Euros amb noranta-u cèntims

5.2.11 LCLI.01 U Porta balconera abatible d'una fulla i 2 fixos d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions totals 160x263
cm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

mt25pfx115l… 1,000 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb tr… 472,83 472,83
mt25pfx055… 1,000 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, a… 191,95 191,95
mt25pfx055… 1,000 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, a… 170,80 170,80
mt25pem01… 6,100 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 12,38
mt22www0… 1,037 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 5,06
mt22www0… 0,488 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 2,14
mo018 1,656 h Oficial 1ª serraller. 22,98 38,05
mo059 1,205 h Ajudant serraller. 18,47 22,26
% 2,000 % Costos directes complementaris 915,47 18,31

3,000 % Costos indirectes 933,78 28,01

Precio total por U  .......................................… 961,79

Son nou-cents seixanta-u Euros amb setanta-nou cèntims
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5.2.12 LCLI.02 U Porta balconera d'una fulla i 3 fixos d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont
tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions totals 235x263 cm,
acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat
del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

mt25pfx115l… 1,000 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb tr… 472,83 472,83
mt25pfx055… 2,000 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, a… 199,25 398,50
mt25pfx055… 1,000 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, a… 198,09 198,09
mt25pem01… 6,100 m Bastiment de base d'alumini, de 36x1… 2,03 12,38
mt22www0… 1,037 U Cartutx de 290 ml de segellador adh… 4,88 5,06
mt22www0… 0,488 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra … 4,38 2,14
mo018 1,656 h Oficial 1ª serraller. 22,98 38,05
mo059 1,205 h Ajudant serraller. 18,47 22,26
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.149,31 22,99

3,000 % Costos indirectes 1.172,30 35,17

Precio total por U  .......................................… 1.207,47

Son mil dos-cents set Euros amb quaranta-set cèntims

5.2.13 FOM030 m² Envà mòbil acústic, de suspensió simple, compost per mòduls cecs independents
assemblats entre si, de fins a 3500 mm d'altura i entre 800 i 1200 mm d'amplada màxima,
amb sistema corredís amb rail superior, sense guia inferior, formats a la vegada per:
panells exteriors de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF),
hidròfug, acabat lacat, en ambdues cares, color a escollir, de 16 mm d'espessor i aïllant
interior amb panell semirígid de llana mineral, de 50 mm d'espessor, densitat 40 kg/m³,
resistència al foc B-s2, d0, segons UNE-EN 13501-1; i per una estructura interna doble
formada per un bastidor autoportant d'alumini anoditzat, de 70 mm d'espessor, com a
suport de mecanismes interiors i guies de rodadura, i un bastidor perimetral telescòpic
d'alumini, com a suport de junts acústics verticals amb bandes magnètiques. Inclús portes
embegudes en el panell; mecanisme amb guies superiors; lliscament mitjançant politges
de quatre rodaments polimèrics axials; guia d'alumini lacat suspesa del forjat; suport a
paret; ferramenta; fre i topall, perns de 80 mm, d'acer inoxidable i tiradors d'acer
inoxidable, col·locats a banda i banda. Totalment muntat i acabat segons plànols del
projecte.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i fixació dels perfils
que formen el sistema corredís. Col·locació i fixació dels mòduls.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt22tma010a 1,000 m² Envà mòbil acústic, de suspensió sim… 318,45 318,45
mo011 0,531 h Oficial 1ª muntador. 22,98 12,20
mo080 0,531 h Ajudant muntador. 18,47 9,81
% 2,000 % Costos directes complementaris 340,46 6,81

3,000 % Costos indirectes 347,27 10,42

Precio total por m²  .....................................… 357,69

Son tres-cents cinquanta-set Euros amb seixanta-nou cèntims
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5.2.14 LCM015 U Fusteria de fusta de pi, per a finestra amb frontissa, formada per dues fulles practicables,
d'obertura cap a l'interior, de dimensions totals de 150x40cm, motllura clàssica, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una
primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs
d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat
mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús
aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba
de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment
de base i sense persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de la fulla. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap01… 4,400 m Bastiment de base, pi silvestre, 70x35 … 2,78 12,23
mt22gen02… 1,000 U Finestra de fusta de pi, una fulla oscil·… 682,44 682,44
MOOC.8a 1,743 h Oficial 1ª fuster. 23,62 41,17
MOOC10a 1,743 h Ajudant fuster. 18,55 32,33
% 2,000 % Costos directes complementaris 768,17 15,36

3,000 % Costos indirectes 783,53 23,51

Precio total por U  .......................................… 807,04

Son vuit-cents set Euros amb quatre cèntims

5.2.15 LAH010 U Front d'armari de dues fulles lliscants de 2100cm d'altura, amplària 62mm i gruix 10mm
amb 4 rodes muntades per fulla, acabat amb melamina, imitació fusta de pi; bastiment
de base de pi país de 70x35 mm; tapetes de MDF, amb acabat amb melamina imitació
fusta de pi de 70x4 mm; tapajunts de MDF, amb acabat amb melamina imitació fusta de
pi de 70x10 mm en la cara exterior. Inclús ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut
llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Ajustament final. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap02… 1,000 U Bastiment de base de fusta de pi, 70x… 15,78 15,78
mt22ata015… 7,000 m Tapajuntes de MDF, amb acabat am… 1,36 9,52
mt22ara015o 6,400 m Tapeta de MDF, acabat amb melami… 1,11 7,10
mt22pxh04… 2,000 U Porta d'armari de tauler aglomerat, a… 68,36 136,72
mt23icx020 6,000 U Frontissa oculta de cassoleta, d'acer i… 1,23 7,38
mt23hcl010… 2,000 U Joc de tirador i escut llarg de llautó, … 7,58 15,16
mt23ppb050 4,000 U Imant de tancament per a porta d'ar… 0,32 1,28
mt23ppb031 36,000 U Cargol de llautó 21/35 mm. 0,07 2,52
MOOC.8a 1,189 h Oficial 1ª fuster. 23,62 28,08
MOOC10a 1,189 h Ajudant fuster. 18,55 22,06
% 2,000 % Costos directes complementaris 245,60 4,91

3,000 % Costos indirectes 250,51 7,52

Precio total por U  .......................................… 258,03

Son dos-cents cinquanta-vuit Euros amb tres cèntims
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5.2.16 LVS010 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 3 mm de gruix unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de
prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no
acrílica), compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21ves010… 1,006 m² Vidre laminar de seguretat, compost … 25,69 25,84
mt21vva015a 0,290 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, i… 5,32 1,54
mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la col·locació de… 1,17 1,17
MOOV.8a 0,372 h Oficial 1ª vidrier. 15,33 5,70
MOOV10a 0,372 h Ajudant vidrier. 13,13 4,88
% 2,000 % Costos directes complementaris 39,13 0,78

3,000 % Costos indirectes 39,91 1,20

Precio total por m²  .....................................… 41,11

Son quaranta-u Euros amb onze cèntims

5.2.17 LVC010c m² Doble envidriament de seguretat (laminar), 3+3/12/ 3+3, conjunt format per vidre exterior
laminar incolor de 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral de 12 mm, i vidre interior laminar incolor de
3+3 mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant una
làmina de butiral de polivinil incolor; 24 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21veg01… 1,006 m² Doble envidriament de seguretat (la… 102,51 103,13
mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona neutra, i… 5,32 3,09
mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la col·locació de… 1,17 1,17
MOOV.8a 0,610 h Oficial 1ª vidrier. 15,33 9,35
MOOV10a 0,610 h Ajudant vidrier. 13,13 8,01
% 2,000 % Costos directes complementaris 124,75 2,50

3,000 % Costos indirectes 127,25 3,82

Precio total por m²  .....................................… 131,07

Son cent  trenta-u Euros amb set cèntims
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5.2.18 FDD100b m Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'altura, amb bastidor
senzill, format per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans, i sola inferior de
80x40x2 mm; muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada 120 cm i barrots verticals
de de 20x20x1 mm mm, col·locats cada 12 cm i soldats entre sí, per escala de tres trams
rectes amb altiplans intermedis. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer. Elaborada en taller i muntada en obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions
entre trams. Resolució de les unions al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt26aaa03… 2,000 U Ancoratge mecànic tipus cargol de … 1,17 2,34
mt26dbe010e 1,000 m Barana metàl·lica de tub buit d'acer l… 83,73 83,73
mq08sol020 0,100 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,34
mo018 0,584 h Oficial 1ª serraller. 22,98 13,42
mo059 0,361 h Ajudant serraller. 18,47 6,67
% 2,000 % Costos directes complementaris 106,50 2,13

3,000 % Costos indirectes 108,63 3,26

Precio total por m  ......................................… 111,89

Son cent  onze Euros amb vuitanta-nou cèntims

5.2.19 FDY010b m Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top "COMENZA" o equivalent, amb
passamans RP-1400, format per tub rodó ranurat d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit
efecte mirall, de 42,4 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb perfil de muntatge, model
SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de
drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 0,8
kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima
110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 8 mm de
gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a
la cara superior de la biga de vora de forjat. Inclús ancoratge químic amb vareta
roscada d'acer zincat per a fixació a la superfície suport.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt25dfc070g 1,000 m Sistema de barana modular GlassFit S… 127,99 127,99
mt26aaq01… 4,000 U Ancoratge químic amb vareta rosca… 1,07 4,28
mt21ves015g 1,075 m² Vidre trempat laminar de seguretat, … 125,11 134,49
mo011 0,923 h Oficial 1ª muntador. 22,98 21,21
mo080 0,923 h Ajudant muntador. 18,47 17,05
% 2,000 % Costos directes complementaris 305,02 6,10

3,000 % Costos indirectes 311,12 9,33

Precio total por m  ......................................… 320,45

Son tres-cents vint Euros amb quaranta-cinc cèntims

5.3 REVESTIMENT DE SÒLS
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5.3.1 RSC010c m² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de terratzo microgra (menor o igual
a 6 mm) per a interior, classificat d'ús ús normal segons UNE-EN 13748-1, de 60x60 cm, en
tons clars i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per a polir i
abrillantar en obra; col·locades a cop de martell sobre llit de morter de ciment, industrial,
M-5, de 3 cm d'espessor; i separades d'1 a 1,5 mm entre si. Inclús replantejament,
humectació de les peces, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor
de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas,
junts de contracció i junts estructurals o de dilatació existents en el suport; replè dels junts
de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la
mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació dels junts. Estesa de la capa de morter
d'unió. Col·locació de les rajoles. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt08aaa01… 0,011 m³ Aigua. 1,50 0,02
mt09mif010… 0,060 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 2,03
mt18btl010gf 1,050 m² Rajola de terratzo per a interior, ús no… 10,16 10,67
mt08cem04… 1,000 kg Ciment blanc BL-22,5 X, per paviment… 0,13 0,13
mt18btl100a 0,500 kg Beurada acolorada amb la mateixa … 1,07 0,54
mo023 0,180 h Oficial 1ª enrajolador. 22,98 4,14
mo061 0,351 h Ajudant enrajolador. 18,47 6,48
% 2,000 % Costos directes complementaris 24,01 0,48

3,000 % Costos indirectes 24,49 0,73

Precio total por m²  .....................................… 25,22

Son vint-i-cinc Euros amb vint-i-dos cèntims

5.3.2 RSC010d m² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de terratzo microgra (menor o igual
a 6 mm) per a interior, classificat d'ús ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 60x60 cm, en
tons clars i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per a polir i
abrillantar en obra; col·locades a cop de martell sobre llit de morter de ciment, industrial,
M-7,5, de 3 cm d'espessor; i separades d'1 a 1,5 mm entre si. Inclús replantejament,
humectació de les peces, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor
de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas,
junts de contracció i junts estructurals o de dilatació existents en el suport; replè dels junts
de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la
mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació dels junts. Estesa de la capa de morter
d'unió. Col·locació de les rajoles. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt08aaa01… 0,011 m³ Aigua. 1,50 0,02
mt09mif010… 0,060 t Morter industrial per a obra de palet… 32,03 1,92
mt18btl010gl 1,050 m² Rajola de terratzo per a interior, ús int… 10,64 11,17
mt08cem04… 1,000 kg Ciment blanc BL-22,5 X, per paviment… 0,13 0,13
mt18btl100a 0,500 kg Beurada acolorada amb la mateixa … 1,07 0,54
mo023 0,180 h Oficial 1ª enrajolador. 22,98 4,14
mo061 0,351 h Ajudant enrajolador. 18,47 6,48
% 2,000 % Costos directes complementaris 24,40 0,49

3,000 % Costos indirectes 24,89 0,75

Precio total por m²  .....................................… 25,64

Son vint-i-cinc Euros amb seixanta-quatre cèntims
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5.3.3 RSC020 m Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), en tons clars, per a interiors, 40x7
cm, amb el cantell rebaixat i un grau de polit de 220, rebut amb adhesiu cimentós. Inclús
rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de
les rajoles i neteja.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i
racons. Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. Abrillantat i neteja de l'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09mcr200 0,015 kg Adhesiu cimentós per a col·locació d… 0,42 0,01
mt18rtl010gc 1,050 m Entornpeu de terratzo microgra (men… 1,95 2,05
mt09lec010b 0,001 m³ Beurada de ciment blanc BL 22,5 X. 144,49 0,14
mo023 0,193 h Oficial 1ª enrajolador. 22,98 4,44
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,64 0,13

3,000 % Costos indirectes 6,77 0,20

Precio total por m  ......................................… 6,97

Son sis Euros amb noranta-set cèntims

5.3.4 RSG010b m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa
fina, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 30x30 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció
d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 15<Rd<=35
segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 1 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós d'ús
exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb
morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja,
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals
contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el
suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09mcr021a 3,000 kg Adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a i… 0,20 0,60
mt18bde02… 1,050 m² Rajola ceràmica de gres esmaltat, 30… 8,00 8,40
mt09mcp02… 0,150 kg Morter de junts cimentós, tipus L, colo… 1,49 0,22
mo023 0,415 h Oficial 1ª enrajolador. 22,98 9,54
mo061 0,208 h Ajudant enrajolador. 18,47 3,84
% 2,000 % Costos directes complementaris 22,60 0,45

3,000 % Costos indirectes 23,05 0,69

Precio total por m²  .....................................… 23,74

Son vint-i-tres Euros amb setanta-quatre cèntims
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5.3.5 RSG010 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa
fina, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 30x30 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció
d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45
segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós d'ús
exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb
morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja,
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals
contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el
suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09mcr021a 3,000 kg Adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a i… 0,20 0,60
mt18bde02… 1,050 m² Rajola ceràmica de gres esmaltat, 30… 7,36 7,73
mt09mcp02… 0,150 kg Morter de junts cimentós, tipus L, colo… 1,49 0,22
mo023 0,382 h Oficial 1ª enrajolador. 22,98 8,78
mo061 0,193 h Ajudant enrajolador. 18,47 3,56
% 2,000 % Costos directes complementaris 20,89 0,42

3,000 % Costos indirectes 21,31 0,64

Precio total por m²  .....................................… 21,95

Son vint-i-u Euros amb noranta-cinc cèntims

5.3.6 RSG031 m Perfil de PVC color blanc, i 7 mm d'altura, usat en junta perimetral.
Inclou: Replanteig de les peces segons la seva longitud. Tall de les peces. Fixació de les
peces.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt18jpc020a 1,050 m Perfil per a junt perimetral de PVC col… 2,54 2,67
mo023 0,159 h Oficial 1ª enrajolador. 22,98 3,65
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,32 0,13

3,000 % Costos indirectes 6,45 0,19

Precio total por m  ......................................… 6,64

Son sis Euros amb seixanta-quatre cèntims
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5.3.7 REC010 U Revestiment d'escales d'anada i tornada, de dos trams rectes amb replà intermedi amb
21 esglaons de 100 cm d'amplada mitjançant el muntatge dels següents elements:
esglaonat format per esglaó prefabricat de terratzo, en "L", per a interiors, ús intensiu,
microgra (menor o igual a 6 mm), color Ivori, longitud fins a 110 cm, amb profunditat de
petjada de 23-32 cm i altura de contrapetja de 13-20 cm, polit en fàbrica, segons UNE-EN
13748-1 d'entre 3 i 5 cm de gruix, cara i cantells polits; entornpeu de terratzo microgra
(menor o igual a 6 mm), color Ivori, d'una peça a saltacavall, col·locat en un lateral,
rebut tot això amb morter de ciment M-10, amb sorra de molla, sobre un esglaonat previ
(no inclòs en aquest preu). Inclús revestiment de replà i rejuntat amb la mateixa tonalitat
de les peces.
Inclou: Replanteig i traçat d'esglaons. Tall de les peces i formació d'encaixos en
cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb morter del primer
esglaó. Estesa de cordills. Col·locació de les peces. Col·locació de l'entornpeu.
Reomplert de junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt09mor010e 0,197 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N ti… 122,69 24,17
mt18ppt010fg 21,000 U Esglaó prefabricat de terratzo, en "L", … 30,96 650,16
mt18zpt010m 6,800 m Entornpeu d'escala de terratzo micro… 17,20 116,96
mt18btl010gh 1,050 m² Rajola de terratzo per a interior, ús int… 9,14 9,60
mt18rtl010gb 2,000 m Entornpeu de terratzo microgra (men… 2,10 4,20
mt01ara010 0,020 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,02 0,24
mo023 4,822 h Oficial 1ª enrajolador. 22,98 110,81
mo061 4,822 h Ajudant enrajolador. 18,47 89,06
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.005,20 20,10

3,000 % Costos indirectes 1.025,30 30,76

Precio total por U  .......................................… 1.056,06

Son mil cinquanta-sis Euros amb sis cèntims

5.3.8 RSS020 m² Paviment de linòleum, de 2,5 mm d'espessor, amb tractament antiestàtic, acabat llis,
color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total: 3000 g/m²;
classificació UPEC: U4 P3 E1 C2; classificació a l'ús, segons UNE-EN ISO 10874: classe 23 per
a ús domèstic; classe 34 per a ús comercial; classe 42 per a ús industrial; reducció del
soroll d'impactes 6 dB, segons UNE-EN ISO 10140; resistència al foc Cfl-s1, segons UNE-EN
13501-1. Col·locació en obra: amb adhesiu, sobre capa fina d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del
paviment. Soldat d'unió i junts entre rotllos. Resolució de trobades i punts singulars.
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².

mt18adq02… 0,375 kg Adhesiu, a base de copolímers acrílic… 3,77 1,41
mt18dsi025a 1,050 m² Làmina homogènia de linòleum, de 2… 19,21 20,17
mo026 0,192 h Oficial 1ª instal·lador de revestiments … 22,98 4,41
mo064 0,107 h Ajudant instal·lador de revestiments fl… 18,47 1,98
% 2,000 % Costos directes complementaris 27,97 0,56

3,000 % Costos indirectes 28,53 0,86

Precio total por m²  .....................................… 29,39

Son vint-i-nou Euros amb trenta-nou cèntims
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5.3.9 RSS100 m Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a escollir. Col·locació en obra: amb
adhesiu.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall, col·locació i fixació de
l'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt18dww0… 0,050 l Adhesiu de cloroprè, de base solvent… 5,63 0,28
mt18rpv010a 1,050 m Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 … 2,68 2,81
mo026 0,081 h Oficial 1ª instal·lador de revestiments … 22,98 1,86
% 2,000 % Costos directes complementaris 4,95 0,10

3,000 % Costos indirectes 5,05 0,15

Precio total por m  ......................................… 5,20

Son cinc Euros amb vint cèntims

5.3.10 RSL010 m² Paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, Classe 31: Comercial moderat,
resistència a l'abrasió AC3, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi,
acabat amb capa superficial de protecció plàstica, emboetat amb adhesiu amb classe
de durabilitat D3 en els junts. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant encadellat sobre
làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclús motllures
tapajuntes adhesiu i accessoris de muntatge per al paviment laminat.
Inclou: Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una
cantonada de l'habitació. Col·locació i retall de les següents filades. Encolat de les
taules. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes. Col·locació i retall de
l'última filada. Tall de les peces per acoblaments, cantonades i racons. Fixació de les
peces sobre el parament. Ocultació de la fixació per massillat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16pnc020a 1,100 m² Làmina d'escuma de polietilè d'alta … 0,48 0,53
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva per closa de junt… 0,28 0,12
mt18lpg010… 1,050 m² Paviment laminat, instal·lació amb c… 17,39 18,26
mt18mva070 0,050 l Adhesiu, amb classe de durabilitat D… 3,34 0,17
mo028 0,106 h Oficial 1ª instal·lador de paviments la… 22,98 2,44
mo066 0,084 h Ajudant instal·lador de paviments la… 18,47 1,55
% 2,000 % Costos directes complementaris 23,07 0,46

3,000 % Costos indirectes 23,53 0,71

Precio total por m²  .....................................… 24,24

Son vint-i-quatre Euros amb vint-i-quatre cèntims

5.4 REVESTIMENT DE PARETS
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5.4.1 RAG110 m² Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color a escollir,
acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN
14411. SUPORT: parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en
capa grossa amb morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat,
amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de
punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de
peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de
col·locació. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat
i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

mt09mor010c 0,030 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N ti… 106,12 3,18
mt19aba10… 1,050 m² Peces de rajola de València, de 200x… 9,69 10,17
mt09mcp02… 0,250 kg Morter de junts cimentós millorat, am… 1,40 0,35
mt18acc100a 0,350 U Kit de creuetes de PVC per garantir u… 2,22 0,78
mo023 0,468 h Oficial 1ª enrajolador. 22,98 10,75
mo061 0,233 h Ajudant enrajolador. 18,47 4,30
% 2,000 % Costos directes complementaris 29,53 0,59

3,000 % Costos indirectes 30,12 0,90

Precio total por m²  .....................................… 31,02

Son trenta-u Euros amb dos cèntims

5.4.2 RAX010 m Cantonada exterior amb perfil arrodonit de PVC, color blanc, en revestiment interior amb
peces ceràmiques de 6 mm d'espessor. SUPORT: parament vertical, de fins 3 m d'altura.
COL·LOCACIÓ: amb el mateix material que les peces ceràmiques.
Inclou: Replanteig. Tall del perfil. Col·locació del perfil. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt19awa11… 1,050 m Perfil arrodonit de PVC, color blanc d… 0,92 0,97
mo023 0,106 h Oficial 1ª enrajolador. 22,98 2,44
% 2,000 % Costos directes complementaris 3,41 0,07

3,000 % Costos indirectes 3,48 0,10

Precio total por m  ......................................… 3,58

Son tres Euros amb cinquanta-vuit cèntims
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5.4.3 RPG010 m² Formació de revestiment continu interior de guix, reglejat, sobre parament vertical, de fins
3 m d'altura, de 17 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de
guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat
amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat,
amb mestres en les cantonades, racons i guarnits de buits, intercalant les necessàries per
que la seva separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús col·locació de cantoneres de plàstic i
metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix
entre les mestres i regulartizació del revestiment. Pastat del guix fi. Execució del lliscat,
estenent la pasta de guix fi sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre,
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint,
en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de
descompte els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva
dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre
el paviment i el sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no
seran objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió.

mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidre teixida, antiàl… 0,70 0,07
mt09pye010b 0,014 m³ Pasta de guix de construcció B1, seg… 136,67 1,91
mt09pye010a 0,003 m³ Pasta de guix per l'aplicació en cap… 153,42 0,46
mt28vye010 0,215 m Voravius de plàstic i metall, estable a… 0,32 0,07
mo033 0,380 h Oficial 1ª guixer. 22,98 8,73
mo071 0,219 h Ajudant guixer. 18,47 4,04
% 2,000 % Costos directes complementaris 15,28 0,31

3,000 % Costos indirectes 15,59 0,47

Precio total por m²  .....................................… 16,06

Son setze Euros amb sis cèntims

5.4.4 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en
suspensió aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

mt27pfp010b 0,125 l Emprimació, a base de copolímers a… 3,55 0,44
mt27pir010a 0,200 l Pintura plàstica ecològica per a interi… 4,09 0,82
MOON.8a 0,102 h Oficial 1ª pintor. 23,35 2,38
MOON10a 0,102 h Ajudant pintor. 20,39 2,08
% 2,000 % Costos directes complementaris 5,72 0,11

3,000 % Costos indirectes 5,83 0,17

Precio total por m²  .....................................… 6,00

Son sis Euros

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

Núm. Codi U Descripció Total

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS
75



5.4.5 RDM010 m² Revestiment decoratiu amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat
mitjana (MDF), llis, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,
recobert per totes dues cares amb una xapa fina en faig blanc, de 16 mm de gruix,
ancorada al parament vertical mitjançant estructura formada per mestres; 42 mm de
gruix total, separació entre mestres 600 mm

mt12ptk010… 14,000 Ud Caragol autoperforant TN "KNAUF" 3,… 0,01 0,14
mt12pek020k 0,700 Ud Ancoratge directe de 125 mm, para … 0,80 0,56
mt12ptk010… 1,400 Ud Caragol LB "KNAUF" 3,5x9,5. 0,02 0,03
mt12pfk011a 1,750 m Maestra 60/27 "KNAUF" de xapa d'ac… 1,46 2,56
mt12pfk012a 1,220 m Perfil U 30/30 de xapa d'acer galvanit… 0,94 1,15
mt29tmf026… 1,050 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintèt… 36,22 38,03
MOOC.8a 0,497 h Oficial 1ª fuster. 23,62 11,74
MOOC10a 0,249 h Ajudant fuster. 18,55 4,62
%0300 3,000 % Medios auxiliares 58,83 1,76

3,000 % Costos indirectes 60,59 1,82

Precio total por m²  .....................................… 62,41

Son seixanta-dos Euros amb quaranta-u cèntims

5.4.6 RDM010_m m² Revestiment decoratiu amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat
mitjana (MDF), amb panells perforats, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, recobert per totes dues cares amb una xapa fina en faig blanc, de 16
mm de gruix, ancorada al parament vertical mitjançant estructura formada per mestres;
42 mm de gruix total, separació entre mestres 600 mm.

mt12ptk010… 14,000 Ud Caragol autoperforant TN "KNAUF" 3,… 0,01 0,14
mt12pek020k 0,700 Ud Ancoratge directe de 125 mm, para … 0,80 0,56
mt12ptk010… 1,400 Ud Caragol LB "KNAUF" 3,5x9,5. 0,02 0,03
mt12pfk011a 1,750 m Maestra 60/27 "KNAUF" de xapa d'ac… 1,46 2,56
mt12pfk012a 1,220 m Perfil U 30/30 de xapa d'acer galvanit… 0,94 1,15
mt29tmf026… 1,050 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintèt… 41,74 43,83
MOOC.8a 0,497 h Oficial 1ª fuster. 23,62 11,74
MOOC10a 0,249 h Ajudant fuster. 18,55 4,62
%0300 3,000 % Medios auxiliares 64,63 1,94

3,000 % Costos indirectes 66,57 2,00

Precio total por m²  .....................................… 68,57

Son seixanta-vuit Euros amb cinquanta-set cèntims

5.5 REVESTIMENT DE SOSTRES
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5.5.1 RPG010b m² Formació de revestiment continu interior de guix, reglejat, sobre parament horitzontal, fins
a 3 m d'altura, de 17 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de
guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat
amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat,
amb mestres en les cantonades, racons i guarnits de buits, intercalant les necessàries per
que la seva separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Pastat del guix
gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del revestiment. Pastat
del guix fi. Execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi sobre la superfície prèviament
enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments verticals, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidre teixida, antiàl… 0,70 0,07
mt09pye010b 0,017 m³ Pasta de guix de construcció B1, seg… 136,67 2,32
mt09pye010a 0,003 m³ Pasta de guix per l'aplicació en cap… 153,42 0,46
mo033 0,449 h Oficial 1ª guixer. 22,98 10,32
mo071 0,249 h Ajudant guixer. 18,47 4,60
% 2,000 % Costos directes complementaris 17,77 0,36

3,000 % Costos indirectes 18,13 0,54

Precio total por m²  .....................................… 18,67

Son divuit Euros amb seixanta-set cèntims

5.5.2 RIP030b m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en
suspensió aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, fins a 3 m
d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

mt27pfp010b 0,125 l Emprimació, a base de copolímers a… 3,55 0,44
mt27pir010a 0,200 l Pintura plàstica ecològica per a interi… 4,09 0,82
MOON.8a 0,127 h Oficial 1ª pintor. 23,35 2,97
MOON10a 0,127 h Ajudant pintor. 20,39 2,59
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,82 0,14

3,000 % Costos indirectes 6,96 0,21

Precio total por m²  .....................................… 7,17

Son set Euros amb disset cèntims
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5.5.3 RTB029 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 24 mm d'amplària,
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb tirants
regulables formats per vareta llisa i ganxo; PLAQUES: plaques d'escaiola amb les vores
quadrades, acabat natural, reforçades amb fibra de vidre, de 60x60 cm. Inclús perfils
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i
secundaris de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

mt12pea500a 0,500 m Perfil angular d'acer galvanitzat, de c… 1,48 0,74
mt12pea550 1,000 U Tirant regulable amb vareta llisa de 1… 1,00 1,00
mt12pea510b 0,840 m Perfil primari d'acer galvanitzat, de c… 1,78 1,50
mt12pea510d 1,700 m Perfil secundari d'acer galvanitzat, d… 1,78 3,03
mt12pea510f 0,840 m Perfil secundari d'acer galvanitzat, d… 1,78 1,50
mt12pea02… 1,020 m² Placa d'escaiola amb les vores quad… 6,01 6,13
mo035 0,213 h Oficial 1ª escaiolista. 22,98 4,89
% 2,000 % Costos directes complementaris 18,79 0,38

3,000 % Costos indirectes 19,17 0,58

Precio total por m²  .....................................… 19,75

Son dinou Euros amb setanta-cinc cèntims

5.5.4 RTB029d m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 24 mm d'amplària,
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb tirants
regulables formats per vareta llisa i ganxo; PLAQUES: plaques d'escaiola amb les vores
quadrades, acabat natural, reforçades amb fibra de vidre, de 60x60 cm, hidròfuga. Inclús
perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i
secundaris de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

mt12pea500a 0,500 m Perfil angular d'acer galvanitzat, de c… 1,48 0,74
mt12pea550 1,000 U Tirant regulable amb vareta llisa de 1… 1,00 1,00
mt12pea510b 0,840 m Perfil primari d'acer galvanitzat, de c… 1,78 1,50
mt12pea510d 1,700 m Perfil secundari d'acer galvanitzat, d… 1,78 3,03
mt12pea510f 0,840 m Perfil secundari d'acer galvanitzat, d… 1,78 1,50
mt12pea02… 1,020 m² Placa d'escaiola amb les vores quad… 7,49 7,64
mo035 0,213 h Oficial 1ª escaiolista. 22,98 4,89
% 2,000 % Costos directes complementaris 20,30 0,41

3,000 % Costos indirectes 20,71 0,62

Precio total por m²  .....................................… 21,33

Son vint-i-u Euros amb trenta-tres cèntims
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5.5.5 RTB029c m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 24 mm d'amplària,
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb tirants
regulables formats per vareta llisa i ganxo; PLAQUES: plaques d'escaiola amb les vores
quadrades, acabat natural, reforçades amb fibra de vidre, amb perforacions passants i
panell de fibra segellat amb paper d'alumini, de 60x60 cm, acústica. Inclús perfils
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i
secundaris de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

mt12pea500a 0,500 m Perfil angular d'acer galvanitzat, de c… 1,48 0,74
mt12pea550 1,000 U Tirant regulable amb vareta llisa de 1… 1,00 1,00
mt12pea510b 0,840 m Perfil primari d'acer galvanitzat, de c… 1,78 1,50
mt12pea510d 1,700 m Perfil secundari d'acer galvanitzat, d… 1,78 3,03
mt12pea510f 0,840 m Perfil secundari d'acer galvanitzat, d… 1,78 1,50
mt12pea01… 1,020 m² Placa d'escaiola amb les vores quad… 18,15 18,51
mo035 0,213 h Oficial 1ª escaiolista. 22,98 4,89
% 2,000 % Costos directes complementaris 31,17 0,62

3,000 % Costos indirectes 31,79 0,95

Precio total por m²  .....................................… 32,74

Son trenta-dos Euros amb setanta-quatre cèntims

5.5.6 RTB029b m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 24 mm d'amplària,
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb tirants
regulables formats per vareta llisa i ganxo; PLAQUES: plaques d'escaiola amb les vores
quadrades, acabat natural, reforçades amb fibra de vidre, de 120x60 cm. Inclús perfils
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i
secundaris de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

mt12pea500a 0,500 m Perfil angular d'acer galvanitzat, de c… 1,48 0,74
mt12pea550 1,000 U Tirant regulable amb vareta llisa de 1… 1,00 1,00
mt12pea510b 0,840 m Perfil primari d'acer galvanitzat, de c… 1,78 1,50
mt12pea510d 1,900 m Perfil secundari d'acer galvanitzat, d… 1,78 3,38
mt12pea02… 1,020 m² Placa d'escaiola amb les vores quad… 7,41 7,56
mo035 0,213 h Oficial 1ª escaiolista. 22,98 4,89
% 2,000 % Costos directes complementaris 19,07 0,38

3,000 % Costos indirectes 19,45 0,58

Precio total por m²  .....................................… 20,03

Son vint Euros amb tres cèntims
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5.5.7 RTA010 m² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per plaques
d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis, suspeses del
forjat mitjançant barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre dotades de
ganxos tancats en ambdós extrems, repartides uniformement i separades dels paraments
verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola per al enganxat de les vores de les
plaques i rejuntat de la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les varetes
metàl·liques. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Realització d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les
plaques amb pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

mt12fpe010b 1,050 m² Placa d'escaiola amb nervadures, d… 2,87 3,01
mt12fac020a 3,500 U Barra metàl·lica d'acer galvanitzat d… 0,26 0,91
mt12fac021 0,100 kg Filferro d'acer galvanitzat de 0,7 mm … 1,04 0,10
mo035 0,295 h Oficial 1ª escaiolista. 22,98 6,78
mo117 0,295 h Peó escaiolista. 20,24 5,97
% 2,000 % Costos directes complementaris 16,77 0,34

3,000 % Costos indirectes 17,11 0,51

Precio total por m²  .....................................… 17,62

Son disset Euros amb seixanta-dos cèntims

5.5.8 RTA010b m² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per plaques
d'escaiola hidròfuga amb nervadures, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis,
suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre
dotades de ganxos tancats en ambdós extrems, repartides uniformement i separades
dels paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola per al enganxat de
les vores de les plaques i rejuntat de la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les varetes
metàl·liques. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Realització d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les
plaques amb pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

mt12fpe010b 1,050 m² Placa d'escaiola amb nervadures, d… 2,87 3,01
mt12fac020a 3,500 U Barra metàl·lica d'acer galvanitzat d… 0,26 0,91
mt12fac021 0,100 kg Filferro d'acer galvanitzat de 0,7 mm … 1,04 0,10
mo035 0,296 h Oficial 1ª escaiolista. 22,98 6,80
mo117 0,296 h Peó escaiolista. 20,24 5,99
% 2,000 % Costos directes complementaris 16,81 0,34

3,000 % Costos indirectes 17,15 0,51

Precio total por m²  .....................................… 17,66

Son disset Euros amb seixanta-sis cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

Núm. Codi U Descripció Total

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS
80



5.5.9 RTC016_m m² Fals sostre acústic suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, de 1200x600x9,5 mm,
amb perfileria vista, format per taulers de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat
mitjana (MDF), llis, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,
recobert per totes dues cares amb una xapa fina en faig blanc, de 16 mm de gruix.

mt12pfk050b 0,400 m Perfil angular EASY L - 25/25/3050 mm… 0,73 0,29
mt12pfk060k 0,840 m Perfil primari EASY T - 15/34/3700 mm "… 0,98 0,82
mt12pfk060E 1,670 m Perfil secundari EASY TG - 15/34/600 … 0,98 1,64
mt12psg220 0,700 Ud Fixació composta per tac i caragol 5… 0,06 0,04
mt12pek060 0,700 Ud Peça de pengi ràpid Twist "KNAUF", p… 0,06 0,04
mt12pek030 0,700 Ud Vareta de pengi "KNAUF" de 100 cm. 0,43 0,30
mt29tmf026… 1,050 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintèt… 36,22 38,03
mo035 0,266 h Oficial 1ª escaiolista. 22,98 6,11
mo117 0,266 h Peó escaiolista. 20,24 5,38
%0200 10,000 % Medios auxiliares 52,65 5,27

3,000 % Costos indirectes 57,92 1,74

Precio total por m²  .....................................… 59,66

Son cinquanta-nou Euros amb seixanta-sis cèntims

5.5.10 RTD021b_m m² Fals sostre acústic suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, 600x600x9,5 mm, amb
perfileria vista, format per taulers de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana
(MDF), llis, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, recobert
per totes dues cares amb una xapa fina en faig blanc, de 16 mm de gruix.

mt12pfk050b 0,400 m Perfil angular EASY L - 25/25/3050 mm… 0,73 0,29
mt12pfk060k 0,840 m Perfil primari EASY T - 15/34/3700 mm "… 0,98 0,82
mt12pfk060E 1,670 m Perfil secundari EASY TG - 15/34/600 … 0,98 1,64
mt12pfk060G 0,840 m Perfil secundario EASY TG - 15/34/120… 0,99 0,83
mt12psg220 0,700 Ud Fixació composta per tac i caragol 5… 0,06 0,04
mt12pek060 0,700 Ud Peça de pengi ràpid Twist "KNAUF", p… 0,06 0,04
mt12pek030 0,700 Ud Vareta de pengi "KNAUF" de 100 cm. 0,43 0,30
mt29tmf026… 1,050 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintèt… 41,74 43,83
mo035 0,266 h Oficial 1ª escaiolista. 22,98 6,11
mo117 0,266 h Peó escaiolista. 20,24 5,38
%0200 10,000 % Medios auxiliares 59,28 5,93

3,000 % Costos indirectes 65,21 1,96

Precio total por m²  .....................................… 67,17

Son seixanta-set Euros amb disset cèntims

5.5.11 RTA020 m Formació de contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, mitjançant
taulers de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana (MDF), llis, ignífug,
Euroclase B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, per tancar un espai de 50 cm
d'altura.
Inclou: Replanteig i traçat en els paraments de la situació de la tapa. Presentació i tall de
les peces. Humectació de la base de fixació. Estesa de la pasta d'aferrament.
Col·locació i rejuntat de les peces. Repassos de punts de trobada entre peces,
cantonades i racons.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pes010 0,004 m³ Pasta d'escaiola, segons UNE-EN 1327… 173,60 0,69
mt29tmf026… 0,550 m2 Tapa de fibres de fusta i resines sintèti… 15,20 8,36
mo035 0,200 h Oficial 1ª escaiolista. 22,98 4,60
mo117 0,200 h Peó escaiolista. 20,24 4,05
% 2,000 % Costos directes complementaris 17,70 0,35

3,000 % Costos indirectes 18,05 0,54

Precio total por m  ......................................… 18,59

Son divuit Euros amb cinquanta-nou cèntims
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5.5.12 NAD020 m² Aïllament tèrmic sota forjat, amb morter de llana de roca, aïllant tèrmic i acústic, aplicat
mecànicament.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
de projecció de l'aïllament. Aplicació del morter termoaïllant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt16lri025b 6,300 kg Morter de llana de roca, aïllant tèrmi… 2,28 14,36
mq08mpa030 0,205 h Maquinària per a projecció de produ… 17,08 3,50
mo054 0,115 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 22,98 2,64
mo101 0,115 h Ajudant muntador d'aïllaments. 18,47 2,12
% 2,000 % Costos directes complementaris 22,62 0,45

3,000 % Costos indirectes 23,07 0,69

Precio total por m²  .....................................… 23,76

Son vint-i-tres Euros amb setanta-sis cèntims

5.5.13 RTA081 m² Subjecció fals sostre amb grapes a biga mitjançant perfils d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR

mt07mee20… 1,050 m² Perfils acer laminat UNE-EN 10025 S27… 20,15 21,16
mq08sol020 0,017 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,06
mo047 0,095 h Oficial 1ª muntador d'estructura met… 23,62 2,24
mo094 0,180 h Ajudant muntador d'estructura metàl… 20,39 3,67
% 2,000 % Costos directes complementaris 27,13 0,54

3,000 % Costos indirectes 27,67 0,83

Precio total por m²  .....................................… 28,50

Son vint-i-vuit Euros amb cinquanta cèntims
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6 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

6.1 EVACUACIÓ D'AGÜES
6.1.1 Pericons

6.1.1.1 ASA010 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
70x70x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes
i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf01… 0,266 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabrica… 80,24 21,34
mt04lmb010a 119,000 U Maó ceràmic massís d'elaboració m… 0,58 69,02
mt08aaa01… 0,029 m³ Aigua. 1,50 0,04
mt09mif010… 0,110 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 3,72
mt11var130 1,000 U Col·lector de connexió de PVC, amb… 33,75 33,75
mt09mif010la 0,053 t Morter industrial per a obra de palet… 37,61 1,99
mt11var100 1,000 U Conjunt d'elements necessaris per ga… 7,43 7,43
mt11tfa010e 1,000 U Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm,… 122,85 122,85
MOOA.8a 1,917 h Oficial 1ª construcció 23,35 44,76
MOOA12a 1,855 h Peó ordinari construcció 19,42 36,02
% 2,000 % Costos directes complementaris 340,92 6,82

3,000 % Costos indirectes 347,74 10,43

Precio total por U  .......................................… 358,17

Son tres-cents cinquanta-vuit Euros amb disset cèntims
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6.1.1.2 ASA010c U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
70x70x70 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes
i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf01… 0,266 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabrica… 80,24 21,34
mt04lmb010a 159,000 U Maó ceràmic massís d'elaboració m… 0,58 92,22
mt08aaa01… 0,039 m³ Aigua. 1,50 0,06
mt09mif010… 0,146 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 4,94
mt11var130 1,000 U Col·lector de connexió de PVC, amb… 33,75 33,75
mt09mif010la 0,069 t Morter industrial per a obra de palet… 37,61 2,60
mt11var100 1,000 U Conjunt d'elements necessaris per ga… 7,43 7,43
mt11tfa010e 1,000 U Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm,… 122,85 122,85
MOOA.8a 1,965 h Oficial 1ª construcció 23,35 45,88
MOOA12a 1,999 h Peó ordinari construcció 19,42 38,82
% 2,000 % Costos directes complementaris 369,89 7,40

3,000 % Costos indirectes 377,29 11,32

Precio total por U  .......................................… 388,61

Son tres-cents vuitanta-vuit Euros amb seixanta-u cèntims

6.1.1.3 ASA010d U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
70x70x75 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes
i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf01… 0,266 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabrica… 80,24 21,34
mt04lmb010a 172,000 U Maó ceràmic massís d'elaboració m… 0,58 99,76
mt08aaa01… 0,042 m³ Aigua. 1,50 0,06
mt09mif010… 0,158 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 5,35
mt11var130 1,000 U Col·lector de connexió de PVC, amb… 33,75 33,75
mt09mif010la 0,073 t Morter industrial per a obra de palet… 37,61 2,75
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mt11var100 1,000 U Conjunt d'elements necessaris per ga… 7,43 7,43
mt11tfa010e 1,000 U Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm,… 122,85 122,85
MOOA.8a 1,972 h Oficial 1ª construcció 23,35 46,05
MOOA12a 2,052 h Peó ordinari construcció 19,42 39,85
% 2,000 % Costos directes complementaris 379,19 7,58

3,000 % Costos indirectes 386,77 11,60

Precio total por U  .......................................… 398,37

Son tres-cents noranta-vuit Euros amb trenta-set cèntims

6.1.1.4 ASA010b U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
70x70x65 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes
i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf01… 0,266 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabrica… 80,24 21,34
mt04lmb010a 146,000 U Maó ceràmic massís d'elaboració m… 0,58 84,68
mt08aaa01… 0,036 m³ Aigua. 1,50 0,05
mt09mif010… 0,134 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 4,54
mt11var130 1,000 U Col·lector de connexió de PVC, amb… 33,75 33,75
mt09mif010la 0,065 t Morter industrial per a obra de palet… 37,61 2,44
mt11var100 1,000 U Conjunt d'elements necessaris per ga… 7,43 7,43
mt11tfa010e 1,000 U Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm,… 122,85 122,85
MOOA.8a 1,980 h Oficial 1ª construcció 23,35 46,23
MOOA12a 2,106 h Peó ordinari construcció 19,42 40,90
% 2,000 % Costos directes complementaris 364,21 7,28

3,000 % Costos indirectes 371,49 11,14

Precio total por U  .......................................… 382,63

Son tres-cents vuitanta-dos Euros amb seixanta-tres cèntims
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6.1.1.5 ASA010e U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
70x70x85 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes
i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf01… 0,266 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabrica… 80,24 21,34
mt04lmb010a 199,000 U Maó ceràmic massís d'elaboració m… 0,58 115,42
mt08aaa01… 0,048 m³ Aigua. 1,50 0,07
mt09mif010… 0,183 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 6,19
mt11var130 1,000 U Col·lector de connexió de PVC, amb… 33,75 33,75
mt09mif010la 0,081 t Morter industrial per a obra de palet… 37,61 3,05
mt11var100 1,000 U Conjunt d'elements necessaris per ga… 7,43 7,43
mt11tfa010e 1,000 U Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm,… 122,85 122,85
MOOA.8a 2,044 h Oficial 1ª construcció 23,35 47,73
MOOA12a 2,249 h Peó ordinari construcció 19,42 43,68
% 2,000 % Costos directes complementaris 401,51 8,03

3,000 % Costos indirectes 409,54 12,29

Precio total por U  .......................................… 421,83

Son quatre-cents vint-i-u Euros amb vuitanta-tres cèntims

6.1.1.6 ASA010f U Pericó a peu de baixant, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 70x70x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb colze de PVC de 45° col·locat en
dau de formigó, per a evitar el cop de baixada en la pendent de la sola, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús
morter per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del colze de PVC en el dau de formigó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf01… 0,271 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabrica… 80,24 21,75
mt04lmb010a 119,000 U Maó ceràmic massís d'elaboració m… 0,58 69,02
mt08aaa01… 0,029 m³ Aigua. 1,50 0,04
mt09mif010… 0,110 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 3,72
mt11ppl010a 1,000 U Colze 45° de PVC llis, D=125 mm. 4,46 4,46
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mt09mif010la 0,053 t Morter industrial per a obra de palet… 37,61 1,99
mt11var100 1,000 U Conjunt d'elements necessaris per ga… 7,43 7,43
mt11tfa010e 1,000 U Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm,… 122,85 122,85
MOOA.8a 2,054 h Oficial 1ª construcció 23,35 47,96
MOOA12a 1,951 h Peó ordinari construcció 19,42 37,89
% 2,000 % Costos directes complementaris 317,11 6,34

3,000 % Costos indirectes 323,45 9,70

Precio total por U  .......................................… 333,15

Son tres-cents trenta-tres Euros amb quinze cèntims

6.1.1.7 ASA010g U Pericó a peu de baixant, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 70x70x80 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb colze de PVC de 45° col·locat en
dau de formigó, per a evitar el cop de baixada en la pendent de la sola, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús
morter per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del colze de PVC en el dau de formigó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf01… 0,271 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabrica… 80,24 21,75
mt04lmb010a 185,000 U Maó ceràmic massís d'elaboració m… 0,58 107,30
mt08aaa01… 0,045 m³ Aigua. 1,50 0,07
mt09mif010… 0,170 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 5,75
mt11ppl010a 1,000 U Colze 45° de PVC llis, D=125 mm. 4,46 4,46
mt09mif010la 0,077 t Morter industrial per a obra de palet… 37,61 2,90
mt11var100 1,000 U Conjunt d'elements necessaris per ga… 7,43 7,43
mt11tfa010e 1,000 U Marc i tapa de ferro colat, 80x80 cm,… 122,85 122,85
MOOA.8a 2,156 h Oficial 1ª construcció 23,35 50,34
MOOA12a 2,276 h Peó ordinari construcció 19,42 44,20
% 2,000 % Costos directes complementaris 367,05 7,34

3,000 % Costos indirectes 374,39 11,23

Precio total por U  .......................................… 385,62

Son tres-cents vuitanta-cinc Euros amb seixanta-dos cèntims

6.1.2 Connexions de servei
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6.1.2.1 ASB010 m Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials
a la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús líquid netejador i
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la
posterior reposició del ferm existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm existent,
però no inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa general de
sanejament.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del
paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la
xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i
del pou de la xarxa municipal.

mt01ara010 0,346 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,02 4,16
mt11tpb030c 1,050 m Tub de PVC llis, per sanejament soterr… 5,93 6,23
mt11var009 0,063 l Líquid netejador per enganxat mitjan… 14,89 0,94
mt11var010 0,031 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,62 0,64
mt10hmf01… 0,084 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en … 50,22 4,22
mq05pdm0… 0,537 h Compressor portàtil elèctric 5 m³/min … 6,96 3,74
mq05mai030 0,537 h Martell pneumàtic 3,91 2,10
mq01ret020b 0,030 h Retrocarregadora sobre pneumàtics,… 34,93 1,05
mq02rop020 0,220 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 k… 3,92 0,86
MOOA.8a 1,081 h Oficial 1ª construcció 23,35 25,24
MOOA11a 0,540 h Peón especializat construcció 20,24 10,93
MOOF.8a 0,125 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,87
MOOF12a 0,125 h Peó lampista 18,47 2,31
% 4,000 % Costos directes complementaris 65,29 2,61

3,000 % Costos indirectes 67,90 2,04

Precio total por m  ......................................… 69,94

Son seixanta-nou Euros amb noranta-quatre cèntims
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6.1.2.2 ASB010b m Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials
a la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús líquid netejador i
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la
posterior reposició del ferm existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm existent,
però no inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa general de
sanejament.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del
paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la
xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i
del pou de la xarxa municipal.

mt01ara010 0,385 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,02 4,63
mt11tpb030d 1,050 m Tub de PVC llis, per sanejament soterr… 9,05 9,50
mt11var009 0,079 l Líquid netejador per enganxat mitjan… 14,89 1,18
mt11var010 0,039 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,62 0,80
mt10hmf01… 0,090 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en … 50,22 4,52
mq05pdm0… 0,672 h Compressor portàtil elèctric 5 m³/min … 6,96 4,68
mq05mai030 0,672 h Martell pneumàtic 3,91 2,63
mq01ret020b 0,030 h Retrocarregadora sobre pneumàtics,… 34,93 1,05
mq02rop020 0,220 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 k… 3,92 0,86
MOOA.8a 1,351 h Oficial 1ª construcció 23,35 31,55
MOOA11a 0,675 h Peón especializat construcció 20,24 13,66
MOOF.8a 0,156 h Oficial 1ª lampista 22,98 3,58
MOOF12a 0,156 h Peó lampista 18,47 2,88
% 4,000 % Costos directes complementaris 81,52 3,26

3,000 % Costos indirectes 84,78 2,54

Precio total por m  ......................................… 87,32

Son vuitanta-set Euros amb trenta-dos cèntims
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6.1.2.3 ASB020 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a
través de pou de registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de
servei i morter de ciment per a repàs i brunyiment en l'interior del pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de registre.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb
compressor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt08aaa01… 0,022 m³ Aigua. 1,50 0,03
mt09mif010… 0,122 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 4,13
mt11var200 1,000 U Material per a execució de junta flexi… 13,95 13,95
mq05pdm110 0,990 h Compressor portàtil dièsel mitja pressi… 6,62 6,55
mq05mai030 1,980 h Martell pneumàtic 3,91 7,74
MOOA.8a 3,395 h Oficial 1ª construcció 23,35 79,27
MOOA11a 5,460 h Peón especializat construcció 20,24 110,51
% 2,000 % Costos directes complementaris 222,18 4,44

3,000 % Costos indirectes 226,62 6,80

Precio total por U  .......................................… 233,42

Son dos-cents trenta-tres Euros amb quaranta-dos cèntims

6.1.3 Col·lectors
6.1.3.1 ASC010 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema

integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m²,
de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions,
peces especials i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces
especials.

mt01ara010 0,346 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,02 4,16
mt11tpb020c 1,050 m Tub de PVC llis, per sanejament soterr… 6,26 6,57
mt11ade100a 0,003 kg Lubrificant per a unió mitjançant junt … 20,21 0,06
mt11tpb021c 1,000 U Repercussió, per m de canonada, d'… 1,88 1,88
mq04dua0… 0,028 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t … 9,34 0,26
mq02rop020 0,212 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 k… 3,92 0,83
mq02cia020j 0,003 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 38,33 0,11
MOOA.8a 0,078 h Oficial 1ª construcció 23,35 1,82
MOOA12a 0,192 h Peó ordinari construcció 19,42 3,73
MOOF.8a 0,137 h Oficial 1ª lampista 22,98 3,15
MOOF12a 0,068 h Peó lampista 18,47 1,26
% 2,000 % Costos directes complementaris 23,83 0,48

3,000 % Costos indirectes 24,31 0,73

Precio total por m  ......................................… 25,04

Son vint-i-cinc Euros amb quatre cèntims
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6.1.3.2 ASC010b m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema
integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m²,
de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions,
peces especials i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces
especials.

mt01ara010 0,385 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,02 4,63
mt11tpb020d 1,050 m Tub de PVC llis, per sanejament soterr… 9,63 10,11
mt11ade100a 0,003 kg Lubrificant per a unió mitjançant junt … 20,21 0,06
mt11tpb021d 1,000 U Repercussió, per m de canonada, d'… 2,89 2,89
mq04dua0… 0,032 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t … 9,34 0,30
mq02rop020 0,238 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 k… 3,92 0,93
mq02cia020j 0,003 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 38,33 0,11
MOOA.8a 0,098 h Oficial 1ª construcció 23,35 2,29
MOOA12a 0,216 h Peó ordinari construcció 19,42 4,19
MOOF.8a 0,171 h Oficial 1ª lampista 22,98 3,93
MOOF12a 0,085 h Peó lampista 18,47 1,57
% 2,000 % Costos directes complementaris 31,01 0,62

3,000 % Costos indirectes 31,63 0,95

Precio total por m  ......................................… 32,58

Son trenta-dos Euros amb cinquanta-vuit cèntims

6.1.4 Sistemes d'evacuació de terres
6.1.4.1 ASI020 U Instal·lació de bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb

reixeta de PVC de 200x200 mm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús
accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt11sup030a 1,000 U Bonera sifònica de PVC, de sortida v… 11,39 11,39
mt11var020 1,000 U Kit d'accessoris de muntatge, peces … 0,68 0,68
MOOF.8a 0,339 h Oficial 1ª lampista 22,98 7,79
% 2,000 % Costos directes complementaris 19,86 0,40

3,000 % Costos indirectes 20,26 0,61

Precio total por U  .......................................… 20,87

Son vint Euros amb vuitanta-set cèntims

6.1.5 Baixants
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6.1.5.1 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie
B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tit400h 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,31 0,31
mt36tit010he 1,000 m Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de di… 6,02 6,02
mt11var009 0,023 l Líquid netejador per enganxat mitjan… 14,89 0,34
mt11var010 0,012 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,62 0,25
MOOF.8a 0,133 h Oficial 1ª lampista 22,98 3,06
MOOF12a 0,066 h Peó lampista 18,47 1,22
% 2,000 % Costos directes complementaris 11,20 0,22

3,000 % Costos indirectes 11,42 0,34

Precio total por m  ......................................… 11,76

Son onze Euros amb setanta-sis cèntims

6.1.5.2 ISB010b m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie
B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tit400i 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,40 0,40
mt36tit010ie 1,000 m Tub de PVC, sèrie B, de 160 mm de di… 8,24 8,24
mt11var009 0,030 l Líquid netejador per enganxat mitjan… 14,89 0,45
mt11var010 0,015 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,62 0,31
MOOF.8a 0,156 h Oficial 1ª lampista 22,98 3,58
MOOF12a 0,078 h Peó lampista 18,47 1,44
% 2,000 % Costos directes complementaris 14,42 0,29

3,000 % Costos indirectes 14,71 0,44

Precio total por m  ......................................… 15,15

Son quinze Euros amb quinze cèntims
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6.1.5.3 ISB020 m Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 125 mm, color gris clar, per a recollida
d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per endoll i enganxat
mitjançant adhesiu, col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de
l'edifici. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, connexions, colzes i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36cap030o 1,100 m Baixant circular de PVC amb òxid de … 14,79 16,27
mt36cap031o 0,500 U Brida per baixant circular de PVC, de… 2,19 1,10
mt11var009 0,058 l Líquid netejador per enganxat mitjan… 14,89 0,86
mt11var010 0,029 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,62 0,60
MOOF.8a 0,112 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,57
MOOF12a 0,112 h Peó lampista 18,47 2,07
% 2,000 % Costos directes complementaris 23,47 0,47

3,000 % Costos indirectes 23,94 0,72

Precio total por m  ......................................… 24,66

Son vint-i-quatre Euros amb seixanta-sis cèntims

6.1.6 Canalons
6.1.6.1 ISC010 m Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de desenvolupament 330 mm, color gris clar,

unió enganxada amb adhesiu, per a recollida d'aigües, format per peces preformades,
fixades amb gafes especials de subjecció al ràfec, amb una pendent mínima del 0,5%.
Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36cap01… 1,100 m Canaló circular de PVC amb òxid de… 8,84 9,72
MOOF.8a 0,223 h Oficial 1ª lampista 22,98 5,12
MOOF12a 0,223 h Peó lampista 18,47 4,12
% 2,000 % Costos directes complementaris 18,96 0,38

3,000 % Costos indirectes 19,34 0,58

Precio total por m  ......................................… 19,92

Son dinou Euros amb noranta-dos cèntims

6.1.7 Derivacions individuals
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6.1.7.1 ISD004 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb
la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tit400b 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,09 0,09
mt36tit010bc 1,050 m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de dià… 1,64 1,72
mt11var009 0,023 l Líquid netejador per enganxat mitjan… 14,89 0,34
mt11var010 0,011 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,62 0,23
MOOF.8a 0,090 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,07
MOOF12a 0,045 h Peó lampista 18,47 0,83
% 2,000 % Costos directes complementaris 5,28 0,11

3,000 % Costos indirectes 5,39 0,16

Precio total por m  ......................................… 5,55

Son cinc Euros amb cinquanta-cinc cèntims

6.1.7.2 ISD004b m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb
la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tit400c 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,12 0,12
mt36tit010cc 1,050 m Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de dià… 2,10 2,21
mt11var009 0,025 l Líquid netejador per enganxat mitjan… 14,89 0,37
mt11var010 0,013 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,62 0,27
MOOF.8a 0,101 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,32
MOOF12a 0,050 h Peó lampista 18,47 0,92
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,21 0,12

3,000 % Costos indirectes 6,33 0,19

Precio total por m  ......................................… 6,52

Son sis Euros amb cinquanta-dos cèntims
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6.1.7.3 ISD004c m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb
la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tit400d 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,12 0,12
mt36tit010dc 1,050 m Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de dià… 2,98 3,13
mt11var009 0,028 l Líquid netejador per enganxat mitjan… 14,89 0,42
mt11var010 0,014 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,62 0,29
MOOF.8a 0,112 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,57
MOOF12a 0,056 h Peó lampista 18,47 1,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 7,56 0,15

3,000 % Costos indirectes 7,71 0,23

Precio total por m  ......................................… 7,94

Son set Euros amb noranta-quatre cèntims

6.1.7.4 ISD004d m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell amb
la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tit400f 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,12 0,12
mt36tit010fc 1,050 m Tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de dià… 3,58 3,76
mt11var009 0,035 l Líquid netejador per enganxat mitjan… 14,89 0,52
mt11var010 0,018 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,62 0,37
MOOF.8a 0,135 h Oficial 1ª lampista 22,98 3,10
MOOF12a 0,067 h Peó lampista 18,47 1,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 9,11 0,18

3,000 % Costos indirectes 9,29 0,28

Precio total por m  ......................................… 9,57

Son nou Euros amb cinquanta-set cèntims
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6.1.7.5 ISD004e m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell
amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tit400g 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,26 0,26
mt36tit010gc 1,050 m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de di… 4,85 5,09
mt11var009 0,040 l Líquid netejador per enganxat mitjan… 14,89 0,60
mt11var010 0,020 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,62 0,41
MOOF.8a 0,168 h Oficial 1ª lampista 22,98 3,86
MOOF12a 0,084 h Peó lampista 18,47 1,55
% 2,000 % Costos directes complementaris 11,77 0,24

3,000 % Costos indirectes 12,01 0,36

Precio total por m  ......................................… 12,37

Son dotze Euros amb trenta-set cèntims

6.1.7.6 ISD008 U Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb cinc entrades de 40 mm de
diàmetre i una sortida de 50 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable,
col·locat superficialment sota el forjat. Inclús prolongador, líquid netejador i adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC.
Inclou: Presentació en sec dels tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt36bsj010aa 1,000 U Caixa sifònica de PVC, de 110 mm d… 12,39 12,39
mt36tie010fd 0,700 m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de di… 5,43 3,80
mt11var009 0,040 l Líquid netejador per enganxat mitjan… 14,89 0,60
mt11var010 0,080 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 20,62 1,65
MOOF.8a 0,280 h Oficial 1ª lampista 22,98 6,43
MOOF12a 0,140 h Peó lampista 18,47 2,59
% 2,000 % Costos directes complementaris 27,46 0,55

3,000 % Costos indirectes 28,01 0,84

Precio total por U  .......................................… 28,85

Son vint-i-vuit Euros amb vuitanta-cinc cèntims

6.1.8 Pous de registre
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6.1.8.1 UAP010 U Pou de registre de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de 1,00 m de
diàmetre interior i de 1,6 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm de gruix de
formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pou cilíndric i con asimètric en coronació de 0,50
m d'altura, construïts tots dos amb fàbrica de maó ceràmic massís de 29x14x5 cm, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, de 1 cm d'espessor, adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de
gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular amb
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús
formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou i d'el
brocal asimètric en la coronació del pou i morter per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de mur de fàbrica. Adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment, arrodonint angles. Formació del canal en el fons del pou.
Connexionat dels col·lectors al pou. Segellat de junts. Col·locació dels pates. Abocat i
compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con.
Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10haf010… 0,675 m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabric… 84,03 56,72
mt07ame01… 2,250 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8… 3,20 7,20
mt10hmf01… 0,466 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabrica… 80,24 37,39
mt04lmb010a 575,000 U Maó ceràmic massís d'elaboració m… 0,58 333,50
mt08aaa01… 0,191 m³ Aigua. 1,50 0,29
mt09mif010… 0,865 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 29,28
mt09mif010la 0,189 t Morter industrial per a obra de palet… 37,61 7,11
mt46tpr010q 1,000 U Tapa circular amb bloqueig mitjança… 76,46 76,46
mt46phm050 4,000 U Pate de polipropilè conformat en U, … 4,19 16,76
MOOA.8a 10,999 h Oficial 1ª construcció 23,35 256,83
MOOA12a 8,677 h Peó ordinari construcció 19,42 168,51
% 2,000 % Costos directes complementaris 990,05 19,80

3,000 % Costos indirectes 1.009,85 30,30

Precio total por U  .......................................… 1.040,15

Son mil quaranta Euros amb quinze cèntims
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6.1.8.2 UAP010b U Pou de registre de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de 1,00 m de
diàmetre interior i de 1,7 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm de gruix de
formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pou cilíndric i con asimètric en coronació de 0,50
m d'altura, construïts tots dos amb fàbrica de maó ceràmic massís de 29x14x5 cm, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, de 1 cm d'espessor, adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de
gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular amb
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús
formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou i d'el
brocal asimètric en la coronació del pou i morter per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de mur de fàbrica. Adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment, arrodonint angles. Formació del canal en el fons del pou.
Connexionat dels col·lectors al pou. Segellat de junts. Col·locació dels pates. Abocat i
compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con.
Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10haf010… 0,675 m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabric… 84,03 56,72
mt07ame01… 2,250 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8… 3,20 7,20
mt10hmf01… 0,466 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabrica… 80,24 37,39
mt04lmb010a 613,500 U Maó ceràmic massís d'elaboració m… 0,58 355,83
mt08aaa01… 0,203 m³ Aigua. 1,50 0,30
mt09mif010… 0,923 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 31,24
mt09mif010la 0,201 t Morter industrial per a obra de palet… 37,61 7,56
mt46tpr010q 1,000 U Tapa circular amb bloqueig mitjança… 76,46 76,46
mt46phm050 5,000 U Pate de polipropilè conformat en U, … 4,19 20,95
MOOA.8a 11,523 h Oficial 1ª construcció 23,35 269,06
MOOA12a 9,150 h Peó ordinari construcció 19,42 177,69
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.040,40 20,81

3,000 % Costos indirectes 1.061,21 31,84

Precio total por U  .......................................… 1.093,05

Son mil noranta-tres Euros amb cinc cèntims

6.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
6.2.1 ESCOMESES I ALIMENTACIÓ
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6.2.1.1 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 3,59 m de longitud, que uneix
la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 50 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau
de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits
de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm,
col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús
formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Cost de l’alta del nou
subministrament amb lloguer
de comptador a AGBAR o equivalent.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del
ferm. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf01… 0,326 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en … 50,22 16,37
mt01ara010 0,402 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,02 4,83
mt37www1… 1,000 U Collarí de presa en càrrega de foneri… 83,21 83,21
mt37tpa011c 3,590 m Connexió de servei de polietilè PE 10… 1,04 3,73
mt11arp100a 1,000 U Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm. 32,34 32,34
mt11arp050c 1,000 U Tapa de PVC, per a pericons de font… 19,78 19,78
mt37sve030d 1,000 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat p… 8,39 8,39
mq05pdm0… 0,510 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min … 3,84 1,96
mq05mai030 0,510 h Martell pneumàtic 3,91 1,99
mq02rop020 0,466 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 k… 3,92 1,83
MOOA.8a 1,143 h Oficial 1ª construcció 23,35 26,69
MOOA12a 0,985 h Peó ordinari construcció 19,42 19,13
MOOF.8a 0,853 h Oficial 1ª lampista 22,98 19,60
MOOF12a 0,853 h Peó lampista 18,47 15,75
% 4,000 % Costos directes complementaris 255,60 10,22

3,000 % Costos indirectes 265,82 7,97

Precio total por U  .......................................… 273,79

Son dos-cents setanta-tres Euros amb setanta-nou cèntims
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6.2.1.2 IFB010b U Alimentació d'aigua potable, de 2 m de longitud, soterrada, formada per tub de
polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de
gruix, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces
especials. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat
de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert
envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt01ara010 0,196 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,02 2,36
mt37toa110… 2,000 m Tub de polipropilè copolímer random… 9,54 19,08
MOOA.8a 0,048 h Oficial 1ª construcció 23,35 1,12
MOOA12a 0,048 h Peó ordinari construcció 19,42 0,93
MOOF12a 0,160 h Peó lampista 18,47 2,96
MOOF.8a 0,160 h Oficial 1ª lampista 22,98 3,68
% 2,000 % Costos directes complementaris 30,13 0,60

3,000 % Costos indirectes 30,73 0,92

Precio total por U  .......................................… 31,65

Son trenta-u Euros amb seixanta-cinc cèntims

6.2.1.3 IFB020 U Pericó de pas prefabricada, de polipropilè, de secció rectangular de 51x37 cm en la
base i 30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús connexions de conduccions i rematades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Formació de forats pel pas dels tubs. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf01… 0,043 m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en c… 64,13 2,76
mt37aar020g 1,000 U Pericó de polipropilè, de secció rect… 15,66 15,66
MOOA.8a 0,687 h Oficial 1ª construcció 23,35 16,04
MOOA12a 0,503 h Peó ordinari construcció 19,42 9,77
% 2,000 % Costos directes complementaris 44,23 0,88

3,000 % Costos indirectes 45,11 1,35

Precio total por U  .......................................… 46,46

Son quaranta-sis Euros amb quaranta-sis cèntims

6.2.2 AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS
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6.2.2.1 NAA010 m Aïllament tèrmic del tram que connecta la canonada general amb la unitat terminal, de
menys de 5 m de longitud en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en la paret, per la
distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23,0
mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe05… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 2,82 2,96
mt17coe110 0,035 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,41
MOOF.8a 0,101 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,32
MOOF12a 0,101 h Peó lampista 18,47 1,87
% 2,000 % Costos directes complementaris 7,56 0,15

3,000 % Costos indirectes 7,71 0,23

Precio total por m  ......................................… 7,94

Son set Euros amb noranta-quatre cèntims

6.2.2.2 NAA010b m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 17,23 18,09
mt17coe110 0,030 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,35
MOOF.8a 0,113 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,60
MOOF12a 0,113 h Peó lampista 18,47 2,09
% 2,000 % Costos directes complementaris 23,13 0,46

3,000 % Costos indirectes 23,59 0,71

Precio total por m  ......................................… 24,30

Son vint-i-quatre Euros amb trenta cèntims
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6.2.2.3 NAA010c m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 35 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 20,67 21,70
mt17coe110 0,042 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,49
MOOF.8a 0,124 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,85
MOOF12a 0,124 h Peó lampista 18,47 2,29
% 2,000 % Costos directes complementaris 27,33 0,55

3,000 % Costos indirectes 27,88 0,84

Precio total por m  ......................................… 28,72

Son vint-i-vuit Euros amb setanta-dos cèntims

6.2.2.4 NAA010d m Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 35 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 33,08 34,73
mt17coe110 0,050 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,58
MOOF.8a 0,129 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,96
MOOF12a 0,129 h Peó lampista 18,47 2,38
% 2,000 % Costos directes complementaris 40,65 0,81

3,000 % Costos indirectes 41,46 1,24

Precio total por m  ......................................… 42,70

Son quaranta-dos Euros amb setanta cèntims

6.2.3 XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR
6.2.3.1 IFT020 U Filtre UNE 13443

mt37svc010i 2,000 U Vàlvula de comporta de llautó fosa, … 13,49 26,98
mt37eqt010… 1,000 U Filtre UNE 13443 146,64 146,64
mt37www010 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions d… 1,40 1,40
MOOF.8a 1,615 h Oficial 1ª lampista 22,98 37,11
MOOF12a 0,808 h Peó lampista 18,47 14,92
% 4,000 % Costos directes complementaris 227,05 9,08

3,000 % Costos indirectes 236,13 7,08

Precio total por U  .......................................… 243,21

Son dos-cents quaranta-tres Euros amb vint-i-u cèntims
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6.2.3.2 IFI005 m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpj404a 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,12 0,12
mt37tpj014ac 1,000 m Tub de polipropilè copolímer random… 2,30 2,30
MOOF.8a 0,045 h Oficial 1ª lampista 22,98 1,03
MOOF12a 0,045 h Peó lampista 18,47 0,83
% 2,000 % Costos directes complementaris 4,28 0,09

3,000 % Costos indirectes 4,37 0,13

Precio total por m  ......................................… 4,50

Son quatre Euros amb cinquanta cèntims

6.2.3.3 IFI005b m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpj404b 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,18 0,18
mt37tpj014bc 1,000 m Tub de polipropilè copolímer random… 3,63 3,63
MOOF.8a 0,056 h Oficial 1ª lampista 22,98 1,29
MOOF12a 0,056 h Peó lampista 18,47 1,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,13 0,12

3,000 % Costos indirectes 6,25 0,19

Precio total por m  ......................................… 6,44

Son sis Euros amb quaranta-quatre cèntims

6.2.3.4 IFI005c m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,4 mm de gruix. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpj404c 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,26 0,26
mt37tpj014cc 1,000 m Tub de polipropilè copolímer random… 5,10 5,10
MOOF.8a 0,067 h Oficial 1ª lampista 22,98 1,54
MOOF12a 0,067 h Peó lampista 18,47 1,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 8,14 0,16

3,000 % Costos indirectes 8,30 0,25

Precio total por m  ......................................… 8,55

Son vuit Euros amb cinquanta-cinc cèntims
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6.2.3.5 IFI005d m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpj404d 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,38 0,38
mt37tpj014dc 1,000 m Tub de polipropilè copolímer random… 7,54 7,54
MOOF.8a 0,078 h Oficial 1ª lampista 22,98 1,79
MOOF12a 0,078 h Peó lampista 18,47 1,44
% 2,000 % Costos directes complementaris 11,15 0,22

3,000 % Costos indirectes 11,37 0,34

Precio total por m  ......................................… 11,71

Son onze Euros amb setanta-u cèntims

6.2.3.6 IFI005e m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 50 mm de diàmetre exterior i 6,9 mm de gruix. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpj404e 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,53 0,53
mt37tpj014ec 1,000 m Tub de polipropilè copolímer random… 11,78 11,78
MOOF.8a 0,090 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,07
MOOF12a 0,090 h Peó lampista 18,47 1,66
% 2,000 % Costos directes complementaris 16,04 0,32

3,000 % Costos indirectes 16,36 0,49

Precio total por m  ......................................… 16,85

Son setze Euros amb vuitanta-cinc cèntims

6.2.3.7 IFI008 U Vàlvula de seient de polipropilè copolímer random (PP-R), de 25 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37avg10… 1,000 U Vàlvula de seient de polipropilè cop… 15,52 15,52
mt37www010 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions d… 1,40 1,40
MOOF.8a 0,205 h Oficial 1ª lampista 22,98 4,71
MOOF12a 0,205 h Peó lampista 18,47 3,79
% 2,000 % Costos directes complementaris 25,42 0,51

3,000 % Costos indirectes 25,93 0,78

Precio total por U  .......................................… 26,71

Son vint-i-sis Euros amb setanta-u cèntims
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6.2.3.8 IFI008b U Vàlvula de seient de polipropilè copolímer random (PP-R), de 25 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37avg10… 1,000 U Vàlvula de seient de polipropilè cop… 15,52 15,52
mt37www010 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions d… 1,40 1,40
MOOF.8a 0,205 h Oficial 1ª lampista 22,98 4,71
MOOF12a 0,205 h Peó lampista 18,47 3,79
% 2,000 % Costos directes complementaris 25,42 0,51

3,000 % Costos indirectes 25,93 0,78

Precio total por U  .......................................… 26,71

Son vint-i-sis Euros amb setanta-u cèntims

6.2.4 COMPTADOR
6.2.4.1 IFC010 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 2" DN 50 mm, col·locat en fornícula,

connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general
de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de
retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro
colat dúctil per registre i material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37svc010o 2,000 U Vàlvula de comporta de llautó fosa, … 25,86 51,72
mt37www0… 1,000 U Filtre retenidor de residus de llautó, a… 38,23 38,23
mt37sgl012c 1,000 U Aixeta de comprovació de llautó, pe… 8,22 8,22
mt37svr010f 1,000 U Vàlvula de retenció de llautó per ros… 10,02 10,02
mt37aar010c 1,000 U Marc i tapa de ferro colat dúctil de 5… 18,81 18,81
mt37www010 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions d… 1,40 1,40
MOOF.8a 1,351 h Oficial 1ª lampista 22,98 31,05
MOOF12a 0,675 h Peó lampista 18,47 12,47
% 4,000 % Costos directes complementaris 171,92 6,88

3,000 % Costos indirectes 178,80 5,36

Precio total por U  .......................................… 184,16

Son cent  vuitanta-quatre Euros amb setze cèntims

6.2.5 DESCALCIFICADOR
6.2.5.1 EIFD.7hb Ud Descalcificador Cillit Super Data Biodata, de 100 L de resinas para el intercambio iónico,

diámetro de conexión de 1 1/2", caudal nominal 4,5 m3/h y una pérdida de carga de 0,8
bar. Reserva de sal 140 kg.

MOOA.8a 9,000 h Oficial 1ª construcció 23,35 210,15
MOOF.8a 9,000 h Oficial 1ª lampista 22,98 206,82
PIFA15h 1,000 Ud Descalcificador 100L 2.540,76 2.540,76
% 2,000 % Costos directes complementaris 2.957,73 59,15

3,000 % Costos indirectes 3.016,88 90,51

Precio total por Ud  .....................................… 3.107,39

Son tres mil cent  set Euros amb trenta-nou cèntims

6.3 SANITARIS I AIXETERIA
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6.3.1 SAL035 U Lavabo de porcellana sanitària, mural amb semipedestal, gamma bàsica, color blanc,
de 560x460 mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat
de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt30lps020aj 1,000 U Lavabo de porcellana sanitària, mur… 64,41 64,41
mt36www0… 1,000 U Acoblament a paret colzat amb plaf… 46,57 46,57
mt30www005 0,012 U Cartutx de 300 ml de silicona àcida … 4,97 0,06
MOOF.8a 1,051 h Oficial 1ª lampista 22,98 24,15
% 2,000 % Costos directes complementaris 135,19 2,70

3,000 % Costos indirectes 137,89 4,14

Precio total por U  .......................................… 142,03

Son cent  quaranta-dos Euros amb tres cèntims

6.3.2 SAL005b U Lavabo de porcellana sanitària, sobre taulell, gamma bàsica, color blanc, de 600x340
mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell ni l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt30lps040ab 1,000 U Lavabo de porcellana sanitària, sobr… 90,79 90,79
mt36www0… 1,000 U Acoblament a paret colzat amb plaf… 46,57 46,57
mt30www005 0,012 U Cartutx de 300 ml de silicona àcida … 4,97 0,06
MOOF.8a 1,142 h Oficial 1ª lampista 22,98 26,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 163,66 3,27

3,000 % Costos indirectes 166,93 5,01

Precio total por U  .......................................… 171,94

Son cent  setanta-u Euros amb noranta-quatre cèntims

6.3.3 SGL020 Ud Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament de
repeu per a lavabo, gamma mitjana, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic,
airejador i amb desguàs automàtic. Fins i tot elements de connexió, enllaços
d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn i dues
claus de pas.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

mt31gma0… 1,000 Ud Grifo mezclador monomando de repi… 76,32 76,32
mt37www010 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions d… 1,40 1,40
MOOF.8a 0,414 h Oficial 1ª lampista 22,98 9,51
% 2,000 % Costos directes complementaris 87,23 1,74

3,000 % Costos indirectes 88,97 2,67

Precio total por Ud  .....................................… 91,64

Son noranta-u Euros amb seixanta-quatre cèntims
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6.3.4 SPL010 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'altura fixa, de 680x580 mm, equipat amb aixeta
de monocomandament amb broc extraïble d'accionament per palanca, cos de llautó
cromat i flexible de 1,25 m de longitud, instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor
metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster, encastat a mur de fàbrica o a envà de
plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de
desguàs, sifó individual i mènsules de fixació i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt30lpp010… 1,000 U Lavabo de porcellana sanitària, mur… 540,53 540,53
mt30asp030a 1,000 U Bastidor metàl·lic regulable, d'acer pi… 126,82 126,82
mt30www005 0,012 U Cartutx de 300 ml de silicona àcida … 4,97 0,06
MOOF.8a 1,051 h Oficial 1ª lampista 22,98 24,15
% 2,000 % Costos directes complementaris 691,56 13,83

3,000 % Costos indirectes 705,39 21,16

Precio total por U  .......................................… 726,55

Son set-cents vint-i-sis Euros amb cinquanta-cinc cèntims

6.3.5 SAI005 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color blanc, amb seient i
tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació. Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt30ips010a 1,000 U Inodor de porcellana sanitària, amb t… 134,16 134,16
mt30lla020 1,000 U Aixeta de regulació de 1/2", per a và… 12,06 12,06
mt38tew010a 1,000 U Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de dià… 2,42 2,42
mt30www005 0,012 U Cartutx de 300 ml de silicona àcida … 4,97 0,06
MOOF.8a 1,434 h Oficial 1ª lampista 22,98 32,95
% 2,000 % Costos directes complementaris 181,65 3,63

3,000 % Costos indirectes 185,28 5,56

Precio total por U  .......................................… 190,84

Son cent  noranta Euros amb vuitanta-quatre cèntims
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6.3.6 SPI005 U Tassa de vàter de dipòsit baix, amb sortida per a connexió horitzontal, seient elevat i
fixació vista, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 360x670x460
mm, amb vora de descàrrega, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb
connexió de subministrament inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat,
color blanc i amb seient i tapa de vàter, de duroplast, color blanc. Inclús silicona per a
segellat de junts.
Inclou: replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de projecte.

mt30sfg130d 1,000 U Tassa de vàter de dipòsit baix, amb s… 160,32 160,32
mt30seg131a 1,000 U Cisterna de vàter, de doble descàrre… 62,94 62,94
mt30sfg111a 1,000 U Seient i tapa de vàter, de Duroplast, … 69,69 69,69
mt30lla020 1,000 U Aixeta de regulació de 1/2", per a và… 12,06 12,06
mt38tew010a 1,000 U Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de dià… 2,42 2,42
mt30www005 0,012 U Cartutx de 300 ml de silicona àcida … 4,97 0,06
MOOF.8a 1,434 h Oficial 1ª lampista 22,98 32,95
% 2,000 % Costos directes complementaris 340,44 6,81

3,000 % Costos indirectes 347,25 10,42

Precio total por U  .......................................… 357,67

Son tres-cents cinquanta-set Euros amb seixanta-set cèntims

6.3.7 SAU001 U Urinari de porcellana sanitària, amb alimentació i desguàs alimentació i desguàs sifònic
encastats, gamma mitja, color blanc, de 315x350 mm, sense tapa, equipat amb aixeteria
temporitzada, gamma bàsica, acabat cromat, de 82x70 mm aixeteria temporitzada,
gamma bàsica, acabat cromat, de 82x70 mm i desguàs vist, color blanc. Inclús silicona
per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt30uag010a 1,000 U Urinari de porcellana sanitària, amb … 106,95 106,95
mt31gtg030a 1,000 U Aixeteria temporitzada per a urinari, … 63,78 63,78
mt36www0… 1,000 U Acoblament a paret colzat amb plaf… 9,84 9,84
mt30www005 0,012 U Cartutx de 300 ml de silicona àcida … 4,97 0,06
MOOF.8a 1,039 h Oficial 1ª lampista 22,98 23,88
% 2,000 % Costos directes complementaris 204,51 4,09

3,000 % Costos indirectes 208,60 6,26

Precio total por U  .......................................… 214,86

Son dos-cents catorze Euros amb vuitanta-sis cèntims
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6.3.8 SAV005 U Abocador de porcellana sanitària, monobloc, gamma bàsica, color blanc, de 540x415
mm. Inclús silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt30vag040a 1,000 U Abocador de porcellana sanitària, m… 153,77 153,77
mt30div020 1,000 U Mànec elàstic colzat amb junta, per … 8,86 8,86
mt30www005 0,012 U Cartutx de 300 ml de silicona àcida … 4,97 0,06
MOOF.8a 1,148 h Oficial 1ª lampista 22,98 26,38
% 2,000 % Costos directes complementaris 189,07 3,78

3,000 % Costos indirectes 192,85 5,79

Precio total por U  .......................................… 198,64

Son cent  noranta-vuit Euros amb seixanta-quatre cèntims

6.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
6.4.1 Connexió a terra

6.4.1.1 IEP010 U Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 100 m de
cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa
de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor
de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els
pilars de formigó a connectar. Inclús, soldadures aluminotèrmiques, registre de
comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de
posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de
terra. Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35ttc010b 108,000 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,81 303,48
mt35tts010b 3,000 U Soldadura aluminotèrmica del cable … 4,13 12,39
mt35tta010 1,000 U Pericó de polipropilè per a connexió … 74,00 74,00
mt35tta030 1,000 U Pont per a comprovació de connexi… 46,00 46,00
mt35www020 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions d… 1,15 1,15
MOOE.8a 5,150 h Oficial 1ª electricitat 22,98 118,35
MOOE12a 5,150 h Peó electricista 18,47 95,12
% 2,000 % Costos directes complementaris 650,49 13,01

3,000 % Costos indirectes 663,50 19,91

Precio total por U  .......................................… 683,41

Son sis-cents vuitanta-tres Euros amb quaranta-u cèntims

6.4.2 Canalitzacions
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6.4.2.1 IEO010 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix
en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tie010ac 1,000 m Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de dià… 1,49 1,49
MOOE.8a 0,053 h Oficial 1ª electricitat 22,98 1,22
MOOE12a 0,053 h Peó electricista 18,47 0,98
% 2,000 % Costos directes complementaris 3,69 0,07

3,000 % Costos indirectes 3,76 0,11

Precio total por m  ......................................… 3,87

Son tres Euros amb vuitanta-set cèntims

6.4.2.2 IEO010b m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix
en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tie010dc 1,000 m Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de dià… 3,30 3,30
MOOE.8a 0,061 h Oficial 1ª electricitat 22,98 1,40
MOOE12a 0,050 h Peó electricista 18,47 0,92
% 2,000 % Costos directes complementaris 5,62 0,11

3,000 % Costos indirectes 5,73 0,17

Precio total por m  ......................................… 5,90

Son cinc Euros amb noranta cèntims

6.4.2.3 IEO010c m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció
d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia010a 1,000 m Tub corbable de PVC, corrugat, de c… 0,29 0,29
MOOE.8a 0,018 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,41
MOOE12a 0,022 h Peó electricista 18,47 0,41
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,11 0,02

3,000 % Costos indirectes 1,13 0,03

Precio total por m  ......................................… 1,16

Son u Euro amb setze cèntims
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6.4.2.4 IEO010d m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció
d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia010a 1,000 m Tub corbable de PVC, corrugat, de c… 0,29 0,29
MOOE.8a 0,018 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,41
MOOE12a 0,022 h Peó electricista 18,47 0,41
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,11 0,02

3,000 % Costos indirectes 1,13 0,03

Precio total por m  ......................................… 1,16

Son u Euro amb setze cèntims

6.4.3 Cables
6.4.3.1 IEH010 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor

multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun020a 1,000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la s… 0,41 0,41
MOOE.8a 0,011 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,25
MOOE12a 0,011 h Peó electricista 18,47 0,20
% 2,000 % Costos directes complementaris 0,86 0,02

3,000 % Costos indirectes 0,88 0,03

Precio total por m  ......................................… 0,91

Son noranta-u cèntims

6.4.3.2 IEH010b m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun020b 1,000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la s… 0,68 0,68
MOOE.8a 0,011 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,25
MOOE12a 0,011 h Peó electricista 18,47 0,20
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,13 0,02

3,000 % Costos indirectes 1,15 0,03

Precio total por m  ......................................… 1,18

Son u Euro amb divuit cèntims
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6.4.3.3 IEH010c m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun020c 1,000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la s… 1,09 1,09
MOOE.8a 0,011 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,25
MOOE12a 0,011 h Peó electricista 18,47 0,20
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,54 0,03

3,000 % Costos indirectes 1,57 0,05

Precio total por m  ......................................… 1,62

Son u Euro amb seixanta-dos cèntims

6.4.3.4 IEH010d m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun020d 1,000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la s… 1,58 1,58
MOOE.8a 0,017 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,39
MOOE12a 0,017 h Peó electricista 18,47 0,31
% 2,000 % Costos directes complementaris 2,28 0,05

3,000 % Costos indirectes 2,33 0,07

Precio total por m  ......................................… 2,40

Son dos Euros amb quaranta cèntims

6.4.3.5 IEH010e m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun020e 1,000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la s… 2,80 2,80
MOOE.8a 0,017 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,39
MOOE12a 0,017 h Peó electricista 18,47 0,31
% 2,000 % Costos directes complementaris 3,50 0,07

3,000 % Costos indirectes 3,57 0,11

Precio total por m  ......................................… 3,68

Son tres Euros amb seixanta-vuit cèntims
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6.4.3.6 IEH012 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun01… 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la sev… 3,70 3,70
MOOE.8a 0,056 h Oficial 1ª electricitat 22,98 1,29
MOOE12a 0,056 h Peó electricista 18,47 1,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,02 0,12

3,000 % Costos indirectes 6,14 0,18

Precio total por m  ......................................… 6,32

Son sis Euros amb trenta-dos cèntims

6.4.3.7 IEH012b m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun01… 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la sev… 7,09 7,09
MOOE.8a 0,045 h Oficial 1ª electricitat 22,98 1,03
MOOE12a 0,045 h Peó electricista 18,47 0,83
% 2,000 % Costos directes complementaris 8,95 0,18

3,000 % Costos indirectes 9,13 0,27

Precio total por m  ......................................… 9,40

Son nou Euros amb quaranta cèntims

6.4.3.8 IEH012c m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun01… 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la sev… 1,40 1,40
MOOE.8a 0,041 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,94
MOOE12a 0,041 h Peó electricista 18,47 0,76
% 2,000 % Costos directes complementaris 3,10 0,06

3,000 % Costos indirectes 3,16 0,09

Precio total por m  ......................................… 3,25

Son tres Euros amb vint-i-cinc cèntims
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6.4.3.9 IEH012d m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun01… 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la sev… 3,33 3,33
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricitat 22,98 1,15
MOOE12a 0,050 h Peó electricista 18,47 0,92
% 2,000 % Costos directes complementaris 5,40 0,11

3,000 % Costos indirectes 5,51 0,17

Precio total por m  ......................................… 5,68

Son cinc Euros amb seixanta-vuit cèntims

6.4.3.10 IEH012e m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 25 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun01… 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la sev… 5,08 5,08
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricitat 22,98 1,15
MOOE12a 0,050 h Peó electricista 18,47 0,92
% 2,000 % Costos directes complementaris 7,15 0,14

3,000 % Costos indirectes 7,29 0,22

Precio total por m  ......................................… 7,51

Son set Euros amb cinquanta-u cèntims

6.4.3.11 IEH012f m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 150 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun01… 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la sev… 31,58 31,58
MOOE.8a 0,129 h Oficial 1ª electricitat 22,98 2,96
MOOE12a 0,129 h Peó electricista 18,47 2,38
% 2,000 % Costos directes complementaris 36,92 0,74

3,000 % Costos indirectes 37,66 1,13

Precio total por m  ......................................… 38,79

Son trenta-vuit Euros amb setanta-nou cèntims

6.4.4 Caixes generals de protecció
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6.4.4.1 IEC010 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o
local, de caixa de mesura amb transformador d'intensitat CMT-300E, de fins a 300 A
d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable,
autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs
ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complet de mesura, borns de
connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei
subterrània. Inclou treballs per a connexió de l'escomesa a la xarxa elèctrica. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació.
Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35cgp010x 1,000 U Caixa de mesura amb transformador… 1.044,43 1.044,43
mt35cgp040h 3,000 m Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de… 5,44 16,32
mt35cgp040f 1,000 m Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de… 3,73 3,73
mt35www010 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions el… 1,48 1,48
MOOA.8a 0,337 h Oficial 1ª construcció 23,35 7,87
MOOA12a 0,337 h Peó ordinari construcció 19,42 6,54
MOOE.8a 0,561 h Oficial 1ª electricitat 22,98 12,89
MOOE12a 0,561 h Peó electricista 18,47 10,36
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.103,62 22,07

3,000 % Costos indirectes 1.125,69 33,77

Precio total por U  .......................................… 1.159,46

Son mil cent  cinquanta-nou Euros amb quaranta-sis cèntims

6.4.5 Instal·lacions interiors
6.4.5.1 IEI070 U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.5 format per caixa encastable de

material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de
comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35cgm04… 1,000 U Caixa per a allotjament dels interrupt… 28,95 28,95
mt35cgm03… 1,000 U Interruptor diferencial selectiu, 4P/40… 232,05 232,05
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 70,75 70,75
mt35cgm02… 1,000 U Guardamotor, de 5 mòduls, tripolar (… 81,25 81,25
mt35www010 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions el… 1,48 1,48
MOOE.8a 1,852 h Oficial 1ª electricitat 22,98 42,56
MOOE12a 1,661 h Peó electricista 18,47 30,68
% 2,000 % Costos directes complementaris 487,72 9,75

3,000 % Costos indirectes 497,47 14,92

Precio total por U  .......................................… 512,39

Son cinc-cents dotze Euros amb trenta-nou cèntims
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6.4.5.2 IEI070b U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.4 format per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de
comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35cgm04… 1,000 U Caixa per a allotjament dels interrupt… 26,06 26,06
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/2… 81,89 81,89
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/4… 84,36 84,36
mt35cgm02… 2,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 12,43 24,86
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 12,66 12,66
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 14,08 14,08
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 26,83 26,83
mt35www010 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions el… 1,48 1,48
MOOE.8a 1,414 h Oficial 1ª electricitat 22,98 32,49
MOOE12a 1,091 h Peó electricista 18,47 20,15
% 2,000 % Costos directes complementaris 324,86 6,50

3,000 % Costos indirectes 331,36 9,94

Precio total por U  .......................................… 341,30

Son tres-cents quaranta-u Euros amb trenta cèntims

6.4.5.3 IEI070c U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.2 format per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de
comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35cgm04… 1,000 U Caixa per a allotjament dels interrupt… 26,06 26,06
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/2… 81,89 81,89
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/4… 84,36 84,36
mt35cgm02… 3,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 41,93 125,79
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 50,57 50,57
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 55,62 55,62
mt35www010 2,000 U Material auxiliar per a instal·lacions el… 1,48 2,96
MOOE.8a 1,818 h Oficial 1ª electricitat 22,98 41,78
MOOE12a 1,495 h Peó electricista 18,47 27,61
% 2,000 % Costos directes complementaris 496,64 9,93

3,000 % Costos indirectes 506,57 15,20

Precio total por U  .......................................… 521,77

Son cinc-cents vint-i-u Euros amb setanta-set cèntims
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6.4.5.4 IEI070d U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.1 format per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de
comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35cgm04… 1,000 U Caixa per a allotjament dels interrupt… 17,28 17,28
mt35cgm02… 2,000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/2… 90,99 181,98
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 12,43 12,43
mt35cgm02… 2,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 12,66 25,32
mt35www010 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions el… 1,48 1,48
MOOE.8a 1,818 h Oficial 1ª electricitat 22,98 41,78
MOOE12a 1,495 h Peó electricista 18,47 27,61
% 2,000 % Costos directes complementaris 307,88 6,16

3,000 % Costos indirectes 314,04 9,42

Precio total por U  .......................................… 323,46

Son tres-cents vint-i-tres Euros amb quaranta-sis cèntims

6.4.5.5 IEI070e U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.3 format per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de
comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35cgm04… 5,000 U Caixa per a allotjament dels interrupt… 42,90 214,50
mt35cgm042 4,000 U Accessori d'unió per a caixa modular… 17,50 70,00
mt35cgm02… 8,000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/2… 81,89 655,12
mt35cgm02… 21,000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/4… 84,36 1.771,56
mt35cgm03… 5,000 U Interruptor diferencial selectiu, 4P/40… 232,05 1.160,25
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 1.649,46 1.649,46
mt35cgm01… 1,000 U Joc de 2 cobreborns llargs per a inter… 52,93 52,93
mt35cgm014 2,000 U Obturador fraccionable, de 85 mm d… 4,35 8,70
mt35cgm015 1,000 U Col·lector de terra de 450 mm d'amp… 30,66 30,66
mt35cgm01… 1,000 U Placa suport per a interruptor autom… 52,93 52,93
mt35cgm01… 1,000 U Tapa perforada per a interruptor aut… 16,10 16,10
mt35cgm01… 2,000 U Tapa plena per a interruptor automàt… 10,10 20,20
mt35cgm02… 4,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 47,84 191,36
mt35cgm02… 3,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 50,24 150,72
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 51,13 51,13
mt35cgm02… 10,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 54,22 542,20
mt35cgm02… 11,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 62,25 684,75
mt35cgm02… 1,000 U Guardamotor, de 5 mòduls, tripolar (… 88,73 88,73
mt35cgm02… 3,000 U Guardamotor, de 5 mòduls, tripolar (… 81,25 243,75
mt35cgm02… 1,000 U Guardamotor, de 5 mòduls, tripolar (… 103,43 103,43
mt35www010 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions el… 1,48 1,48
MOOE.8a 1,414 h Oficial 1ª electricitat 22,98 32,49
MOOE12a 1,091 h Peó electricista 18,47 20,15
% 2,000 % Costos directes complementaris 7.812,60 156,25

3,000 % Costos indirectes 7.968,85 239,07
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Precio total por U  .......................................… 8.207,92

Son vuit mil dos-cents set Euros amb noranta-dos cèntims

6.4.5.6 IEI070f U Quadre individual format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per
a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en
compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) tetrapolar
(4P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Inclús elements
de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35cgm04… 1,000 U Caixa encastable amb porta opaca,… 27,98 27,98
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor general automàtic (IGA), t… 1.649,46 1.649,46
mt35cgm01… 2,000 U Joc de 2 cobreborns llargs per a inter… 52,93 105,86
mt35cgm014 4,000 U Obturador fraccionable, de 85 mm d… 4,35 17,40
mt35cgm015 2,000 U Col·lector de terra de 450 mm d'amp… 30,66 61,32
mt35cgm01… 2,000 U Placa suport per a interruptor autom… 52,93 105,86
mt35cgm01… 2,000 U Tapa perforada per a interruptor aut… 16,10 32,20
mt35cgm01… 4,000 U Tapa plena per a interruptor automàt… 10,10 40,40
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor diferencial instantani, 2P/2… 81,89 81,89
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 100,70 100,70
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 1.649,46 1.649,46
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 47,84 47,84
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 48,79 48,79
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 54,22 54,22
mt35cgm02… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 62,25 62,25
mt35cgm060 1,000 U Bobina de protecció contra sobreten… 87,10 87,10
mt35www010 2,000 U Material auxiliar per a instal·lacions el… 1,48 2,96
MOOE.8a 1,869 h Oficial 1ª electricitat 22,98 42,95
MOOE12a 1,697 h Peó electricista 18,47 31,34
% 2,000 % Costos directes complementaris 4.249,98 85,00

3,000 % Costos indirectes 4.334,98 130,05

Precio total por U  .......................................… 4.465,03

Son quatre mil quatre-cents seixanta-cinc Euros amb tres cèntims

6.4.5.7 IEI090 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior individual: caixes de derivació
amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35caj020a 1,000 U Caixa de derivació per a encastar d… 1,79 1,79
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,79 0,04

3,000 % Costos indirectes 1,83 0,05

Precio total por U  .......................................… 1,88

Son u Euro amb vuitanta-vuit cèntims
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6.4.5.8 IEI090b U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subcuadro: caixes de
derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35caj020… 64,000 U Caixa de derivació per a encastar d… 1,79 114,56
mt35caj010… 29,000 U Caixa universal, amb enllaç per els 2 … 0,17 4,93
mt35caj010… 20,000 U Caixa universal, amb enllaç per els 4 … 0,21 4,20
mt33seg100… 5,000 U Interruptor unipolar, gamma bàsica, … 5,84 29,20
mt33seg111… 6,000 U Doble interruptor, gamma bàsica, a… 8,98 53,88
mt33seg102… 2,000 U Commutador, sèrie bàsica, amb tecl… 6,22 12,44
mt33seg112… 4,000 U Doble commutador, gamma bàsica, … 11,16 44,64
mt33seg107… 1,000 U Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma … 6,22 6,22
mt33seg127… 31,000 U Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma … 3,41 105,71
mt33seg117… 1,000 U Marc horitzontal de 2 elements, gam… 4,76 4,76
mt33seg117… 7,000 U Marc horitzontal de 3 elements, gam… 6,63 46,41
mt33seg117… 2,000 U Marc horitzontal de 4 elements, gam… 8,67 17,34
mt35www010 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions el… 1,48 1,48
MOOE.8a 1,669 h Oficial 1ª electricitat 22,98 38,35
MOOE12a 1,669 h Peó electricista 18,47 30,83
% 2,000 % Costos directes complementaris 514,95 10,30

3,000 % Costos indirectes 525,25 15,76

Precio total por U  .......................................… 541,01

Son cinc-cents quaranta-u Euros amb u cèntim

6.4.5.9 IEI090c U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subcuadro: mecanismes
gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc;
caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de
connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats,
connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35caj020a 8,000 U Caixa de derivació per a encastar d… 1,79 14,32
mt35caj010a 8,000 U Caixa universal, amb enllaç per els 2 … 0,17 1,36
mt35caj010b 6,000 U Caixa universal, amb enllaç per els 4 … 0,21 1,26
mt33seg100a 1,000 U Interruptor unipolar, gamma bàsica, … 5,84 5,84
mt33seg112a 4,000 U Doble commutador, gamma bàsica, … 11,16 44,64
mt33seg103a 1,000 U Commutador de creuament, gamm… 10,30 10,30
mt33seg127a 8,000 U Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma … 3,41 27,28
mt33seg117c 2,000 U Marc horitzontal de 4 elements, gam… 7,80 15,60
mt35caj011 1,000 U Caixa d'encastar per presa de 25 A (… 1,81 1,81
mt33seg110a 1,000 U Base d'endoll de 25 A 2P+T i 250 V pe… 10,58 10,58
MOOE.8a 1,502 h Oficial 1ª electricitat 22,98 34,52
MOOE12a 1,502 h Peó electricista 18,47 27,74
% 2,000 % Costos directes complementaris 195,25 3,91

3,000 % Costos indirectes 199,16 5,97

Precio total por U  .......................................… 205,13

Son dos-cents cinc Euros amb tretze cèntims
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6.4.5.10 IEI090d U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subcuadro: mecanismes
gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc;
caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de
connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats,
connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35caj020a 9,000 U Caixa de derivació per a encastar d… 1,79 16,11
mt35caj010a 5,000 U Caixa universal, amb enllaç per els 2 … 0,17 0,85
mt35caj010b 4,000 U Caixa universal, amb enllaç per els 4 … 0,21 0,84
mt33seg100a 1,000 U Interruptor unipolar, gamma bàsica, … 5,84 5,84
mt33seg102a 2,000 U Commutador, sèrie bàsica, amb tecl… 6,22 12,44
mt33seg112a 4,000 U Doble commutador, gamma bàsica, … 11,16 44,64
mt33seg127a 2,000 U Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma … 3,41 6,82
mt33seg117a 1,000 U Marc horitzontal de 2 elements, gam… 4,76 4,76
MOOE.8a 0,482 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,08
MOOE12a 0,482 h Peó electricista 18,47 8,90
% 2,000 % Costos directes complementaris 112,28 2,25

3,000 % Costos indirectes 114,53 3,44

Precio total por U  .......................................… 117,97

Son cent  disset Euros amb noranta-set cèntims

6.4.6 Protecció enfront el llamp
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6.4.6.1 IPI010 U Sistema intern de protecció contra sobretensions, format per 11 protectors contra
sobretensions: 1 protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 + 2 (ones de 10/350 µs i
8/20 µs), amb led indicador de final de vida útil, bipolar (1P+N), tensió nominal 230 V,
resistència al corrent d'impuls d'ona 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensitat màxima de
descàrrega 65 kA, intensitat nominal de descàrrega 40 kA, nivell de protecció 1,5 kV, per
a la línia monofàsica de subministrament elèctric col·locat dins del quadre principal, 1
protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 + 2 (ones de 10/350 µs i 8/20 µs), amb
led indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensió nominal 230/400 V, resistència
al corrent d'impuls d'ona 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensitat màxima de descàrrega 65 kA,
intensitat nominal de descàrrega 40 kA, nivell de protecció 1,5 kV, per a la línia trifàsica
de subministrament elèctric col·locat dins del quadre principal, 3 protectors contra
sobretensions transitòries, tipus 2 + 3 (ona combinada de 1,2/50 µs i 8/20 µs), amb led
indicador de final de vida útil, bipolar (1P+N), tensió nominal 230 V, intensitat màxima de
descàrrega 30 kA, intensitat nominal de descàrrega 10 kA, tensió en circuit obert amb
ona combinada 6 kV, nivell de protecció 0,9 kV, per a les línies monofàsiques de
subministrament elèctric col·locats dins dels quadres secundaris, 2 protectors contra
sobretensions transitòries, tipus 2 + 3 (ona combinada de 1,2/50 µs i 8/20 µs), amb led
indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensió nominal 230/400 V, intensitat
màxima de descàrrega 30 kA, intensitat nominal de descàrrega 10 kA, tensió en circuit
obert amb ona combinada 6 kV, nivell de protecció 0,9 kV, per a les línies trifàsiques de
subministrament elèctric col·locats dins dels quadres secundaris, 1 protector contra
sobretensions transitòries, amb cartutx extraïble i led indicador de final de vida útil, tensió
nominal 130 Vcc, intensitat nominal de descàrrega 2 kA, nivell de protecció 270 V, per a
la línia telefònica analògica, 1 protector contra sobretensions transitòries, amb cartutx
extraïble i led indicador de final de vida útil, 5, intensitat nominal de descàrrega 2 kA,
nivell de protecció 66 V, per a la línia de transmissió de dades, 1 protector contra
sobretensions transitòries, amb connectors d'entrada i sortida RJ-45, 100 Mbit/s, tensió
nominal 5 Vcc, intensitat nominal de descàrrega 2 kA, nivell de protecció 100 V, per a la
línia informàtica i 1 protector contra sobretensions transitòries, amb connectors d'entrada i
sortida tipus "F", banda de freqüències 0-2000 MHz, impedància característica 75 Ohm,
atenuació 0,5 dB/m, potència 5 W i tensió de ruptura 90 V, intensitat màxima de
descàrrega 10 kA, per a la línia de transmissió de senyals de radiodifusió sonora i televisió.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35psa006a 1,000 U Protector contra sobretensions transit… 614,49 614,49
mt35psa005a 1,000 U Protector contra sobretensions transit… 1.252,35 1.252,35
mt35psa014l 3,000 U Protector contra sobretensions transit… 425,67 1.277,01
mt35psa014a 2,000 U Protector contra sobretensions transit… 645,01 1.290,02
mt40psa010a 1,000 U Protector contra sobretensions transit… 163,64 163,64
mt40psa02… 1,000 U Protector contra sobretensions transit… 251,69 251,69
mt40psa030a 1,000 U Protector contra sobretensions transit… 156,77 156,77
mt40psa040a 1,000 U Protector contra sobretensions transit… 142,94 142,94
MOOE.8a 17,205 h Oficial 1ª electricitat 22,98 395,37
MOOE12a 17,205 h Peó electricista 18,47 317,78
% 2,000 % Costos directes complementaris 5.862,06 117,24

3,000 % Costos indirectes 5.979,30 179,38

Precio total por U  .......................................… 6.158,68

Son sis mil cent  cinquanta-vuit Euros amb seixanta-vuit cèntims
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6.4.6.2 IER010 U Grup electrògen fix insonoritzat sobre bancada de funcionament automàtic, trifàsic de
230/400 V de tensió, de 31,3 kVA de potència, compost per alternador sense
escombretes; motor dièsel refrigerat per aigua, amb silenciador i dipòsit de combustible;
quadre elèctric de control; quadre de commutació d'accionament manual; i interruptor
automàtic magnetotèrmic tetrapolar (4P). Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i posada en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.

mt35geg01… 1,000 U Grup electrògen Hyundai DHY34K(S)E… 10.589,60 10.589,60
MOOE.8a 0,324 h Oficial 1ª electricitat 22,98 7,45
MOOE12a 0,324 h Peó electricista 18,47 5,98
% 2,000 % Costos directes complementaris 10.603,03 212,06

3,000 % Costos indirectes 10.815,09 324,45

Precio total por U  .......................................… 11.139,54

Son onze mil cent  trenta-nou Euros amb cinquanta-quatre cèntims

6.5 INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ
6.5.1 Il.luminacio salo d'actes

6.5.1.1 73530330-983 U Downlight 735.30 WW General DALI BL EMPOTRADOS EN PANELES SUSPENDIDOS

mt34lle050a 1,000 U Downlight SIMON o similar 735.30 WW… 167,28 167,28
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricitat 22,98 6,89
MOOE12a 0,300 h Peó electricista 18,47 5,54
% 2,000 % Costos directes complementaris 179,71 3,59

3,000 % Costos indirectes 183,30 5,50

Precio total por U  .......................................… 188,80

Son cent  vuitanta-vuit Euros amb vuitanta cèntims

6.5.1.2 73530330-683 U Downlight 735.30 WW Medium DALI BL

mt34lle080dc 1,000 U Downlight 735.30 WW Medium DALI B… 167,28 167,28
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricitat 22,98 6,89
MOOE12a 0,300 h Peó electricista 18,47 5,54
% 2,000 % Costos directes complementaris 179,71 3,59

3,000 % Costos indirectes 183,30 5,50

Precio total por U  .......................................… 188,80

Son cent  vuitanta-vuit Euros amb vuitanta cèntims

6.5.1.3 73530030-039 U Lluminària fixa de sostre tipAccesorio superficie Downlight 735.20 
INSTALACION SUPAccesorio superficie Downlight 735.20 
INSTALACION SUPERFICIE, TRAccesorio superficie Downlight 735.20 
Accesorio superficie Downlight 735.20 
INSTALACION SUPERFICIE, TRAS TELON

mt34lle080eb 1,000 U Accesorio superficie Downlight 735.2… 25,80 25,80
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricitat 22,98 6,89
MOOE12a 0,300 h Peó electricista 18,47 5,54
% 2,000 % Costos directes complementaris 38,23 0,76

3,000 % Costos indirectes 38,99 1,17

Precio total por U  .......................................… 40,16

Son quaranta Euros amb setze cèntims

6.5.2 Il.luminacio escenari
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6.5.2.1 89921330-039 U Carril trifasico reg 3 m B

mt34lyd010d 1,000 U Carril trifasico reg 3 m B 126,68 126,68
MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricitat 22,98 3,45
MOOE12a 0,150 h Peó electricista 18,47 2,77
% 2,000 % Costos directes complementaris 132,90 2,66

3,000 % Costos indirectes 135,56 4,07

Precio total por U  .......................................… 139,63

Son cent  trenta-nou Euros amb seixanta-tres cèntims

6.5.2.2 89921130-039 U Carril trifasico reg 1 m B

mt34lam05… 1,000 U Carril trifasico reg 1 m B 52,79 52,79
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricitat 22,98 4,60
MOOE12a 0,200 h Peó electricista 18,47 3,69
% 2,000 % Costos directes complementaris 61,08 1,22

3,000 % Costos indirectes 62,30 1,87

Precio total por U  .......................................… 64,17

Son seixanta-quatre Euros amb disset cèntims

6.5.2.3 89911330-039 U Kit de suspensión carril trifásico B

mt34lam01… 1,000 U Kit de suspensión carril trifásico B 17,91 17,91
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricitat 22,98 9,19
MOOE12a 0,400 h Peó electricista 18,47 7,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 34,49 0,69

3,000 % Costos indirectes 35,18 1,06

Precio total por U  .......................................… 36,24

Son trenta-sis Euros amb vint-i-quatre cèntims

6.5.2.4 74000330-493 U Projector sobre carril electrificat trifàsic. simon o similar 740.00 Carr. 3000K WL BL CR90 DL
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt34lle240ar 1,000 U Projector sobre carril electrificat trifàsi… 299,00 299,00
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricitat 22,98 2,30
MOOE12a 0,100 h Peó electricista 18,47 1,85
% 2,000 % Costos directes complementaris 303,15 6,06

3,000 % Costos indirectes 309,21 9,28

Precio total por U  .......................................… 318,49

Son tres-cents divuit Euros amb quaranta-nou cèntims

6.5.3 Il.luminacio edifici
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6.5.3.1 PSIM73520130-783 U Downlight 735.20 WW Extensive 1-10V
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt34lyd160a 1,000 U Downlight 735.20 WW Extensive 1-10V… 120,23 120,23
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricitat 22,98 9,19
MOOE12a 0,400 h Peó electricista 18,47 7,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 136,81 2,74

3,000 % Costos indirectes 139,55 4,19

Precio total por U  .......................................… 143,74

Son cent  quaranta-tres Euros amb setanta-quatre cèntims

6.5.3.2 PSIM73520130-983 U Downlight 735.20 WW General 1-10V
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt34ode54… 1,000 U Downlight 735.20 WW General 1-10V 123,84 123,84
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricitat 22,98 9,19
MOOE12a 0,400 h Peó electricista 18,47 7,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 140,42 2,81

3,000 % Costos indirectes 143,23 4,30

Precio total por U  .......................................… 147,53

Son cent  quaranta-set Euros amb cinquanta-tres cèntims

6.5.3.3 PSIM73530130-984 U Downlight 735.30 NW General 1-10V Blanco
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt34lle170… 1,000 U Downlight 735.30 NW General 1-10V BL 156,83 156,83
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricitat 22,98 9,19
MOOE12a 0,400 h Peó electricista 18,47 7,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 173,41 3,47

3,000 % Costos indirectes 176,88 5,31

Precio total por U  .......................................… 182,19

Son cent  vuitanta-dos Euros amb dinou cèntims
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6.5.3.4 PSIM72060040-884 U Luminaria 720 modular Advance M4 60x60 NW
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt34lle160ba 1,000 U Luminaria 720 M4 60x60 NW 157,33 157,33
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricitat 22,98 9,19
MOOE12a 0,400 h Peó electricista 18,47 7,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 173,91 3,48

3,000 % Costos indirectes 177,39 5,32

Precio total por U  .......................................… 182,71

Son cent  vuitanta-dos Euros amb setanta-u cèntims

6.5.3.5 PSIM72528030-884 U Downlight 725.28 4000K
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt34lle160jb 1,000 U Downlight 725.27 4000K 31,20 31,20
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricitat 22,98 9,19
MOOE12a 0,400 h Peó electricista 18,47 7,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 47,78 0,96

3,000 % Costos indirectes 48,74 1,46

Precio total por U  .......................................… 50,20

Son cinquanta Euros amb vint cèntims

6.5.3.6 PSIM72527030-884 U Downlight 725.27 4000K
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt34lle160jb 1,000 U Downlight 725.27 4000K 31,20 31,20
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricitat 22,98 9,19
MOOE12a 0,400 h Peó electricista 18,47 7,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 47,78 0,96

3,000 % Costos indirectes 48,74 1,46

Precio total por U  .......................................… 50,20

Son cinquanta Euros amb vint cèntims
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6.5.3.7 PSIM78038033-884 U Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1500 2 conectores
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt34ode47… 1,000 U Downlight 735.20 WW Extensive 1-10V… 92,57 92,57
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricitat 22,98 6,89
MOOE12a 0,300 h Peó electricista 18,47 5,54
% 2,000 % Costos directes complementaris 105,00 2,10

3,000 % Costos indirectes 107,10 3,21

Precio total por U  .......................................… 110,31

Son cent  deu Euros amb trenta-u cèntims

6.5.4 Sistemes de control i regulació
6.5.4.1 89000110-038 Ud Consola Touch LoghtManager Advance

mt35aeg01… 1,000 Ud Consola Touch LoghtManager Adva… 1.262,47 1.262,47
MOOE.8a 0,040 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,92
MOOE11a 0,080 h Especialista electricidad 17,42 1,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.264,78 25,30

3,000 % Costos indirectes 1.290,08 38,70

Precio total por Ud  .....................................… 1.328,78

Son mil tres-cents vint-i-vuit Euros amb setanta-vuit cèntims

6.5.4.2 89000990-039 Ud Caja de empotrar Touch Light Manager

mt34lle190a 1,000 Ud Caja de empotrar Touch Light Mana… 11,67 11,67
MOOE.8a 0,040 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,92
MOOE11a 0,080 h Especialista electricidad 17,42 1,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 13,98 0,28

3,000 % Costos indirectes 14,26 0,43

Precio total por Ud  .....................................… 14,69

Son catorze Euros amb seixanta-nou cèntims

6.5.4.3 89000500-039 Ud Mòdul Control DALI

mt34lle201b 1,000 Ud Mòdul Control DALI 631,24 631,24
MOOE.8a 0,040 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,92
MOOE11a 0,080 h Especialista electricidad 17,42 1,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 633,55 12,67

3,000 % Costos indirectes 646,22 19,39

Precio total por Ud  .....................................… 665,61

Son sis-cents seixanta-cinc Euros amb seixanta-u cèntims

6.5.4.4 8000661-030 Ud Botonera Regular 6 funciones Sense

mt34cgp02… 1,000 Ud Botonera Regular 6 funciones Sense 104,25 104,25
MOOE.8a 0,040 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,92
MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcció 23,35 23,35
% 2,000 % Costos directes complementaris 128,52 2,57

3,000 % Costos indirectes 131,09 3,93

Precio total por Ud  .....................................… 135,02

Son cent  trenta-cinc Euros amb dos cèntims
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6.5.4.5 8200610-030 Ud Marco 1 el. blanco Detail82

mt41ixi010ab 1,000 Ud Marco 1 el. blanco Detail82 2,99 2,99
MOOE.8a 0,040 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,92
MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcció 23,35 23,35
% 2,000 % Costos directes complementaris 27,26 0,55

3,000 % Costos indirectes 27,81 0,83

Precio total por Ud  .....................................… 28,64

Son vint-i-vuit Euros amb seixanta-quatre cèntims

6.5.4.6 89000150-030 Ud Botonera Touch LightKeypad 8 func. Scena

mt41ixo010a 1,000 Ud Botonera Touch LightKeypad 8 func. … 189,90 189,90
MOOE.8a 0,040 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,92
MOOE11a 0,080 h Especialista electricidad 17,42 1,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 192,21 3,84

3,000 % Costos indirectes 196,05 5,88

Precio total por Ud  .....................................… 201,93

Son dos-cents u Euros amb noranta-tres cèntims

6.5.4.7 8999901-039 U FUENTE DE ALIMENTACIÓN

mt34orb016a 1,000 U FUENTE DE ALIMENTACIÓN 59,51 59,51
MOOE.8a 0,225 h Oficial 1ª electricitat 22,98 5,17
MOOE12a 0,225 h Peó electricista 18,47 4,16
% 2,000 % Costos directes complementaris 68,84 1,38

3,000 % Costos indirectes 70,22 2,11

Precio total por U  .......................................… 72,33

Son setanta-dos Euros amb trenta-tres cèntims

6.5.4.8 89911430-039 U Tapa F B

mt34ode26… 1,000 U Tapa F B 2,69 2,69
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricitat 22,98 9,19
MOOE12a 0,400 h Peó electricista 18,47 7,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 19,27 0,39

3,000 % Costos indirectes 19,66 0,59

Precio total por U  .......................................… 20,25

Son vint Euros amb vint-i-cinc cèntims

6.5.4.9 89940130-039 U Alimentacion tierra izq reg B

mt34ode54… 1,000 U Alimentacion tierra izq reg B 29,60 29,60
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricitat 22,98 9,19
MOOE12a 0,400 h Peó electricista 18,47 7,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 46,18 0,92

3,000 % Costos indirectes 47,10 1,41

Precio total por U  .......................................… 48,51

Son quaranta-vuit Euros amb cinquanta-u cèntims
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6.5.4.10 89940430-039 U Cnct de continuidad sin Alim reg B

mt34lam12… 1,000 U Cnct de continuidad sin Alim reg B 21,11 21,11
MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricitat 22,98 3,45
MOOE12a 0,150 h Peó electricista 18,47 2,77
% 2,000 % Costos directes complementaris 27,33 0,55

3,000 % Costos indirectes 27,88 0,84

Precio total por U  .......................................… 28,72

Son vint-i-vuit Euros amb setanta-dos cèntims

6.6 INSTAL.LACIÓNS TÉRMIQUES
6.6.1 Sistemes de conducció d'aire

6.6.1.1 ICR010 U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50
Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55 i
caixa de borns ignífuga, de 1240 r.p.m., potència absorbida 240 W, cabal màxim de 1090
m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i nivell de pressió sonora de 57 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42vsp010a 1,000 U Ventilador centrífug de perfil baix, a… 375,51 375,51
MOOF.8a 5,060 h Oficial 1ª lampista 22,98 116,28
MOOF12a 5,060 h Peó lampista 18,47 93,46
% 2,000 % Costos directes complementaris 585,25 11,71

3,000 % Costos indirectes 596,96 17,91

Precio total por U  .......................................… 614,87

Son sis-cents catorze Euros amb vuitanta-set cèntims

6.6.1.2 ICR010b U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50
Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55 i
caixa de borns ignífuga, de 1240 r.p.m., potència absorbida 240 W, cabal màxim de 1090
m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i nivell de pressió sonora de 57 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42vsp010a 1,000 U Ventilador centrífug de perfil baix, a… 375,51 375,51
MOOF.8a 5,060 h Oficial 1ª lampista 22,98 116,28
MOOF12a 5,060 h Peó lampista 18,47 93,46
% 2,000 % Costos directes complementaris 585,25 11,71

3,000 % Costos indirectes 596,96 17,91

Precio total por U  .......................................… 614,87

Son sis-cents catorze Euros amb vuitanta-set cèntims
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6.6.1.3 ICR010c U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50
Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55 i
caixa de borns ignífuga, de 1240 r.p.m., potència absorbida 240 W, cabal màxim de 1090
m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i nivell de pressió sonora de 57 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42vsp010a 1,000 U Ventilador centrífug de perfil baix, a… 375,51 375,51
MOOF.8a 5,060 h Oficial 1ª lampista 22,98 116,28
MOOF12a 5,060 h Peó lampista 18,47 93,46
% 2,000 % Costos directes complementaris 585,25 11,71

3,000 % Costos indirectes 596,96 17,91

Precio total por U  .......................................… 614,87

Son sis-cents catorze Euros amb vuitanta-set cèntims

6.6.1.4 ICR010d U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50
Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55 i
caixa de borns ignífuga, de 1240 r.p.m., potència absorbida 240 W, cabal màxim de 1090
m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i nivell de pressió sonora de 57 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42vsp010a 1,000 U Ventilador centrífug de perfil baix, a… 375,51 375,51
MOOF.8a 5,060 h Oficial 1ª lampista 22,98 116,28
MOOF12a 5,060 h Peó lampista 18,47 93,46
% 2,000 % Costos directes complementaris 585,25 11,71

3,000 % Costos indirectes 596,96 17,91

Precio total por U  .......................................… 614,87

Son sis-cents catorze Euros amb vuitanta-set cèntims

6.6.1.5 ICR015 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42con20… 1,050 m Conducte circular de paret simple h… 3,60 3,78
mt42con500c 0,063 U Brida de 125 mm de diàmetre i suport… 3,45 0,22
MOOF.8a 0,056 h Oficial 1ª lampista 22,98 1,29
MOOF12a 0,056 h Peó lampista 18,47 1,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,32 0,13

3,000 % Costos indirectes 6,45 0,19

Precio total por m  ......................................… 6,64

Son sis Euros amb seixanta-quatre cèntims
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6.6.1.6 ICR015b m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42con20… 1,050 m Conducte circular de paret simple h… 3,96 4,16
mt42con500d 0,068 U Brida de 135 mm de diàmetre i suport… 3,66 0,25
MOOF.8a 0,056 h Oficial 1ª lampista 22,98 1,29
MOOF12a 0,056 h Peó lampista 18,47 1,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,73 0,13

3,000 % Costos indirectes 6,86 0,21

Precio total por m  ......................................… 7,07

Son set Euros amb set cèntims

6.6.1.7 ICR015c m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42con20… 1,050 m Conducte circular de paret simple h… 4,32 4,54
mt42con500e 0,075 U Brida de 150 mm de diàmetre i suport… 4,05 0,30
MOOF.8a 0,056 h Oficial 1ª lampista 22,98 1,29
MOOF12a 0,056 h Peó lampista 18,47 1,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 7,16 0,14

3,000 % Costos indirectes 7,30 0,22

Precio total por m  ......................................… 7,52

Son set Euros amb cinquanta-dos cèntims

6.6.1.8 ICR016 U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42con21… 1,000 U Colze 90° per a conducte circular d'a… 7,23 7,23
MOOF.8a 0,112 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,57
MOOF12a 0,112 h Peó lampista 18,47 2,07
% 2,000 % Costos directes complementaris 11,87 0,24

3,000 % Costos indirectes 12,11 0,36

Precio total por U  .......................................… 12,47

Son dotze Euros amb quaranta-set cèntims
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6.6.1.9 ICR016b U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42con21… 1,000 U Colze 90° per a conducte circular d'a… 9,70 9,70
MOOF.8a 0,112 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,57
MOOF12a 0,112 h Peó lampista 18,47 2,07
% 2,000 % Costos directes complementaris 14,34 0,29

3,000 % Costos indirectes 14,63 0,44

Precio total por U  .......................................… 15,07

Son quinze Euros amb set cèntims

6.6.1.10 ICR016c U Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 135 mm
de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42con22… 1,000 U Reducció excèntrica de 125 mm per … 7,25 7,25
MOOF.8a 0,112 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,57
MOOF12a 0,112 h Peó lampista 18,47 2,07
% 2,000 % Costos directes complementaris 11,89 0,24

3,000 % Costos indirectes 12,13 0,36

Precio total por U  .......................................… 12,49

Son dotze Euros amb quaranta-nou cèntims

6.6.1.11 ICR020 m² Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos
de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante
tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos
de fijación y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida
entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt42con115a 1,000 Ud Repercusión, por m², de material auxi… 1,26 1,26
mt42con110a 1,050 m² Chapa galvanizada de 0,6 mm de es… 8,37 8,79
MOOF.8a 0,400 h Oficial 1ª lampista 22,98 9,19
MOOF12a 0,400 h Peó lampista 18,47 7,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 26,63 0,53

3,000 % Costos indirectes 27,16 0,81

Precio total por m²  .....................................… 27,97

Son vint-i-set Euros amb noranta-set cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

Núm. Codi U Descripció Total

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS
131



6.6.1.12 ICR021 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta
densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior
amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de
vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats,
elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini,
accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions.
Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42con030a 1,150 m² Panell rígid d'alta densitat de llana d… 14,54 16,72
mt42con020 1,500 m Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 … 0,16 0,24
mt42con025 0,500 U Suport metàl·lic d'acer galvanitzat p… 3,83 1,92
mt42www011 0,100 U Repercussió, per m², de material auxil… 11,97 1,20
mo012 0,394 h Oficial 1ª muntador de conductes de… 22,98 9,05
mo083 0,394 h Ajudant muntador de conductes de … 18,47 7,28
% 2,000 % Costos directes complementaris 36,41 0,73

3,000 % Costos indirectes 37,14 1,11

Precio total por m²  .....................................… 38,25

Son trenta-vuit Euros amb vint-i-cinc cèntims

6.6.1.13 ICR030 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
verticals regulables individualment, de 425x125 mm, amb part posterior de xapa d'acer
pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les horitzontals regulables
individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició,
accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx020i… 1,000 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, … 71,55 71,55
MOOF.8a 0,228 h Oficial 1ª lampista 22,98 5,24
MOOF12a 0,228 h Peó lampista 18,47 4,21
% 2,000 % Costos directes complementaris 81,00 1,62

3,000 % Costos indirectes 82,62 2,48

Precio total por U  .......................................… 85,10

Son vuitanta-cinc Euros amb deu cèntims
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6.6.1.14 ICR030b U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
verticals regulables individualment, de 325x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer
pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les horitzontals regulables
individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició,
accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx020i… 1,000 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, … 75,46 75,46
MOOF.8a 0,251 h Oficial 1ª lampista 22,98 5,77
MOOF12a 0,251 h Peó lampista 18,47 4,64
% 2,000 % Costos directes complementaris 85,87 1,72

3,000 % Costos indirectes 87,59 2,63

Precio total por U  .......................................… 90,22

Son noranta Euros amb vint-i-dos cèntims

6.6.1.15 ICR030c U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
verticals regulables individualment, de 525x325 mm, amb part posterior de xapa d'acer
pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les horitzontals regulables
individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició,
accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx020i… 1,000 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, … 131,76 131,76
MOOF.8a 0,361 h Oficial 1ª lampista 22,98 8,30
MOOF12a 0,361 h Peó lampista 18,47 6,67
% 2,000 % Costos directes complementaris 146,73 2,93

3,000 % Costos indirectes 149,66 4,49

Precio total por U  .......................................… 154,15

Son cent  cinquanta-quatre Euros amb quinze cèntims

6.6.1.16 ICR050 U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície
estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 225x75
mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx071aa 1,000 U Reixeta de retorn, per a conducte cir… 57,23 57,23
MOOF.8a 0,188 h Oficial 1ª lampista 22,98 4,32
MOOF12a 0,188 h Peó lampista 18,47 3,47
% 2,000 % Costos directes complementaris 65,02 1,30

3,000 % Costos indirectes 66,32 1,99

Precio total por U  .......................................… 68,31

Son seixanta-vuit Euros amb trenta-u cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

Núm. Codi U Descripció Total

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS
133



6.6.1.17 ICR050b U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície
estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 325x75
mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx071ab 1,000 U Reixeta de retorn, per a conducte cir… 64,84 64,84
MOOF.8a 0,196 h Oficial 1ª lampista 22,98 4,50
MOOF12a 0,196 h Peó lampista 18,47 3,62
% 2,000 % Costos directes complementaris 72,96 1,46

3,000 % Costos indirectes 74,42 2,23

Precio total por U  .......................................… 76,65

Son setanta-sis Euros amb seixanta-cinc cèntims

6.6.1.18 ICR050c U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície
estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 425x75
mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx071ac 1,000 U Reixeta de retorn, per a conducte cir… 76,34 76,34
MOOF.8a 0,205 h Oficial 1ª lampista 22,98 4,71
MOOF12a 0,205 h Peó lampista 18,47 3,79
% 2,000 % Costos directes complementaris 84,84 1,70

3,000 % Costos indirectes 86,54 2,60

Precio total por U  .......................................… 89,14

Son vuitanta-nou Euros amb catorze cèntims

6.6.1.19 ICR050d U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície
estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 525x225
mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx071as 1,000 U Reixeta de retorn, per a conducte cir… 95,36 95,36
MOOF.8a 0,302 h Oficial 1ª lampista 22,98 6,94
MOOF12a 0,302 h Peó lampista 18,47 5,58
% 2,000 % Costos directes complementaris 107,88 2,16

3,000 % Costos indirectes 110,04 3,30

Precio total por U  .......................................… 113,34

Son cent  tretze Euros amb trenta-quatre cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

Núm. Codi U Descripció Total

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS
134



6.6.1.20 ICR050e U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos
(amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte
rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx010… 1,000 U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, … 36,36 36,36
MOOF.8a 0,251 h Oficial 1ª lampista 22,98 5,77
MOOF12a 0,251 h Peó lampista 18,47 4,64
% 2,000 % Costos directes complementaris 46,77 0,94

3,000 % Costos indirectes 47,71 1,43

Precio total por U  .......................................… 49,14

Son quaranta-nou Euros amb catorze cèntims

6.6.1.21 ICR050f U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
horitzontals regulables individualment, de 525x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos
(amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte
rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx010… 1,000 U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, … 50,23 50,23
MOOF.8a 0,302 h Oficial 1ª lampista 22,98 6,94
MOOF12a 0,302 h Peó lampista 18,47 5,58
% 2,000 % Costos directes complementaris 62,75 1,26

3,000 % Costos indirectes 64,01 1,92

Precio total por U  .......................................… 65,93

Son seixanta-cinc Euros amb noranta-tres cèntims

6.6.1.22 ICR050g U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
horitzontals regulables individualment, de 525x325 mm, fixació mitjançant cargols vistos
(amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte
rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx010… 1,000 U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, … 61,46 61,46
MOOF.8a 0,361 h Oficial 1ª lampista 22,98 8,30
MOOF12a 0,361 h Peó lampista 18,47 6,67
% 2,000 % Costos directes complementaris 76,43 1,53

3,000 % Costos indirectes 77,96 2,34

Precio total por U  .......................................… 80,30

Son vuitanta Euros amb trenta cèntims
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6.6.1.23 ICR070 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils
d'alumini, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm,
amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fixació de la reixeta en
el marc. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx375… 1,000 U Reixeta d'intempèrie per a instal·laci… 151,33 151,33
MOOF.8a 0,296 h Oficial 1ª lampista 22,98 6,80
MOOF12a 0,296 h Peó lampista 18,47 5,47
% 2,000 % Costos directes complementaris 163,60 3,27

3,000 % Costos indirectes 166,87 5,01

Precio total por U  .......................................… 171,88

Son cent  setanta-u Euros amb vuitanta-vuit cèntims

6.6.1.24 ICR090 U Multitovera d'alumini per a impulsió d'aire, de llarg abast, formada per 4 toveres, integrat
en placa quadrada plana de 1080x300 mm, pintat en color RAL 9010, orientable amb
angle de +/- 30°. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Obertura del buit en el conducte. Fixació del suport de les toveres al
conducte. Col·locació de la tovera. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx610… 1,000 U Multitovera d'alumini per a impulsió d… 654,13 654,13
MOOF.8a 0,408 h Oficial 1ª lampista 22,98 9,38
MOOF12a 0,408 h Peó lampista 18,47 7,54
% 2,000 % Costos directes complementaris 671,05 13,42

3,000 % Costos indirectes 684,47 20,53

Precio total por U  .......................................… 705,00

Son set-cents cinc Euros

6.6.2 Unitats centralitzades de climatització
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6.6.2.1 ICV100b Ud Equip autònom bomba de calor reversible aire-aire compacte de coberta (roof-top), de
3000x2210x1995 mm, potència frigorífica total subministrada 76,4 kW, potència frigorífica
sensible nominal 56,4 kW, potència calorífica subministrada 78,3 kW qualificació
energètica nominal) 3,28, COP (coeficient energètic nominal) 3,63, potència sonora 86
dBA, per a gas R-410A, circuit interior amb 1 ventilador centrífug amb 1 turbina amb
motor elèctric de 5,1 kW, filtres d'aire reutilitzables (prefiltre G4 + filtre de bosses rígid F7).
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de
suelo.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de
condensados. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt42rtc010… 1,000 Ud Equip autònom bomba de calor reve… 37.116,86 37.116,86
MOOF.8a 5,436 h Oficial 1ª lampista 22,98 124,92
MOOF12a 5,436 h Peó lampista 18,47 100,40
% 2,000 % Costos directes complementaris 37.342,18 746,84

3,000 % Costos indirectes 38.089,02 1.142,67

Precio total por Ud  .....................................… 39.231,69

Son trenta-nou mil dos-cents trenta-u Euros amb seixanta-nou cèntims

6.6.2.2 NCB010 U Bancada contínua flotant antivibració, de formigó armat, per a suport de maquinària, de
180x230x16 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament
amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una
làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat, de 3 mm d'espessor, recolzada sobre panells
antivibració de fibra de vidre emmotllada amb lligant sintètic, de 50 mm d'espessor. Inclús
capa separadora de film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i encofrat perimetral de maó
ceràmic foradat.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del film de polietilè. Col·locació i
fixació de l'encofrat perimetral. Col·locació del panell antivibració. Col·locació de
l'aïllament acústic. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt16png010a 4,347 m² Film de polietilè de 0,05 mm d'espess… 0,17 0,74
mt04lvc010h 24,118 U Maó ceràmic buit doble, per revestir,… 0,53 12,78
mt08aaa01… 0,004 m³ Aigua. 1,50 0,01
mt09mif010… 0,012 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 0,41
mt16pnc020a 4,347 m² Làmina d'escuma de polietilè d'alta … 0,48 2,09
mt16pnc010a 0,435 m Cinta viscoelàstica autoadhesiva, a… 0,80 0,35
mt16avg070a 7,200 U Panell antivibració de fibra de vidre … 12,22 87,98
mt07ame01… 4,554 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5… 1,49 6,79
mt10haf010… 0,729 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en … 80,88 58,96
MOOA.8a 0,502 h Oficial 1ª construcció 23,35 11,72
MOOA12a 0,251 h Peó ordinari construcció 19,42 4,87
% 2,000 % Costos directes complementaris 186,70 3,73

3,000 % Costos indirectes 190,43 5,71

Precio total por U  .......................................… 196,14

Son cent  noranta-sis Euros amb catorze cèntims
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6.6.2.3 UTP005 m² Barrera acústica de 2 m d'altura, 4 m de separació entre pals, prevista per suportar fins a
50 kg/m² de sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del vent, realitzada amb panells
encadellats de sectorització d'acer amb un aïllament a soroll aeri de 36 dB segons
UNE-EN 1793-2, de 80 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada, Euroclasse A2-s1, d0 de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, resistència al foc EI 90 segons UNE-EN 1366-1,
formats per dos paraments de xapa d'acer estàndard, revestida per la seva cara exterior
amb una capa de polièster de 25 micres d'espessor, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor
interior 0,5 mm i ànima aïllant de llana de roca de 55 kg/m³ de densitat mitjana, acabats i
accessoris, instal·lats per encaix i lliscament sobre pals de perfil laminat en calent, soldats
a plaques d'ancoratge amb perns, fixades a sabates de fonamentació de formigó
HA-25/B/20/XC2 i acer corrugat. Inclús filferro de lligar, tall i doblegat de les barres
corrugades d'acer, forat central de les plaques, bisellat al voltant del forat per a millorar
la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials,
morter sense retracció per a ataconat de plaques i despunts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de
l'armadura. Abocament i compactació del formigó. Replanteig i marcat dels eixos de les
plaques d'ancoratge. Col·locació i fixació provisional de les plaques d'ancoratge.
Aplomat i anivellació de les plaques d'ancoratge. Curat del formigó. Replanteig i marcat
dels eixos dels pals. Col·locació i fixació provisional dels pals. Aplomat i anivellació dels
pals. Execució de les unions del pal. Instal·lació dels panells per encaix i lliscament sobre
els pals ja anivellats. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt07aco010a 6,079 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,57 9,54
mt08var050 0,023 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,50 0,03
mt10haf010… 0,379 m³ Formigó HA-25/B/20/XC2, fabricat en … 76,88 29,14
mt07ala011k 1,812 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 … 2,01 3,64
mt07ala010… 12,750 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, e… 1,44 18,36
mt12ppa03… 1,000 m² Panell encadellat de sectorització d'… 30,20 30,20
mq08sol020 0,020 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,07
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcció 23,35 2,34
MOOA12a 0,100 h Peó ordinari construcció 19,42 1,94
% 2,000 % Costos directes complementaris 95,26 1,91

3,000 % Costos indirectes 97,17 2,92

Precio total por m²  .....................................… 100,09

Son cent Euros amb nou cèntims
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6.6.3.1 ICN010 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42lin030a 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 1/… 3,00 3,00
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 7,96 8,36
mt17coe110 0,021 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,25
mt42lin030c 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 1/… 4,66 4,66
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 9,80 10,29
mt17coe130a 0,023 kg Pintura protectora de polietilè cloros… 24,03 0,55
MOOF.8a 0,225 h Oficial 1ª lampista 22,98 5,17
MOOF12a 0,225 h Peó lampista 18,47 4,16
% 2,000 % Costos directes complementaris 36,44 0,73

3,000 % Costos indirectes 37,17 1,12

Precio total por m  ......................................… 38,29

Son trenta-vuit Euros amb vint-i-nou cèntims

6.6.3.2 ICN010b m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42lin030b 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 3/… 3,44 3,44
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 9,19 9,65
mt17coe110 0,030 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,35
mt42lin030d 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 5/… 7,06 7,06
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 10,72 11,26
mt17coe130a 0,029 kg Pintura protectora de polietilè cloros… 24,03 0,70
MOOF.8a 0,225 h Oficial 1ª lampista 22,98 5,17
MOOF12a 0,225 h Peó lampista 18,47 4,16
% 2,000 % Costos directes complementaris 41,79 0,84

3,000 % Costos indirectes 42,63 1,28

Precio total por m  ......................................… 43,91

Son quaranta-tres Euros amb noranta-u cèntims
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6.6.3.3 ICN010c m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42lin030b 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 3/… 3,44 3,44
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 9,19 9,65
mt17coe110 0,033 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,39
mt42lin030e 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 3/… 8,33 8,33
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 11,64 12,22
mt17coe130a 0,031 kg Pintura protectora de polietilè cloros… 24,03 0,74
MOOF.8a 0,225 h Oficial 1ª lampista 22,98 5,17
MOOF12a 0,225 h Peó lampista 18,47 4,16
% 2,000 % Costos directes complementaris 44,10 0,88

3,000 % Costos indirectes 44,98 1,35

Precio total por m  ......................................… 46,33

Son quaranta-sis Euros amb trenta-tres cèntims

6.6.3.4 ICN010d m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42lin030c 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 1/… 4,66 4,66
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 9,80 10,29
mt17coe110 0,035 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,41
mt42lin030e 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 3/… 8,33 8,33
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 11,64 12,22
mt17coe130a 0,031 kg Pintura protectora de polietilè cloros… 24,03 0,74
MOOF.8a 0,225 h Oficial 1ª lampista 22,98 5,17
MOOF12a 0,225 h Peó lampista 18,47 4,16
% 2,000 % Costos directes complementaris 45,98 0,92

3,000 % Costos indirectes 46,90 1,41

Precio total por m  ......................................… 48,31

Son quaranta-vuit Euros amb trenta-u cèntims
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6.6.3.5 ICN010e m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42lin030b 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 3/… 3,44 3,44
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 9,19 9,65
mt17coe110 0,038 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,44
mt42lin030f 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 7/… 9,72 9,72
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 12,86 13,50
mt17coe130a 0,032 kg Pintura protectora de polietilè cloros… 24,03 0,77
MOOF.8a 0,225 h Oficial 1ª lampista 22,98 5,17
MOOF12a 0,225 h Peó lampista 18,47 4,16
% 2,000 % Costos directes complementaris 46,85 0,94

3,000 % Costos indirectes 47,79 1,43

Precio total por m  ......................................… 49,22

Son quaranta-nou Euros amb vint-i-dos cèntims

6.6.3.6 ICN010f m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42lin030c 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 1/… 4,66 4,66
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 9,80 10,29
mt17coe110 0,047 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,55
mt42lin030h 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 1 1… 12,48 12,48
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 14,70 15,44
mt17coe130a 0,039 kg Pintura protectora de polietilè cloros… 24,03 0,94
MOOF.8a 0,225 h Oficial 1ª lampista 22,98 5,17
MOOF12a 0,225 h Peó lampista 18,47 4,16
% 2,000 % Costos directes complementaris 53,69 1,07

3,000 % Costos indirectes 54,76 1,64

Precio total por m  ......................................… 56,40

Son cinquanta-sis Euros amb quaranta cèntims
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6.6.3.7 ICN010g m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1 5/8" de diàmetre i 1,25 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42lin030e 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 3/… 8,33 8,33
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 11,64 12,22
mt17coe110 0,071 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,83
mt42lin030j 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 1 5… 38,60 38,60
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 33,08 34,73
mt17coe130a 0,059 kg Pintura protectora de polietilè cloros… 24,03 1,42
MOOF.8a 0,225 h Oficial 1ª lampista 22,98 5,17
MOOF12a 0,225 h Peó lampista 18,47 4,16
% 2,000 % Costos directes complementaris 105,46 2,11

3,000 % Costos indirectes 107,57 3,23

Precio total por m  ......................................… 110,80

Son cent  deu Euros amb vuitanta cèntims

6.6.3.8 ICN010h m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1 5/8" de diàmetre i 1,25 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42lin030e 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 3/… 8,33 8,33
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 11,64 12,22
mt17coe110 0,071 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,83
mt42lin030j 1,000 m Tub de coure sense soldadura, de 1 5… 38,60 38,60
mt17coe07… 1,050 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 33,08 34,73
mt17coe130a 0,063 kg Pintura protectora de polietilè cloros… 24,03 1,51
MOOF.8a 0,225 h Oficial 1ª lampista 22,98 5,17
MOOF12a 0,225 h Peó lampista 18,47 4,16
% 2,000 % Costos directes complementaris 105,55 2,11

3,000 % Costos indirectes 107,66 3,23

Precio total por m  ......................................… 110,89

Son cent  deu Euros amb vuitanta-nou cèntims
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6.6.3.9 ICN012 kg Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg
de refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat
aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la
instal·lació, segons especificacions de Projecte.

mt42lin100a 1,000 kg Gas refrigerant R-410A, subministrat e… 15,30 15,30
MOOF.8a 0,112 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,57
MOOF12a 0,112 h Peó lampista 18,47 2,07
% 2,000 % Costos directes complementaris 19,94 0,40

3,000 % Costos indirectes 20,34 0,61

Precio total por kg  .....................................… 20,95

Son vint Euros amb noranta-cinc cèntims

6.6.4 Sistema VRV
6.6.4.1 ICR104 U Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o equivalent, sèrie MODULAR R grandària 9,

construïda amb perfilería d'alumini anoditzat internament arrodonida (per a evitar
acumulació de brutícia i facilitar la neteja) i emplafonis tipus sandvitx de 42mm de gruix,
amb xapa exterior prepintada amb elevada resistència a la corrosió i a la radición UV
(categoria RC5 i RUV4 segons la norma EN 10169) i xapa interior en Aluzinc.
Inclou recuperador rotatiu d'alta eficiència (velocitat variable) i control totalment integrat
i cablejat a l'interior de la unitat (quadre, proteccions, sensors...) amb un únic punt de
subministrament elèctric. Inclou ventiladors tipus plug-fan amb motor EC (classe
d'eficiència IE4) i control per a cabal d'aire o pressió constant.
Aquesta màquina es caracteritza per tindre un baix nivell sonor (NRLS) T9.
Comptarà també amb un tejadillo MR T9  per a instal·lació en intempèrie.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42lmf060e 1,000 U Unitat de tractament d'aire marca D… 27.391,97 27.391,97
mt42lmf060… 1,000 U Unitat exterior Sky-Air o equivalent, c… 5.496,80 5.496,80
mt42lmf060… 1,000 U Tejadillo per a intempèrie MR T9 275,70 275,70
mt42lmf060… 1,000 U Bat.DX (incl. valv exp y caja control)T9 5.172,38 5.172,38
mt42lmf060… 1,000 U Mòdul filtrat addicional F9 (IDA1) T9 3.079,07 3.079,07
mt42lmf060… 1,000 U Recuperador tipus sorción T9 3.725,54 3.725,54
mt42lmf060… 1,000 U Targeta de comunicació Bacnet (ITM). 503,38 503,38
MOOF12a 1,700 h Peó lampista 18,47 31,40
MOOF.8a 1,700 h Oficial 1ª lampista 22,98 39,07
% 2,000 % Costos directes complementaris 45.715,31 914,31

3,000 % Costos indirectes 46.629,62 1.398,89

Precio total por U  .......................................… 48.028,51

Son quaranta-vuit mil vint-i-vuit Euros amb cinquanta-u cèntims
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6.6.4.2 UTP005b m² Barrera acústica de 2 m d'altura, 4 m de separació entre pals, prevista per suportar fins a
50 kg/m² de sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del vent, realitzada amb panells
encadellats de sectorització d'acer amb un aïllament a soroll aeri de 36 dB segons
UNE-EN 1793-2, de 80 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada, Euroclasse A2-s1, d0 de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, resistència al foc EI 90 segons UNE-EN 1366-1,
formats per dos paraments de xapa d'acer estàndard, revestida per la seva cara exterior
amb una capa de polièster de 25 micres d'espessor, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor
interior 0,5 mm i ànima aïllant de llana de roca de 55 kg/m³ de densitat mitjana, acabats i
accessoris, instal·lats per encaix i lliscament sobre pals de perfil laminat en calent, soldats
a plaques d'ancoratge amb perns, fixades a sabates de fonamentació de formigó
HA-25/B/20/XC2 i acer corrugat. Inclús filferro de lligar, tall i doblegat de les barres
corrugades d'acer, forat central de les plaques, bisellat al voltant del forat per a millorar
la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials,
morter sense retracció per a ataconat de plaques i despunts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de
l'armadura. Abocament i compactació del formigó. Replanteig i marcat dels eixos de les
plaques d'ancoratge. Col·locació i fixació provisional de les plaques d'ancoratge.
Aplomat i anivellació de les plaques d'ancoratge. Curat del formigó. Replanteig i marcat
dels eixos dels pals. Col·locació i fixació provisional dels pals. Aplomat i anivellació dels
pals. Execució de les unions del pal. Instal·lació dels panells per encaix i lliscament sobre
els pals ja anivellats. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt07aco010a 6,079 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,57 9,54
mt08var050 0,023 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,50 0,03
mt10haf010… 0,379 m³ Formigó HA-25/B/20/XC2, fabricat en … 76,88 29,14
mt07ala011k 1,812 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 … 2,01 3,64
mt07ala010… 12,750 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, e… 1,44 18,36
mt12ppa03… 1,000 m² Panell encadellat de sectorització d'… 30,20 30,20
mq08sol020 0,020 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,07
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcció 23,35 2,34
MOOA12a 0,100 h Peó ordinari construcció 19,42 1,94
% 2,000 % Costos directes complementaris 95,26 1,91

3,000 % Costos indirectes 97,17 2,92

Precio total por m²  .....................................… 100,09

Son cent Euros amb nou cèntims
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6.6.4.3 NCB010b U Bancada contínua flotant antivibració, de formigó armat, per a suport de maquinària, de
390x200x16 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament
amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una
làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat, de 3 mm d'espessor, recolzada sobre panells
antivibració de fibra de vidre emmotllada amb lligant sintètic, de 50 mm d'espessor. Inclús
capa separadora de film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i encofrat perimetral de maó
ceràmic foradat.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del film de polietilè. Col·locació i
fixació de l'encofrat perimetral. Col·locació del panell antivibració. Col·locació de
l'aïllament acústic. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt16png010a 8,190 m² Film de polietilè de 0,05 mm d'espess… 0,17 1,39
mt04lvc010h 34,706 U Maó ceràmic buit doble, per revestir,… 0,53 18,39
mt08aaa01… 0,004 m³ Aigua. 1,50 0,01
mt09mif010… 0,012 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 0,41
mt16pnc020a 8,190 m² Làmina d'escuma de polietilè d'alta … 0,48 3,93
mt16pnc010a 0,819 m Cinta viscoelàstica autoadhesiva, a… 0,80 0,66
mt16avg070a 13,565 U Panell antivibració de fibra de vidre … 12,22 165,76
mt07ame01… 8,580 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5… 1,49 12,78
mt10haf010… 1,373 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en … 80,88 111,05
MOOA.8a 0,260 h Oficial 1ª construcció 23,35 6,07
MOOA12a 0,130 h Peó ordinari construcció 19,42 2,52
% 2,000 % Costos directes complementaris 322,97 6,46

3,000 % Costos indirectes 329,43 9,88

Precio total por U  .......................................… 339,31

Son tres-cents trenta-nou Euros amb trenta-u cèntims
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6.6.4.4 IBY249c U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor,
model RXYQ8U "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant
variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz),
potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 7,6, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència
calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de
bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de funcionament de temperatura de bulb
sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 17
unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%,
control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb
control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 58 dBA, cabal
d'aire nominal 162 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m,
longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m
equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per
sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit
de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m,
bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla
de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la
personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a
resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica
addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de
consum d'energia (funció I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42dai015a 1,000 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (… 10.767,00 10.767,00
MOOF.8a 6,016 h Oficial 1ª lampista 22,98 138,25
MOOF12a 6,016 h Peó lampista 18,47 111,12
% 2,000 % Costos directes complementaris 11.016,37 220,33

3,000 % Costos indirectes 11.236,70 337,10

Precio total por U  .......................................… 11.573,80

Son onze mil cinc-cents setanta-tres Euros amb vuitanta cèntims
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6.6.4.5 IBY249b U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor,
model RXYQ16U "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant
variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz),
potència frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència
calorífica nominal 50 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de
bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de temperatura de bulb
sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 34
unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%,
control mitjançant microprocessador, compressors scroll hermèticament segellats, amb
control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressió sonora 64 dBA, cabal
d'aire nominal 260 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m,
longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m
equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per
sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit
de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m,
bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla
de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la
personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a
resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica
addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de
consum d'energia (funció I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42dai015e 1,000 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (… 17.456,00 17.456,00
MOOF.8a 6,908 h Oficial 1ª lampista 22,98 158,75
MOOF12a 6,908 h Peó lampista 18,47 127,59
% 2,000 % Costos directes complementaris 17.742,34 354,85

3,000 % Costos indirectes 18.097,19 542,92

Precio total por U  .......................................… 18.640,11

Son divuit mil sis-cents quaranta Euros amb onze cèntims
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6.6.4.6 IBY249 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor,
model RXYQ12U "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant
variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz),
potència frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,3, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència
calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura
de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rang de funcionament de temperatura de
bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a
26 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%,
control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb
control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 61 dBA, cabal
d'aire nominal 185 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m,
longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m
equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per
sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit
de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m,
bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla
de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la
personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a
resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica
addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de
consum d'energia (funció I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42dai015c 1,000 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (… 12.855,20 12.855,20
MOOF.8a 6,454 h Oficial 1ª lampista 22,98 148,31
MOOF12a 6,454 h Peó lampista 18,47 119,21
% 2,000 % Costos directes complementaris 13.122,72 262,45

3,000 % Costos indirectes 13.385,17 401,56

Precio total por U  .......................................… 13.786,73

Son tretze mil set-cents vuitanta-sis Euros amb setanta-tres cèntims

6.6.4.7 NCA030 U Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 64 kg de càrrega mínima i 150 kg de
càrrega màxima, format per molla d'acer d'alta resistència acabat amb pintura epoxi
color blau, cassoletes metàl·liques adherides mitjançant doble sistema de seguretat per
pilons interns i massilla viscoelàstica, peça interna de polietilè i base metàl·lica en tots dos
extrems amb orificis oberts, muntat en terra, bancada o estructura. Inclús accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'amortidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt16avg040g 1,000 U Amortidor metàl·lic de molla, de 195x… 14,96 14,96
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcció 23,35 2,34
MOOA12a 0,100 h Peó ordinari construcció 19,42 1,94
% 2,000 % Costos directes complementaris 19,24 0,38

3,000 % Costos indirectes 19,62 0,59

Precio total por U  .......................................… 20,21

Son vint Euros amb vint-i-u cèntims
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6.6.4.8 IBY215 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de
casset de 4 vies, adaptable a panell modular per a sostre estàndard de 600x600 mm,
model FXZQ20A "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), potència calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 43 W, consum elèctric nominal en calefacció 36 W, pressió sonora a velocitat
baixa 25,5 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 8,7 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil
baix), pes 15,5 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals
F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, amb possibilitat de tancar una o dues
vies d'impulsió per facilitar la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a
unitat d'aire condicionat de casset de 4 vies FXZQ-A, model BYFQ60CW, amb control
remot multifunció, model Madoka BRC1H52W, amb sensor de presència i sonda de
temperatura ambient, model BRYQ60AW. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per
cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42dai180b 1,000 U Unitat interior d'aire condicionat, per … 1.664,00 1.664,00
mt42www090 1,000 U Kit de suports per a suspensió del sost… 22,00 22,00
mt42dai181a 1,000 U Panell decoratiu per a unitat d'aire c… 352,00 352,00
mt42dai550a 1,000 U Sensor de presència i sonda de temp… 125,00 125,00
mt42dai508a 1,000 U Control remot multifunció, model Ma… 182,00 182,00
mt35aia090… 10,000 m Tub rígid de PVC, endollable, corbabl… 0,85 8,50
mt42dai900 10,000 m Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de se… 0,85 8,50
MOOF.8a 1,124 h Oficial 1ª lampista 22,98 25,83
MOOF12a 1,124 h Peó lampista 18,47 20,76
% 2,000 % Costos directes complementaris 2.408,59 48,17

3,000 % Costos indirectes 2.456,76 73,70

Precio total por U  .......................................… 2.530,46

Son dos mil cinc-cents trenta Euros amb quaranta-sis cèntims
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6.6.4.9 IBY215b U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de
casset de 4 vies, adaptable a panell modular per a sostre estàndard de 600x600 mm,
model FXZQ40A "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 59 W, consum elèctric nominal en calefacció 53 W, pressió sonora a velocitat
baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 11,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil
baix), pes 17,5 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals
F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, amb possibilitat de tancar una o dues
vies d'impulsió per facilitar la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a
unitat d'aire condicionat de casset de 4 vies FXZQ-A, model BYFQ60CW, amb control
remot multifunció, model Madoka BRC1H52W, amb sensor de presència i sonda de
temperatura ambient, model BRYQ60AW. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per
cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42dai180e 1,000 U Unitat interior d'aire condicionat, per … 1.872,00 1.872,00
mt42www090 1,000 U Kit de suports per a suspensió del sost… 22,00 22,00
mt42dai181a 1,000 U Panell decoratiu per a unitat d'aire c… 352,00 352,00
mt42dai550a 1,000 U Sensor de presència i sonda de temp… 125,00 125,00
mt42dai508a 1,000 U Control remot multifunció, model Ma… 182,00 182,00
mt35aia090… 10,000 m Tub rígid de PVC, endollable, corbabl… 0,85 8,50
mt42dai900 10,000 m Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de se… 0,85 8,50
MOOF.8a 1,124 h Oficial 1ª lampista 22,98 25,83
MOOF12a 1,124 h Peó lampista 18,47 20,76
% 2,000 % Costos directes complementaris 2.616,59 52,33

3,000 % Costos indirectes 2.668,92 80,07

Precio total por U  .......................................… 2.748,99

Son dos mil set-cents quaranta-vuit Euros amb noranta-nou cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

Núm. Codi U Descripció Total

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS
150



6.6.4.10 IBY215c U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de
casset de 4 vies, adaptable a panell modular per a sostre estàndard de 600x600 mm,
model FXZQ50A "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), potència calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 92 W, consum elèctric nominal en calefacció 86 W, pressió sonora a velocitat
baixa 33 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil
baix), pes 18,5 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals
F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, amb possibilitat de tancar una o dues
vies d'impulsió per facilitar la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a
unitat d'aire condicionat de casset de 4 vies FXZQ-A, model BYFQ60CW, amb control
remot multifunció, model Madoka BRC1H52W, amb sensor de presència i sonda de
temperatura ambient, model BRYQ60AW. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per
cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42dai180f 1,000 U Unitat interior d'aire condicionat, per … 1.951,00 1.951,00
mt42www090 1,000 U Kit de suports per a suspensió del sost… 22,00 22,00
mt42dai181a 1,000 U Panell decoratiu per a unitat d'aire c… 352,00 352,00
mt42dai550a 1,000 U Sensor de presència i sonda de temp… 125,00 125,00
mt42dai508a 1,000 U Control remot multifunció, model Ma… 182,00 182,00
mt35aia090… 10,000 m Tub rígid de PVC, endollable, corbabl… 0,85 8,50
mt42dai900 10,000 m Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de se… 0,85 8,50
MOOF.8a 1,124 h Oficial 1ª lampista 22,98 25,83
MOOF12a 1,124 h Peó lampista 18,47 20,76
% 2,000 % Costos directes complementaris 2.695,59 53,91

3,000 % Costos indirectes 2.749,50 82,49

Precio total por U  .......................................… 2.831,99

Son dos mil vuit-cents trenta-u Euros amb noranta-nou cèntims

6.6.4.11 IBY260 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia
de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M20T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 199.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42dai600a 1,000 U Conjunt de dues juntes Refnet, una p… 150,00 150,00
MOOF.8a 0,056 h Oficial 1ª lampista 22,98 1,29
MOOF12a 0,056 h Peó lampista 18,47 1,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 152,32 3,05

3,000 % Costos indirectes 155,37 4,66

Precio total por U  .......................................… 160,03

Son cent  seixanta Euros amb tres cèntims
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6.6.4.12 IBY260b U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia
de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M29T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 289.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42dai600b 1,000 U Conjunt de dues juntes Refnet, una p… 185,00 185,00
MOOF.8a 0,056 h Oficial 1ª lampista 22,98 1,29
MOOF12a 0,056 h Peó lampista 18,47 1,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 187,32 3,75

3,000 % Costos indirectes 191,07 5,73

Precio total por U  .......................................… 196,80

Son cent  noranta-sis Euros amb vuitanta cèntims

6.6.4.13 IBY260c U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia
de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M64T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 639.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42dai600c 1,000 U Conjunt de dues juntes Refnet, una p… 229,00 229,00
MOOF.8a 0,056 h Oficial 1ª lampista 22,98 1,29
MOOF12a 0,056 h Peó lampista 18,47 1,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 231,32 4,63

3,000 % Costos indirectes 235,95 7,08

Precio total por U  .......................................… 243,03

Son dos-cents quaranta-tres Euros amb tres cèntims

6.6.4.14 IBY260d U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia
de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M75T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 1000.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42dai600d 1,000 U Conjunt de dues juntes Refnet, una p… 262,00 262,00
MOOF.8a 0,056 h Oficial 1ª lampista 22,98 1,29
MOOF12a 0,056 h Peó lampista 18,47 1,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 264,32 5,29

3,000 % Costos indirectes 269,61 8,09

Precio total por U  .......................................… 277,70

Son dos-cents setanta-set Euros amb setanta cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

Núm. Codi U Descripció Total

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS
152



6.6.4.15 IBY500 U Sistema de control centralitzat "DAIKIN"  o equivalent, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable) amb unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un
màxim de 32 unitats interiors, format per controlador de sistema centralitzat, per a gestió
de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors, model iTABController
DCC601A51.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42dai700a 1,000 U Controlador de sistema centralitzat, … 1.839,00 1.839,00
MOOF.8a 1,124 h Oficial 1ª lampista 22,98 25,83
MOOF12a 1,124 h Peó lampista 18,47 20,76
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.885,59 37,71

3,000 % Costos indirectes 1.923,30 57,70

Precio total por U  .......................................… 1.981,00

Son mil nou-cents vuitanta-u Euros

6.6.4.16 IBY505 m Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció
per fil, sense polaritat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42dai750a 1,000 m Cable bus de comunicacions, de mà… 7,00 7,00
MOOF.8a 0,056 h Oficial 1ª lampista 22,98 1,29
MOOF12a 0,056 h Peó lampista 18,47 1,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 9,32 0,19

3,000 % Costos indirectes 9,51 0,29

Precio total por m  ......................................… 9,80

Son nou Euros amb vuitanta cèntims

6.6.5 ACS
6.6.5.1 ERLA16DV37 ud Bibloc, marca DAIKIN  o equivalent, monofàsica, model ERLA-DV3, amb compressor swing

inverter i refrigerant R32. Qualificació energètica A+++. Capacitat calorífica/frigorífica:
10,60 kW/12,00 kW, 12,00 kW/13,30 kW i 15,90 kW/13,80 kW i COP/ EER: 4,83/4,75, 4,87/4,66 i
4,53/4,16 per a condicions UNE-EN 14825 . Capacitat calorífica/frigorífica màxima 12,44
/17,44 kW, 13,38 /17,95 kW i 15,96 /17,95 kWa A7/W35 i A35/W18. Dimensions 870x1.100x460
mm, 101 kg de pes. Connexions de refrigerant = 3/8" - 5/8". Rang de funcionament en
Refrigeració de 10 a 43 °C; Calefacció de -25 a 35 °C. Temperatura impulsió màxima fins
a 65 °C
El equipo deberá ir equipado de vaso de expansión, incluido en el precio, así como toda
la valvulería necesaria.
Totalmente montado y probado hidraulicamente, para su correcto funcionamiento.
Incluye todos los elementos necesarios para la instalación.

EKCC-W 1,000 ud Control Centralitzat per a RTD-W. Dim… 6.768,00 6.768,00
MOOF.8a 2,000 h Oficial 1ª lampista 22,98 45,96
MOOF11a 2,000 h Especialista lampisteria 19,61 39,22

3,000 % Costos indirectes 6.853,18 205,60

Precio total por ud  .....................................… 7.058,78

Son set mil cinquanta-vuit Euros amb setanta-vuit cèntims
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6.6.5.2 NCA030c U Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 64 kg de càrrega mínima i 150 kg de
càrrega màxima, format per molla d'acer d'alta resistència acabat amb pintura epoxi
color blau, cassoletes metàl·liques adherides mitjançant doble sistema de seguretat per
pilons interns i massilla viscoelàstica, peça interna de polietilè i base metàl·lica en tots dos
extrems amb orificis oberts, muntat en terra, bancada o estructura. Inclús accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'amortidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt16avg040g 1,000 U Amortidor metàl·lic de molla, de 195x… 14,96 14,96
mo011 0,100 h Oficial 1ª muntador. 22,98 2,30
mo080 0,100 h Ajudant muntador. 18,47 1,85
% 2,000 % Costos directes complementaris 19,11 0,38

3,000 % Costos indirectes 19,49 0,58

Precio total por U  .......................................… 20,07

Son vint Euros amb set cèntims

6.6.5.3 EBBX16D6V ud Unitat interior, marca DAIKIN  o equivalent, model EBBX-D6V. Dimensions (AlxAnxPr)
840x440x390 mm , pes 52,5/54,5 kg. Nivell sonor en refrigeració/calefacció 28/28 dB(A).
Incorpora vas d'expansió 10 litres, purgador automàtic, resistència elèctrica de suport de
6 kW (configurable en etapes de 2 kW), bomba de circulació inverter, filtre ciclònic
magnéticoy protocol SmartGrid per a connexió de sistemes fotovoltaics. Color blanc +
negre.
El precio incluye todos los elementos necesarios para la instalación, bombas, colectores,
válvulas, sensores, conexiones, tuberías, vaso de expansión, puntos de llenado y vaciado,
etc.
Totalmente montado y probado hidraulicamente, para su correcto funcionamiento.
Incluye todos los elementos necesarios para la instalación.

bc_aeroter… 1,000 ud Unitat interior amb acumulador d'ACS 3.335,00 3.335,00
bc_aeroter… 1,000 ud Elements fontaneria instal·lacio 1.250,00 1.250,00
DCOM-LT/I… 1,000 ud TARGETA COMUNICACIÓ A BMS (MO… 436,00 436,00
MOOF.8a 2,000 h Oficial 1ª lampista 22,98 45,96
MOOF11a 2,000 h Especialista lampisteria 19,61 39,22

3,000 % Costos indirectes 5.106,18 153,19

Precio total por ud  .....................................… 5.259,37

Son cinc mil dos-cents cinquanta-nou Euros amb trenta-set cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

Núm. Codi U Descripció Total

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS
154



6.6.5.4 EBVX16S23D6V ud Unitat interior amb acumulador d'ACS dissenyo integrat, marca DAIKIN o equivalent,
model EBVX-D6V, amb dipòsit de 230L. Qualificació A+/L (180L) A+/XL (230L). Dimensions
(AlxAnxPr) 1.650x595x625 mm / 1.850x595x625 mm, pes 131 kg/ 139kg .Nivell sonor en
refrigeració/calefacció 28/28 dB(A). Incorpora vas d'expansió 10 litres, purgador
automàtic, resistència elèctrica de suport de 6 kW (configurable en etapes de 2 kW) per a
xoc tèrmic d'aigua a 70ºC, bomba de circulació inverter, filtre ciclònic magnètic i
protocol SmartGrid per a connexió de sistemes fotovoltaics. Color blanc.
El precio incluye todos los elementos necesarios para la instalación, bombas, colectores,
válvulas, sensores, conexiones, tuberías, vaso de expansión, puntos de llenado y vaciado,
etc.
Totalmente montado y probado hidraulicamente, para su correcto funcionamiento.
Incluye todos los elementos necesarios para la instalación.

bc_aeroter… 1,000 ud Unitat interior amb acumulador d'ACS 5.967,00 5.967,00
DCOM-LT/I… 1,000 ud TARGETA COMUNICACIÓ A BMS (MO… 436,00 436,00
bc_aeroter… 1,000 ud Elements fontaneria instal·lacio 1.250,00 1.250,00
MOOF.8a 2,000 h Oficial 1ª lampista 22,98 45,96
MOOF11a 2,000 h Especialista lampisteria 19,61 39,22

3,000 % Costos indirectes 7.738,18 232,15

Precio total por ud  .....................................… 7.970,33

Son set mil nou-cents setanta Euros amb trenta-tres cèntims

6.6.5.5 ICX020 U Control Centralitzat per a RTD-W o equivalent. Dimensionis - Unitat - Profunditat x Altura x
Amplària 350 x 150 x 300 mm.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa
elèctrica. Elements elèctrics per a la instal·lació (cablejat, conexions, etc.)
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt38ccc020b 1,000 U Control Centralitzat per a RTD-W. Dim… 1.068,00 1.068,00
mt38ccc021a 1,000 U Mòdul d'ambient, per al control de la… 161,00 161,00
mt35aia090… 55,000 m Tub rígid de PVC, endollable, corbabl… 0,85 46,75
mt35cun04… 110,000 m Cable unipolar H07V-K, sent la seva t… 0,40 44,00
MOOF.8a 12,454 h Oficial 1ª lampista 22,98 286,19
MOOF12a 12,454 h Peó lampista 18,47 230,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.835,97 36,72

3,000 % Costos indirectes 1.872,69 56,18

Precio total por U  .......................................… 1.928,87

Son mil nou-cents vint-i-vuit Euros amb vuitanta-set cèntims
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6.6.5.6 ICS020 U Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres velocitats, amb una potència de 0,071
kW, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, boques roscades mascle de 1",
aïllament classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V. Inclús pont de manòmetres
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de muntatge;
caixa de connexions elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37bce005a 1,000 U Electrobomba centrífuga, de ferro co… 147,44 147,44
mt37sve010d 2,000 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat p… 9,81 19,62
mt37www0… 1,000 U Filtre retenidor de residus de llautó, a… 12,88 12,88
mt37svr010c 1,000 U Vàlvula de retenció de llautó per ros… 5,18 5,18
mt37www0… 2,000 U Maneguet antivibració, de goma, a… 16,60 33,20
mt42www040 1,000 U Manòmetre amb bany de glicerina i … 43,29 43,29
mt37sve010b 2,000 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat p… 4,13 8,26
mt37tca010… 0,350 m Tub de coure rígid amb paret de 1 m… 4,82 1,69
mt35aia090… 3,000 m Tub rígid de PVC, endollable, corbabl… 0,85 2,55
mt35cun04… 9,000 m Cable unipolar H07V-K, sent la seva t… 0,66 5,94
MOOF.8a 3,366 h Oficial 1ª lampista 22,98 77,35
MOOF12a 3,366 h Peó lampista 18,47 62,17
% 2,000 % Costos directes complementaris 419,57 8,39

3,000 % Costos indirectes 427,96 12,84

Precio total por U  .......................................… 440,80

Son quatre-cents quaranta Euros amb vuitanta cèntims

6.6.6 Sistemes de conducció d'aigua
6.6.6.1 ICS005 U Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per

2 m de tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color
verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, col·locat
superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica,
vàlvules de tall, filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37tpj404a 2,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,12 0,24
mt37tpj014ae 2,000 m Tub de polipropilè copolímer random… 2,78 5,56
mt37sve010b 2,000 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat p… 4,13 8,26
mt37www0… 1,000 U Filtre retenidor de residus de llautó, a… 4,98 4,98
mt37cic020a 1,000 U Comptador d'aigua freda, per roscar… 44,31 44,31
mt37svr010a 1,000 U Vàlvula de retenció de llautó per ros… 2,86 2,86
mt17coe05… 2,000 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 9,57 19,14
mt17coe110 0,070 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,82
MOOF.8a 0,471 h Oficial 1ª lampista 22,98 10,82
MOOF12a 0,471 h Peó lampista 18,47 8,70
% 2,000 % Costos directes complementaris 105,69 2,11

3,000 % Costos indirectes 107,80 3,23

Precio total por U  .......................................… 111,03

Son cent  onze Euros amb tres cèntims
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6.6.6.2 ICS011 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4,
sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpj404a 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,12 0,12
mt37tpj014ae 1,000 m Tub de polipropilè copolímer random… 2,78 2,78
mt17coe05… 1,000 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 9,75 9,75
mt17coe110 0,035 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,41
MOOF.8a 0,123 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,83
MOOF12a 0,123 h Peó lampista 18,47 2,27
% 2,000 % Costos directes complementaris 18,16 0,36

3,000 % Costos indirectes 18,52 0,56

Precio total por m  ......................................… 19,08

Son dinou Euros amb vuit cèntims

6.6.6.3 ICS011b m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4,
sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpj404b 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,18 0,18
mt37tpj014be 1,000 m Tub de polipropilè copolímer random… 4,39 4,39
mt17coe05… 1,000 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 11,68 11,68
mt17coe110 0,045 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,53
MOOF.8a 0,123 h Oficial 1ª lampista 22,98 2,83
MOOF12a 0,123 h Peó lampista 18,47 2,27
% 2,000 % Costos directes complementaris 21,88 0,44

3,000 % Costos indirectes 22,32 0,67

Precio total por m  ......................................… 22,99

Son vint-i-dos Euros amb noranta-nou cèntims
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6.6.6.4 ICS011c m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4,
sèrie 3,2, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,4 mm de gruix, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpj404c 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,26 0,26
mt37tpj014ce 1,000 m Tub de polipropilè copolímer random… 6,18 6,18
mt17coe055fj 1,000 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 13,10 13,10
mt17coe110 0,055 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,64
MOOF.8a 0,135 h Oficial 1ª lampista 22,98 3,10
MOOF12a 0,135 h Peó lampista 18,47 2,49
% 2,000 % Costos directes complementaris 25,77 0,52

3,000 % Costos indirectes 26,29 0,79

Precio total por m  ......................................… 27,08

Son vint-i-set Euros amb vuit cèntims

6.6.6.5 ICS011d m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4,
sèrie 3,2, de 40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpj404d 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,38 0,38
mt37tpj014de 1,000 m Tub de polipropilè copolímer random… 9,14 9,14
mt17coe05… 1,000 m Camisa aïllant d'escuma elastomèric… 26,07 26,07
mt17coe110 0,067 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 0,78
MOOF.8a 0,135 h Oficial 1ª lampista 22,98 3,10
MOOF12a 0,135 h Peó lampista 18,47 2,49
% 2,000 % Costos directes complementaris 41,96 0,84

3,000 % Costos indirectes 42,80 1,28

Precio total por m  ......................................… 44,08

Son quaranta-quatre Euros amb vuit cèntims
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6.6.6.6 ICS015 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format
per 2 m de tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix, col·locat
superficialment i vàlvula de tall. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37tpj404b 2,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 0,18 0,36
mt37tpj014be 2,000 m Tub de polipropilè copolímer random… 4,39 8,78
mt37sve010d 1,000 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat p… 9,81 9,81
MOOF.8a 0,191 h Oficial 1ª lampista 22,98 4,39
MOOF12a 0,191 h Peó lampista 18,47 3,53
% 2,000 % Costos directes complementaris 26,87 0,54

3,000 % Costos indirectes 27,41 0,82

Precio total por U  .......................................… 28,23

Son vint-i-vuit Euros amb vint-i-tres cèntims

6.6.6.7 ICS030 U Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de
10" DN 273 mm de diàmetre i 6,3 mm de gruix, de 0,5 m de longitud, amb 3 connexions
d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre,
termòmetres, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a
connexions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt08tan330q 0,500 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 8,46 4,23
mt08tan020… 0,500 m Tub d'acer negre estirat sense soldad… 126,87 63,44
mt17coe010j 0,538 m² Planxa flexible d'escuma elastomèric… 131,07 70,52
mt17coe110 0,750 l Adhesiu per camisa aïllant elastomèri… 11,68 8,76
mt42www040 1,000 U Manòmetre amb bany de glicerina i … 43,29 43,29
mt42www050 5,000 U Termòmetre bimetàl·lic, diàmetre d'e… 54,70 273,50
mo004 1,840 h Oficial 1ª calefactor. 23,62 43,46
mo103 1,840 h Ajudant calefactor. 18,47 33,98
% 2,000 % Costos directes complementaris 541,18 10,82

3,000 % Costos indirectes 552,00 16,56

Precio total por U  .......................................… 568,56

Son cinc-cents seixanta-vuit Euros amb cinquanta-sis cèntims

6.6.7 Emissors per aigua per a climatització
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6.6.7.1 ICE040 U Radiador d'alumini injectat, potència 1kW, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja
de temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 10 elements, de 781
mm d'altura, amb frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció centralitzada per
aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic,
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la xarxa de
distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la
xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt38emi010jq 10,000 U Element per a radiador d'alumini inje… 20,89 208,90
mt38emi011a 1,000 U Equip per muntatge de radiador d'al… 13,75 13,75
mt38emi013 1,000 U Equip per connexió de radiador d'alu… 25,80 25,80
MOOF.8a 0,737 h Oficial 1ª lampista 22,98 16,94
MOOF12a 0,737 h Peó lampista 18,47 13,61
% 2,000 % Costos directes complementaris 279,00 5,58

3,000 % Costos indirectes 284,58 8,54

Precio total por U  .......................................… 293,12

Son dos-cents noranta-tres Euros amb dotze cèntims

6.6.7.2 ICE040b U Radiador d'alumini injectat, potència 2kW, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja
de temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 20 elements, de 781
mm d'altura, amb frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció centralitzada per
aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic,
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la xarxa de
distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la
xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt38emi010jq 20,000 U Element per a radiador d'alumini inje… 20,89 417,80
mt38emi011a 1,000 U Equip per muntatge de radiador d'al… 13,75 13,75
mt38emi013 1,000 U Equip per connexió de radiador d'alu… 25,80 25,80
MOOF.8a 1,293 h Oficial 1ª lampista 22,98 29,71
MOOF12a 1,293 h Peó lampista 18,47 23,88
% 2,000 % Costos directes complementaris 510,94 10,22

3,000 % Costos indirectes 521,16 15,63

Precio total por U  .......................................… 536,79

Son cinc-cents trenta-sis Euros amb setanta-nou cèntims
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6.6.7.3 ICE040c U Radiador d'alumini injectat, potència 2kW, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja
de temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 21 elements, de 781
mm d'altura, amb frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció centralitzada per
aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic,
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la xarxa de
distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la
xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt38emi010jq 21,000 U Element per a radiador d'alumini inje… 20,89 438,69
mt38emi011a 1,000 U Equip per muntatge de radiador d'al… 13,75 13,75
mt38emi013 1,000 U Equip per connexió de radiador d'alu… 25,80 25,80
MOOF.8a 1,348 h Oficial 1ª lampista 22,98 30,98
MOOF12a 1,348 h Peó lampista 18,47 24,90
% 2,000 % Costos directes complementaris 534,12 10,68

3,000 % Costos indirectes 544,80 16,34

Precio total por U  .......................................… 561,14

Son cinc-cents seixanta-u Euros amb catorze cèntims

6.6.7.4 ICS020 U Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres velocitats, amb una potència de 0,071
kW, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, boques roscades mascle de 1",
aïllament classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V. Inclús pont de manòmetres
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de muntatge;
caixa de connexions elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37bce005a 1,000 U Electrobomba centrífuga, de ferro co… 147,44 147,44
mt37sve010d 2,000 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat p… 9,81 19,62
mt37www0… 1,000 U Filtre retenidor de residus de llautó, a… 12,88 12,88
mt37svr010c 1,000 U Vàlvula de retenció de llautó per ros… 5,18 5,18
mt37www0… 2,000 U Maneguet antivibració, de goma, a… 16,60 33,20
mt42www040 1,000 U Manòmetre amb bany de glicerina i … 43,29 43,29
mt37sve010b 2,000 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat p… 4,13 8,26
mt37tca010… 0,350 m Tub de coure rígid amb paret de 1 m… 4,82 1,69
mt35aia090… 3,000 m Tub rígid de PVC, endollable, corbabl… 0,85 2,55
mt35cun04… 9,000 m Cable unipolar H07V-K, sent la seva t… 0,66 5,94
MOOF.8a 3,366 h Oficial 1ª lampista 22,98 77,35
MOOF12a 3,366 h Peó lampista 18,47 62,17
% 2,000 % Costos directes complementaris 419,57 8,39

3,000 % Costos indirectes 427,96 12,84

Precio total por U  .......................................… 440,80

Son quatre-cents quaranta Euros amb vuitanta cèntims

6.6.8 Sistemes d'insonorització
6.6.8.1 Unitat rooftop
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6.6.8.1.1 UTP005c m² Panell ACUSTIMÓDUL-80A o equivalent 450x3000 mm.
Inclou: Instal·lació dels panells
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt12ppa03… 1,000 m² Panell ACUSTIMÓDUL-80A o equivale… 144,00 144,00
MOOA.8a 0,115 h Oficial 1ª construcció 23,35 2,69
MOOA12a 0,115 h Peó ordinari construcció 19,42 2,23
% 2,000 % Costos directes complementaris 148,92 2,98

3,000 % Costos indirectes 151,90 4,56

Precio total por m²  .....................................… 156,46

Son cent  cinquanta-sis Euros amb quaranta-sis cèntims

6.6.8.1.2 UTP005bb m² Base de tub d'anivellament barreres ACUSTIMODUL-80 o equivalent
Inclou: Instal·lació
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt12ppa030l 1,000 m² Base de tub d'anivellament barreres … 40,00 40,00
mo041 0,115 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 2,72
mo087 0,115 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 2,34
% 2,000 % Costos directes complementaris 45,06 0,90

3,000 % Costos indirectes 45,96 1,38

Precio total por m²  .....................................… 47,34

Son quaranta-set Euros amb trenta-quatre cèntims

6.6.8.1.3 UTP005cb m² Estructura soportación barreras ACUSTIMODUL-80 o equivalent
Inclou: Instal·lació
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt12ppa030h 1,000 m² Estructura soportación barreras ACUS… 96,00 96,00
mo041 0,115 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 2,72
mo087 0,115 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 2,34
% 2,000 % Costos directes complementaris 101,06 2,02

3,000 % Costos indirectes 103,08 3,09

Precio total por m²  .....................................… 106,17

Son cent  sis Euros amb disset cèntims

6.6.8.1.4 UTP005cbc m² SR01/07 rejilla dim. 1000x1050 mm.
Inclou: Instal·lació

mt12ppa03… 1,000 m² SR01/07 rejilla dim. 1200x450 mm. 912,00 912,00
mo041 0,115 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 2,72
mo087 0,115 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 2,34
% 2,000 % Costos directes complementaris 917,06 18,34

3,000 % Costos indirectes 935,40 28,06

Precio total por m²  .....................................… 963,46

Son nou-cents seixanta-tres Euros amb quaranta-sis cèntims
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6.6.8.1.5 UTP005cbb m² SR01/07 rejilla dim. 1000x1050 mm.

mt12ppa03… 1,000 m² Emmalla antiocells realitzada amb tu… 600,00 600,00
mo041 0,115 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 2,72
mo087 0,115 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 2,34
% 2,000 % Costos directes complementaris 605,06 12,10

3,000 % Costos indirectes 617,16 18,51

Precio total por m²  .....................................… 635,67

Son sis-cents trenta-cinc Euros amb seixanta-set cèntims

6.6.8.1.6 UTP005cbbb m² RS7C/01 Porta acústica. 1 hoja. Acustimódul-80 o equivalent Dim. Int.: 965 x 2.050 mm

mt12ppa03… 1,000 m² RS7C/01 Porta acústica. 1 hoja. Acust… 840,00 840,00
mo041 0,115 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 2,72
mo087 0,115 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 2,34
% 2,000 % Costos directes complementaris 845,06 16,90

3,000 % Costos indirectes 861,96 25,86

Precio total por m²  .....................................… 887,82

Son vuit-cents vuitanta-set Euros amb vuitanta-dos cèntims

6.6.8.1.7 0XG010 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m
d'altura màxima de treball.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

mq07gte010c 1,159 h Grua autopropulsada de braç telesc… 90,00 104,31
% 2,000 % Costos directes complementaris 104,31 2,09

3,000 % Costos indirectes 106,40 3,19

Precio total por h  ........................................… 109,59

Son cent  nou Euros amb cinquanta-nou cèntims

6.6.8.1.8 0MT020 m³ Transport de material
Inclou: Càrrega sobre camió. Transport del material. Descàrrega de cadascun dels
elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions
de Projecte.

mq04cap0… 1,000 h Camió per a transport, de 12 t de càr… 175,00 175,00
MOOA12a 0,135 h Peó ordinari construcció 19,42 2,62
% 2,000 % Costos directes complementaris 177,62 3,55

3,000 % Costos indirectes 181,17 5,44

Precio total por m³  .....................................… 186,61

Son cent  vuitanta-sis Euros amb seixanta-u cèntims
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6.6.8.1.9 GRA010 U Gestió de residus
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

mq04res010… 1,000 U Gestió de residus 120,00 120,00
% 2,000 % Costos directes complementaris 120,00 2,40

3,000 % Costos indirectes 122,40 3,67

Precio total por U  .......................................… 126,07

Son cent  vint-i-sis Euros amb set cèntims

6.6.8.2 Unitat UTA
6.6.8.2.1 UTP005d m² Panell ACUSTIMÓDUL-80A o equivalent 450x3000 mm.

Inclou: Instal·lació dels panells
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt12ppa03… 1,000 m² Panell ACUSTIMÓDUL-80A o equivale… 144,00 144,00
MOOA.8a 0,115 h Oficial 1ª construcció 23,35 2,69
MOOA12a 0,115 h Peó ordinari construcció 19,42 2,23
% 2,000 % Costos directes complementaris 148,92 2,98

3,000 % Costos indirectes 151,90 4,56

Precio total por m²  .....................................… 156,46

Son cent  cinquanta-sis Euros amb quaranta-sis cèntims

6.6.8.2.2 UTP005e m² Base de tub d'anivellament barreres ACUSTIMODUL-80 o equivalent
Inclou: Instal·lació
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt12ppa030l 1,000 m² Base de tub d'anivellament barreres … 40,00 40,00
mo041 0,115 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 2,72
mo087 0,115 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 2,34
% 2,000 % Costos directes complementaris 45,06 0,90

3,000 % Costos indirectes 45,96 1,38

Precio total por m²  .....................................… 47,34

Son quaranta-set Euros amb trenta-quatre cèntims
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6.6.8.2.3 UTP005f m² Estructura soportación barreras ACUSTIMODUL-80 o equivalent
Inclou: Instal·lació
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt12ppa030h 1,000 m² Estructura soportación barreras ACUS… 96,00 96,00
mo041 0,115 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 2,72
mo087 0,115 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 2,34
% 2,000 % Costos directes complementaris 101,06 2,02

3,000 % Costos indirectes 103,08 3,09

Precio total por m²  .....................................… 106,17

Son cent  sis Euros amb disset cèntims

6.6.8.2.4 UTP005g m² SR01/07 rejilla dim. 1000x1050 mm.
Inclou: Instal·lació

mt12ppa03… 1,000 m² SR01/07 rejilla dim. 1600x900 mm. 1.012,00 1.012,00
mo041 0,115 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 2,72
mo087 0,115 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 2,34
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.017,06 20,34

3,000 % Costos indirectes 1.037,40 31,12

Precio total por m²  .....................................… 1.068,52

Son mil seixanta-vuit Euros amb cinquanta-dos cèntims

6.6.8.2.5 UTP005h m² SR01/07 rejilla dim. 1000x1050 mm.

mt12ppa03… 1,000 m² Emmalla antiocells realitzada amb tu… 600,00 600,00
mo041 0,115 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 2,72
mo087 0,115 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 2,34
% 2,000 % Costos directes complementaris 605,06 12,10

3,000 % Costos indirectes 617,16 18,51

Precio total por m²  .....................................… 635,67

Son sis-cents trenta-cinc Euros amb seixanta-set cèntims

6.6.8.2.6 UTP005i m² RS7C/01 Porta acústica. 1 hoja. Acustimódul-80 o equivalent Dim. Int.: 965 x 2.050 mm

mt12ppa03… 1,000 m² RS7C/01 Porta acústica. 1 hoja. Acust… 840,00 840,00
mo041 0,115 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 2,72
mo087 0,115 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 2,34
% 2,000 % Costos directes complementaris 845,06 16,90

3,000 % Costos indirectes 861,96 25,86

Precio total por m²  .....................................… 887,82

Son vuit-cents vuitanta-set Euros amb vuitanta-dos cèntims

6.6.8.2.7 0XG010b h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m
d'altura màxima de treball.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

mq07gte010c 1,159 h Grua autopropulsada de braç telesc… 90,00 104,31
% 2,000 % Costos directes complementaris 104,31 2,09

3,000 % Costos indirectes 106,40 3,19

Precio total por h  ........................................… 109,59

Son cent  nou Euros amb cinquanta-nou cèntims
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6.6.8.2.8 0MT020b m³ Transport de material
Inclou: Càrrega sobre camió. Transport del material. Descàrrega de cadascun dels
elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions
de Projecte.

mq04cap0… 1,000 h Camió per a transport, de 12 t de càr… 175,00 175,00
MOOA12a 0,135 h Peó ordinari construcció 19,42 2,62
% 2,000 % Costos directes complementaris 177,62 3,55

3,000 % Costos indirectes 181,17 5,44

Precio total por m³  .....................................… 186,61

Son cent  vuitanta-sis Euros amb seixanta-u cèntims

6.6.8.2.9 GRA010b U Gestió de residus
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

mq04res010… 1,000 U Gestió de residus 120,00 120,00
% 2,000 % Costos directes complementaris 120,00 2,40

3,000 % Costos indirectes 122,40 3,67

Precio total por U  .......................................… 126,07

Son cent  vint-i-sis Euros amb set cèntims

6.7 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
6.7.1 Sistemes de forniment d'aigua

6.7.1.1 IFA005 m Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de tub de polietilè PE 100, de 50
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada. Inclús, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l' aixecat del ferm existent, l'excavació,
el reblert principal ni la reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt01ara010 0,118 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,02 1,42
mt37tpa011e 1,000 m Connexió de servei de polietilè PE 10… 2,77 2,77
mq02rop020 0,349 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 k… 3,92 1,37
MOOA.8a 0,346 h Oficial 1ª construcció 23,35 8,08
MOOA12a 0,367 h Peó ordinari construcció 19,42 7,13
MOOE.8a 0,438 h Oficial 1ª electricitat 22,98 10,07
MOOF12a 0,438 h Peó lampista 18,47 8,09
% 4,000 % Costos directes complementaris 38,93 1,56

3,000 % Costos indirectes 40,49 1,21

Precio total por m  ......................................… 41,70

Son quaranta-u Euros amb setanta cèntims
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6.7.1.2 IOB021 Ud Per impulsar l’agua s’instal·la un grup de pressió amb les següents característiques:
Grup de pressió d'aigua contra incendis, format per: una bomba principal centrífuga,
d'un esglaó i una entrada, cos d'impulsió de fosa GG25 en espiral amb potes de suport i
suport coixinet amb pota de suport, aspiració axial i boca d'impulsió radial cap amunt,
rodet radial de fosa GG25, tancat, compensació hidràulica mitjançant orificis de
descàrrega al rodet, suport amb rodaments de boles lubricats de per vida, estanqueïtat
de l'eix mitjançant tancament mecànic segons DIN 24960, eix i camisa externa d'acer
inoxidable AI 420, accionada per motor asíncron de 2 pols de 5,5 kW, aïllament classe F,
protecció IP55, eficiència IE3, per a alimentació trifàsica a 400/690 V, una bomba auxiliar
jockey, amb camisa externa d'acer inoxidable AISI 304, eix de acer inoxidable AISI 416,
cossos d'aspiració i impulsió i contrabrides de ferro colat, difusors de policarbonat amb
fibra de vidre, tancament mecànic, accionada per motor elèctric de 0,9 kW, depòsit
hidropneumàtic de 20 l, bancada metàl·lica, vàlvules de tall, antiretorn i d'aïllament,
manòmetres, pressòstats, quadre elèctric de força i control per a l'operació totalment
automàtica del grup, suport metàl·lic per a quadre elèctric, col·lector d'impulsió,

Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión.
Colocación y fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i
fixació de tubs i accessoris. Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament
correcte. Realització de proves de servei.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons les especificacions de Projecte.

mt37bce08… 1,000 Ud Grupo de presión de agua contra in… 5.750,55 5.750,55
MOOE.8a 6,837 h Oficial 1ª electricitat 22,98 157,11
MOOF12a 6,837 h Peó lampista 18,47 126,28
% 2,000 % Costos directes complementaris 6.033,94 120,68

3,000 % Costos indirectes 6.154,62 184,64

Precio total por Ud  .....................................… 6.339,26

Son sis mil tres-cents trenta-nou Euros amb vint-i-sis cèntims

6.7.1.3 IFI008 U Vàlvula de seient de polipropilè copolímer random (PP-R), de 25 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37avg10… 1,000 U Vàlvula de seient de polipropilè cop… 15,52 15,52
mt37www010 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions d… 1,40 1,40
MOOF.8a 0,205 h Oficial 1ª lampista 22,98 4,71
MOOF12a 0,205 h Peó lampista 18,47 3,79
% 2,000 % Costos directes complementaris 25,42 0,51

3,000 % Costos indirectes 25,93 0,78

Precio total por U  .......................................… 26,71

Son vint-i-sis Euros amb setanta-u cèntims
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6.7.1.4 IOB022b m Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis,
formada per canonada d'acer negre estirat sense soldadura, de 2" DN 50 mm de
diàmetre, unió roscada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment
d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials, mà d'emprimació antioxidant d'almenys
50 micres de gruix, i dos passades d'esmalt vermell d'almenys 40 microns de gruix
cadascuna.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Raspat i neteja d'òxids. Aplicació d'emprimació antioxidant i esmalt. Col·locació
de tubs. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt08tan330g 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 1,35 1,35
mt08tan015… 1,000 m Tub d'acer negre estirat sense soldad… 21,40 21,40
mt27pfi030 0,024 kg Emprimació antioxidant amb poliuretà. 9,35 0,22
mt27ess010e 0,049 kg Esmalt sintètic, color vermell RAL 3000… 7,12 0,35
MOOE.8a 0,457 h Oficial 1ª electricitat 22,98 10,50
MOOF12a 0,506 h Peó lampista 18,47 9,35
MOON.8a 0,097 h Oficial 1ª pintor. 23,35 2,26
% 2,000 % Costos directes complementaris 45,43 0,91

3,000 % Costos indirectes 46,34 1,39

Precio total por m  ......................................… 47,73

Son quaranta-set Euros amb setanta-tres cèntims

6.7.1.5 IOB030 U Boca d'incendi equipada (BIE), de 25 mm (1") i de 680x480x215 mm, composta de: armari
construït en acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000
i porta semicega amb finestra de metacrilat d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb
pintura epoxi color vermell RAL 3000; enrotlladora metàl·lica giratòria fixa, pintada en
vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de
tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula
de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar. Instal·lació
en superfície. Inclús, accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'armari. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41bae01… 1,000 U Boca d'incendi equipada (BIE), de 25… 368,84 368,84
MOOE.8a 1,257 h Oficial 1ª electricitat 22,98 28,89
MOOF12a 1,257 h Peó lampista 18,47 23,22
% 2,000 % Costos directes complementaris 420,95 8,42

3,000 % Costos indirectes 429,37 12,88

Precio total por U  .......................................… 442,25

Son quatre-cents quaranta-dos Euros amb vint-i-cinc cèntims
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6.7.1.6 IOB025 U Vàlvula reductora de pressió, de foneria dúctil, unió amb brides, de 2" de diàmetre,
PN=12 bar, pintada amb pintura de polièster color vermell RAL 3000. Limitadora de pressió
a 6 kg/cm2
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41svc080a 1,000 U Vàlvula reductora de pressió, de fon… 754,66 754,66
MOOE.8a 0,240 h Oficial 1ª electricitat 22,98 5,52
MOOF12a 0,240 h Peó lampista 18,47 4,43
% 2,000 % Costos directes complementaris 764,61 15,29

3,000 % Costos indirectes 779,90 23,40

Precio total por U  .......................................… 803,30

Son vuit-cents tres Euros amb trenta cèntims

6.7.2 Senyalització
6.7.2.1 IOS010 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria

de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41sny010… 1,000 U Placa de senyalització de equips con… 5,79 5,79
MOOA12a 0,343 h Peó ordinari construcció 19,42 6,66
% 2,000 % Costos directes complementaris 12,45 0,25

3,000 % Costos indirectes 12,70 0,38

Precio total por U  .......................................… 13,08

Son tretze Euros amb vuit cèntims

6.7.2.2 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria
de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41sny020… 1,000 U Placa de senyalització de mitjans d'e… 8,92 8,92
MOOA12a 0,300 h Peó ordinari construcció 19,42 5,83
% 2,000 % Costos directes complementaris 14,75 0,30

3,000 % Costos indirectes 15,05 0,45

Precio total por U  .......................................… 15,50

Son quinze Euros amb cinquanta cèntims
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6.7.2.3 IOA020b U Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 100 lúmens,
carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació en superfície
en zones comuns. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt34aem01… 1,000 U Lluminària d'emergència, amb tub lin… 36,92 36,92
MOOE.8a 0,231 h Oficial 1ª electricitat 22,98 5,31
MOOE12a 0,231 h Peó electricista 18,47 4,27
% 2,000 % Costos directes complementaris 46,50 0,93

3,000 % Costos indirectes 47,43 1,42

Precio total por U  .......................................… 48,85

Son quaranta-vuit Euros amb vuitanta-cinc cèntims

6.7.3 Detecció i alarma
6.7.3.1 IOD100 U Central de detecció automàtica d'incendis, analògica, multiprocessada, de 2 llaços de

detecció, ampliable fins a 4 llaços, de 128 direccions de capacitat màxima per llaç, amb
caixa metàl·lica i tapa d'ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i
carregador de bateria, mòdul de control amb display retroil·luminat, leds indicadors
d'alarma i avaria, teclat de membrana d'accés a menú de control i programació, registre
històric de les últimes 1000 incidències, fins a 480 zones totalment programables i interfície
USB per a la comunicació de dades, la programació i el manteniment remot, amb mòdul
de supervisió de sirena.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Col·locació de les bateries. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41pig500b 1,000 U Central de detecció automàtica d'in… 1.151,24 1.151,24
mt41rte030c 2,000 U Bateria de 12 V i 7 Ah. 20,86 41,72
mt41pig032 1,000 U Mòdul de supervisió de sirena o cam… 6,69 6,69
MOOE.8a 3,100 h Oficial 1ª electricitat 22,98 71,24
MOOE12a 3,100 h Peó electricista 18,47 57,26
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.328,15 26,56

3,000 % Costos indirectes 1.354,71 40,64

Precio total por U  .......................................… 1.395,35

Son mil tres-cents noranta-cinc Euros amb trenta-cinc cèntims
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6.7.3.2 IOD104 U Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de
curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41pig560 1,000 U Polsador d'alarma analògic direccio… 35,31 35,31
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,49
MOOE12a 0,500 h Peó electricista 18,47 9,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 56,04 1,12

3,000 % Costos indirectes 57,16 1,71

Precio total por U  .......................................… 58,87

Son cinquanta-vuit Euros amb vuitanta-set cèntims

6.7.3.3 IOD005 U Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal acústica, alimentació a 24 Vcc,
potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de 14 mA. Instal·lació en parament interior.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41pig130 1,000 U Sirena electrònica, de color vermell, … 35,79 35,79
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,49
MOOE12a 0,500 h Peó electricista 18,47 9,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 56,52 1,13

3,000 % Costos indirectes 57,65 1,73

Precio total por U  .......................................… 59,38

Son cinquanta-nou Euros amb trenta-vuit cèntims

6.7.3.4 IOD006 U Sirena electrònica, de ABS color vermell, amb senyal òptica i acústica i rètol "FOC".
Instal·lació en parament exterior. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41pig160 1,000 U Sirena electrònica, de ABS color ver… 60,67 60,67
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,49
MOOE12a 0,500 h Peó electricista 18,47 9,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 81,40 1,63

3,000 % Costos indirectes 83,03 2,49

Precio total por U  .......................................… 85,52

Son vuitanta-cinc Euros amb cinquanta-dos cèntims
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6.7.3.5 IOD102 U Detector termovelocimètric analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS
color blanc, format per un element sensible a l'increment ràpid de la temperatura per a
una temperatura màxima d'alarma de 58°C, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led
d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per
instal·lació amb canalització de protecció de cablejat fixa en superfície. Inclús sòcol
suplementari, base universal i elements de fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització de protecció de
cablejat.
Inclou: Replanteig. Fixació del sòcol suplementari. Fixació de la base. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41pig540 1,000 U Detector termovelocimètric analògic… 36,42 36,42
mt41pig550 1,000 U Base universal, de ABS color blanc, p… 9,07 9,07
mt41pig551 1,000 U Sòcol suplementari de base universal… 4,61 4,61
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,49
MOOE12a 0,500 h Peó electricista 18,47 9,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 70,83 1,42

3,000 % Costos indirectes 72,25 2,17

Precio total por U  .......................................… 74,42

Son setanta-quatre Euros amb quaranta-dos cèntims

6.7.3.6 IOD030 m Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament
de compost polímer a base de elastòmer vulcanitzat lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (S), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb
conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1),
sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per
a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35ccg030a 1,000 m Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), sent la s… 3,99 3,99
MOOE.8a 0,020 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,46
MOOE12a 0,020 h Peó electricista 18,47 0,37
% 2,000 % Costos directes complementaris 4,82 0,10

3,000 % Costos indirectes 4,92 0,15

Precio total por m  ......................................… 5,07

Son cinc Euros amb set cèntims

6.7.4 Extintors
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6.7.4.1 IOX010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor, allotjat en armari metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210 mm. Inclús accessoris
de muntatge.
Inclou: Replanteig. Fixació de l'armari al parament. Col·locació de l'extintor dintre de
l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt41ixi010a 1,000 U Extintor portàtil de pols químic ABC p… 41,83 41,83
mt41ixw010a 1,000 U Armari metàl·lic amb porta cega, de… 53,14 53,14
MOOA12a 0,200 h Peó ordinari construcció 19,42 3,88
% 2,000 % Costos directes complementaris 98,85 1,98

3,000 % Costos indirectes 100,83 3,02

Precio total por U  .......................................… 103,85

Son cent  tres Euros amb vuitanta-cinc cèntims

6.7.4.2 IOX010b U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb
mànega i trompa difusora, allotjat en armari metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210
mm. Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Fixació de l'armari al parament. Col·locació de l'extintor dintre de
l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt41ixo010b 1,000 U Extintor portàtil de neu carbònica CO… 78,45 78,45
mt41ixw010a 1,000 U Armari metàl·lic amb porta cega, de… 53,14 53,14
MOOA12a 0,240 h Peó ordinari construcció 19,42 4,66
% 2,000 % Costos directes complementaris 136,25 2,73

3,000 % Costos indirectes 138,98 4,17

Precio total por U  .......................................… 143,15

Son cent  quaranta-tres Euros amb quinze cèntims

6.7.5 Sectorització
6.7.5.1 IVG040 U Comporta talla-focs circular, basculant, amb tir automàtic per al tancament de seccions

d'incendi per fusible tèrmic tarat a 72°C, resistència al foc EI 120 segons UNE-EN 1366-2, de
150 mm de diàmetre, de xapa d'acer galvanitzat, per al tancament automàtic de
seccions d'incendi en instal·lacions de ventilació. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació a la partició interior. Connexió al conducte. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42cpf030a 1,000 U Comporta talla-focs circular, bascula… 315,71 315,71
mo011 3,000 h Oficial 1ª muntador. 22,98 68,94
mo080 3,000 h Ajudant muntador. 18,47 55,41
% 2,000 % Costos directes complementaris 440,06 8,80

3,000 % Costos indirectes 448,86 13,47

Precio total por U  .......................................… 462,33

Son quatre-cents seixanta-dos Euros amb trenta-tres cèntims
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6.7.5.2 IVG040b U Comporta talla-focs rectangular, basculant, amb tir automàtic per al tancament de
seccions d'incendi per fusible tèrmic tarat a 72°C, resistència al foc EI 120 segons UNE-EN
1366-2, de 150x150 mm, de xapa d'acer galvanitzat, connexió a conducte rectangular,
per al tancament automàtic de seccions d'incendi en instal·lacions de ventilació. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació a la partició interior. Connexió al conducte. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42cpf020… 1,000 U Comporta talla-focs rectangular, bas… 256,08 256,08
mo011 3,000 h Oficial 1ª muntador. 22,98 68,94
mo080 3,000 h Ajudant muntador. 18,47 55,41
% 2,000 % Costos directes complementaris 380,43 7,61

3,000 % Costos indirectes 388,04 11,64

Precio total por U  .......................................… 399,68

Son tres-cents noranta-nou Euros amb seixanta-vuit cèntims

6.7.5.3 IOJ010 U Segellat de pas de cables amb aïllament, a través d'una obertura de 100 cm², en mur de
35 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI
60, amb escuma intumescent amb propietats ignífugues, color vermell.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Aplicació de l'escuma. Allisat amb espàtula.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41phi050a 1,665 U Cartutx bicomponent de 325 ml d' es… 56,26 93,67
MOOA12a 0,266 h Peó ordinari construcció 19,42 5,17
% 2,000 % Costos directes complementaris 98,84 1,98

3,000 % Costos indirectes 100,82 3,02

Precio total por U  .......................................… 103,84

Son cent  tres Euros amb vuitanta-quatre cèntims

6.7.5.4 IOJ100 U Segellat de pas de canonada de coure, amb aïllament de 10 mm d'espessor, en mur de
35 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI
120, format per dues capes de bena intumescent amb marca de col·locació, amb
propietats ignífugues, de 125x2 mm, per ambdues cares i segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color blanc com a material de reomplert.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aïllament de la canonada.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació
de la bena al voltant del tub. Inserció de la bena en l'obertura. Segellat del junt. Neteja
final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41phi010a 0,756 U Cartutx de 310 ml de segellador acríli… 9,25 6,99
mt41phi120a 0,069 U Bena intumescent amb marca de co… 288,09 19,88
MOOA12a 0,130 h Peó ordinari construcció 19,42 2,52
% 2,000 % Costos directes complementaris 29,39 0,59

3,000 % Costos indirectes 29,98 0,90

Precio total por U  .......................................… 30,88

Son trenta Euros amb vuitanta-vuit cèntims

6.8 INSTAL·LACIONS ESPECIALS
6.8.1 Megafonía
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6.8.1.1 NOVA-500 U Amplificador principal del sistema de megafonia i alarma per veu NOVA o equivalent,
amb 500 W de potència RMS i control de 6 zones d'altaveus. Disposa de missatges
pregravats d'alarma i emergència, 6 entrades d'àudio (línia), micròfon de mà per a
emissió de missatges en directe, entrades i sortides de control per a connexió amb
sistemes externs, supervisió de l'etapa de potència, de les línies d'altaveus, del micròfon
d'emergència, dels missatges pregravats... Possibilitat de connexió redundant amb
amplificadors secundaris i pupitres microfònics, fins a 600 m. Dimensions 484 (ample) x 132
(alt) x 449 (fons) mm (3u rack). Pes 11,5 kg. Acabat del frontal en alumini, chásis metàl·lic,
color negre.

NOVA-500a 1,000 Ud Amplificador principal del sistema de… 2.122,14 2.122,14
MOOE.8a 8,150 h Oficial 1ª electricitat 22,98 187,29
MOOE12a 8,150 h Peó electricista 18,47 150,53
% 2,000 % Costos directes complementaris 2.459,96 49,20

3,000 % Costos indirectes 2.509,16 75,27

Precio total por U  .......................................… 2.584,43

Son dos mil cinc-cents vuitanta-quatre Euros amb quaranta-tres cèntims

6.8.1.2 NOVA-12RM U Pupitre microfònic per a control remot dels amplificadors NOVA500 i NOVA500S o
equivalent. Amb 12 tecles programables per a selecció de zona, de música, missatges... i
tecla de selecció de totes les zones. Distància a l'amplificador de fins a 600 m, amb
possibilitat de connexió redundant. Disposa d'ajust de volum, entrada externa mic/line,
possibilitat de funcionament PTT (push-to-talk). Alimentació phantom 20 _ 27,5 V.
Dimensions 240 (ample) x 140 (fons) x 55 (alt, sense micròfon) mm. Pes 1 kg. Acabat en
alumini, color negre.

NOVA-12RMa 1,000 Ud Pupitre microfònic per a control remo… 651,25 651,25
MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricitat 22,98 45,96
MOOE12a 2,000 h Peó electricista 18,47 36,94
% 2,000 % Costos directes complementaris 734,15 14,68

3,000 % Costos indirectes 748,83 22,46

Precio total por U  .......................................… 771,29

Son set-cents setanta-u Euros amb vint-i-nou cèntims

6.8.1.3 CP40-MP3BT U Font de so composta per un sintonitzador de ràdio AM/FM amb memòria per a sis
emissores, un reproductor de CDs àudio/MP3, Bluetooth, connector USB / ranura per a
targeta SD, tot en un únic xassís per a rack normalitzat de 19", d'1 unitat d'altura. Dues
sortides estèreo independents. Control de volum des de comandament a distància.
Alimentació 230 V CA. Comandament a distància. Connector per a antena FM i antena
AM. Dimensions 484 x 48 x 215 mm (1 u. de rack)

CP40-MP3BTa 1,000 Ud Font de so. 566,00 566,00
mt40mhm102 10,000 m Línea de alimentación de 2x0,75 mm². 0,41 4,10
mt35aia010b 10,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, d… 0,29 2,90
MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricitat 22,98 45,96
MOOE12a 2,000 h Peó electricista 18,47 36,94
% 2,000 % Costos directes complementaris 655,90 13,12

3,000 % Costos indirectes 669,02 20,07

Precio total por U  .......................................… 689,09

Son sis-cents vuitanta-nou Euros amb nou cèntims
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6.8.1.4 A-256BTM U Altaveu de sostre de 6" i 6 W de potència. Sistema d'encastat ràpid mitjançant molls.
Connexions en línia de 100 V per a 6, 3 i 1 W de potència. Resposta en freqüència de 100
Hz a 15.000 Hz. Sensibilitat 93 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Pressió acústica màxima 101 dB (6 W, 1
m, 1 kHz). Dimensions 71 mm (fons) i 186 mm (diàmetre). Orifici per a encastar de 170 mm.
Pes 0,76 Kg. Acabat en ABS color blanc RAL 9016 i reixeta metàl·lica.

A-256BTMa 1,000 Ud Altaveu de sostre de 6" i 6 W de potè… 32,00 32,00
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,49
MOOE12a 0,500 h Peó electricista 18,47 9,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 52,73 1,05

3,000 % Costos indirectes 53,78 1,61

Precio total por U  .......................................… 55,39

Son cinquanta-cinc Euros amb trenta-nou cèntims

6.8.1.5 CV-40W U Atenuador de volum per a altaveus en línia de 100 V. Potència regulada màxima de 40
W. Incorpora funcions de seguretat d'avisos per commutació de línia i preferència de
paraula. Regulació de la potència en 6 fraccions mitjançant commutador sense fi de 12
posicions, amb un "zero" intercalat entre cada dos nivells. Tecla de 45 mm compatible
amb marcs embellidors Optimus M-420x i sèries elèctriques (consultar models). Caixa
universal d'encastar inclosa. Marco embellidor inclòs. Color blanc. Model OPTIMUS ref.
CV-40W o equivalente.

CV-40Wa 1,000 Ud Atenuador de volum per a altaveus … 86,28 86,28
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,49
MOOE12a 0,500 h Peó electricista 18,47 9,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 107,01 2,14

3,000 % Costos indirectes 109,15 3,27

Precio total por U  .......................................… 112,42

Son cent  dotze Euros amb quaranta-dos cèntims

6.8.1.6 CV-12W U Atenuador de volum per a altaveus en línia de 100 V. Potència regulada màxima de 12
W. Incorpora funcions de seguretat d'avisos per commutació de línia i preferència de
paraula. Regulació de la potència en 6 fraccions mitjançant commutador sense fi de 12
posicions, amb un "zero" intercalat entre cada dos nivells. Tecla de 45 mm compatible
amb marcs embellidors Optimus M-420x i sèries elèctriques (consultar models). Caixa
universal d'encastar inclosa.Marco embellidor inclòs. Color blanc. Model OPTIMUS ref.
CV-12W o equivalente.

CV-12Wa 1,000 Ud Atenuador de volum per a altaveus … 86,28 86,28
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,49
MOOE12a 0,500 h Peó electricista 18,47 9,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 107,01 2,14

3,000 % Costos indirectes 109,15 3,27

Precio total por U  .......................................… 112,42

Son cent  dotze Euros amb quaranta-dos cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

Núm. Codi U Descripció Total

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS
176



6.8.1.7 PM-804 U Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4 sortides. Amb 4 entrades d'àudio
seleccionables micro/línia amb alimentació phantom i equalització de tres bandes, 4
entrades de línia, 1 entrada d'àudio amb prioritat, selectors de zona de sortida per a
cada entrada d'àudio, controls de volum independents per a totes les entrades i sortides
d'àudio, controls de to independents per a totes les sortides d'àudio i altaveu monitor
amb selector de zona i control de volum. L'equip es pot completar amb el pupitre
microfònic PM-4Z que permet enviar avisos en directe a qualsevol zona o a totes elles, i el
comandament de control mural WP-1 per a ajustar a distància el volum de les sortides i/o
connectar de manera remota un micròfon o font d'àudio.

PM-804a 1,000 Ud Mesclador matricial amb 8 entrades … 850,00 850,00
mt40mhm102 10,000 m Línea de alimentación de 2x0,75 mm². 0,41 4,10
MOOE.8a 4,000 h Oficial 1ª electricitat 22,98 91,92
MOOE12a 4,000 h Peó electricista 18,47 73,88
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.019,90 20,40

3,000 % Costos indirectes 1.040,30 31,21

Precio total por U  .......................................… 1.071,51

Son mil setanta-u Euros amb cinquanta-u cèntims

6.8.1.8 DA-240M4 U Etapa digital classe D amb quatre amplificadors independents integrats de 240 W en un
mateix xassís per a rack de 19? (1 o). Amb quatre entrades simètriques amb connexió
mitjançant regleta extraïble, quatre sortides d'altaveus per a línia de 100 V / 8 O, control
de volum independent i filtre passa alts (HPF) per a cadascuna de les entrades, circuits de
protecció contra pics, curtcircuits, sobreescalfament i sobrecàrrega, i indicadors led
d'alimentació, senyal, pic i protecció. Alimentació a 110 _ 230 V CA i refrigeració
mitjançant dos ventiladors. SNR > 80 dB, THD < 0,1%, consum 1.200 W i pes 9 kg. Resposta
en freqüència 20 _ 20.000 Hz (70 _ 10.000 amb HPF actiu).

DA-240M4a 1,000 Ud Etapa digital classe D amb quatre a… 1.351,17 1.351,17
MOOE.8a 4,000 h Oficial 1ª electricitat 22,98 91,92
MOOE12a 4,000 h Peó electricista 18,47 73,88
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.516,97 30,34

3,000 % Costos indirectes 1.547,31 46,42

Precio total por U  .......................................… 1.593,73

Son mil cinc-cents noranta-tres Euros amb setanta-tres cèntims

6.8.1.9 WP-1 U Panell de control remot, amb entrada d'àudio (MIC i LINE) i ajust de volum. Per a gestió
de les sortides (una per sortida) del mesclador matricial PM-804.

WP-1a 1,000 Ud Panell de control remot 68,47 68,47
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,49
MOOE12a 0,500 h Peó electricista 18,47 9,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 89,20 1,78

3,000 % Costos indirectes 90,98 2,73

Precio total por U  .......................................… 93,71

Son noranta-tres Euros amb setanta-u cèntims
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6.8.1.10 A-257DTM U Altaveu de sostre de dues vies (6,5"+1,2''). Potència de 20 W, seleccionable a 10 o 5 W.
Sensibilitat a 1 kHz, 1 W i 1 m de 90 dB. Pressió acústica màxima (SPL) a 1 kHz, 1 m de 103
dB. Resposta en freqüència de 60 a 20.000 Hz. Sistema de muntatge encastat ràpid i
acabat metàl·lic blanc.

A-257DTMa 1,000 Ud Altaveu de sostre de dues vies (6,5"+1… 107,00 107,00
mt40mhm100 10,000 m Cable flexible trenzado de 3x1,5 mm². 0,52 5,20
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,49
MOOE12a 0,500 h Peó electricista 18,47 9,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 132,93 2,66

3,000 % Costos indirectes 135,59 4,07

Precio total por U  .......................................… 139,66

Son cent  trenta-nou Euros amb seixanta-sis cèntims

6.8.1.11 MAV-500Z6 U Amplificador de 500 W RMS amb sis sortides d'altaveus en línia de 100 V amb volum
independent. Incorpora sis entrades d'àudio generals, una entrada d'emergència i una
entrada per a pupitres microfònics de zones. Disposa d'una font musical amb MP3 via UBS
i SD, radio FM i Bluetooth. Alimentació 110 _ 230 Vca 50_60 Hz / 24 Vcc.

MAV-500Z6a 1,000 Ud Amplificador de 500 W RMS amb sis s… 940,00 940,00
mt40mhm100 150,000 m Cable flexible trenzado de 3x1,5 mm². 0,52 78,00
mt35aia010b 150,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, d… 0,29 43,50
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,49
MOOE12a 0,500 h Peó electricista 18,47 9,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.082,23 21,64

3,000 % Costos indirectes 1.103,87 33,12

Precio total por U  .......................................… 1.136,99

Son mil cent  trenta-sis Euros amb noranta-nou cèntims

6.8.1.12 LA-100T U Sistema formado por cuatro altavoces de 3” en línea en un recinto elegante y estilizado
con refuerzo de graves, diseñado para salas de conferencias, lugares de culto, vestíbulos
de estaciones de tren o de aeropuertos... El conjunto consigue una amplia respuesta en
frecuencia y una elevada presión sonora, gracias a su elevada sensibilidad de 98 dB y su
potencia de 100 W RMS, tanto para conexión directa a 8 ohm o mediante el
transformador incluido de línea de 100 V. Presión acústica máxima 118 dB SPL (100 W, 1 m,
1 kHz). Dimensiones 530 x 100 x 150 mm. Peso 5,38 kg.

LA-100Ta 1,000 Ud CAIXAA OPTIMUS 100W 100V NEGRA … 436,74 436,74
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,49
MOOE12a 0,500 h Peó electricista 18,47 9,24
% 2,000 % Costos directes complementaris 457,47 9,15

3,000 % Costos indirectes 466,62 14,00

Precio total por U  .......................................… 480,62

Son quatre-cents vuitanta Euros amb seixanta-dos cèntims
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6.8.1.13 IEH040 m Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P
LSHF "PRYSMIAN", tipus U/FTP, categoria 6, classe E, de 4 parells trenats amb conductors
de coure rígid, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, i amb les
següents característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs, lliure
de halògens i nul·la emissió de gasos corrosius.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35pry115… 1,000 m Cable elèctric per a transmissió de d… 0,66 0,66
MOOE.8a 0,012 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,28
MOOE12a 0,012 h Peó electricista 18,47 0,22
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,16 0,02

3,000 % Costos indirectes 1,18 0,04

Precio total por m  ......................................… 1,22

Son u Euro amb vint-i-dos cèntims

6.8.1.14 IEH040d m Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas
industriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, Datax
"PRYSMIAN", tipo LiYCY, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 2x1,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC),
apantallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de
policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación de la
llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases
corrosivos.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35pry110z 1,000 m Cable eléctrico para transmisión de … 0,66 0,66
MOOE.8a 0,018 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,41
MOOE12a 0,018 h Peó electricista 18,47 0,33
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,40 0,03

3,000 % Costos indirectes 1,43 0,04

Precio total por m  ......................................… 1,47

Son u Euro amb quaranta-set cèntims
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6.8.1.15 IEH040db m Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas
industriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, Datax
"PRYSMIAN", tipo LiYCY, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 2x1,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC),
apantallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de
policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación de la
llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases
corrosivos.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35pry110zb 1,000 m Cable eléctrico para transmisión de … 0,76 0,76
MOOE.8a 0,020 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,46
MOOE12a 0,020 h Peó electricista 18,47 0,37
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,59 0,03

3,000 % Costos indirectes 1,62 0,05

Precio total por m  ......................................… 1,67

Son u Euro amb seixanta-set cèntims

6.8.1.16 IEH040b m Cable eléctrico multiconductor, Cable Paralelo Bicolor "PRYSMIAN", para aplicaciones de
audio domésticas y pequeños aparatos de sonido, con conductores de cobre recocido,
de 2x0,5 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 1, no
propagador de la llama.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35pry001e 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Cabl… 0,29 0,29
MOOE.8a 0,020 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,46
MOOE12a 0,020 h Peó electricista 18,47 0,37
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,12 0,02

3,000 % Costos indirectes 1,14 0,03

Precio total por m  ......................................… 1,17

Son u Euro amb disset cèntims
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6.8.1.17 EIAS16c u Limitador acústic OPTIMUS o equivalent en 1/3 d'octava, amb 21 bandes entre 50Hz i 5kHz
segons exigeix la normativa. Permet ajustar el nivell màxim en el local i introduir la corba
d'aïllament i el nivell esperat en habitatge o exterior. A més, amb el seu GEQ de 31
bandes entre 20Hz i 20kHz podràs ajustar amb màxima precisió l'espectre d'emissió del teu
equip d'àudio. Permet la connexió de 2 sensors de registre inclosos en el preu. El seu
disseny robust i la seva grandària reduïda possibilita una fixació i precinte molt ràpids. A
més, el micròfon de 1/2 polzada de diàmetre permet el calibratge del sistema. El seu
rang dinàmic és de 50Hz a 20kHz i el rang de mesura de 40 a 120 dBA. El temps de registre
dels paràmetres és configurable entre 2, 3, 5, 6 i 10 minuts i la ponderació pot ser A o C,
aconseguint capacitats de registre superiors als 2 anys. El limitador pot enviar a un
servidor remot i en temps real totes les dades registrades, o bé poden ser consultats en la
web de control de Glove Systems o equivalent. El limitador compleix amb totes les
normatives en vigor Les lleis autonòmiques i les ordenances municipals estableixen com a
obligatòria la instal·lació de limitadors acústics homologats amb l'objectiu de controlar les
emissions acústiques de les activitats musicals, aquest és un limitador acústic que
compleix amb totes les característiques descrites en les normatives i, per tant, està
homologat pels ajuntaments per al seu instalacion en activitats musicals o en qualsevol
altra que el requereixi per llei.
Completament muntat i configurat. Inclou tot el cablejat i accessoris necessaris per al
muntatge.

PIAS16c 1,000 u Limitador acústic amb registre OPTIM… 969,00 969,00
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricitat 22,98 4,60
% 2,000 % Costos directes complementaris 973,60 19,47

3,000 % Costos indirectes 993,07 29,79

Precio total por u  ........................................… 1.022,86

Son mil vint-i-dos Euros amb vuitanta-sis cèntims

6.8.1.18 IOS020c U Placa de senyalització so elevat per a espectaclesde de polipropilè. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41sny020… 1,000 Ud Senyalització so elevat per a especta… 6,99 6,99
MOOA12a 0,346 h Peó ordinari construcció 19,42 6,72
% 2,000 % Costos directes complementaris 13,71 0,27

3,000 % Costos indirectes 13,98 0,42

Precio total por U  .......................................… 14,40

Son catorze Euros amb quaranta cèntims

6.8.2 Antirobatori
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6.8.2.1 IDR010 U Central microprocessada bidireccional amb comunicació via radio, encriptació de
dades, per a una capacitat màxima de 32 zones amb comunicació via radio i 1 zona
cablejada, 8 comandaments, 4 teclats sense fils, 32 codis d'usuari i memòria de 256
esdeveniments, de 284x220x53 mm, amb 3 tipus d'armat, teclat integrat per a
programació, 1 relé de sortida i mòdul GSM tribanda, per a enviament de missatges SMS
a la central receptora d'alarmes. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
La instal·lació serà totalment compatible amb el sistema CRA de l'ajuntament, no
admetent sistemes que comportin algun tipus de contracte exclusiu amb empreses
determinades de seguretat

mt41ing210a 1,000 U Central microprocessada bidireccion… 356,48 356,48
mt41ing211a 1,000 U Mòdul GSM tribanda, per a enviame… 506,83 506,83
mt41rte030c 1,000 U Bateria de 12 V i 7 Ah. 20,86 20,86
MOOE.8a 2,077 h Oficial 1ª electricitat 22,98 47,73
MOOE12a 2,077 h Peó electricista 18,47 38,36
% 2,000 % Costos directes complementaris 970,26 19,41

3,000 % Costos indirectes 989,67 29,69

Precio total por U  .......................................… 1.019,36

Son mil dinou Euros amb trenta-sis cèntims

6.8.2.2 IDR030 U Teclat de comunicació via radio, abast superior a 60 m sense obstacles, immunitat a la
interferència per radiofreqüència (RFI) de 40 V/m, de 130x110x28 mm, amb antena
interna de llaç, bateria de liti de 9 V i llaç d'entrada 0-15 Vcc. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41ing230a 1,000 U Teclat de comunicació via radio, ab… 95,25 95,25
MOOE.8a 0,115 h Oficial 1ª electricitat 22,98 2,64
MOOE12a 0,115 h Peó electricista 18,47 2,12
% 2,000 % Costos directes complementaris 100,01 2,00

3,000 % Costos indirectes 102,01 3,06

Precio total por U  .......................................… 105,07

Son cent  cinc Euros amb set cèntims

6.8.2.3 IDR020 U Comandament a distància amb comunicació via radio, immunitat a la interferència per
radiofreqüència (RFI) de 40 V/m, amb quatre botons, led indicador de bateria baixa i
dues bateries de liti de 3 V.
Inclou: Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41ing220a 1,000 U Comandament a distància amb co… 80,03 80,03
MOOE.8a 0,058 h Oficial 1ª electricitat 22,98 1,33
MOOE12a 0,058 h Peó electricista 18,47 1,07
% 2,000 % Costos directes complementaris 82,43 1,65

3,000 % Costos indirectes 84,08 2,52

Precio total por U  .......................................… 86,60

Son vuitanta-sis Euros amb seixanta cèntims
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6.8.2.4 IDR040 U Detector infraroig amb comunicació via radio, cobertura de 12x12 m, immunitat a la
interferència per radiofreqüència (RFI) de 30 V/m, de 110x60x45 mm, amb sensor infraroig
piroelèctric, comptador de polsos, indicador led, antena interna de llaç, bateria de liti de
3,6 V, protecció antiobertura i coberta de plàstic ABS. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41ing240a 1,000 U Detector infraroig amb comunicació … 79,20 79,20
MOOE.8a 0,231 h Oficial 1ª electricitat 22,98 5,31
MOOE12a 0,231 h Peó electricista 18,47 4,27
% 2,000 % Costos directes complementaris 88,78 1,78

3,000 % Costos indirectes 90,56 2,72

Precio total por U  .......................................… 93,28

Son noranta-tres Euros amb vint-i-vuit cèntims

6.8.2.5 IDR050 U Sirena amb comunicació via radio, comunicació bidireccional amb la central, amb
alimentació a 12 V, llums estroboscòpics titil·lants i memòria d'alarma. Instal·lació en
parament exterior. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41ing250a 1,000 U Sirena amb comunicació via radio, c… 216,07 216,07
MOOE.8a 0,231 h Oficial 1ª electricitat 22,98 5,31
MOOE12a 0,231 h Peó electricista 18,47 4,27
% 2,000 % Costos directes complementaris 225,65 4,51

3,000 % Costos indirectes 230,16 6,90

Precio total por U  .......................................… 237,06

Son dos-cents trenta-set Euros amb sis cèntims

6.8.2.6 IDS010 U Sirena amb comunicació via radio, comunicació bidireccional amb la central, amb
alimentació a 12 V, llums estroboscòpics titil·lants i memòria d'alarma. Instal·lació en
parament interior. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt41ing410a 1,000 U Sirena amb comunicació via radio, c… 216,07 216,07
MOOE12a 0,220 h Peó electricista 18,47 4,06
MOOE.8a 0,220 h Oficial 1ª electricitat 22,98 5,06
% 2,000 % Costos directes complementaris 225,19 4,50

3,000 % Costos indirectes 229,69 6,89

Precio total por U  .......................................… 236,58

Son dos-cents trenta-sis Euros amb cinquanta-vuit cèntims

6.8.3 Voz y datos
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6.8.3.1 ILA010 U Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 600x600x800 mm de dimensions interiors, amb
ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lic, per a unir entre les xarxes d'alimentació de
telecomunicació e infraestructura comuna de telecomunicació de l'edifici, col·locat
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral
posterior.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades.
Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Execució
d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf01… 0,100 m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en c… 64,13 6,41
mt40iar010a 1,000 U Pericó d'entrada prefabricat per a IC… 280,32 280,32
MOOA.8a 0,900 h Oficial 1ª construcció 23,35 21,02
MOOA12a 0,225 h Peó ordinari construcció 19,42 4,37
% 2,000 % Costos directes complementaris 312,12 6,24

3,000 % Costos indirectes 318,36 9,55

Precio total por U  .......................................… 327,91

Son tres-cents vint-i-set Euros amb noranta-u cèntims

6.8.3.2 ILA020 m Canalització externa, formada per 2 tub de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat
en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, executada en
rasa de 45x75 cm, amb el tub embegut en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/X0
amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. Instal·lació
soterrada. Inclús fil guia.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral
posterior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Presentació en sec dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt35aia070… 2,000 m Tub corbable, subministrat en rotllo, d… 1,25 2,50
mt10hmf01… 0,079 m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en c… 64,13 5,07
MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcció 23,35 1,40
MOOA12a 0,060 h Peó ordinari construcció 19,42 1,17
% 2,000 % Costos directes complementaris 10,14 0,20

3,000 % Costos indirectes 10,34 0,31

Precio total por m  ......................................… 10,65

Son deu Euros amb seixanta-cinc cèntims
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6.8.3.3 ILI011 U Registre de pas per a canalitzacions interiors, tipus C, de polièster reforçat, de 100x160x40
mm, amb 3 entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es
podran acoblar cons ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de fins i tot
25 mm, per encastar. Instal·lació encastada. Inclús accessoris, peces especials i fixacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt40irt010l 1,000 U Registre de pas per a canalitzacions i… 3,70 3,70
MOOL.9a 0,100 h Oficial 2ª telecomunicacions 22,98 2,30
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,00 0,12

3,000 % Costos indirectes 6,12 0,18

Precio total por U  .......................................… 6,30

Son sis Euros amb trenta cèntims

6.8.3.4 IAO020 m Instal·lació de mànega de fibra òptica per a interior de coberta lliure d'halògens i
protecció ajustada de 24 fibres tipus 50/125, segons les normes ISO/IEC 11801 i EIA/TIA 568
B, totalment instal·lada, comprovada i en correcte estat de funcionament
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt40foc010b 1,000 m Manf 24 fib 50/125 cub int 7,81 7,81
MOOL.8a 0,050 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 1,15
MOOL.9a 0,050 h Oficial 2ª telecomunicacions 22,98 1,15
% 2,000 % Costos directes complementaris 10,11 0,20

3,000 % Costos indirectes 10,31 0,31

Precio total por m  ......................................… 10,62

Son deu Euros amb seixanta-dos cèntims

6.8.3.5 ILR010 U Muntatge i ancoratge d'armari apte per a rack de 19" mural d'altura 15 U DIN, fabricat en
acer de 1.5mm, amb una base de 500x600 mm, portes o panells de fàcil obertura per a
l'accés lateral, portes frontals batents en tots dos sentits i accessibles per als cables tant
per la part posterior com per la base i sostre de l'armari, fins i tot presa de terra i pany a la
porta, totalment instal·lat, comprovat i en correcte estat de funcionament.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Conversors de fibra necessaris. Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates.
Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35cgm04… 1,000 U Armari apte per a rack de 19" mural … 629,48 629,48
mt40iae010b 1,000 U Bateria 6 endolls 41,00 41,00
mt40iae010 1,000 U Reglet per a posada a terra, de 500 … 34,65 34,65
MOOL.8a 2,300 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 52,85
MOOL.9a 2,100 h Oficial 2ª telecomunicacions 22,98 48,26
% 2,000 % Costos directes complementaris 806,24 16,12

3,000 % Costos indirectes 822,36 24,67

Precio total por U  .......................................… 847,03

Son vuit-cents quaranta-set Euros amb tres cèntims
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6.8.3.6 ILR010b U Instal·lació de central telefònica digital per a 2 línies externes/4 extensions, fins i tot
ubicació, connexió i proves, totalment instal·lada, comprovada i en correcte
funcionament, segons la normativa vigent per a ICT, Reial decret 401/2003.

mt35cgm04… 1,000 U Central tf 2 lin/4 exts 393,03 393,03
MOOL.8a 2,300 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 52,85
% 2,000 % Costos directes complementaris 445,88 8,92

3,000 % Costos indirectes 454,80 13,64

Precio total por U  .......................................… 468,44

Son quatre-cents seixanta-vuit Euros amb quaranta-quatre cèntims

6.8.3.7 ILR035 U Instal·lació sobre rack de 19" de panell de veu i dades amb capacitat de 32 preses de
categoria 6a i tipus UTP, amb la connexió de 24 cables i fins i tot fixació en l'armari rack,
pentinat i connexió de 24 cables segons la norma ISO/IEC 11801, totalment instal·lat,
comprovat i en correcte estat de funcionament, segons l'especificació de classe D de les
normes ISO/IEC 11801 i la categoria de la norma EIA/TIA 568B.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de
ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35cgm041l 1,000 U Panell de veu i dades, 32 164,85 164,85
MOOL.8a 2,000 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 45,96
MOOL.9a 2,000 h Oficial 2ª telecomunicacions 22,98 45,96
% 2,000 % Costos directes complementaris 256,77 5,14

3,000 % Costos indirectes 261,91 7,86

Precio total por U  .......................................… 269,77

Son dos-cents seixanta-nou Euros amb setanta-set cèntims

6.8.3.8 IAF070 m Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6,
reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de
coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de
halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt40cpt010c 1,000 m Cable rígid U/UTP no propagador de … 1,43 1,43
MOOL.8a 0,015 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 0,34
MOOL.9a 0,015 h Oficial 2ª telecomunicacions 22,98 0,34
% 2,000 % Costos directes complementaris 2,11 0,04

3,000 % Costos indirectes 2,15 0,06

Precio total por m  ......................................… 2,21

Son dos Euros amb vint-i-u cèntims
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6.8.3.9 IAF090 U Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt40dpt060b 1,000 U Presa doble amb connectors tipus RJ… 23,48 23,48
MOOL.8a 0,220 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 5,06
% 2,000 % Costos directes complementaris 28,54 0,57

3,000 % Costos indirectes 29,11 0,87

Precio total por U  .......................................… 29,98

Son vint-i-nou Euros amb noranta-vuit cèntims

6.8.3.10 EPVD.WIFI u Punt d'accés WIFI ubiquiti lr o equivalent aprovat, conforme la normativa vigent, per al
seu muntatge en paret o sostre. Incloent cablejat elèctric, terminal RJ 45, cablejat UTP
categoria 6A i altres accessoris necessari. Totalment instal·lat.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,49
VD.WIFI.01 1,000 u Punto acceso WI-FI 29,72 29,72
PIEC52PP 1,000 pp P.p. Cableado UTP 4 pares cat. 6A 1,76 1,76
%02 2,000 % Medios auxiliares 42,97 0,86

3,000 % Costos indirectes 43,83 1,31

Precio total por u  ........................................… 45,14

Son quaranta-cinc Euros amb catorze cèntims

6.8.3.11 IAF085 U Tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de
la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament
de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos
extrems, segons EN 50288-6-1.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt40mta070b 1,000 U Tirantet de connexió de 0,5 m de lon… 6,23 6,23
MOOL.8a 0,150 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 3,45
% 2,000 % Costos directes complementaris 9,68 0,19

3,000 % Costos indirectes 9,87 0,30

Precio total por U  .......................................… 10,17

Son deu Euros amb disset cèntims

6.8.3.12 EPVD.CERT u Certificación para enlace de voz y datos, con registros y emisión de certificados de la
calidad de la transmisión de acuerdo con la clase del enlace y categoría de sus
componentes. Con entrega de reportes y documentación, toma a toma indicando el
número de toma según marcado de las mismas. Incluirá asimismo las certificaciones de
los fabricantes de los materiales utilizados de extremo a extremo.

MOOL.8a 0,020 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 0,46
MOOL.9a 0,020 h Oficial 2ª telecomunicacions 22,98 0,46
PIEC.cert 1,000 u Certificación para enlace de voz y d… 2,67 2,67
%02 2,000 % Medios auxiliares 3,59 0,07

3,000 % Costos indirectes 3,66 0,11

Precio total por u  ........................................… 3,77

Son tres Euros amb setanta-set cèntims
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6.8.3.13 EPVD.CERTFO u Certificación de troncales de fibra, se utilizará un medidor de potencia óptica y una
fuente de luz calibrada, realizándose las medidas de cada enlace en ambas direcciones
y en las dos ventanas de longitud de onda. Se deberá medir la atenuación óptica en
ambos sentidos. Con registros y emisión de certificados, entrega de reportes y
documentación, incluyendo las certificaciones de los fabricantes de los materiales
empleados de extremo a extremo.

MOOL.8a 0,150 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 3,45
MOOL.9a 0,150 h Oficial 2ª telecomunicacions 22,98 3,45
PIEC.certFO 1,000 u Certificación cableado fibra óptica 120,15 120,15
%02 2,000 % Medios auxiliares 127,05 2,54

3,000 % Costos indirectes 129,59 3,89

Precio total por u  ........................................… 133,48

Son cent  trenta-tres Euros amb quaranta-vuit cèntims

6.8.4 Sistema crida aseos
6.8.4.1 17.7.DBSUA02 u Sistema de senyalització acústic-lluminosa per a sol·licitar assistència en lavabos i/o

vestuaris accessibles, compost per mòdul de senyalització, font d'alimentació, mòdul de
crida, i mòdul de cancel·lació de crida, marca SONELCO o equivalent. Inclou també 4
marcs embellidors i 1 tapa cega (per a instal·lació de la font d'alimentació en caixa
universal). Totalment instal·lat, comprovat i en correcte estat de funcionament. Inclou
cablejat 4x1,5mm2 lliure d'halògens necessari per a la seva completa instal·lació.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricitat 22,98 11,49
MOOL.8a 0,500 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 11,49
PIAV70a 1,000 u Sistema señalización acústica/lumino… 119,00 119,00
PUppPWC 1,000 u P.p. cableado y fijaciones 96,50 96,50
%02 2,000 % Medios auxiliares 238,48 4,77

3,000 % Costos indirectes 243,25 7,30

Precio total por u  ........................................… 250,55

Son dos-cents cinquanta Euros amb cinquanta-cinc cèntims

6.8.4.2 17.7.DBSUA03 u Mòdul central de senyalització per a recepció de trucades d'assistència de fins a 12
banys/vestuaris accessibles, amb indicador LED i brunzidor acústic inclòs, marca
SONELCO o equivalent. Inclou marco embellidor. Inclou cablejat necessari per a la seva
completa instal·lació. Totalment instal·lat, comprovat i en correcte estat de
funcionament.

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricitat 22,98 3,45
MOOL.8a 0,150 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 3,45
PIAV71a 1,000 u Módulo central señalización asistencia 47,50 47,50
PUppPWC 1,000 u P.p. cableado y fijaciones 96,50 96,50
%02 2,000 % Medios auxiliares 150,90 3,02

3,000 % Costos indirectes 153,92 4,62

Precio total por u  ........................................… 158,54

Son cent  cinquanta-vuit Euros amb cinquanta-quatre cèntims

6.8.5 Videoportero
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6.8.5.1 IAV010 U Instal·lació d'equip de videoporter convencional color antivandàlic per habitatge
unifamiliar compost de: placa exterior del carrer antivandàlica amb polsador de trucada
i telecàmera, font d'alimentació i monitor amb base de connexió. Inclús, obreportes,
visera, cablejat i caixes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35aia010b 57,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, d… 0,29 16,53
mt40pea040 50,000 m Cable format per conductors de cou… 0,50 25,00
mt40pea030c 7,000 m Cable paral·lel format per conductor… 0,82 5,74
mt40pea030d 55,000 m Cable paral·lel format per conductor… 1,04 57,20
mt40pga060 1,000 U Visera, per a placa de carrer encast… 13,94 13,94
mt40vgk010d 1,000 U Equip de videoporter convencional c… 1.054,05 1.054,05
mt40pga05… 1,000 U Obreportes elèctric de corrent alterna. 17,78 17,78
MOOE.8a 6,600 h Oficial 1ª electricitat 22,98 151,67
MOOE12a 6,600 h Peó electricista 18,47 121,90
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.463,81 29,28

3,000 % Costos indirectes 1.493,09 44,79

Precio total por U  .......................................… 1.537,88

Son mil cinc-cents trenta-set Euros amb vuitanta-vuit cèntims

6.8.6 Televisió
6.8.6.1 IAA031b U Màstil per a fixació de 3 antenes, de tub d'acer amb tractament anticorrosió, de 3 m

d'altura, 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Inclús grup de vents per a subjecció del
màstil, ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig. Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt40saf010… 1,000 U Màstil per a fixació d'antenes, de tub … 24,64 24,64
mt40saf011r 2,000 U Grapa d'ancoratge a obra en L per … 7,84 15,68
mt40saf050a 6,000 m Cable d'acer de 2 mm de diàmetre, … 1,46 8,76
MOOL.8a 1,300 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 29,87
MOOL.9a 1,300 h Oficial 2ª telecomunicacions 22,98 29,87
% 2,000 % Costos directes complementaris 108,82 2,18

3,000 % Costos indirectes 111,00 3,33

Precio total por U  .......................................… 114,33

Son cent  catorze Euros amb trenta-tres cèntims
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6.8.6.2 IAA034b U Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió digital
terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del
21 al 48, de 13 elements, 13 dBi de guany, i relació D/A major de 25 dB. Inclús ancoratges
i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt40etv030a 1,000 Ud Antena exterior UHF para captación … 38,22 38,22
MOOL.8a 0,500 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 11,49
MOOL.9a 0,500 h Oficial 2ª telecomunicacions 22,98 11,49
% 2,000 % Costos directes complementaris 61,20 1,22

3,000 % Costos indirectes 62,42 1,87

Precio total por U  .......................................… 64,29

Son seixanta-quatre Euros amb vint-i-nou cèntims

6.8.6.3 IAA040b U Equip de capçalera, format per: 9 amplificadors monocanal UHF, de 50 dB de guany; 1
amplificador multicanal UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB,
tots ells amb autoseparació en l'entrada i automescla en la sortida (ubicats en el RITS o
RITU). Inclús font d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió, càrregues resistives,
repartidor, mescladors i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt40eaf010… 9,000 U Amplificador monocanal UHF, de 50 … 75,66 680,94
mt40eaf010fd 1,000 U Amplificador multicanal UHF, per a a… 74,59 74,59
mt40eaf010… 1,000 U Amplificador FM, de 36 dB de guany,… 58,20 58,20
mt40eaf010lf 1,000 U Amplificador DAB, de 50 dB de guan… 59,17 59,17
mt40eaf045d 1,000 U Font d'alimentació, de 2500 mA d'int… 117,64 117,64
mt40eaf102d 1,000 U Suport metàl·lic, amb capacitat per … 42,56 42,56
mt40eaf110a 22,000 U Pont d'interconnexió. 3,15 69,30
mt40eaf100a 4,000 Ud Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre. 2,55 10,20
mt40irt024a 1,000 U Repartidor de 5-2400 MHz de 2 sortid… 3,01 3,01
mt40irf024a 2,000 U Mesclador de TV i FI, de 2 entrades, d… 6,65 13,30
MOOL.8a 2,200 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 50,56
MOOL.9a 2,200 h Oficial 2ª telecomunicacions 22,98 50,56
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.230,03 24,60

3,000 % Costos indirectes 1.254,63 37,64

Precio total por U  .......................................… 1.292,27

Son mil dos-cents noranta-dos Euros amb vint-i-set cèntims
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6.8.6.4 IAA110b U Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació, amb
connectors tipus "F".
Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt40ede00… 1,000 U Derivador de 5-2400 MHz, de 2 deriva… 6,33 6,33
MOOL.8a 0,100 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 2,30
MOOL.9a 0,100 h Oficial 2ª telecomunicacions 22,98 2,30
% 2,000 % Costos directes complementaris 10,93 0,22

3,000 % Costos indirectes 11,15 0,33

Precio total por U  .......................................… 11,48

Son onze Euros amb quaranta-vuit cèntims

6.8.6.5 IAA120 U Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2150 MHz, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt40dpt050b 1,000 U Presa separadora doble, TV/R-SAT, d… 8,72 8,72
MOOL.8a 0,250 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 5,75
% 2,000 % Costos directes complementaris 14,47 0,29

3,000 % Costos indirectes 14,76 0,44

Precio total por U  .......................................… 15,20

Son quinze Euros amb vint cèntims

6.8.6.6 IAA100 m Cable coaxial RG-6 no propagador de la flama, de 75 Ohm d'impedància característica
mitjana, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, amb conductor central de coure de 1,15 mm
de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta
d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC LSFH
lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,9 mm de diàmetre de
color blanc. Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt40cfr010bc 1,000 m Cable coaxial RG-6 no propagador … 0,81 0,81
MOOL.8a 0,015 h Oficial 1ª telecomunicacions 22,98 0,34
MOOL.9a 0,015 h Oficial 2ª telecomunicacions 22,98 0,34
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,49 0,03

3,000 % Costos indirectes 1,52 0,05

Precio total por m  ......................................… 1,57

Son u Euro amb cinquanta-set cèntims

6.8.7 Canalització
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6.8.7.1 IEO010f m Canalització de safata perforada de PVC rígid, de 60x100 mm. Instal·lació fix en
superfície. Inclús accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35ait030bc 1,000 m Safata perforada de PVC rígid, de 60… 13,38 13,38
MOOE.8a 0,225 h Oficial 1ª electricitat 22,98 5,17
MOOE12a 0,225 h Peó electricista 18,47 4,16
% 2,000 % Costos directes complementaris 22,71 0,45

3,000 % Costos indirectes 23,16 0,69

Precio total por m  ......................................… 23,85

Son vint-i-tres Euros amb vuitanta-cinc cèntims

6.8.8 Extracció
6.8.8.1 IVK015b U Campana extractora amb xemeneia amb 1 motor tangencial de 300 m3/h. , amb tram

de connexió de tub flexible d'alumini a conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús
elements de fixació.
Campana amb filtre per a greixos i filtre de carbó actiu.
Encesa manual mitjançant interruptor inclòs
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt32ces010l 1,000 U Campana extractora, amb xemenei… 634,70 634,70
mt42cme02… 3,000 m Tub flexible d'alumini natural, de 110 … 2,26 6,78
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricitat 22,98 4,60
MOOE12a 0,200 h Peó electricista 18,47 3,69
% 2,000 % Costos directes complementaris 649,77 13,00

3,000 % Costos indirectes 662,77 19,88

Precio total por U  .......................................… 682,65

Son sis-cents vuitanta-dos Euros amb seixanta-cinc cèntims

6.8.8.2 IVK020 m Conducte d'extracció per sortida de fums, per a cuina, format per tub tipus xunt de paret
simple d'acer galvanitzat amb junt d'estanquitat, de 200 mm de diàmetre interior i 0,4 mm
de gruix. Inclús accessoris i material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs i accessoris. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42din051a 1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subj… 1,96 1,96
mt42din050… 1,000 m Tub tipus xunt de paret simple d'acer … 57,21 57,21
MOOF.8a 0,410 h Oficial 1ª lampista 22,98 9,42
MOOF12a 0,410 h Peó lampista 18,47 7,57
% 2,000 % Costos directes complementaris 76,16 1,52

3,000 % Costos indirectes 77,68 2,33

Precio total por m  ......................................… 80,01

Son vuitanta Euros amb u cèntim

6.9 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
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6.9.1 PANELLS FOTOVOLTAICS
6.9.1.1 IEF001 Ud Cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 410 W, tensió a màxima potència

(Vmp) 31,45 V, intensitat a màxima potència (Imp) 13,04 A, tensió en circuit obert (Voc )
37,32 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 13,95 A, eficiència 21%, 108 cèl·lules de 6 x 18 mm,
capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i
polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins a 85°C,
dimensions 1722x1134x30 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/ m², resistència a la
càrrega de la neu 551 kg/m², pes 21,5 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i
connectors. Fins i tot accessoris de muntatge i material de connexió elèctric.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport. 
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del funcionament correcte. 
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons les especificacions de Projecte.

mt35sol026fn 1,000 Ud Mòdul solar fotovoltaic Deep Blue JA … 128,51 128,51
mo009 0,200 h Oficial 1a instal·lador de captadors s… 20,48 4,10
mo108 0,200 h Ajudant instal·lador de captadors sol… 18,88 3,78
% 2,000 % Costos directes complementaris 136,39 2,73

3,000 % Costos indirectes 139,12 4,17

Precio total por Ud  .....................................… 143,29

Son cent  quaranta-tres Euros amb vint-i-nou cèntims

6.9.2 INVERSOR
6.9.2.1 IEF020 Ud Potència màxima d´entrada 18 kW, voltatge d´entrada màxim 1100 Vcc, rang de

voltatge d´entrada de 140 a 1000 Vcc, potència nominal de sortida 12 kW, potència
màxima de sortida 13,2 kVA, eficiència màxima 98,6%, dimensions 425x387x178 mm, pes
16 kg, indicador de l'estat de funcionament amb led, comunicació via Wi-Fi per a control
remot des d'un smartphone, tauleta o PC, dos ports Ethernet, i protocol de comunicació
Modbus. Fins i tot accessoris necessaris per a la correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i anivellació. Connexionat i comprovació del funcionament
correcte.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons les especificacions de Projecte.

mt35ifg050a 1,000 Ud Inversor trifàsic Growatt MOD 12KTL3-X 1.489,41 1.489,41
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricitat 22,98 4,60
MOOE12a 0,200 h Peó electricista 18,47 3,69
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.497,70 29,95

3,000 % Costos indirectes 1.527,65 45,83

Precio total por Ud  .....................................… 1.573,48

Son mil cinc-cents setanta-tres Euros amb quaranta-vuit cèntims

6.9.3 ESTRUCTURA
6.9.3.1 IIC020b Ud Estructura coplanar d'acer galvanitzat amb mercat CE per a suport de 5 panells

fotovoltaics de 410Wp instal·lats en superfície inclinada, amb tractament contra
inclemències meteorològiques i fabricada segons exigències de la Unió Europea,
totalment instal·lada segons DB SE i DB HE-5 del CTE.

mt34orb016… 1,000 Ud Estructura Coberta Teules 5 Panells So… 204,48 204,48
MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricitat 22,98 22,98
MOOE12a 1,000 h Peó electricista 18,47 18,47
% 2,000 % Costos directes complementaris 245,93 4,92

3,000 % Costos indirectes 250,85 7,53

Precio total por Ud  .....................................… 258,38

Son dos-cents cinquanta-vuit Euros amb trenta-vuit cèntims
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6.9.3.2 IEF001b Ud Estructura coplanar d'acer galvanitzat amb mercat CE per a suport de 6 panells
fotovoltaics de 410Wp instal·lats en superfície inclinada, amb tractament contra
inclemències meteorològiques i fabricada segons exigències de la Unió Europea,
totalment instal·lada segons DB SE i DB HE-5 del CTE.

mt35sol028ff 1,000 Ud Estructura Coberta Teules 6 Panells So… 243,49 243,49
MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricitat 22,98 22,98
MOOE12a 1,000 h Peó electricista 18,47 18,47
% 2,000 % Costos directes complementaris 284,94 5,70

3,000 % Costos indirectes 290,64 8,72

Precio total por Ud  .....................................… 299,36

Son dos-cents noranta-nou Euros amb trenta-sis cèntims

6.9.4 LÍNIES
6.9.4.1 IEH012_fv m Cable unipolar RZ1-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,

amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del funcionament correcte. Inclou
canalització.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.

mt35cun030c 1,100 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la sev… 2,60 2,86
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricitat 22,98 1,38
MOOE12a 0,120 h Peó electricista 18,47 2,22
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,46 0,13

3,000 % Costos indirectes 6,59 0,20

Precio total por m  ......................................… 6,79

Son sis Euros amb setanta-nou cèntims

6.9.4.2 IEH012b_fv m Cable unipolar RZ1-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del funcionament correcte. Inclou
canalització.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.

mt35cun030k 1,100 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la sev… 2,90 3,19
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricitat 22,98 1,38
MOOE12a 0,120 h Peó electricista 18,47 2,22
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,79 0,14

3,000 % Costos indirectes 6,93 0,21

Precio total por m  ......................................… 7,14

Son set Euros amb catorze cèntims
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6.9.4.3 IEP010_fv m Xarxa de presa de terra de l'edifici composta per 65 m de cable conductor de coure nu
recuit de 6 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici. Fins i tot,
soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment
muntada, establerta connexió i provada.
Inclou: Replanteig. Connexió de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de
connexió a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de
terra. Connexió de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. Realització de proves
de servei. Inclou canalització.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

mt35ttc010b 1,010 m Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,81 2,84
mt35www020 1,000 U Material auxiliar per a instal·lacions d… 1,15 1,15
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricitat 22,98 1,38
MOOE12a 0,120 h Peó electricista 18,47 2,22
% 2,000 % Costos directes complementaris 7,59 0,15

3,000 % Costos indirectes 7,74 0,23

Precio total por m  ......................................… 7,97

Son set Euros amb noranta-set cèntims

6.9.4.4 IEO010b_fv m Cable elèctric H07V-K, 4x6+6mm2.
Fins i tot accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del funcionament correcte. Inclou
canalització.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.

mt35aia070… 1,100 m Cable elèctric generació H07V-K, 4x6… 7,75 8,53
MOOE.8a 0,025 h Oficial 1ª electricitat 22,98 0,57
MOOE12a 0,020 h Peó electricista 18,47 0,37
% 2,000 % Costos directes complementaris 9,47 0,19

3,000 % Costos indirectes 9,66 0,29

Precio total por m  ......................................… 9,95

Son nou Euros amb noranta-cinc cèntims
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6.9.5.1 IEO040 m Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x300 mm, resistència a l'impacte 20
juliols, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, estable davant dels raigs
UV i amb bon comportament a la intempèrie i davant de l'acció de els agents químics,
amb 1 compartiment i tapa de PVC, color gris RAL 7035, amb suport horitzontal, de PVC,
color gris RAL 7035.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació i fixació de la safata.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.

mt35une001e 1,050 m Safata perforada de PVC, color gris R… 13,50 14,18
mt35une006a 1,000 Ud Peça d´unió entre trams de safata, d… 3,27 3,27
mt35une003e 1,000 m Tapa de PVC, color gris RAL 7035, de … 14,88 14,88
mt35une01… 1,000 Ud Suport horitzontal, de PVC, color gris … 11,42 11,42
MOOE.8a 0,204 h Oficial 1ª electricitat 22,98 4,69
MOOE12a 0,204 h Peó electricista 18,47 3,77
% 2,000 % Costos directes complementaris 52,21 1,04

3,000 % Costos indirectes 53,25 1,60

Precio total por m  ......................................… 54,85

Son cinquanta-quatre Euros amb vuitanta-cinc cèntims

6.9.6 QUADRE PROTECCIONS
6.9.6.1 IEC020 Ud Quadre de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per

col·locar fusibles d'intensitat màxima 400 A, esquema 7.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del
marc. Col·locació de la porta. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons les especificacions de Projecte.

mt35cgp02… 1,000 Ud Envolupant per a quadre general de … 499,99 499,99
MOOE.8a 2,880 h Oficial 1ª electricitat 22,98 66,18
MOOA12a 2,880 h Peó ordinari construcció 19,42 55,93
% 2,000 % Costos directes complementaris 622,10 12,44
mt35amc82… 1,000 Ud Interruptor automàtic Schneider bipol… 990,23 990,23
MOOE.8a 0,675 h Oficial 1ª electricitat 22,98 15,51
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.640,28 32,81
mt35cgp040h 1,000 m Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de… 5,44 5,44
MOOE.8a 0,675 h Oficial 1ª electricitat 22,98 15,51
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.694,04 33,88
mt35cgp040f 1,000 m Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de… 3,73 3,73
MOOE.8a 0,675 h Oficial 1ª electricitat 22,98 15,51
% 2,000 % Costos directes complementaris 1.747,16 34,94
mt26cgp010 1,000 Ud Interruptor automàtic Schneider tetra… 3.966,21 3.966,21
MOOE.8a 0,675 h Oficial 1ª electricitat 22,98 15,51
% 2,000 % Costos directes complementaris 5.763,82 115,28
mt35www010 4,000 U Material auxiliar per a instal·lacions el… 1,48 5,92
MOOE.8a 0,072 h Oficial 1ª electricitat 22,98 1,65
% 2,000 % Costos directes complementaris 5.886,67 117,73

3,000 % Costos indirectes 6.004,40 180,13

Precio total por Ud  .....................................… 6.184,53

Son sis mil cent  vuitanta-quatre Euros amb cinquanta-tres cèntims
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6.9.6.2 IEF050 Ud Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 500x600x230 mm, color gris
RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons les especificacions de Projecte.

mt35aeg010f 1,000 Ud Armario monobloc de poliéster reforz… 84,60 84,60
MOOE.8a 0,210 h Oficial 1ª electricitat 22,98 4,83
MOOE12a 0,210 h Peó electricista 18,47 3,88
% 2,000 % Costos directes complementaris 93,31 1,87

3,000 % Costos indirectes 95,18 2,86

Precio total por Ud  .....................................… 98,04

Son noranta-vuit Euros amb quatre cèntims

6.9.7 PROTECCIONS
6.9.7.1 IEX300 U Conjunt fusible, format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 16 A, poder de

tall 20 kA, grandària 8,5x31,5 mm i base modular per a fusibles cilíndrics de 8,5x31,5 mm,
unipolar (1P), model STI A9N15635.

mt35asa026k 1,000 U Fusible cilíndric, corba gG, intensitat … 0,66 0,66
mt35asa02… 1,000 U Base modular per a fusibles cilíndrics … 6,61 6,61
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricitat 22,98 4,60
% 2,000 % Costos directes complementaris 11,87 0,24

3,000 % Costos indirectes 12,11 0,36

Precio total por U  .......................................… 12,47

Son dotze Euros amb quaranta-set cèntims

6.9.7.2 IEX300b U Conjunt fusible, format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 25 A, poder de
tall 20 kA, grandària 8,5x31,5 mm i base modular per a fusibles cilíndrics de 8,5x31,5 mm,
unipolar (1P), model STI A9N15635.

mt35asa026o 1,000 U Fusible cilíndric, corba gG, intensitat … 0,66 0,66
mt35asa02… 1,000 U Base modular per a fusibles cilíndrics … 6,61 6,61
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricitat 22,98 4,60
% 2,000 % Costos directes complementaris 11,87 0,24

3,000 % Costos indirectes 12,11 0,36

Precio total por U  .......................................… 12,47

Son dotze Euros amb quaranta-set cèntims

6.9.7.3 IEX076 U Protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 (ona 10/350 µs), amb cartutx extraïble i
led indicador de final de vida útil, unipolar (1P), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat
màxima de descàrrega 25 kA, model PRD1 Master 16360 "SCHNEIDER ELECTRIC".

mt35asa010a 1,000 U Protector contra sobretensions transit… 347,07 347,07
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricitat 22,98 4,60
% 2,000 % Costos directes complementaris 351,67 7,03

3,000 % Costos indirectes 358,70 10,76

Precio total por U  .......................................… 369,46

Son tres-cents seixanta-nou Euros amb quaranta-sis cèntims
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6.9.7.4 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de
tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K17425 "SCHNEIDER ELECTRIC".

mt35ase80… 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 122,19 122,19
MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricitat 22,98 8,04
% 2,000 % Costos directes complementaris 130,23 2,60

3,000 % Costos indirectes 132,83 3,98

Precio total por U  .......................................… 136,81

Son cent  trenta-sis Euros amb vuitanta-u cèntims

6.9.7.5 IEX050b U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de
tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K17432 "SCHNEIDER ELECTRIC".

mt35ase805ff 1,000 U Interruptor automàtic magnetotèrmic… 127,43 127,43
MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricitat 22,98 8,04
% 2,000 % Costos directes complementaris 135,47 2,71

3,000 % Costos indirectes 138,18 4,15

Precio total por U  .......................................… 142,33

Son cent  quaranta-dos Euros amb trenta-tres cèntims

6.9.7.6 IEX064 U Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 mA,
classe AC, model ID-K A9Z05425 "SCHNEIDER ELECTRIC".

mt35ase305a 1,000 U Interruptor diferencial instantani, tetra… 294,33 294,33
MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricitat 22,98 8,04
% 2,000 % Costos directes complementaris 302,37 6,05

3,000 % Costos indirectes 308,42 9,25

Precio total por U  .......................................… 317,67

Son tres-cents disset Euros amb seixanta-set cèntims

6.10 LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
6.10.1 MANTENIM_CL pa Contracte de manteniment per a instal·lacions climatització, calefacció, ventilació i ACS,

a realitzar amb empresa mantenidora inscrita registre d'empreses mantenidores . Durada
1 any, prorrogable.

mantenim_cl 1,000 pa Contracte de manteniment 967,61 967,61
3,000 % Costos indirectes 967,61 29,03

Precio total por pa  .....................................… 996,64

Son nou-cents noranta-sis Euros amb seixanta-quatre cèntims

6.10.2 LEGALIZA_CL pa Legalització de les instal·lacions de Baixa Tensió, Climatització-Ventilació i ACS,
Sanejament, Lampisteria, Protecció contra incendis i Especials davant els STI:
- Preparación de tota la documentació, fins i tot modificat de projecte.
- Inspecció d'instal·lació.
- Gestió i pago taxes.
- Lliurament en mà de la legalització de totes les instal·lacions.

legaliza_cl 1,000 pa Legalització de les instal·lacions 2.176,34 2.176,34
3,000 % Costos indirectes 2.176,34 65,29

Precio total por pa  .....................................… 2.241,63

Son dos mil dos-cents quaranta-u Euros amb seixanta-tres cèntims
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7 EQUIPAMENT

7.1 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de
dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix,
amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt31abp13… 1,000 U Barra de subjecció per a minusvàlids,… 124,21 124,21
MOOF12a 0,851 h Peó lampista 18,47 15,72
% 2,000 % Costos directes complementaris 139,93 2,80

3,000 % Costos indirectes 142,73 4,28

Precio total por U  .......................................… 147,01

Son cent  quaranta-set Euros amb u cèntim

7.2 SPA010b U Seient per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, col·locat en paret, abatible,
d'alumini i niló, de dimensions totals 480x450 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replantejament i traçat en el parament de la situació del seient. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt31abp14… 1,000 Ud Asiento para minusválidos, rehabilita… 395,66 395,66
MOOF12a 0,346 h Peó lampista 18,47 6,39
% 2,000 % Costos directes complementaris 402,05 8,04

3,000 % Costos indirectes 410,09 12,30

Precio total por U  .......................................… 422,39

Son quatre-cents vint-i-dos Euros amb trenta-nou cèntims

7.3 SMA040 U Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb
acabat setinat. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt31abp05… 1,000 U Porta-rotlles de paper higiènic, domè… 24,07 24,07
MOOF12a 0,106 h Peó lampista 18,47 1,96
% 2,000 % Costos directes complementaris 26,03 0,52

3,000 % Costos indirectes 26,55 0,80

Precio total por U  .......................................… 27,35

Son vint-i-set Euros amb trenta-cinc cèntims
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7.4 RVE010 U Mirall incolor, de 2500x900 mm i 3 mm de gruix, amb les vores bisellades, cantejat
perimetral i protegit amb pintura de color plata en la seva cara posterior, fixat amb
massilla al parament.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Col·locació del mirall. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt21vsj020a 2,261 m² Mirall incolor, de 3 mm d'espessor, pr… 24,88 56,25
mt21vva030 6,800 m Cairejat de mirall. 2,13 14,48
mt21vva031 6,800 m Bisellat de mirall. 3,33 22,64
mt21vva012 0,236 l Massilla d'aplicació amb pistola, de … 13,51 3,19
MOOV.8a 1,195 h Oficial 1ª vidrier. 15,33 18,32
% 2,000 % Costos directes complementaris 114,88 2,30

3,000 % Costos indirectes 117,18 3,52

Precio total por U  .......................................… 120,70

Son cent  vint Euros amb setanta cèntims

7.5 SNA010 U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 350 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades,
formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm
de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat;
resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.
Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del
taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt19egl020a 2,275 m² Taulell d'aglomerat de quars blanc, a… 78,88 179,45
mt19ewa03… 4,700 m Formació de cantell simple recte am… 4,62 21,71
mt19ewa04… 3,500 m Formació de cantell recte en cimal d… 4,62 16,17
mt19ewa010j 1,000 U Formació de buit amb els cantells pol… 36,03 36,03
mt19ewa020 3,500 U Material auxiliar per ancoratge de ta… 9,77 34,20
mt19egl025 0,047 l Massilla tixòtropa, de color a escollir, … 22,32 1,05
mo011 4,089 h Oficial 1ª muntador. 22,98 93,97
mo080 4,295 h Ajudant muntador. 18,47 79,33
% 2,000 % Costos directes complementaris 461,91 9,24

3,000 % Costos indirectes 471,15 14,13

Precio total por U  .......................................… 485,28

Son quatre-cents vuitanta-cinc Euros amb vint-i-vuit cèntims
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7.6 SCF010 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1 escorredor, de
800x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes
monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat
cromat, compost de canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula
amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa
d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de
l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt30fxs010l 1,000 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·l… 109,17 109,17
mt31gmg0… 1,000 U Aixetes monocomandament amb ca… 44,53 44,53
mt30lla030 2,000 U Aixeta de regulació de 1/2", per aigü… 11,81 23,62
mt30sif020a 1,000 U Sifó botella senzill de 1 1/2" per a aigü… 3,75 3,75
MOOF.8a 0,734 h Oficial 1ª lampista 22,98 16,87
MOOF12a 0,566 h Peó lampista 18,47 10,45
% 2,000 % Costos directes complementaris 208,39 4,17

3,000 % Costos indirectes 212,56 6,38

Precio total por U  .......................................… 218,94

Son dos-cents divuit Euros amb noranta-quatre cèntims

7.7 SCE030 U Placa vitroceràmica per taulell de cuina, polivalent bàsica. Inclús closa de la junta
perimetral amb el taulell. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt32pvs010a 1,000 U Placa vitroceràmica, polivalent bàsic… 335,20 335,20
mt32war010 0,200 kg Segellador elàstic de poliuretà mono… 10,75 2,15
MOOE.8a 0,808 h Oficial 1ª electricitat 22,98 18,57
MOOE12a 0,808 h Peó electricista 18,47 14,92
% 2,000 % Costos directes complementaris 370,84 7,42

3,000 % Costos indirectes 378,26 11,35

Precio total por U  .......................................… 389,61

Son tres-cents vuitanta-nou Euros amb seixanta-u cèntims

7.8 SCE040 U Forn elèctric, multifunció. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt32hok010c 1,000 U Forn elèctric per encastar, multifunci… 313,86 313,86
MOOE.8a 0,231 h Oficial 1ª electricitat 22,98 5,31
MOOE12a 0,231 h Peó electricista 18,47 4,27
% 2,000 % Costos directes complementaris 323,44 6,47

3,000 % Costos indirectes 329,91 9,90

Precio total por U  .......................................… 339,81

Son tres-cents trenta-nou Euros amb vuitanta-u cèntims
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7.9 SIR010 U Rètol amb suport de fusta per senyalització de habitatge, de 85x85 mm, amb les lletres o
números gravats en llautó extra.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

mt45rsv010a 1,000 U Rètol de senyalització per a la deno… 4,11 4,11
mo080 0,107 h Ajudant muntador. 18,47 1,98
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,09 0,12

3,000 % Costos indirectes 6,21 0,19

Precio total por U  .......................................… 6,40

Son sis Euros amb quaranta cèntims
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8 URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS

8.1 ADE010b m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

mq01exn02… 0,380 h Retroexcavadora hidràulica sobre pn… 51,58 19,60
MOOA12a 0,265 h Peó ordinari construcció 19,42 5,15
% 2,000 % Costos directes complementaris 24,75 0,50

3,000 % Costos indirectes 25,25 0,76

Precio total por m³  .....................................… 26,01

Son vint-i-sis Euros amb u cèntim

8.2 CRL010b m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor,
de formigó HL-150/F/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

mt10hmf01… 0,105 m³ Formigó de neteja HL-150/F/20, fabric… 56,50 5,93
mo045 0,009 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 23,62 0,21
mo092 0,015 h Ajudant estructurista, en treballs de p… 20,39 0,31
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,45 0,13

3,000 % Costos indirectes 6,58 0,20

Precio total por m²  .....................................… 6,78

Son sis Euros amb setanta-vuit cèntims
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8.3 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia,
amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures
d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt07aco020a 7,000 U Separador homologat per fonament… 0,14 0,98
mt07aco010c 100,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,47 147,00
mt08var050 0,400 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,50 0,60
mt10haf010… 1,100 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en … 80,88 88,97
MOOB.8a 0,170 h Oficial 1ª ferrallista. 24,22 4,12
MOOB10a 0,170 h Ajudant ferrallista. 20,61 3,50
mo045 0,053 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de … 23,62 1,25
mo092 0,265 h Ajudant estructurista, en treballs de p… 20,39 5,40
% 2,000 % Costos directes complementaris 251,82 5,04

3,000 % Costos indirectes 256,86 7,71

Precio total por m³  .....................................… 264,57

Son dos-cents seixanta-quatre Euros amb cinquanta-set cèntims

8.4 FEA020 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis
estàndard, color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials
tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols
horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra,
abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i
cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm
de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les
armadures de llinyola prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de
les peces, cèrcols horitzontals i llindes. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del
formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

mt02bhp01… 11,256 U Bloc de formigó, llis estàndard, color … 0,59 6,64
mt02bhp011c 0,473 U Mig bloc de formigó, llis estàndard, c… 0,38 0,18
mt02bhp012c 0,494 U Bloc de cantonada de formigó, llis es… 0,95 0,47
mt02bhp020e 0,924 U Bloc en "U" de formigó, llis, color gris, … 1,07 0,99
mt07aco010c 0,600 kg Ferralla elaborada en taller industrial … 1,47 0,88
mt08var050 0,014 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,3… 1,50 0,02
mt07aag01… 2,450 m Armadura de llinyola prefabricada d'… 2,23 5,46
mt08cem01… 6,935 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, col… 0,09 0,62
mt08aaa01… 0,008 m³ Aigua. 1,50 0,01
mt01arg006 0,009 t Sorra de cantera, per a formigó prep… 15,46 0,14
mt01arg007a 0,019 t Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida … 15,31 0,29
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mt09mif010… 0,021 t Morter industrial per a obra de palet… 29,29 0,62
mq06hor010 0,010 h Formigonera. 1,78 0,02
mq06mms010 0,079 h Mesclador continu amb sitja, per a m… 1,84 0,15
MOOA.8a 0,410 h Oficial 1ª construcció 23,35 9,57
MOOA12a 0,425 h Peó ordinari construcció 19,42 8,25
MOOB.8a 0,121 h Oficial 1ª ferrallista. 24,22 2,93
MOOB10a 0,121 h Ajudant ferrallista. 20,61 2,49
% 2,000 % Costos directes complementaris 39,73 0,79

3,000 % Costos indirectes 40,52 1,22

Precio total por m²  .....................................… 41,74

Son quaranta-u Euros amb setanta-quatre cèntims

8.5 ANS010 m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts
de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre
del seu perímetre.

mt07aco020e 2,000 U Separador homologat per soleres. 0,05 0,10
mt07ame01… 1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5… 1,71 2,05
mt10haf010… 0,158 m³ Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en … 80,88 12,78
mt16pea020c 0,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, se… 1,85 0,09
mq06vib020 0,086 h Regla vibrant de 3 m. 4,96 0,43
mq06cor020 0,090 h Equip per a tall de juntes en soleres d… 10,10 0,91
MOOA11a 0,096 h Peón especializat construcció 20,24 1,94
MOOA.8a 0,111 h Oficial 1ª construcció 23,35 2,59
MOOA12a 0,111 h Peó ordinari construcció 19,42 2,16
MOOA10a 0,056 h Ajudant construcció. 20,39 1,14
% 2,000 % Costos directes complementaris 24,19 0,48

3,000 % Costos indirectes 24,67 0,74

Precio total por m²  .....................................… 25,41

Son vint-i-cinc Euros amb quaranta-u cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

Núm. Codi U Descripció Total

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS
205



8.6 RPE010 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, a bona vista,
de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial rugós,
per a servir de base a un posterior revestiment. Inclús, col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a
un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat.
Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de
4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m².

mt08aaa01… 0,005 m³ Aigua. 1,50 0,01
mt28mif010e 0,028 t Morter industrial per a enlluït i lliscat d'… 40,59 1,14
mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidre teixida, amb i… 1,42 0,30
MOOA.8a 0,431 h Oficial 1ª construcció 23,35 10,06
MOOA12a 0,300 h Peó ordinari construcció 19,42 5,83
% 2,000 % Costos directes complementaris 17,34 0,35

3,000 % Costos indirectes 17,69 0,53

Precio total por m²  .....................................… 18,22

Son divuit Euros amb vint-i-dos cèntims

8.7 RFP010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

mt27pfs100cf 0,096 l Emprimació acrílica, reguladora de l'… 6,53 0,63
mt27pii020kI 0,200 l Pintura per a exteriors, a base de polí… 11,29 2,26
MOON.8a 0,165 h Oficial 1ª pintor. 23,35 3,85
MOON10a 0,165 h Ajudant pintor. 20,39 3,36
% 2,000 % Costos directes complementaris 10,10 0,20

3,000 % Costos indirectes 10,30 0,31

Precio total por m²  .....................................… 10,61

Son deu Euros amb seixanta-u cèntims

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS

Núm. Codi U Descripció Total

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS
206



8.8 FDD100 m Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'altura, amb bastidor
senzill, format per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans, i sola inferior de
80x40x2 mm; muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada 120 cm i barrots verticals
de de 20x20x1 mm mm, col·locats cada 12 cm i soldats entre sí, per escala recta d'un
tram. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaborada en taller i muntada en obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions
entre trams. Resolució de les unions al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt26aaa03… 2,000 U Ancoratge mecànic tipus cargol de … 1,17 2,34
mt26dbe010a 1,000 m Barana metàl·lica de tub buit d'acer l… 83,73 83,73
mq08sol020 0,100 h Equip i elements auxiliars per soldadu… 3,42 0,34
mo018 0,563 h Oficial 1ª serraller. 22,98 12,94
mo059 0,351 h Ajudant serraller. 18,47 6,48
% 2,000 % Costos directes complementaris 105,83 2,12

3,000 % Costos indirectes 107,95 3,24

Precio total por m  ......................................… 111,19

Son cent  onze Euros amb dinou cèntims

8.9 UXC010 m² Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadors
homologats; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu
de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, compost de ciment, àrids de
sílice, additius orgànics i pigments, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu
mitjançant estampació amb motlles de goma, prèvia aplicació de desemmotllant en
pols, color bordeus. Inclús col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de
construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols de pericons,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment;
extensió, reglejat i aplicació d'additius. Neteja final del formigó mitjançant projecció
d'aigua a pressió i segellat final mitjançant aplicació de resina impermeabilitzant. Sense
incloure l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de
la superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del
formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant
fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada
d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora
d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt07aco020j 2,000 U Separador homologat per paviments… 0,05 0,10
mt07ame01… 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5… 1,49 1,79
mt10haf010… 0,105 m³ Formigó HA-25/B/20/XC2, fabricat en … 76,88 8,07
mt09wnc01… 4,500 kg Morter decoratiu de rodolament per … 0,42 1,89
mt09wnc020f 0,200 kg Desemmotllant en pols, color bordeu… 4,09 0,82
mt09wnc03… 0,250 kg Resina impermeabilitzant, per la cura… 7,81 1,95
mq06vib020 0,016 h Regla vibrant de 3 m. 4,96 0,08
mq08lch040 0,150 h Hidronetejadora a pressió. 4,89 0,73
mo041 0,205 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 4,84
mo087 0,322 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 6,57
% 2,000 % Costos directes complementaris 26,84 0,54

3,000 % Costos indirectes 27,38 0,82
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Precio total por m²  .....................................… 28,20

Son vint-i-vuit Euros amb vint cèntims

8.10 JTI010 m² Cobriment decoratiu del terreny, amb àrid, realitzada mitjançant: malla de polipropilè no
teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90
g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada sobre el terreny amb
ancoratges d'acer corrugat en forma d'U, de 8 mm de diàmetre; i estesa d'àrid de
marbre procedent de picament, de granulometria compresa entre 7 i 12 mm, color
vermell, amb mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme de 5 cm de gruix mínim.
Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla antiherbes. Estesa dels àrids. Reg
de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt48mal010c 1,100 m² Malla de polipropilè no teixit, de 150 … 0,55 0,61
mt48mal025 5,000 U Ancoratge d'acer corrugat en forma … 0,14 0,70
mt48adc030a 75,000 kg Àrid de marbre procedent de picam… 0,20 15,00
mt08aaa01… 0,005 m³ Aigua. 1,50 0,01
MOOJ.8a 0,017 h Oficial 1ª jardiner. 17,56 0,30
MOOJ11a 0,058 h Peó jardiner. 15,25 0,88
% 2,000 % Costos directes complementaris 17,50 0,35

3,000 % Costos indirectes 17,85 0,54

Precio total por m²  .....................................… 18,39

Son divuit Euros amb trenta-nou cèntims

8.11 UJC020 m² Gespa per sembrada de mescla de llavors de lodium, agrostis, festuca i poa.
Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada de tot el material de
mida superior a 2 cm. Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt48tis010 0,030 kg Mescla de llavor per a gespa. 4,60 0,14
mt48tie030a 0,150 m³ Terra vegetal garbellada, subministra… 21,87 3,28
mt48tie040 6,000 kg Humus net garbellat. 0,03 0,18
mt48tif020 0,100 kg Adob per presembra de gespa. 0,38 0,04
mt08aaa01… 0,150 m³ Aigua. 1,50 0,23
mq09rod010 0,025 h Corró lleuger. 3,72 0,09
mq09mot010 0,050 h Motocultor 60/80 cm. 2,87 0,14
MOOJ.8a 0,107 h Oficial 1ª jardiner. 17,56 1,88
MOOJ11a 0,213 h Peó jardiner. 15,25 3,25
% 2,000 % Costos directes complementaris 9,23 0,18

3,000 % Costos indirectes 9,41 0,28

Precio total por m²  .....................................… 9,69

Son nou Euros amb seixanta-nou cèntims
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8.12 UJA050 m³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada a granel i estesa amb mitjans
mecànics, mitjançant retroexcavadora, en capes de gruix uniforme i sense produir danys
a les plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal. Senyalització i
protecció del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions
de Projecte.

mt48tie030a 1,150 m³ Terra vegetal garbellada, subministra… 21,87 25,15
mq01exn02… 0,070 h Retroexcavadora hidràulica sobre pn… 49,26 3,45
MOOJ11a 0,076 h Peó jardiner. 15,25 1,16
% 2,000 % Costos directes complementaris 29,76 0,60

3,000 % Costos indirectes 30,36 0,91

Precio total por m³  .....................................… 31,27

Son trenta-u Euros amb vint-i-set cèntims

8.13 UJP010_m U Catalpa común (Catalpa bignonioides) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del
terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en
contenidor. Inclús terra vegetal garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny.
Plantació. Col·locació de tutor. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt48eac01… 1,000 U Catalpa común (Catalpa bignonioid… 50,00 50,00
mt48tie030a 0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministra… 21,87 2,19
mt48tie020 0,010 kg Adob mineral complex NPK 15-15-15. 0,75 0,01
mt08aaa01… 0,040 m³ Aigua. 1,50 0,06
mq01exn02… 0,050 h Retroexcavadora hidràulica sobre pn… 49,26 2,46
mq04dua0… 0,050 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t … 9,34 0,47
MOOJ.8a 0,173 h Oficial 1ª jardiner. 17,56 3,04
MOOJ11a 0,346 h Peó jardiner. 15,25 5,28
% 2,000 % Costos directes complementaris 63,51 1,27

3,000 % Costos indirectes 64,78 1,94

Precio total por U  .......................................… 66,72

Son seixanta-sis Euros amb setanta-dos cèntims

8.14 TMA031 U Vora metàl·lica, de peça flexible de xapa plegada d'acer galvanitzat de 16 micres de
gruix mitjà, de 150 mm d'altura, 1,0 mm de gruix i 920 mm de diàmetre, amb l'extrem
superior arrodonit amb un ample de 14 mm i amb els seus laterals units entre si mitjançant
cargols passants o autoroscants d'acer galvanitzat, introduïda en el terreny, per a
protecció d'escocell. Inclús replanteig.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la peça de vora.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt18bmp0… 1,000 U Vora metàl·lica, de peça flexible de … 21,47 21,47
mo087 0,095 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 1,94
% 2,000 % Costos directes complementaris 23,41 0,47

3,000 % Costos indirectes 23,88 0,72

Precio total por U  .......................................… 24,60

Son vint-i-quatre Euros amb seixanta cèntims
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8.15 UMA010 U Formació de vora de delimitació d'escocell quadrat, mitjançant el conjunt de dues
peces prefabricades de formigó, de 120x120 cm i 90 cm de diàmetre interior, gris,
recolzament del conjunt sobre una solera de formigó HM-20/P/20/X0 de 15 cm de gruix, a
realitzar sobre una base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús excavació, Inclús
excavació i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Abocat i estesa del formigó.
Col·locació de les peces. Assentat i anivellació. Reblert de juntes amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf01… 0,210 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en … 50,22 10,55
mt08aaa01… 0,006 m³ Aigua. 1,50 0,01
mt09mif010… 0,002 t Morter industrial per a obra de palet… 33,85 0,07
mt52alc010b 1,000 U Conjunt de dues peces prefabricade… 42,90 42,90
mo041 0,322 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 7,61
mo087 0,168 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 3,43
% 2,000 % Costos directes complementaris 64,57 1,29

3,000 % Costos indirectes 65,86 1,98

Precio total por U  .......................................… 67,84

Son seixanta-set Euros amb vuitanta-quatre cèntims

8.16 UMB020 U Banc amb respatller, de llistons de fusta tropical de 4,0x4,0 cm, senzill, de 170 cm de
longitud, pintat i envernissat, amb suports de ferro colat i cargols i passadors d'acer
cadmiat, fixat amb tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química a una base
de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús excavació i formigonat de la base de recolzament.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt52mug06… 1,000 U Banc amb respatller, de llistons de fus… 162,53 162,53
mt52mug20… 1,000 U Repercussió, en la col·locació de ba… 3,98 3,98
mt10hmf01… 0,200 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en … 50,22 10,04
mo041 0,425 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 10,04
mo087 0,850 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 17,33
% 2,000 % Costos directes complementaris 203,92 4,08

3,000 % Costos indirectes 208,00 6,24

Precio total por U  .......................................… 214,24

Son dos-cents catorze Euros amb vint-i-quatre cèntims
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8.17 UME010 U Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant amb clau, boca
circular, de 60 litres de capacitat, de xapa perforada de 1 mm d'espessor pintada amb
pintura de polièster color, dimensions totals 785x380x360, amb tacs d'expansió d'acer,
cargols especials i pasta química a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús
excavació i formigonat de la base de recolzament.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt52mug400i 1,000 U Paperera d'acer electrozincat, amb s… 138,27 138,27
mt52mug20… 1,000 U Repercussió, en la col·locació de pa… 3,87 3,87
mt10hmf01… 0,100 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en … 50,22 5,02
mo041 0,268 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 23,62 6,33
mo087 0,534 h Ajudant construcció d'obra civil. 20,39 10,89
% 2,000 % Costos directes complementaris 164,38 3,29

3,000 % Costos indirectes 167,67 5,03

Precio total por U  .......................................… 172,70

Son cent  setanta-dos Euros amb setanta cèntims
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10 GESTIÓ DE RESIDUS

10.1 GESTIÓ DE RESIDUS - ENDERROC
10.1.1 RCDs Nivel II

10.1.1.1 GRNO.1abn m3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la zona
d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus de Naturalesa Pètria) realitzats
mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor o camió

MOOA11a 0,390 h Peón especializat construcció 20,24 7,89
MMMD14a 0,019 h Planta mòbil machaqueo residus 110,77 2,10
MMMR.1bc 0,019 h Pala crrgra de pneum 102cv 2,5m3 50,33 0,96
%020 2,000 % Medios auxiliares 10,95 0,22

3,000 % Costos indirectes 11,17 0,34

Precio total por m3  ....................................… 11,51

Son onze Euros amb cinquanta-u cèntims

10.1.1.2 GRNO.2abc m3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la zona
d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus de Naturalesa No Pètria) realitzats
mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor o camió

MOOA12a 0,590 h Peó ordinari construcció 19,42 11,46
%0250 2,500 % Medios auxiliares 11,46 0,29

3,000 % Costos indirectes 11,75 0,35

Precio total por m3  ....................................… 12,10

Son dotze Euros amb deu cèntims

10.1.1.3 GRNO.2abcb2 m3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la zona
d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus Potencialment perillosos) realitzats
mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor o camió

MOOA12a 0,590 h Peó ordinari construcció 19,42 11,46
%0250 2,500 % Medios auxiliares 11,46 0,29

3,000 % Costos indirectes 11,75 0,35

Precio total por m3  ....................................… 12,10

Son dotze Euros amb deu cèntims

10.1.2 Resta de Costos de Gestió
10.1.2.1 GRRCC.1_m u Pressupost d'Obra per costos de gestió, lloguers, etc…

Sense descomposició 656,24
3,000 % Costos indirectes 656,24 19,69

Precio total redondeado por u  .................… 675,93

Son sis-cents setanta-cinc Euros amb noranta-tres cèntims

10.2 GESTIÓ DE RESIDUS - CONSTRUCCIÓ
10.2.1 RCDs Nivel II

10.2.1.1 GRNO.1abn m3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la zona
d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus de Naturalesa Pètria) realitzats
mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor o camió

MOOA11a 0,390 h Peón especializat construcció 20,24 7,89
MMMD14a 0,019 h Planta mòbil machaqueo residus 110,77 2,10
MMMR.1bc 0,019 h Pala crrgra de pneum 102cv 2,5m3 50,33 0,96
%020 2,000 % Medios auxiliares 10,95 0,22

3,000 % Costos indirectes 11,17 0,34

Precio total redondeado por m3  .............… 11,51

Son onze Euros amb cinquanta-u cèntims
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10.2.1.2 GRNO.2abc m3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la zona
d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus de Naturalesa No Pètria) realitzats
mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor o camió

MOOA12a 0,590 h Peó ordinari construcció 19,42 11,46
%0250 2,500 % Medios auxiliares 11,46 0,29

3,000 % Costos indirectes 11,75 0,35

Precio total redondeado por m3  .............… 12,10

Son dotze Euros amb deu cèntims

10.2.1.3 GRNO.2abcb2 m3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la zona
d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus Potencialment perillosos) realitzats
mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor o camió

MOOA12a 0,590 h Peó ordinari construcció 19,42 11,46
%0250 2,500 % Medios auxiliares 11,46 0,29

3,000 % Costos indirectes 11,75 0,35

Precio total redondeado por m3  .............… 12,10

Son dotze Euros amb deu cèntims

10.2.2 Resta de Costos de Gestió
10.2.2.1 GRRCC.1_m u Pressupost d'Obra per costos de gestió, lloguers, etc…

Sense descomposició 656,24
3,000 % Costos indirectes 656,24 19,69

Precio total redondeado por u  .................… 675,93

Son sis-cents setanta-cinc Euros amb noranta-tres cèntims
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11 SEGURETAT I SALUT

11.1 Equips de protecció individual
11.1.1 Per al cap

11.1.1.1 YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra
objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epc01… 0,100 U Casc contra cops, EPI de categoria II… 2,69 0,27
% 2,000 % Costos directes complementaris 0,27 0,01

3,000 % Costos indirectes 0,28 0,01

Precio total redondeado por U  ................… 0,29

Son vint-i-nou cèntims

11.1.1.2 YIC010b U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la
prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epc030j 0,100 U Casc aïllant elèctric fins a una tensió … 13,95 1,40
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,40 0,03

3,000 % Costos indirectes 1,43 0,04

Precio total redondeado por U  ................… 1,47

Son u Euro amb quaranta-set cèntims

11.1.2 Per els ulls i la cara
11.1.2.1 YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre una

muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epj010… 0,200 U Ulleres de protecció amb muntura int… 11,63 2,33
% 2,000 % Costos directes complementaris 2,33 0,05

3,000 % Costos indirectes 2,38 0,07

Precio total redondeado por U  ................… 2,45

Son dos Euros amb quaranta-cinc cèntims

11.1.2.2 YIJ010b U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a impactes de partícules a
gran velocitat i baixa energia, a temperatures extremes, amb ocular únic sobre una
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epj010jfe 0,200 U Ulleres de protecció amb muntura int… 11,91 2,38
% 2,000 % Costos directes complementaris 2,38 0,05

3,000 % Costos indirectes 2,43 0,07

Precio total redondeado por U  ................… 2,50

Son dos Euros amb cinquanta cèntims
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11.1.2.3 YIJ010c U Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes de partícules a gran velocitat i
baixa energia, a temperatures extremes, amb visor de pantalla unit a un protector frontal
amb banda de cap ajustable, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epj010jie 0,200 U Pantalla de protecció facial, EPI de c… 23,30 4,66
% 2,000 % Costos directes complementaris 4,66 0,09

3,000 % Costos indirectes 4,75 0,14

Precio total redondeado por U  ................… 4,89

Son quatre Euros amb vuitanta-nou cèntims

11.1.3 Per les mans i els braços
11.1.3.1 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell,

resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epm01… 0,250 U Parell de guants contra riscos mecàni… 15,55 3,89
% 2,000 % Costos directes complementaris 3,89 0,08

3,000 % Costos indirectes 3,97 0,12

Precio total redondeado por U  ................… 4,09

Son quatre Euros amb nou cèntims

11.1.3.2 YIM010b U Parell de guants contra riscos tèrmics, fins a 100°C, de fibra sintètica amb folre interior
aïllant de teixit punxonat, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epm01… 0,250 U Parell de guants contra riscos tèrmics,… 28,06 7,02
% 2,000 % Costos directes complementaris 7,02 0,14

3,000 % Costos indirectes 7,16 0,21

Precio total redondeado por U  ................… 7,37

Son set Euros amb trenta-set cèntims

11.1.3.3 YIM010c U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epm01… 0,250 U Parell de guants per a treballs elèctri… 48,38 12,10
% 2,000 % Costos directes complementaris 12,10 0,24

3,000 % Costos indirectes 12,34 0,37

Precio total redondeado por U  ................… 12,71

Son dotze Euros amb setanta-u cèntims
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11.1.3.4 YIM010d U Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat amb
resistència a la calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epm01… 0,250 U Parell de guants resistents al foc, EPI … 27,51 6,88
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,88 0,14

3,000 % Costos indirectes 7,02 0,21

Precio total redondeado por U  ................… 7,23

Son set Euros amb vint-i-tres cèntims

11.1.3.5 YIM020 U Parell de manyoples per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epm06… 0,250 U Parell de manyoples per a treballs el… 48,38 12,10
% 2,000 % Costos directes complementaris 12,10 0,24

3,000 % Costos indirectes 12,34 0,37

Precio total redondeado por U  ................… 12,71

Son dotze Euros amb setanta-u cèntims

11.1.4 Per a les oïdes
11.1.4.1 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre

el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15
dB, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epo01… 0,100 U Joc d'orelleres, estàndard, amb aten… 11,52 1,15
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,15 0,02

3,000 % Costos indirectes 1,17 0,04

Precio total redondeado por U  ................… 1,21

Son u Euro amb vint-i-u cèntims

11.1.4.2 YIO020 U Joc de taps d'un sol ús, modelables, d'escuma de poliuretà antial·lèrgica, amb atenuació
acústica de 31 dB, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epo02… 1,000 U Joc de taps d'un sol ús, modelables, … 0,02 0,02
3,000 % Costos indirectes 0,02 0,00

Precio total redondeado por U  ................… 0,02

Son dos cèntims

11.1.5 Per els peus i les cames
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11.1.5.1 YIP010 U Parell de botes de mitja canya de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins
a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de
designació SB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epp01… 0,500 U Parell de botes de mitja canya de se… 51,61 25,81
% 2,000 % Costos directes complementaris 25,81 0,52

3,000 % Costos indirectes 26,33 0,79

Precio total redondeado por U  ................… 27,12

Son vint-i-set Euros amb dotze cèntims

11.1.5.2 YIP010b U Parell de botes altes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a
una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, a la penetració i a
l'absorció d'aigua, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epp01… 0,500 U Parell de botes altes de seguretat, a… 55,56 27,78
% 2,000 % Costos directes complementaris 27,78 0,56

3,000 % Costos indirectes 28,34 0,85

Precio total redondeado por U  ................… 29,19

Son vint-i-nou Euros amb dinou cèntims

11.1.5.3 YIP010c U Parell de botes de mitja canya de protecció, amb puntera resistent a un impacte de fins
a 100 J i a una compressió de fins a 10 kN, amb resistència al lliscament i a la perforació,
amb codi de designació PB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epp01… 0,500 U Parell de botes de mitja canya de pr… 48,35 24,18
% 2,000 % Costos directes complementaris 24,18 0,48

3,000 % Costos indirectes 24,66 0,74

Precio total redondeado por U  ................… 25,40

Son vint-i-cinc Euros amb quaranta cèntims

11.1.5.4 YIP010d U Parell de botes altes de protecció, amb puntera resistent a un impacte de fins a 100 J i a
una compressió de fins a 10 kN, de tipus aïllant, amb resistència al lliscament, amb codi
de designació PB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epp01… 0,500 U Parell de botes altes de protecció, a… 201,60 100,80
% 2,000 % Costos directes complementaris 100,80 2,02

3,000 % Costos indirectes 102,82 3,08

Precio total redondeado por U  ................… 105,90

Son cent  cinc Euros amb noranta cèntims
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11.1.5.5 YIP030 U Parell de plantilles resistents a la perforació, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epp030a 1,000 U Parell de plantilles resistents a la perfo… 7,53 7,53
% 2,000 % Costos directes complementaris 7,53 0,15

3,000 % Costos indirectes 7,68 0,23

Precio total redondeado por U  ................… 7,91

Son set Euros amb noranta-u cèntims

11.1.5.6 YIP020 U Parell de polaines per soldador, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epp020b 0,500 U Parell de polaines per soldador, EPI d… 9,72 4,86
% 2,000 % Costos directes complementaris 4,86 0,10

3,000 % Costos indirectes 4,96 0,15

Precio total redondeado por U  ................… 5,11

Son cinc Euros amb onze cèntims

11.1.6 Per al cos
11.1.6.1 YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epu005e 0,200 U Granota de protecció, EPI de catego… 45,16 9,03
% 2,000 % Costos directes complementaris 9,03 0,18

3,000 % Costos indirectes 9,21 0,28

Precio total redondeado por U  ................… 9,49

Son nou Euros amb quaranta-nou cèntims

11.1.6.2 YIU020b U Granota de protecció per a treballs exposats a la pluja, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epu025e 0,200 U Granota de protecció per a treballs … 33,85 6,77
% 2,000 % Costos directes complementaris 6,77 0,14

3,000 % Costos indirectes 6,91 0,21

Precio total redondeado por U  ................… 7,12

Son set Euros amb dotze cèntims
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11.1.6.3 YIU031 U Granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió, per
prevenir enfront del risc de pas d'un corrent perillós a través del cos humà, amortitzable
en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epu031e 0,200 U Granota amb caputxa de protecció … 140,00 28,00
% 2,000 % Costos directes complementaris 28,00 0,56

3,000 % Costos indirectes 28,56 0,86

Precio total redondeado por U  ................… 29,42

Son vint-i-nou Euros amb quaranta-dos cèntims

11.1.6.4 YIU040 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epu040j 0,100 U Bossa portaeines, EPI de categoria II, … 27,98 2,80
% 2,000 % Costos directes complementaris 2,80 0,06

3,000 % Costos indirectes 2,86 0,09

Precio total redondeado por U  ................… 2,95

Son dos Euros amb noranta-cinc cèntims

11.1.6.5 YIU030 U Granota d'alta visibilitat, de material fluorescent, encarregat d'augmentar la visibilitat de
l'usuari durant el dia, color groc, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epu03… 0,200 U Granota d'alta visibilitat, de material f… 47,42 9,48
% 2,000 % Costos directes complementaris 9,48 0,19

3,000 % Costos indirectes 9,67 0,29

Precio total redondeado por U  ................… 9,96

Son nou Euros amb noranta-sis cèntims

11.1.6.6 YIU050 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant
velcro, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epu050d 0,250 U Faixa de protecció lumbar amb amp… 22,17 5,54
% 2,000 % Costos directes complementaris 5,54 0,11

3,000 % Costos indirectes 5,65 0,17

Precio total redondeado por U  ................… 5,82

Son cinc Euros amb vuitanta-dos cèntims

11.1.7 Per les vies respiratòries
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11.1.7.1 YIV020 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix
el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront
de l'atmosfera ambient, FFP1, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epv02… 1,000 U Careta autofiltrant contra partícules, … 2,10 2,10
% 2,000 % Costos directes complementaris 2,10 0,04

3,000 % Costos indirectes 2,14 0,06

Precio total redondeado por U  ................… 2,20

Son dos Euros amb vint cèntims

11.1.7.2 YIV020b U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix
el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront
de l'atmosfera ambient, FFP2, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epv02… 1,000 U Careta autofiltrant contra partícules, … 4,46 4,46
% 2,000 % Costos directes complementaris 4,46 0,09

3,000 % Costos indirectes 4,55 0,14

Precio total redondeado por U  ................… 4,69

Son quatre Euros amb seixanta-nou cèntims

11.1.8 Contra caigudes d'alçada
11.1.8.1 YID010 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar

el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu
anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i
un sistema de guia, amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a
element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de
dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura
determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador
constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada
sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada
d'aquesta, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar
el sistema anticaigudes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epd010d 0,250 U Connector bàsic (classe B), EPI de ca… 17,55 4,39
mt50epd011d 0,250 U Dispositiu anticaigudes lliscant sobre l… 99,35 24,84
mt50epd01… 0,250 U Corda de fibra com a element d'am… 74,27 18,57
mt50epd013d 0,250 U Absorbidor d'energia, EPI de categori… 105,99 26,50
mt50epd014d 0,250 U Arnès anticaigudes, amb un punt d'a… 32,98 8,25
% 2,000 % Costos directes complementaris 82,55 1,65

3,000 % Costos indirectes 84,20 2,53

Precio total redondeado por U  ................… 86,73

Son vuitanta-sis Euros amb setanta-tres cèntims
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11.1.8.2 YID020 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet
ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; una corda
de fibra de longitud fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un
absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant
una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de seient
constituït per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt
d'enganxament baix, unit a sengles suports que envolten a cada cama, permeten
sostenir el cos d'una persona conscient en posició asseguda, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar
el sistema anticaigudes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epd010d 0,250 U Connector bàsic (classe B), EPI de ca… 17,55 4,39
mt50epd01… 0,250 U Corda de fibra com a element d'am… 74,27 18,57
mt50epd013d 0,250 U Absorbidor d'energia, EPI de categori… 105,99 26,50
mt50epd015d 0,250 U Arnès de seient, EPI de categoria III, s… 107,26 26,82
% 2,000 % Costos directes complementaris 76,28 1,53

3,000 % Costos indirectes 77,81 2,33

Precio total redondeado por U  ................… 80,14

Son vuitanta Euros amb catorze cèntims

11.2 Sistema de protecció col·lectiva
11.2.1 Marquesines, passarel·les i plataformes

11.2.1.1 YCM025 m Marquesina de protecció perimetral de l'edifici en la primera planta davant la possible
caiguda d'objectes formada per: braços plegables, tipus mènsula, de perfil buit d'acer
de secció rectangular 60x40x2 mm, amb un tram horitzontal de 3,0 m de longitud i un
tram inclinat a 45° d'1,3 m de longitud, fixats al forjat cada 2,5 m amb suports tipus
Omega prèviament ancorats al forjat amb fixacions mecàniques, amortitzables en 8 usos
i plataforma de xapa d'acer galvanitzat d'1,0 mm de gruix, que protegeix una zona de
1,7 m d'amplada, recolzada sobre els braços tipus mènsula i amb solapament entre
xapes, amortitzable en 10 usos. Inclús cargols per a la subjecció de les xapes als braços.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spm015a 0,073 U Braç plegable, tipus mènsula, de perf… 52,26 3,81
mt50spm035 0,583 U Suport tipus Omega de xapa d'acer, … 9,66 5,63
mt50spl105a 1,165 U Fixació composta per tac químic, vol… 4,61 5,37
mt13ccg010i 0,339 m² Xapa perfilada d'acer galvanitzat, d… 9,87 3,35
mt13ccg030c 2,331 U Cargol autoroscant de 6,5x70 mm d'… 0,18 0,42
mo119 0,449 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 22,98 10,32
mo120 0,449 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 9,09
% 2,000 % Costos directes complementaris 37,99 0,76

3,000 % Costos indirectes 38,75 1,16

Precio total redondeado por m  ...............… 39,91

Son trenta-nou Euros amb noranta-u cèntims
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11.2.1.2 MMAT.01 u Lloguer durant 10 dies, de torre d'accés i de treball movil d'alumini anoditzat, amb
estabilitzadors fixos, per a una altura màxima d'interior i exterior amb accés mitjançant
una escala de peldaós, plataforma amb amplària minima de 60 cm i longitud minima de
100 cm, alttura entre pisos d'1.90 m, amb rodes pivotants amb frens , amb barana d'altura
d'1 m, proteccion intermèdia i plint de 150 mm, manual d'instruccions de transport,
utilització i manteniment conforme norma UNE-EN 1004

MMAT 1,000 u Torre d'accés 4m c/estb fx 69,59 69,59
3,000 % Costos indirectes 69,59 2,09

Precio total redondeado por u  .................… 71,68

Son setanta-u Euros amb seixanta-vuit cèntims

11.2.1.3 MMAT.02 u Lloguer mensual de bastida de façana de tubs prefabricats, amb barana d'altura de 100
cm, proteccion intermèdia i pplinto, manual d'instruccions i manteniment, segun norma
UEN-EN 12810-1 i UNEIX 12811-1

MMAT2 1,000 mes Lloguer mensual de bastida de faça… 2,88 2,88
3,000 % Costos indirectes 2,88 0,09

Precio total redondeado por u  .................… 2,97

Son dos Euros amb noranta-set cèntims

11.2.2 Baranes
11.2.2.1 YCF010 m Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura, que

proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i per a superfícies de treball
amb un angle d'inclinació màxim de 10°, format per: barana principal de tub d'acer de
25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; barana intermèdia
de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, disposada de manera que
una esfera de 470 mm no passi a través de qualsevol obertura, amortitzable en 150 usos;
entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per
sobre de la superfície de treball, amortitzable en 150 usos i guardacossos fixos de
seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 40 mm
de diàmetre i 1200 mm de longitud, separats entre si una distància màxima de 2,5 m i
fixats al forjat amb base plàstica embeguda en el formigó, amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spb060 0,580 U Base plàstica per a guardacossos. 1,69 0,98
mt50spb030w 0,029 U Guardacossos fix de seguretat fabric… 5,58 0,16
mt50spb050a 0,005 U Barana per a guardacossos matritza… 5,58 0,03
mt50spb070 0,002 U Entornpeu metàl·lic de 3 m de longit… 19,45 0,04
mo119 0,169 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 22,98 3,88
mo120 0,169 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 3,42
% 2,000 % Costos directes complementaris 8,51 0,17

3,000 % Costos indirectes 8,68 0,26

Precio total redondeado por m  ...............… 8,94

Son vuit Euros amb noranta-quatre cèntims

11.2.3 Protecció contra abocaments
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11.2.3.1 YCV010 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de baixant per a abocament de runa,
compost per 3 tubs i 1 embocadura de polietilè, de 49 cm de diàmetre superior i 40 cm
de diàmetre inferior, amb suports i cadenes metàl·liques, per cada planta de fins a 3 m
d'altura lliure, amortitzable en 5 usos, fixada al forjat mitjançant puntals metàl·lics
telescòpics, accessoris i elements de subjecció, amortitzables en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spc010 0,182 U Tub baixant de runa, de polietilè, de … 33,76 6,14
mt50spc020 0,061 U Embocadura d'abocament, de polie… 45,39 2,77
mt50spc030 0,200 U Accessoris i elements de subjecció d… 2,69 0,54
mt50spa081a 0,121 U Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a … 15,56 1,88
mo120 0,448 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 9,07
% 2,000 % Costos directes complementaris 20,40 0,41

3,000 % Costos indirectes 20,81 0,62

Precio total redondeado por m  ...............… 21,43

Son vint-i-u Euros amb quaranta-tres cèntims

11.2.4 Protecció elèctrica
11.2.4.1 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per

armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics
magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spe020a 0,250 U Quadre elèctric provisional d'obra pe… 1.152,61 288,15
mo119 1,123 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 22,98 25,81
mo120 1,124 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 22,75
% 2,000 % Costos directes complementaris 336,71 6,73

3,000 % Costos indirectes 343,44 10,30

Precio total redondeado por U  ................… 353,74

Son tres-cents cinquanta-tres Euros amb setanta-quatre cèntims

11.2.5 Protecció contra incendis
11.2.5.1 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,

d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor, amortitzable en 3 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt41ixi010a 0,333 U Extintor portàtil de pols químic ABC p… 41,83 13,93
mo120 0,114 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 2,31
% 2,000 % Costos directes complementaris 16,24 0,32

3,000 % Costos indirectes 16,56 0,50

Precio total redondeado por U  ................… 17,06

Son disset Euros amb sis cèntims

11.3 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
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11.3.1 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.
Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50cas060 1,000 U Transport de caseta prefabricada d'o… 225,89 225,89
mo120 0,954 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 19,31
% 2,000 % Costos directes complementaris 245,20 4,90

3,000 % Costos indirectes 250,10 7,50

Precio total redondeado por U  ................… 257,60

Son dos-cents cinquanta-set Euros amb seixanta cèntims

11.3.2 YPC050 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb
recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta
durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

mt50cas030d 1,000 U Mes de lloguer de caseta prefabrica… 83,18 83,18
% 2,000 % Costos directes complementaris 83,18 1,66

3,000 % Costos indirectes 84,84 2,55

Precio total redondeado por U  ................… 87,39

Son vuitanta-set Euros amb trenta-nou cèntims

11.3.3 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb
recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta
durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

mt50cas050c 1,000 U Mes de lloguer de caseta prefabrica… 87,38 87,38
% 2,000 % Costos directes complementaris 87,38 1,75

3,000 % Costos indirectes 89,13 2,67

Precio total redondeado por U  ................… 91,80

Son noranta-u Euros amb vuitanta cèntims
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11.3.4 YPC030 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb
recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta
durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

mt50cas040 1,000 U Mes de lloguer de caseta prefabrica… 91,81 91,81
% 2,000 % Costos directes complementaris 91,81 1,84

3,000 % Costos indirectes 93,65 2,81

Precio total redondeado por U  ................… 96,46

Son noranta-sis Euros amb quaranta-sis cèntims

11.3.5 YPM010 U Taquilla individual (amortitzable en 3 usos), perxa, banc per 5 persones (amortitzable en 2
usos), mirall, porta-rotlles (amortitzable en 3 usos), sabonera (amortitzable en 3 usos) en
local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos. Inclús muntatge i instal·lació.
Inclou: Col·locació i fixació dels elements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50mca050 0,330 U Taquilla metàl·lica individual amb cla… 87,98 29,03
mt50mca01… 1,000 U Perxa per vestuaris i/o banys petits. 7,56 7,56
mt50mca070 0,500 U Banc de fusta per 5 persones. 103,88 51,94
mt50mca01… 1,000 U Mirall per vestuaris i/o banys petits. 13,85 13,85
mt50mca02… 0,330 U Porta-rotlles industrial d'acer inoxidable. 30,78 10,16
mt50mca02… 0,330 U Sabonera industrial d'acer inoxidable. 29,43 9,71
mo120 0,562 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 11,37
% 2,000 % Costos directes complementaris 133,62 2,67

3,000 % Costos indirectes 136,29 4,09

Precio total redondeado por U  ................… 140,38

Son cent  quaranta Euros amb trenta-vuit cèntims
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11.3.6 YPM020 U Taula per 10 persones (amortitzable en 4 usos), 2 bancs per 5 persones (amortitzables en 2
usos), forn microones (amortitzable en 5 usos), nevera (amortitzable en 5 usos) i dipòsit
d'escombraries (amortitzable en 10 usos) en local o caseta d'obra per a menjador. Inclús
muntatge i instal·lació.
Inclou: Col·locació i fixació dels elements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50mca070 1,000 U Banc de fusta per 5 persones. 103,88 103,88
mt50mca080 0,250 U Taula de melamina per 10 persones. 203,92 50,98
mt50mca090 0,200 U Forn microones de 18 l i 800 W. 231,84 46,37
mt50mca100 0,200 U Nevera elèctrica. 381,60 76,32
mt50mca060 0,100 U Dipòsit d'escombraries de 800 l. 204,73 20,47
mo120 0,729 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 14,75
% 2,000 % Costos directes complementaris 312,77 6,26

3,000 % Costos indirectes 319,03 9,57

Precio total redondeado por U  ................… 328,60

Son tres-cents vint-i-vuit Euros amb seixanta cèntims

11.3.7 YPA010 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra.
Inclús connexió a la xarxa provisional d'obra, fins a una distància màxima de 8 m.
Inclou: Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del fons excavat.
Replanteig i traçat de la connexió de servei. Presentació en sec de la canonada. Abocat
de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Reposició del paviment amb formigó en
massa. Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50ica010c 1,000 U Connexió de servei provisional de la… 119,27 119,27
% 2,000 % Costos directes complementaris 119,27 2,39

3,000 % Costos indirectes 121,66 3,65

Precio total redondeado por U  ................… 125,31

Son cent  vint-i-cinc Euros amb trenta-u cèntims

11.3.8 YPA010b U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta prefabricada d'obra.
Inclús connexió a la xarxa general municipal, fins a una distància màxima de 8 m.
Inclou: Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del fons excavat.
Replanteig i traçat de la connexió de servei. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació dels col·lectors. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Reposició del paviment amb formigó en
massa. Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50ica010b 1,000 U Connexió de servei provisional de sa… 480,94 480,94
% 2,000 % Costos directes complementaris 480,94 9,62

3,000 % Costos indirectes 490,56 14,72

Precio total redondeado por U  ................… 505,28

Son cinc-cents cinc Euros amb vint-i-vuit cèntims
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11.3.9 YPA010c U Connexió de servei provisional d'electricitat aèria a caseta prefabricada d'obra. Inclús
connexió al quadre elèctric provisional d'obra, fins a una distància màxima de 50 m.
Inclou: Replanteig dels recolzaments de fusta ben apuntalats. Aplanat i orientació dels
recolzaments. Estesa del conductor. Estesa dels conductors entre recolzaments. Grapat
del cable en murs. Instal·lació de les caixes de derivació i protecció. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50ica010a 1,000 U Connexió de servei provisional elèctri… 203,93 203,93
% 2,000 % Costos directes complementaris 203,93 4,08

3,000 % Costos indirectes 208,01 6,24

Precio total redondeado por U  ................… 214,25

Son dos-cents catorze Euros amb vint-i-cinc cèntims

11.3.10 YPL010 U Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en obra, realitzades per
peó ordinari de construcció. Inclús material i elements de neteja. Segons R.D. 486/1997.
Inclou: Treballs de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mo120 1,119 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 22,65
% 2,000 % Costos directes complementaris 22,65 0,45

3,000 % Costos indirectes 23,10 0,69

Precio total redondeado por U  ................… 23,79

Son vint-i-tres Euros amb setanta-nou cèntims

11.4 Medicina preventiva i primers auxilis
11.4.1 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics

autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de
tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics,
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un
sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50eca010 1,000 U Farmaciola d'urgència proveïda de … 111,92 111,92
mo120 0,229 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 4,63
% 2,000 % Costos directes complementaris 116,55 2,33

3,000 % Costos indirectes 118,88 3,57

Precio total redondeado por U  ................… 122,45

Son cent  vint-i-dos Euros amb quaranta-cinc cèntims
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11.4.2 YMM011 U Bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada,
ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode per la farmaciola d'urgència col·locat
en la caseta d'obra, durant el transcurs de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50eca011b 1,000 U Bossa per a gel, de 250 cm³, per a re… 3,55 3,55
mt50eca011e 1,000 U Apòsits adhesius, en caixa de 120 uni… 6,40 6,40
mt50eca011f 1,000 U Cotó hidròfil, en paquet de 100 g, pe… 1,05 1,05
mt50eca011g 1,000 U Esparadrap, en rotllo de 5 cm d'ampl… 4,37 4,37
mt50eca011i 1,000 U Analgèsic d'àcid acetilsalicílic, en cai… 1,46 1,46
mt50eca011j 1,000 U Analgèsic de paracetamol, en caixa … 1,63 1,63
mt50eca011l 1,000 U Ampolla d'aigua oxigenada, de 250 … 1,98 1,98
mt50eca01… 1,000 U Ampolla d'alcohol de 96°, de 250 cm… 1,57 1,57
mt50eca011n 1,000 U Flascó de tintura de iode, de 100 cm³… 2,85 2,85
% 2,000 % Costos directes complementaris 24,86 0,50

3,000 % Costos indirectes 25,36 0,76

Precio total redondeado por U  ................… 26,12

Son vint-i-sis Euros amb dotze cèntims

11.4.3 YMR010 U Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'hores de treball per part del
treballador de l'empresa, degut al desplaçament des del centre de treball al Centre
Mèdic (Mutua d'Accidents) per a realitzar el pertinent reconeixement mèdic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50man010 1,000 U Reconeixement mèdic obligatori anu… 119,01 119,01
% 2,000 % Costos directes complementaris 119,01 2,38

3,000 % Costos indirectes 121,39 3,64

Precio total redondeado por U  ................… 125,03

Son cent  vint-i-cinc Euros amb tres cèntims

11.4.4 YMM020 U Llitera portàtil per evacuacions, col·locada en caseta d'obra, (amortitzable en 4 usos).
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50eca020 0,250 U Llitera portàtil per a evacuacions. 165,45 41,36
% 2,000 % Costos directes complementaris 41,36 0,83

3,000 % Costos indirectes 42,19 1,27

Precio total redondeado por U  ................… 43,46

Son quaranta-tres Euros amb quaranta-sis cèntims

11.5 Formació
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11.5.1 YFF020 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic
qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'hores de treball per part dels
treballadors assistents a la xerrada, considerant una mesura de sis persones.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50mas020 1,000 U Cost de l'hora de xerrada per formac… 29,30 29,30
% 2,000 % Costos directes complementaris 29,30 0,59

3,000 % Costos indirectes 29,89 0,90

Precio total redondeado por U  ................… 30,79

Son trenta Euros amb setanta-nou cèntims

11.6 Senyalizació provisional de'obres
11.6.1 Abalisament

11.6.1.1 YSB050 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material
plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de
color vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50bal010a 1,100 m Cinta per a abalisament, de material… 0,12 0,13
mo120 0,074 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 1,50
% 2,000 % Costos directes complementaris 1,63 0,03

3,000 % Costos indirectes 1,66 0,05

Precio total redondeado por m  ...............… 1,71

Son u Euro amb setanta-u cèntims

11.6.1.2 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos. Inclús, manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Col·locació i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50bal030… 0,100 U Con d'abalisament reflector de 75 c… 17,98 1,80
mo120 0,022 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 0,45
% 2,000 % Costos directes complementaris 2,25 0,05

3,000 % Costos indirectes 2,30 0,07

Precio total redondeado por U  ................… 2,37

Son dos Euros amb trenta-set cèntims

11.6.2 Closos i accessos
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11.6.2.1 YSB135 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i
verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm,
amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació de
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques i muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50spv020 0,060 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, fo… 35,79 2,15
mt50spv025 0,080 U Base prefabricada de formigó, de 65… 5,59 0,45
mt50spr050 2,000 m² Lona de polietilè d'alta densitat, amb… 0,50 1,00
mo119 0,113 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 22,98 2,60
mo120 0,225 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 4,55
% 2,000 % Costos directes complementaris 10,75 0,22

3,000 % Costos indirectes 10,97 0,33

Precio total redondeado por m  ...............… 11,30

Son onze Euros amb trenta cèntims

11.6.3 Senyalització
11.6.3.1 YSB015 U Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa lluminosa intermitent per a

senyalització, de color ambre, amb llum Led, de 1,2 m d'altura, amortitzable en 10 usos,
alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. Inclús manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50bal040b 0,100 U Balisa lluminosa intermitent per a sen… 20,37 2,04
mt50bal041a 2,000 U Pila de 6V tipus 4R25 estàndard. 5,28 10,56
mo120 0,113 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 2,29
% 2,000 % Costos directes complementaris 14,89 0,30

3,000 % Costos indirectes 15,19 0,46

Precio total redondeado por U  ................… 15,65

Son quinze Euros amb seixanta-cinc cèntims

11.6.3.2 YSV010 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1
(E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5
usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50les010ja 0,200 U Senyal provisional d'obra de xapa d'… 38,87 7,77
mt50les050a 0,200 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, p… 9,20 1,84
mo120 0,171 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 3,46
% 2,000 % Costos directes complementaris 13,07 0,26

3,000 % Costos indirectes 13,33 0,40

Precio total redondeado por U  ................… 13,73

Son tretze Euros amb setanta-tres cèntims
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11.6.3.3 YSV010b U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos.
Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50les010ba 0,200 U Senyal provisional d'obra de xapa d'… 37,63 7,53
mt50les050a 0,200 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, p… 9,20 1,84
mo120 0,171 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 3,46
% 2,000 % Costos directes complementaris 12,83 0,26

3,000 % Costos indirectes 13,09 0,39

Precio total redondeado por U  ................… 13,48

Son tretze Euros amb quaranta-vuit cèntims

11.6.3.4 YSV010c U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos.
Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50les010ra 0,200 U Senyal provisional d'obra de xapa d'… 84,51 16,90
mt50les050a 0,200 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, p… 9,20 1,84
mo120 0,171 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 3,46
% 2,000 % Costos directes complementaris 22,20 0,44

3,000 % Costos indirectes 22,64 0,68

Precio total redondeado por U  ................… 23,32

Son vint-i-tres Euros amb trenta-dos cèntims

11.6.3.5 YSS020 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC
de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50les020a 0,333 U Cartell general indicatiu de riscos, de… 12,51 4,17
mt50spr046 6,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,03 0,18
mo120 0,227 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 4,59
% 2,000 % Costos directes complementaris 8,94 0,18

3,000 % Costos indirectes 9,12 0,27

Precio total redondeado por U  ................… 9,39

Son nou Euros amb trenta-nou cèntims
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11.6.3.6 YSN020 U Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per
una cara i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50les070a 0,200 U Paleta manual de pas alternatiu, de … 13,68 2,74
mo120 0,022 h Peó Seguretat i Salut. 20,24 0,45
% 2,000 % Costos directes complementaris 3,19 0,06

3,000 % Costos indirectes 3,25 0,10

Precio total redondeado por U  ................… 3,35

Son tres Euros amb trenta-cinc cèntims
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12 CONTROL DE QUALITAT

12.1 Assajos de materials
12.1.1 CPCH.1aaaaa u Control estadístic de la resistència del formigó de resistència característica menor o igual

a 30 N/mm2, sense DOR (Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut) d'una estructura de
menys de 500 m² construïts i d'1 plantes d'altura, realitzat conforme a la EHE-08
comprenent:
La presa de 3 mostres del formigó fresc incloent mostreig del formigó, mesura del seient
de con de Abrams, fabricació de 4 provetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i
trencament a compressió, segons UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3, obtingudes:
·3 mostres (1 lot) de les bigues i forjats.

CHHH.2a 4,000 u Control resistencia característica co… 47,00 188,00
3,000 % Costos indirectes 188,00 5,64

Precio total redondeado por u  .................… 193,64

Son cent  noranta-tres Euros amb seixanta-quatre cèntims

12.1.2 CPCH.2bbb u Conjunt d'assajos realitzats a 3 lots de l'acer corrugat sense Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) per a armadures passives segons EHE-08 comprenent:
·2 assajos de determinació de la secció equivalent sobre provetes de 2 barres diferents,
segons la UNE-EN 10080.
·2 assajos de determinació de les característiques geomètriques del corrugat sobre
provetes de 2 barres diferents per lot, segons UNE-EN ISO 15630-1.
·2 assajos de doblegat-desdoblegat o, alternativament, de doblegat simple, sobre
provetes de 2 barres diferents, segons UNE EN ISO 15630-2.
·2 assajos de determinació de les característiques mecàniques sobre provetes de
diferents diàmetres incloent: el límit elàstic, la càrrega de trencament i la relació entre tots
dos, l'allargament de trencament i l'allargament sota càrrega màxima, segons UNE-EN ISO
15630-1.

CHAA14a 15,287 u Determinación sección equivalente … 17,44 266,61
CHAA.1a 15,287 u Características geométricas barra co… 32,00 489,18
CHAA.3a 15,287 u Ensayo doblado-desdoblado 23,00 351,60
CHAA.2a 15,287 u Características mecánicas barra corr… 34,00 519,76

3,000 % Costos indirectes 1.627,15 48,81

Precio total redondeado por u  .................… 1.675,96

Son mil sis-cents setanta-cinc Euros amb noranta-sis cèntims

12.1.3 CQ.01.01 Ud Inspecció visual sobre una unió soldada. Inspecció visual a realitzar per
laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió
soldada en estructura metàl·lica, per a la determinació de les imperfeccions
superficials i, a vegades, defectes interns de la unió, segons UNE-ENA
ISO 17637. Fins i tot desplaçament a obra en informe de resultats. Inclou:
Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció de l'informe del
resultat de l'assaig realitzat. Criteri de mesurament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de Control de Qualitat. Criteri de
mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'assajos realitzats per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 63,58
3,000 % Costos indirectes 63,58 1,91

Precio total redondeado por Ud  ..............… 65,49

Son seixanta-cinc Euros amb quaranta-nou cèntims
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12.1.4 CQ.01.02 Ud Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditatiu en l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant
líquids penetrants per a la determinació de les imperfeccions superficials
de la unió, segons UNE-EN 571-1. Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats. Inclou: Desplaçament a obra realització de l'assaig, redacció
d'informe del resultat de l'assaig realitzat. Criteri de mesurament de
projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de Control de
Qualitat. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'assajos
realitzats per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte

Sense descomposició 25,44
3,000 % Costos indirectes 25,44 0,76

Precio total redondeado por Ud  ..............… 26,20

Son vint-i-sis Euros amb vint cèntims

12.2 Proves de servei
12.2.1 Proves de servei de coberta

12.2.1.1 CSSE.2ad u Prova de servei de de estanquitat de coberta plana d'entre 100-200 m² mitjançant
embalsament d'aigua en tota la seva superfície, segons document: Proves de servei de
l'estanquitat de cobertes (Document Reconegut per la Generalitat DRC 05/09).

Sense descomposició 260,00
3,000 % Costos indirectes 260,00 7,80

Precio total redondeado por u  .................… 267,80

Son dos-cents seixanta-set Euros amb vuitanta cèntims

12.2.1.2 CSSE.3A u Prova de servei per a comprovar l'estanquitat de cobertes planes no inundables o
cobertes inclinades, mitjançant reg continu de la superfície, segons document: Proves de
servei de l'estanquitat de cobertes (Document Reconegut per la Generalitat DRC 05/09).

Sense descomposició 260,00
3,000 % Costos indirectes 260,00 7,80

Precio total redondeado por u  .................… 267,80

Son dos-cents seixanta-set Euros amb vuitanta cèntims

12.2.2 Prova de servei de façana
12.2.2.1 CCSE.1A u Prova estanquitat en façana + buit amb fusteria

Sense descomposició 210,00
3,000 % Costos indirectes 210,00 6,30

Precio total redondeado por u  .................… 216,30

Son dos-cents setze Euros amb trenta cèntims

12.2.3 Xarxa interior de subministrament d'aigua
12.2.3.1 CSSS.1A u Prova resistència mecànica/estanquitat xarxa canonada metàl·lica

Sense descomposició 200,00
3,000 % Costos indirectes 200,00 6,00

Precio total redondeado por u  .................… 206,00

Son dos-cents sis Euros
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12.2.3.2 CSSS.6A u Prova simultaneïtat general

Sense descomposició 300,00
3,000 % Costos indirectes 300,00 9,00

Precio total redondeado por u  .................… 309,00

Son tres-cents nou Euros

12.2.4 Xarxes d'evacuació d'aigues
12.2.4.1 CSSV.11A u Prova parcial hidràulica en trams enterrats de la xarxa d'evacuació, segons document:

Proves de servei de les xarxes d'evacuació d'aigües (Document Reconegut per la
Generalitat DRC-08/09).

Sense descomposició 200,78
3,000 % Costos indirectes 200,78 6,02

Precio total redondeado por u  .................… 206,80

Son dos-cents sis Euros amb vuitanta cèntims

12.2.4.2 CSSV.5a u Prova final d'evacuació d'aigües pluvials, segons document: Proves de servei de les
xarxes d'evacuació d'aigües (Document Reconegut per la Generalitat DRC-08/09),
executada simultàniament amb la prova d'estanquitat de coberta per inundació per a
evitar major nombre de desplaçaments.

Sense descomposició 141,92
3,000 % Costos indirectes 141,92 4,26

Precio total redondeado por u  .................… 146,18

Son cent  quaranta-sis Euros amb divuit cèntims

12.2.4.3 CSSV.4a u Prova final d'evacuació d'aigües residuals en condicions de simultaneïtat, segons
document: Proves de servei de les xarxes d'evacuació d'aigües (Document Reconegut
per la Generalitat DRC-08/09).

Sense descomposició 141,92
3,000 % Costos indirectes 141,92 4,26

Precio total redondeado por u  .................… 146,18

Son cent  quaranta-sis Euros amb divuit cèntims

12.2.4.4 CSSV.6a u Prova final d'estanquitat i estabilitat de tancaments hidràulics de la xarxa d'evacuació,
segons document: Proves de servei de les xarxes d'evacuació d'aigües (Document
Reconegut per la Generalitat DRC-08/09).

Sense descomposició 247,87
3,000 % Costos indirectes 247,87 7,44

Precio total redondeado por u  .................… 255,31

Son dos-cents cinquanta-cinc Euros amb trenta-u cèntims

12.3 Proves de control d'obra acabada
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12.3.1 CITT.02 u Proves de control d'obra acabada, segons descripció en memòria tècnica de projecte
execució, per a instal·lació Elèctrica i Il·luminació, entre les quals s'inclouen:
- Prova de funcionament del diferencial per cadascun instal·lat (segons NTE-*IEB o UNEIX
20460-6-61).
- Prova de tret d'automàtics per cada circuit independent (segons NTE-*IEB).
- Encès d'enllumenat i funcionament d'interruptors (segons NTE-*IEB).
- Prova de circuits en una base d'endoll de cada circuit.
- Resistència de posada a terra en els punts de posada a terra (un en cada arqueta) i
mesura per al conjunt de la instal·lació, segons UNE 20460-6-61
- Mesura de la continuïtat dels conductors de protecció, de resistència d'aïllament de la
instal·lació i dels corrents de fugida segons UNE 20460-6-61

Sense descomposició 700,00
3,000 % Costos indirectes 700,00 21,00

Precio total redondeado por u  .................… 721,00

Son set-cents vint-i-u Euros

12.3.2 CITT.03 u Proves de control d'obra acabada, segons descripció en memòria tècnica de projecte
execució, per a instal·lació de Telecomunicacions, entre les quals s'inclouen:
- Comprovació visual de les característiques aparents els elements rebuts en obra,
mitjançant una prova de recepció per local

Sense descomposició 100,00
3,000 % Costos indirectes 100,00 3,00

Precio total redondeado por u  .................… 103,00

Son cent  tres Euros

12.3.3 CITT.05 u Proves de control d'obra acabada, segons descripció en memòria tècnica de projecte
execució, per a instal·lació de Protecció contra incendis, entre les quals s'inclouen:
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.
- Una prova del circuit de senyalització per cada recorregut alternatiu existent.
- Verificació de funcionament d'extintors, una prova per cada 5 extintors.

Sense descomposició 350,00
3,000 % Costos indirectes 350,00 10,50

Precio total redondeado por u  .................… 360,50

Son tres-cents seixanta Euros amb cinquanta cèntims
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12.3.4 CITT.09 u Proves de control d'obra acabada, segons descripció en memòria tècnica de projecte
execució, per a instal·lació Climatització i Ventilació, entre les quals s'inclouen:
Assaig d'estanquitat.
Assaig de lliure dilatació.
Rendiment de la combustió.
- Equilibrat de la instal·lació.
- Funcionament de la regulació automàtica.
- Funcionament general de la instal·lació.
- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes de circulació.
- Mesura de consum d'energia elèctrica.
- Taratge dels elements de seguretat.
- Prova final d'estanquitat de canonades.
- Exigències de benestar.
- Exigències d'estalvi d'energia.
Totes aquestes proves es realitzaran segons la Instrucció Tècnica Complementària ITE 06
Proves, posada en marxa i recepció del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis i
les Normes UNEIX recollides en el mateix apartat d'aquest reglament.

Sense descomposició 500,00
3,000 % Costos indirectes 500,00 15,00

Precio total redondeado por u  .................… 515,00

Son cinc-cents quinze Euros
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1.1 0AE010 U Desconnexió de l'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb tall del fluid
elèctric, prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Inclús neteja,
apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Desconnexió elèctrica

1 1,000Edifici a conservar (xarxa en façana)
1 1,000Edifici a demolir

2,000 2,000

Total U : 2,000 251,38 € 502,76 €

1.2 0AS010 U Desconnexió de la connexió de servei de la instal·lació de sanejament de l'edifici,
identificant la seva ubicació mitjançant consulta a l'Ajuntament i investigació in situ,
detallant els punts de connexió de servei i traçat dels col·lectors, amb realització de les
cales necessàries i proves amb aigües acolorides, sense afectar l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar unida. També taponat del clavegueram, neteja, aplec,
retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Desconnexió sanejament

1 1,000Xarxa pluvials
1 1,000Xarxa residuals

2,000 2,000

Total U : 2,000 190,54 € 381,08 €

1.3 0AF010 U Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall del fluid
mitjançant clau de tancament, prèvia anul·lació i neutralització per part de la
companyia subministradora, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als
quals pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Desconnexió xarxa d'aigua potable

1,000 1,000

Total U : 1,000 62,85 € 62,85 €
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1.4 0AF020 U Desconnexió de l'escomesa d'aigua per a proveïment de la xarxa contra incendis de
l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de tancament, prèvia anul·lació i neutralització
per part de la companyia subministradora, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Desconnexió xarxa contra incendis

1 1,000Edifici a conservar

1,000 1,000

Total U : 1,000 62,85 € 62,85 €

1.5 0AD010 U Desconnexió de l'escomesa del sistema d'alarma de l'edifici, amb tall de activitat i servei,
prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora, sense afectar
l'estabilitat dels elements constructius als que pugui estar unida. Inclús neteja, apilament,
retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Desconnexió sistema alarma

1 1,000Edifici a conservar
1 1,000Edifici a demolir

2,000 2,000

Total U : 2,000 62,85 € 125,70 €

1.6 0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior,
compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació.
Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total u : 3,000 121,27 € 363,81 €
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1.7 0DC010 M² Desratització mitjançant l'aplicació de productes raticides a l'interior del edifici. També
neteja, recollida i retirada de restes d'obra.
Inclou: Preparació del producte. Aplicació del producte en l'interior de l'edifici. Recollida
de residus i càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.302,700 1.302,700

1.302,700 1.302,700

Total m² : 1.302,700 0,14 € 182,38 €

1.8 DUV040 M Desmuntatge de malla metàl·lica en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2 m,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
elements de fixació, però no inclou la demolició dels pals.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,900 15,900Pati descobert

15,900 15,900

Total m : 15,900 5,96 € 94,76 €

1.9 DFD070 M² Aixecat, amb mitjans manuals i equip de oxitall, de reixa metàl·lica de 1,44 m, situada en
buit de façana i fixada al parament mitjançant, sense deteriorar els elements constructius
als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
elements de fixació.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Finestres V1

2 2,050 1,400 5,740Magatzem 3
2 2,050 1,400 5,740Cambra agrària

11,480 11,480

Total m² : 11,480 7,76 € 89,08 €
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1.10 DUV010 M² Demolició de fàbrica de gelosia ceràmica en mur per a tancat de parcel·la, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Cambra agrària

1 2,050 1,400 2,870V1
4 0,650 1,500 3,900V2
1 1,100 1,400 1,540V3

8,310 8,310

Total m² : 8,310 3,43 € 28,50 €

1.11 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, de
menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Cambra agrària

8 8,000V2
1 1,000V3
1 1,000V4
2 2,000V5
1 1,000V6
1 1,000V7
1 1,000V8

Interiors
3 3,000PB
4 4,000P1
1 1,000Magatzem 1-bany
1 1,000Porta exterior

24,000 24,000

Total U : 24,000 9,73 € 233,52 €

1.12 DLC010b U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, entre 3
i 6 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als
quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Cambra agrària

(Continúa...)
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1.12 U Desmuntatge de fulla de fusteria exterior. (Continuación…
3 3,000V1
1 1,000Traster
2 2,000Magatzem 3- V1

6,000 6,000

Total U : 6,000 19,49 € 116,94 €

1.13 DLC010c U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, de més
de 6 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als
quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Cambra agrària

1 1,000P1
1 1,000P2
1 1,000P3
2 2,000Magatzem 4
1 1,000Magatzem 3
1 1,000Magatzem 2

7,000 7,000

Total U : 7,000 21,66 € 151,62 €

1.14 DSM010a U Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat
dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels
accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a
l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Cambra agrària

2 2,000PB
1 1,000P1
1 1,000Almacén

4,000 4,000

Total U : 4,000 22,02 € 88,08 €
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1.15 DSM010b U Desmuntatge de vàter amb dipòsit baix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat
dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i l'obturació
de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a
l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Cambra agrària

1 1,000PB
1 1,000P1
1 1,000Magatzem 1

3,000 3,000

Total U : 3,000 21,41 € 64,23 €

1.16 DIE060 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en local o oficina
de 500 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del quadre elèctric, del
cablejat, dels mecanismes, de les caixes i dels accessoris superficials.
Inclou: Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magatzem 1, 2, 3 i 4

1,000 1,000

Total U : 1,000 559,28 € 559,28 €

1.17 DUI020 U Desmuntatge de lluminaria de fanal de fins a 4 m d'altura, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Magatzem 4

4,000 4,000

Total U : 4,000 18,97 € 75,88 €
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1.18 DQC040 M² Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys
de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%;
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació,
dels acabats, dels canalons i dels baixants.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,850 12,000 178,200Magatzem 2 y 3

178,200 178,200

Total m² : 178,200 13,54 € 2.412,83 €

1.19 DQF030 M² Desmuntatge de tauler de fusta, situat a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a
dues aigües amb un pendent mitjà del 30%, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,850 12,000 178,200Magatzem 2 y 3

178,200 178,200

Total m² : 178,200 3,33 € 593,41 €

1.20 0PC020 M Execució d'estintolament de biga horitzontal situada fins a 3 m d'altura,compost per 2
puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de fusta de pi,
amortitzables en 10 usos. Inclús mitjans d'elevació, posada en càrrega i retirada de
l'estintolament després del seu ús, anivellació, fixació amb claus d'acer, minves i talls.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i cort de taulons.
Col·locació dels puntals. Instal·lació i posta en càrrega de l'estintolament. Desmuntatge i
retirada de l'estintolament després de la finalització de les obres.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Estintolament de caràter provisional

1 24,400 24,400Magatzem 1
1 15,100 15,100Magatzem 2
1 48,100 48,100Magatzem 3
1 122,200 122,200Magatzem 4

209,800 209,800

Total m : 209,800 18,70 € 3.923,26 €
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1.21 DQT010 M² Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de coberta inclinada a dues
aigües, amb equip de oxitall, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius sobre
els quals es dóna suport, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 11,700 35,100Magatzem 2 y 3

35,100 35,100

Total m² : 35,100 30,74 € 1.078,97 €

1.22 DEH050 M³ Demolició de biga de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de
oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Magatzem 4

4 13,350 0,200 10,680Pòrtics
14 18,800 0,084 22,109Bigueta

32,789 32,789

Total m³ : 32,789 364,48 € 11.950,93 €

1.23 DEH030b M Demolició de pilar de formigó armat, dimensions 30x30cm, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Magatzem 1,2 y 3

4 3,900 15,600Pilars

15,600 15,600

Total m : 15,600 31,82 € 496,39 €

1.24 DEH030c M³ Demolició de pilar de formigó armat, dimensions 50x60cm, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions
de Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Magatzem 1,2 y 3

7 3,900 27,300Pilars

27,300 27,300

Total m³ : 27,300 104,60 € 2.855,58 €

1.25 DDS030 M³ Demolició de sabata de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Tall de les armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència
entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo,
aprovats pel director de l'execució de l'obra, segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Magatzem 1,2 y 3

1 223,000 0,150 33,450Solera
11 1,200 1,200 0,600 9,504Estimació fonamentació

Magatzem 4
1 301,500 0,150 45,225Solera
8 1,200 1,200 0,600 6,912Estimació fonamentació

95,091 95,091

Total m³ : 95,091 90,91 € 8.644,72 €

1.26 DFF010a M² Demolició de full exterior en tancament de façana, de fàbrica, vista, formada per maó
calat de 24/25 cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,200 4,000 44,800Cambra agrària PB

44,800 44,800

Total m² : 44,800 13,64 € 611,07 €

1.27 DFF030 M² Demolició de full interior de tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per
maó foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició del revestiment.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 9,750 2,200 21,450Traster
-1 1,500 1,750 -2,625

Cambra agrària
Ampit de l'escala

1 3,900 0,500 1,950Tram 1
1 1,700 0,500 0,850Tram 2
1 1,900 0,500 0,950Tram 3
1 2,450 0,500 1,225P1

Envans
1 24,700 3,150 77,805PB
1 21,000 3,150 66,150P1

167,755 167,755

Total m² : 167,755 6,24 € 1.046,79 €

1.28 DFF010c M² Demolició de full exterior en tancament de façana, de fàbrica, vista, formada per bloc
de formigó de 20 cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,600 2,200 49,720Mur exterior
1 18,100 5,400 97,740Magatzem 4
1 20,000 5,400 108,000
1 97,000 97,000testera frontal

-1 19,700 -19,700porta 1
-1 14,000 -14,000porta 2
1 113,000 113,000testera posterior
1 55,000 3,900 214,500Magatzem 1,2 i 3

646,260 646,260

Total m² : 646,260 7,81 € 5.047,29 €

1.29 DQC030 M² Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta
mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, per empresa
qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta inclinada
a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar
d'entre 201 i 500 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació,
dels acabats, dels canalons i dels baixants i les mesuraments d'amiant (ambientals i
personals).
Inclou: Humectació de les plaques amb una solució aquosa. Desmuntatge de l'element.
Plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques en zona delimitada i protegida. Càrrega
del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió. Inclou gestió segons normativa
específica del Real Decreto 396//2006, de 31 de març, sobre l'amiant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,200 10,200Traster
1 328,800 328,800Magatzem 4
1 35,700 35,700Magatzem 1

374,700 374,700
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Total m² : 374,700 24,67 € 9.243,85 €

1.30 GEB020 M³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i
paletitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra.
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Descàrrega dels residus. Inclou gestió segons normativa específica del Real Decreto
396//2006, de 31 de març, sobre l'amiant.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat
aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,400 3,000 10,200Traster
1 328,800 328,800Magatzem 4
1 35,700 35,700Magatzem 1

374,700 374,700

Total m³ : 374,700 30,68 € 11.495,80 €

1.31 DRS020 M² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans
manuals, fins i tot picat del material d'unió adherit al suport fins a forjat, sense deteriorar
els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al
suport, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Cambra agrària

1 75,850 75,850PB
1 100,100 100,100P1

175,950 175,950

Total m² : 175,950 11,02 € 1.938,97 €

1.32 DRT020 M² Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura
menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de
subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Capítul núm. 1 TREBALLS PREVIS

Núm. U Descripció Amidament Preu Import

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
11



Cambra agrària
1 75,850 75,850PB
1 107,700 107,700P1

183,550 183,550

Total m² : 183,550 6,93 € 1.272,00 €

1.33 DRF011 M² Eliminació d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament horitzontal interior de fins a 3
m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al
descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,850 3,850Balcó P1

3,850 3,850

Total m² : 3,850 13,65 € 52,55 €

1.34 DFD020 M Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de
100 cm d'altura, situada en balcó o terrassa de façana i fixada, sense deteriorar els
elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
elements de fixació.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les
restes d'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes d'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Escala

1 3,900 3,900Tram 1
1 1,700 1,700Tram 2
1 1,900 1,900Tram 3
1 2,450 2,450P1

9,950 9,950

Total m : 9,950 6,94 € 69,05 €

1.35 DEH060 M² Demolició de llosa d'escala de formigó armat, fins a 25 cm d'espessor, i esglaons, amb
mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Cort de les armadures. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, pel intradós, la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Escala

1 3,900 0,850 3,315Tram 1
(Continúa...)
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1.35 M² Demolició de llosa d'escala de formigó. (Continuación…
1 1,700 0,850 1,445Tram 2
1 1,900 0,850 1,615Tram 3
2 1,000 0,850 1,700replanell

8,075 8,075

Total m² : 8,075 48,23 € 389,46 €

1.36 DHE041 M Desmuntatge de llinda metàl·lica format per un perfil d'acer laminat, amb equip de
oxitall, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,000 2,000Porta d'accés

2,000 2,000

Total m : 2,000 13,46 € 26,92 €

Parcial núm 1 TREBALLS PREVIS : 66.333,16 €
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2.1.- MOVIMENT DE TERRES
2.1.1 ADE005 M³ Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat, que en tot el seu perímetre quedin

per sota de la rasant natural, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la formació de la rampa provisional per a
accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, però no inclou
el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 966,940 0,800 773,552Forjat sanitari Caviti

773,552 773,552

Total m³ : 773,552 6,45 € 4.989,41 €

2.1.2 ADE010c M³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 0,700 1,575P1
1 2,750 1,400 0,700 2,695P2
1 1,650 0,850 0,700 0,982P3
1 1,250 0,700 0,700 0,613P4
1 1,300 1,300 0,700 1,183P5
1 1,750 1,750 0,700 2,144P6
1 1,350 2,650 0,700 2,504P7
1 2,750 2,750 0,700 5,294P8
1 1,550 1,550 0,700 1,682P9
1 1,250 1,250 0,700 1,094P10
1 1,200 2,350 0,700 1,974P11
1 1,100 0,550 0,600 0,363P12
1 1,600 1,600 0,600 1,536P13
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2.1.2 M³ Excavació de pous per fonamentacions (Continuación…
1 1,500 1,500 0,600 1,350P14
1 1,650 1,650 0,700 1,906P15
1 1,350 2,650 0,700 2,504P16
1 1,350 2,650 1,700 6,082P17
1 1,300 0,650 0,600 0,507P18
1 1,900 1,900 0,600 2,166P19
1 1,600 1,600 0,600 1,536P20
1 2,300 2,300 0,750 3,968P21
1 2,350 2,350 1,700 9,388P22
1 1,000 0,550 0,600 0,330P23
1 1,900 1,900 0,600 2,166P24
1 1,700 1,700 0,600 1,734P25
1 2,300 2,300 0,750 3,968P26
1 2,450 2,450 1,700 10,204P27
1 0,800 0,550 0,600 0,264P28
1 1,600 1,600 0,600 1,536P29
1 1,500 1,500 0,600 1,350P30
1 2,050 2,050 0,700 2,942P31
1 2,050 2,050 1,700 7,144P32
1 1,300 2,550 0,700 2,321P33
1 1,950 1,950 0,700 2,662P34
1 2,150 2,150 0,700 3,236P35
1 2,150 2,150 0,700 3,236P36
1 2,150 2,150 1,000 4,623P37
1 2,050 2,050 1,700 7,144P38
1 1,650 3,250 1,700 9,116P39
1 1,600 3,150 0,700 3,528P40
1 1,800 3,550 1,700 10,863P41
1 0,800 0,800 0,700 0,448P42
1 2,150 1,100 0,700 1,656P43
1 2,650 1,350 0,700 2,504P44
1 2,750 1,400 0,700 2,695P45
1 2,650 1,350 1,000 3,578P46
1 2,250 1,150 1,700 4,399P47
1 0,850 0,850 1,700 1,228P48

147,921 147,921

Total m³ : 147,921 28,30 € 4.186,16 €

2.1.3 ADE010d M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 0,870 0,400 0,500 0,174C.1.1 [P12 - P7]
1 4,250 0,400 0,500 0,850C.1.1 [P18 - P12]
1 4,250 0,400 0,500 0,850C.1.1 [P23 - P18]
1 4,500 0,400 0,500 0,900C.1.1 [P28 - P23]
1 1,120 0,400 0,500 0,224C.1.1 [P33 - P28]
1 3,310 0,400 0,500 0,662C.1.1 [P40 - P33]
1 2,620 0,400 0,500 0,524C.1.1 [P44 - P43]
1 3,180 0,400 0,500 0,636C.1.1 [P45 - P44]
1 3,000 0,400 0,500 0,600C.1.1 [P46 - P45]
1 2,060 0,400 0,500 0,412C.1.1 [P47 - P46]
1 2,810 0,400 0,500 0,562C.1.1 [P41 - P39]
1 2,430 0,400 0,500 0,486C.1.1 [P38 - P37]
1 0,750 0,400 0,500 0,150C.1.1 [P32 - P38]
1 3,120 0,400 0,500 0,624C.1.1 [P27 - P32]
1 5,810 0,400 0,500 1,162C.1.1 [P32 - P31]
1 3,000 0,400 0,500 0,600C.1.1 [P22 - P27]
1 5,500 0,400 0,500 1,100C.1.1 [P27 - P26]
1 5,500 0,400 0,500 1,100C.1.1 [P22 - P21]
1 5,180 0,400 0,500 1,036C.1.1 [P17 - P16]
1 6,870 0,400 0,500 1,374C.1.1 [P16 - P14]
1 1,370 0,400 0,500 0,274C.1.1 [P16 - P11]
1 3,120 0,400 0,500 0,624C.1.1 [P21 - P26]
1 7,000 0,400 0,500 1,400C.1.1 [P21 - P20]
1 3,250 0,400 0,500 0,650C.1.1 [P26 - P31]
1 6,930 0,400 0,500 1,386C.1.1 [P26 - P25]
1 7,180 0,400 0,500 1,436C.1.1 [P31 - P30]
1 1,310 0,400 0,500 0,262C.1.1 [P31 - P36]
1 0,870 0,400 0,500 0,174C.1.1 [P37 - P31]
1 3,560 0,400 0,500 0,712C.1.1 [P37 - P36]
1 1,060 0,400 0,500 0,212C.1.1 [P34 - P29]
1 3,000 0,400 0,500 0,600C.1.1 [P35 - P34]
1 4,560 0,400 0,500 0,912C.1.1 [P20 - P19]
1 3,870 0,400 0,500 0,774C.1.1 [P14 - P20]
1 3,750 0,400 0,500 0,750C.1.1 [P20 - P25]
1 4,750 0,400 0,500 0,950C.1.1 [P14 - P13]
1 3,310 0,400 0,500 0,662C.1.1 [P14 - P8]
1 1,370 0,400 0,500 0,274C.1.1 [P9 - P14]
1 3,810 0,400 0,500 0,762C.1.1 [P25 - P30]
1 4,500 0,400 0,500 0,900C.1.1 [P25 - P24]
1 4,750 0,400 0,500 0,950C.1.1 [P30 - P29]
1 0,930 0,400 0,500 0,186C.1.1 [P30 - P35]
1 3,620 0,400 0,500 0,724C.1.1 [P13 - P19]
1 0,620 0,400 0,500 0,124C.1.1 [P8 - P13]
1 3,500 0,400 0,500 0,700C.1.1 [P19 - P24]
1 3,620 0,400 0,500 0,724C.1.1 [P24 - P29]
1 4,310 0,400 0,500 0,862C.1.1 [P3 - P2]
1 4,370 0,400 0,500 0,874C.1.1 [P9 - P8]
1 1,680 0,400 0,500 0,336C.1.1 [P4 - P3]
1 3,250 0,400 0,500 0,650C.1.1 [P6 - P9]
1 1,430 0,400 0,500 0,286C.1.1 [P15 - P6]
1 1,750 0,400 0,500 0,350C.1.1 [P10 - P9]
1 3,430 0,400 0,500 0,686C.1.1 [P15 - P10]
1 7,030 0,400 0,700 1,968VC.T-2 [P7 - P1]
1 4,350 0,400 0,600 1,044VC.T-1 [P2 - P1]
1 3,400 0,400 0,600 0,816VC.T-1 [P8 - P7]
1 3,150 0,400 0,600 0,756VC.T-1 [P13 - P12]
1 2,300 0,400 0,600 0,552VC.T-1 [P19 - P18]
1 1,800 0,400 0,600 0,432VC.T-1 [P24 - P23]
1 1,450 0,400 0,600 0,348VC.T-1 [P29 - P28]
1 1,600 0,400 0,600 0,384VC.T-1 [P34 - P33]
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2.1.3 M³ Excavació de rases per fonamentacions (Continuación…
1 2,150 0,400 0,600 0,516VC.T-1 [P42 - P40]
1 0,900 0,400 0,600 0,216VC.T-1 [P43 - P42]
1 8,770 0,400 0,700 2,456VC.T-2 [P34 - P43]
1 8,770 0,400 0,700 2,456VC.T-3 [P44 - P35]
1 9,110 0,400 0,700 2,551VC.T-3 [P45 - P36]
1 9,560 0,400 0,700 2,677VC.T-3 [P37 - P46]
1 1,800 0,400 0,600 0,432VC.T-1 [P48 - P47]
1 10,150 0,400 0,700 2,842VC.T-2 [P38 - P47]
1 3,750 0,400 0,600 0,900VC.T-1 [P48 - P41]
1 1,050 0,400 0,600 0,252VC.T-1 [P39 - P38]
1 0,500 0,400 0,600 0,120VC.T-1 [P39 - P32]
1 3,100 0,400 0,600 0,744VC.T-1 [P17 - P22]
1 3,150 0,400 0,600 0,756VC.T-1 [P16 - P21]
1 3,700 0,400 0,600 0,888VC.T-1 [P36 - P35]
1 7,190 0,400 0,700 2,013VC.T-3 [P2 - P8]
1 3,450 0,400 0,600 0,828VC.T-1 [P3 - P6]
1 1,650 0,400 0,600 0,396VC.T-1 [P5 - P4]
1 3,700 0,400 0,600 0,888VC.T-1 [P15 - P4]
1 1,750 0,400 0,600 0,420VC.T-1 [P11 - P10]
1 7,650 0,400 0,600 1,836VC.T-1 [P5 - P11]

65,679 65,679

Total m³ : 65,679 30,54 € 2.005,84 €

2.1.4 ADE010e M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 65,000 0,600 1,200 46,800Xarxa horitzontal

46,800 46,800

Total m³ : 46,800 26,91 € 1.259,39 €
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2.1.5 AZA010b M³ Obertura d'encaixonat en terra d'argila semidura, fins assolir la cara superior del fonament
a recalçar, situada a una profunditat màxima de 0,5 m, amb mitjans manuals, i càrrega
manual a camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega manual a camió o contenidor dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Edifici existent

1 2,500 1,000 0,500 1,250Escala principal

1,250 1,250

Total m³ : 1,250 31,95 € 39,94 €

2.1.6 ADE006 M³ Excavació a l'interior de l'edifici, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i
càrrega manual a camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega manual a camió o contenidor dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Edifici existent

1 2,500 1,000 0,500 1,250Escala principal

1,250 1,250

Total m³ : 1,250 45,18 € 56,48 €

Parcial núm 2 SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY : 12.537,22 €
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3.1.- FONAMENTACIÓ

3.1.1.- Semiprofundes
3.1.1.1 CMP010 M³ Fonamentació de formigó ciclopi, amb formigó HM-20/P/40/X0 fabricat en central i

abocament des de camió (60% de volum) i boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre
(40% de volum).
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Col·locació de les
pedres en el formigó fresc. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,300 1,300 0,200 0,338P5
1 1,200 2,350 0,200 0,564P11
1 1,350 2,650 1,000 3,578P17
1 2,350 2,350 1,000 5,523P22
1 2,450 2,450 1,000 6,003P27
1 2,050 2,050 1,000 4,203P32
1 2,150 2,150 0,600 2,774P37
1 2,050 2,050 1,000 4,203P38
1 1,650 3,250 1,000 5,363P39
1 1,800 3,550 0,950 6,071P41
1 2,650 1,350 0,600 2,147P46
1 2,250 1,150 1,000 2,588P47
1 0,850 0,850 1,000 0,723P48

44,078 44,078

Total m³ : 44,078 67,87 € 2.991,57 €

3.1.2.- Regularització
3.1.2.1 CRL010 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor,

de formigó HL-150/F/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 2,250P1
1 2,750 1,400 3,850P2
1 1,650 0,850 1,403P3
1 1,250 0,700 0,875P4
1 1,300 1,300 1,690P5
1 1,750 1,750 3,063P6
1 1,350 2,650 3,578P7
1 2,750 2,750 7,563P8
1 1,550 1,550 2,403P9
1 1,250 1,250 1,563P10
1 1,200 2,350 2,820P11
1 1,100 0,550 0,605P12

(Continúa...)
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3.1.2.1 M² Capa de formigó de neteja. (Continuación…
1 1,600 1,600 2,560P13
1 1,500 1,500 2,250P14
1 1,650 1,650 2,723P15
1 1,350 2,650 3,578P16
1 1,350 2,650 3,578P17
1 1,300 0,650 0,845P18
1 1,900 1,900 3,610P19
1 1,600 1,600 2,560P20
1 2,300 2,300 5,290P21
1 2,350 2,350 5,523P22
1 1,000 0,550 0,550P23
1 1,900 1,900 3,610P24
1 1,700 1,700 2,890P25
1 2,300 2,300 5,290P26
1 2,450 2,450 6,003P27
1 0,800 0,550 0,440P28
1 1,600 1,600 2,560P29
1 1,500 1,500 2,250P30
1 2,050 2,050 4,203P31
1 2,050 2,050 4,203P32
1 1,300 2,550 3,315P33
1 1,950 1,950 3,803P34
1 2,150 2,150 4,623P35
1 2,150 2,150 4,623P36
1 2,150 2,150 4,623P37
1 2,050 2,050 4,203P38
1 1,650 3,250 5,363P39
1 1,600 3,150 5,040P40
1 1,800 3,550 6,390P41
1 0,800 0,800 0,640P42
1 2,150 1,100 2,365P43
1 2,650 1,350 3,578P44
1 2,750 1,400 3,850P45
1 2,650 1,350 3,578P46
1 2,250 1,150 2,588P47
1 0,850 0,850 0,723P48
1 7,050 0,400 2,820VC.T-2 [P7 - P1]
1 4,350 0,400 1,740VC.T-1 [P2 - P1]
1 3,420 0,400 1,368VC.T-1 [P8 - P7]
1 3,150 0,400 1,260VC.T-1 [P13 - P12]
1 2,270 0,400 0,908VC.T-1 [P19 - P18]
1 1,820 0,400 0,728VC.T-1 [P24 - P23]
1 1,420 0,400 0,568VC.T-1 [P29 - P28]
1 1,600 0,400 0,640VC.T-1 [P34 - P33]
1 2,120 0,400 0,848VC.T-1 [P42 - P40]
1 0,920 0,400 0,368VC.T-1 [P43 - P42]
1 3,520 0,400 1,408VC.T-2 [P34 - P43]
1 3,510 0,400 1,404VC.T-3 [P44 - P35]
1 3,660 0,400 1,464VC.T-3 [P45 - P36]
1 3,840 0,400 1,536VC.T-3 [P37 - P46]
1 0,720 0,400 0,288VC.T-1 [P48 - P47]
1 4,060 0,400 1,624VC.T-2 [P38 - P47]
1 1,510 0,400 0,604VC.T-1 [P48 - P41]
1 0,430 0,400 0,172VC.T-1 [P39 - P38]
1 0,200 0,400 0,080VC.T-1 [P39 - P32]
1 1,240 0,400 0,496VC.T-1 [P17 - P22]
1 1,250 0,400 0,500VC.T-1 [P16 - P21]
1 1,480 0,400 0,592VC.T-1 [P36 - P35]
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3.1.2.1 M² Capa de formigó de neteja. (Continuación…
1 2,890 0,400 1,156VC.T-3 [P2 - P8]
1 1,380 0,400 0,552VC.T-1 [P3 - P6]
1 0,650 0,400 0,260VC.T-1 [P5 - P4]
1 1,490 0,400 0,596VC.T-1 [P15 - P4]
1 0,690 0,400 0,276VC.T-1 [P11 - P10]
1 3,060 0,400 1,224VC.T-1 [P5 - P11]
1 0,360 0,400 0,144C.1.1 [P12 - P7]
1 1,690 0,400 0,676C.1.1 [P18 - P12]
1 1,710 0,400 0,684C.1.1 [P23 - P18]
1 1,810 0,400 0,724C.1.1 [P28 - P23]
1 0,460 0,400 0,184C.1.1 [P33 - P28]
1 1,330 0,400 0,532C.1.1 [P40 - P33]
1 1,060 0,400 0,424C.1.1 [P44 - P43]
1 1,260 0,400 0,504C.1.1 [P45 - P44]
1 1,200 0,400 0,480C.1.1 [P46 - P45]
1 0,830 0,400 0,332C.1.1 [P47 - P46]
1 1,110 0,400 0,444C.1.1 [P41 - P39]
1 0,970 0,400 0,388C.1.1 [P38 - P37]
1 0,290 0,400 0,116C.1.1 [P32 - P38]
1 1,260 0,400 0,504C.1.1 [P27 - P32]
1 2,320 0,400 0,928C.1.1 [P32 - P31]
1 1,200 0,400 0,480C.1.1 [P22 - P27]
1 2,190 0,400 0,876C.1.1 [P27 - P26]
1 2,210 0,400 0,884C.1.1 [P22 - P21]
1 2,080 0,400 0,832C.1.1 [P17 - P16]
1 2,750 0,400 1,100C.1.1 [P16 - P14]
1 0,540 0,400 0,216C.1.1 [P16 - P11]
1 1,240 0,400 0,496C.1.1 [P21 - P26]
1 2,800 0,400 1,120C.1.1 [P21 - P20]
1 1,290 0,400 0,516C.1.1 [P26 - P31]
1 2,780 0,400 1,112C.1.1 [P26 - P25]
1 2,870 0,400 1,148C.1.1 [P31 - P30]
1 0,540 0,400 0,216C.1.1 [P31 - P36]
1 0,360 0,400 0,144C.1.1 [P37 - P31]
1 1,420 0,400 0,568C.1.1 [P37 - P36]
1 0,430 0,400 0,172C.1.1 [P34 - P29]
1 1,200 0,400 0,480C.1.1 [P35 - P34]
1 1,830 0,400 0,732C.1.1 [P20 - P19]
1 1,540 0,400 0,616C.1.1 [P14 - P20]
1 1,500 0,400 0,600C.1.1 [P20 - P25]
1 1,910 0,400 0,764C.1.1 [P14 - P13]
1 1,330 0,400 0,532C.1.1 [P14 - P8]
1 0,550 0,400 0,220C.1.1 [P9 - P14]
1 1,520 0,400 0,608C.1.1 [P25 - P30]
1 1,810 0,400 0,724C.1.1 [P25 - P24]
1 1,910 0,400 0,764C.1.1 [P30 - P29]
1 0,370 0,400 0,148C.1.1 [P30 - P35]
1 1,460 0,400 0,584C.1.1 [P13 - P19]
1 0,260 0,400 0,104C.1.1 [P8 - P13]
1 1,400 0,400 0,560C.1.1 [P19 - P24]
1 1,460 0,400 0,584C.1.1 [P24 - P29]
1 1,720 0,400 0,688C.1.1 [P3 - P2]
1 1,740 0,400 0,696C.1.1 [P9 - P8]
1 0,670 0,400 0,268C.1.1 [P4 - P3]
1 1,290 0,400 0,516C.1.1 [P6 - P9]
1 0,570 0,400 0,228C.1.1 [P15 - P6]
1 0,690 0,400 0,276C.1.1 [P10 - P9]
1 1,370 0,400 0,548C.1.1 [P15 - P10]

209,148 209,148
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Total m² : 209,148 6,78 € 1.418,02 €

3.1.3.- Superficials
3.1.3.1 CSZ020 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a sabata de fonamentació,

format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del
sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per
a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid
desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació,
fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,760 3,760P1
1 5,210 5,210P2
1 2,980 2,980P3
1 2,170 2,170P4
1 2,200 2,200P5
1 4,380 4,380P6
1 5,000 5,000P7
1 6,780 6,780P8
1 3,700 3,700P9
1 2,980 2,980P10
1 2,990 2,990P11
1 1,460 1,460P12
1 3,160 3,160P13
1 2,800 2,800P14
1 4,100 4,100P15
1 4,920 4,920P16
1 5,240 5,240P17
1 1,820 1,820P18
1 3,880 3,880P19
1 3,200 3,200P20
1 6,220 6,220P21
1 6,060 6,060P22
1 1,340 1,340P23
1 3,880 3,880P24
1 3,440 3,440P25
1 6,260 6,260P26
1 6,380 6,380P27
1 1,100 1,100P28
1 3,160 3,160P29
1 2,960 2,960P30
1 4,940 4,940P31
1 5,060 5,060P32
1 4,870 4,870P33
1 4,700 4,700P34
1 5,260 5,260P35
1 5,260 5,260P36
1 5,300 5,300P37
1 4,980 4,980P38
1 6,300 6,300P39
1 6,290 6,290P40
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3.1.3.1 M² Sistema d'encofrat per a sabata de fonamentació. (Continuación…
1 7,670 7,670P41
1 1,840 1,840P42
1 3,950 3,950P43
1 5,040 5,040P44
1 5,250 5,250P45
1 5,040 5,040P46
1 4,160 4,160P47
1 1,980 1,980P48

201,420 201,420

Total m² : 201,420 18,20 € 3.665,84 €

3.1.3.2 CSZ010 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, amb una
quantia aproximada de 30 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i
separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500 0,700 1,575P1
1 2,750 1,400 0,700 2,695P2
1 1,650 0,850 0,700 0,982P3
1 1,250 0,700 0,700 0,613P4
1 1,300 1,300 0,500 0,845P5
1 1,750 1,750 0,700 2,144P6
1 1,350 2,650 0,700 2,504P7
1 2,750 2,750 0,700 5,294P8
1 1,550 1,550 0,700 1,682P9
1 1,250 1,250 0,700 1,094P10
1 1,200 2,350 0,500 1,410P11
1 1,100 0,550 0,600 0,363P12
1 1,600 1,600 0,600 1,536P13
1 1,500 1,500 0,600 1,350P14
1 1,650 1,650 0,700 1,906P15
1 1,350 2,650 0,700 2,504P16
1 1,350 2,650 0,700 2,504P17
1 1,300 0,650 0,600 0,507P18
1 1,900 1,900 0,600 2,166P19
1 1,600 1,600 0,600 1,536P20
1 2,300 2,300 0,750 3,968P21
1 2,350 2,350 0,700 3,866P22
1 1,000 0,550 0,600 0,330P23
1 1,900 1,900 0,600 2,166P24
1 1,700 1,700 0,600 1,734P25
1 2,300 2,300 0,750 3,968P26
1 2,450 2,450 0,700 4,202P27
1 0,800 0,550 0,600 0,264P28
1 1,600 1,600 0,600 1,536P29
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3.1.3.2 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat. (Continuación…
1 1,500 1,500 0,600 1,350P30
1 2,050 2,050 0,700 2,942P31
1 2,050 2,050 0,700 2,942P32
1 1,300 2,550 0,700 2,321P33
1 1,950 1,950 0,700 2,662P34
1 2,150 2,150 0,700 3,236P35
1 2,150 2,150 0,700 3,236P36
1 2,150 2,150 0,700 3,236P37
1 2,050 2,050 0,700 2,942P38
1 1,650 3,250 0,700 3,754P39
1 1,600 3,150 0,700 3,528P40
1 1,800 3,550 0,750 4,793P41
1 0,800 0,800 0,700 0,448P42
1 2,150 1,100 0,700 1,656P43
1 2,650 1,350 0,700 2,504P44
1 2,750 1,400 0,700 2,695P45
1 2,650 1,350 0,700 2,504P46
1 2,250 1,150 0,700 1,811P47
1 0,850 0,850 0,700 0,506P48

106,310 106,310

Total m³ : 106,310 159,26 € 16.930,93 €

3.1.4.- Travaments
3.1.4.1 CAV020 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a biga de lligat, format per

panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema
d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la
seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid
desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació,
fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,720 0,720C.1.1 [P12 - P7]
1 3,380 3,380C.1.1 [P18 - P12]
1 3,420 3,420C.1.1 [P23 - P18]
1 3,620 3,620C.1.1 [P28 - P23]
1 0,910 0,910C.1.1 [P33 - P28]
1 2,660 2,660C.1.1 [P40 - P33]
1 2,120 2,120C.1.1 [P44 - P43]
1 2,530 2,530C.1.1 [P45 - P44]
1 2,410 2,410C.1.1 [P46 - P45]
1 1,670 1,670C.1.1 [P47 - P46]
1 2,230 2,230C.1.1 [P41 - P39]
1 1,940 1,940C.1.1 [P38 - P37]
1 0,580 0,580C.1.1 [P32 - P38]
1 2,520 2,520C.1.1 [P27 - P32]
1 4,640 4,640C.1.1 [P32 - P31]
1 2,390 2,390C.1.1 [P22 - P27]
1 4,380 4,380C.1.1 [P27 - P26]
1 4,420 4,420C.1.1 [P22 - P21]
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3.1.4.1 M² Sistema d'encofrat per a biga entre sabates. (Continuación…
1 4,160 4,160C.1.1 [P17 - P16]
1 5,500 5,500C.1.1 [P16 - P14]
1 1,080 1,080C.1.1 [P16 - P11]
1 2,480 2,480C.1.1 [P21 - P26]
1 5,600 5,600C.1.1 [P21 - P20]
1 2,580 2,580C.1.1 [P26 - P31]
1 5,560 5,560C.1.1 [P26 - P25]
1 5,740 5,740C.1.1 [P31 - P30]
1 1,070 1,070C.1.1 [P31 - P36]
1 0,720 0,720C.1.1 [P37 - P31]
1 2,840 2,840C.1.1 [P37 - P36]
1 0,860 0,860C.1.1 [P34 - P29]
1 2,400 2,400C.1.1 [P35 - P34]
1 3,660 3,660C.1.1 [P20 - P19]
1 3,080 3,080C.1.1 [P14 - P20]
1 3,000 3,000C.1.1 [P20 - P25]
1 3,820 3,820C.1.1 [P14 - P13]
1 2,660 2,660C.1.1 [P14 - P8]
1 1,110 1,110C.1.1 [P9 - P14]
1 3,050 3,050C.1.1 [P25 - P30]
1 3,620 3,620C.1.1 [P25 - P24]
1 3,820 3,820C.1.1 [P30 - P29]
1 0,730 0,730C.1.1 [P30 - P35]
1 2,920 2,920C.1.1 [P13 - P19]
1 0,510 0,510C.1.1 [P8 - P13]
1 2,800 2,800C.1.1 [P19 - P24]
1 2,920 2,920C.1.1 [P24 - P29]
1 3,440 3,440C.1.1 [P3 - P2]
1 3,480 3,480C.1.1 [P9 - P8]
1 1,340 1,340C.1.1 [P4 - P3]
1 2,580 2,580C.1.1 [P6 - P9]
1 1,140 1,140C.1.1 [P15 - P6]
1 1,380 1,380C.1.1 [P10 - P9]
1 2,750 2,750C.1.1 [P15 - P10]

140,940 140,940

Total m² : 140,940 19,48 € 2.745,51 €

3.1.4.2 CAV020b M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a biga centradora, format per
panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema
d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la
seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid
desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació,
fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,450 8,450VC.T-2 [P7 - P1]
1 4,350 4,350VC.T-1 [P2 - P1]
1 3,420 3,420VC.T-1 [P8 - P7]
1 3,140 3,140VC.T-1 [P13 - P12]
1 2,290 2,290VC.T-1 [P19 - P18]
1 1,820 1,820VC.T-1 [P24 - P23]
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3.1.4.2 M² Sistema d'encofrat per a biga entre sabates. (Continuación…
1 1,430 1,430VC.T-1 [P29 - P28]
1 1,610 1,610VC.T-1 [P34 - P33]
1 2,130 2,130VC.T-1 [P42 - P40]
1 0,910 0,910VC.T-1 [P43 - P42]
1 10,550 10,550VC.T-2 [P34 - P43]
1 10,540 10,540VC.T-3 [P44 - P35]
1 10,970 10,970VC.T-3 [P45 - P36]
1 11,520 11,520VC.T-3 [P37 - P46]
1 1,790 1,790VC.T-1 [P48 - P47]
1 12,190 12,190VC.T-2 [P38 - P47]
1 3,770 3,770VC.T-1 [P48 - P41]
1 1,070 1,070VC.T-1 [P39 - P38]
1 0,500 0,500VC.T-1 [P39 - P32]
1 3,110 3,110VC.T-1 [P17 - P22]
1 3,130 3,130VC.T-1 [P16 - P21]
1 3,700 3,700VC.T-1 [P36 - P35]
1 8,660 8,660VC.T-3 [P2 - P8]
1 3,460 3,460VC.T-1 [P3 - P6]
1 1,630 1,630VC.T-1 [P5 - P4]
1 3,710 3,710VC.T-1 [P15 - P4]
1 1,730 1,730VC.T-1 [P11 - P10]
1 7,660 7,660VC.T-1 [P5 - P11]

129,240 129,240

Total m² : 129,240 19,48 € 2.517,60 €

3.1.4.3 CAV010 M³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, amb una quantia
aproximada de 60 kg/m³. Inclús filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,870 0,400 0,400 0,139C.1.1 [P12 - P7]
1 4,250 0,400 0,400 0,680C.1.1 [P18 - P12]
1 4,250 0,400 0,400 0,680C.1.1 [P23 - P18]
1 4,500 0,400 0,400 0,720C.1.1 [P28 - P23]
1 1,120 0,400 0,400 0,179C.1.1 [P33 - P28]
1 3,310 0,400 0,400 0,530C.1.1 [P40 - P33]
1 2,620 0,400 0,400 0,419C.1.1 [P44 - P43]
1 3,180 0,400 0,400 0,509C.1.1 [P45 - P44]
1 3,000 0,400 0,400 0,480C.1.1 [P46 - P45]
1 2,060 0,400 0,400 0,330C.1.1 [P47 - P46]
1 2,810 0,400 0,400 0,450C.1.1 [P41 - P39]
1 2,430 0,400 0,400 0,389C.1.1 [P38 - P37]
1 0,750 0,400 0,400 0,120C.1.1 [P32 - P38]
1 3,120 0,400 0,400 0,499C.1.1 [P27 - P32]
1 5,810 0,400 0,400 0,930C.1.1 [P32 - P31]
1 3,000 0,400 0,400 0,480C.1.1 [P22 - P27]
1 5,500 0,400 0,400 0,880C.1.1 [P27 - P26]
1 5,500 0,400 0,400 0,880C.1.1 [P22 - P21]
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3.1.4.3 M³ Biga de lligat entre sabates. (Continuación…
1 5,180 0,400 0,400 0,829C.1.1 [P17 - P16]
1 6,870 0,400 0,400 1,099C.1.1 [P16 - P14]
1 1,370 0,400 0,400 0,219C.1.1 [P16 - P11]
1 3,120 0,400 0,400 0,499C.1.1 [P21 - P26]
1 7,000 0,400 0,400 1,120C.1.1 [P21 - P20]
1 3,250 0,400 0,400 0,520C.1.1 [P26 - P31]
1 6,930 0,400 0,400 1,109C.1.1 [P26 - P25]
1 7,180 0,400 0,400 1,149C.1.1 [P31 - P30]
1 1,310 0,400 0,400 0,210C.1.1 [P31 - P36]
1 0,870 0,400 0,400 0,139C.1.1 [P37 - P31]
1 3,560 0,400 0,400 0,570C.1.1 [P37 - P36]
1 1,060 0,400 0,400 0,170C.1.1 [P34 - P29]
1 3,000 0,400 0,400 0,480C.1.1 [P35 - P34]
1 4,560 0,400 0,400 0,730C.1.1 [P20 - P19]
1 3,870 0,400 0,400 0,619C.1.1 [P14 - P20]
1 3,750 0,400 0,400 0,600C.1.1 [P20 - P25]
1 4,750 0,400 0,400 0,760C.1.1 [P14 - P13]
1 3,310 0,400 0,400 0,530C.1.1 [P14 - P8]
1 1,370 0,400 0,400 0,219C.1.1 [P9 - P14]
1 3,810 0,400 0,400 0,610C.1.1 [P25 - P30]
1 4,500 0,400 0,400 0,720C.1.1 [P25 - P24]
1 4,750 0,400 0,400 0,760C.1.1 [P30 - P29]
1 0,930 0,400 0,400 0,149C.1.1 [P30 - P35]
1 3,620 0,400 0,400 0,579C.1.1 [P13 - P19]
1 0,620 0,400 0,400 0,099C.1.1 [P8 - P13]
1 3,500 0,400 0,400 0,560C.1.1 [P19 - P24]
1 3,620 0,400 0,400 0,579C.1.1 [P24 - P29]
1 4,310 0,400 0,400 0,690C.1.1 [P3 - P2]
1 4,370 0,400 0,400 0,699C.1.1 [P9 - P8]
1 1,680 0,400 0,400 0,269C.1.1 [P4 - P3]
1 3,250 0,400 0,400 0,520C.1.1 [P6 - P9]
1 1,430 0,400 0,400 0,229C.1.1 [P15 - P6]
1 1,750 0,400 0,400 0,280C.1.1 [P10 - P9]
1 3,430 0,400 0,400 0,549C.1.1 [P15 - P10]

28,157 28,157

Total m³ : 28,157 210,58 € 5.929,30 €

3.1.4.4 CAV010b M³ Biga centradora de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, amb una quantia
aproximada de 60 kg/m³. Inclús filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,030 0,400 0,600 1,687VC.T-2 [P7 - P1]
1 4,350 0,400 0,500 0,870VC.T-1 [P2 - P1]
1 3,400 0,400 0,500 0,680VC.T-1 [P8 - P7]
1 3,150 0,400 0,500 0,630VC.T-1 [P13 - P12]
1 2,300 0,400 0,500 0,460VC.T-1 [P19 - P18]
1 1,800 0,400 0,500 0,360VC.T-1 [P24 - P23]
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3.1.4.4 M³ Biga centradora entre sabates. (Continuación…
1 1,450 0,400 0,500 0,290VC.T-1 [P29 - P28]
1 1,600 0,400 0,500 0,320VC.T-1 [P34 - P33]
1 2,150 0,400 0,500 0,430VC.T-1 [P42 - P40]
1 0,900 0,400 0,500 0,180VC.T-1 [P43 - P42]
1 8,770 0,400 0,600 2,105VC.T-2 [P34 - P43]
1 8,770 0,400 0,600 2,105VC.T-3 [P44 - P35]
1 9,110 0,400 0,600 2,186VC.T-3 [P45 - P36]
1 9,560 0,400 0,600 2,294VC.T-3 [P37 - P46]
1 1,800 0,400 0,500 0,360VC.T-1 [P48 - P47]
1 10,150 0,400 0,600 2,436VC.T-2 [P38 - P47]
1 3,750 0,400 0,500 0,750VC.T-1 [P48 - P41]
1 1,050 0,400 0,500 0,210VC.T-1 [P39 - P38]
1 0,500 0,400 0,500 0,100VC.T-1 [P39 - P32]
1 3,100 0,400 0,500 0,620VC.T-1 [P17 - P22]
1 3,150 0,400 0,500 0,630VC.T-1 [P16 - P21]
1 3,700 0,400 0,500 0,740VC.T-1 [P36 - P35]
1 7,190 0,400 0,600 1,726VC.T-3 [P2 - P8]
1 3,450 0,400 0,500 0,690VC.T-1 [P3 - P6]
1 1,650 0,400 0,500 0,330VC.T-1 [P5 - P4]
1 3,700 0,400 0,500 0,740VC.T-1 [P15 - P4]
1 1,750 0,400 0,500 0,350VC.T-1 [P11 - P10]
1 7,650 0,400 0,500 1,530VC.T-1 [P5 - P11]

25,809 25,809

Total m³ : 25,809 210,58 € 5.434,86 €

3.1.5.- Forjat sanitari
3.1.5.1 E05HT030 M2 Subministrament i col·locació d'encofrat perdut per a forjat sanitari elevat mitjançant

cambra, SISTEMA CÁVITI C-60 d'elements modulars prefabricats PP-PET reciclat termo
injectat amb reacció al foc Classe E. Les peces modulars seran d'altura 600 mm adequat
a les sobrecàrregues útils expressades en els documents de càlcul i geometries previstes.
Comprenent muntatge del sistema, seguint les fletxes indicatives impreses d'esquerra a
dreta per fileres, formant cada quatre mòduls, un pilar de suport hermètic sobre la
superfície de suport pla (mòdul basi 750x500 mm 2,67 pilars m² resultant una superfície de
suport de 947,85 cm²/m²), que serà emplenat amb formigó HM-25 N/mm2, consistència
plàstica, Tmáx.20 mm, per a ambient normal, elaborat en central, fins i tot abocat,
compactat segons EHE-08, p.p. de vibrat, regleado i curat en soleres, formant capa de
compressió de 5 cm. emmalla electrosoldada amb acer corrugat B 500 T de D=6 mm en
quadrícula 15x15 cm, col·locat en obra, i/p.p. de filferro de lligar i realització d'obertures
per a ventilació, a peces finals de tancament mitjançant planxa rígida de poliestirè
expandit de 3cm de gruix (no inclosa). Mesura la superfície executada aplicant el
rendiment de col·locació expressat pel fabricant. Components del formigó i acer amb
marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 966,940 966,940Forjat sanitari Caviti

966,940 966,940

Total m2 : 966,940 36,16 € 34.964,55 €

3.2.- ESTRUCTURA

3.2.1.- Pilars
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3.2.1.1 EAS005aa U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central
bisellat, de 550x550 mm i espessor 20 mm, amb 12 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 71,1 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de
vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Placa d'ancoratge 550x550x20

18 18,000P8, P2, P39, P38, P48, P47, P46, P37,
P36, P45, P44, P35, P34, P43, P42, P33,
P41, P40

18,000 18,000

Total U : 18,000 163,30 € 2.939,40 €

3.2.1.2 EAS005ab U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central
bisellat, de 450x450 mm i espessor 18 mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 75,2 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de
vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Placa d'ancoratge 450x450x18

14 14,000P1, P3, P4, P7, P9, P10, P16, P17, P22,
P27, P31, P32, P6, P15

14,000 14,000

Total U : 14,000 119,63 € 1.674,82 €

3.2.1.3 EAS005ad U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central
bisellat, de 300x300 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 14 mm de diàmetre i 54,9 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de
vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Placa d'ancoratge 300x300x15

12 12,000P12, P13, P14, P18, P19, P20, P23, P24,
P25, P28, P29, P30

12,000 12,000

Total U : 12,000 47,30 € 567,60 €
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3.2.1.4 EAS005ae U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central
bisellat, de 350x350 mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 45,1 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de
vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Placa d'ancoratge 350x350x15

2 2,000P5, P11

2,000 2,000

Total U : 2,000 57,13 € 114,26 €

3.2.1.5 EAS005af U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central
bisellat, de 500x500 mm i espessor 18 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre i 70,8 cm de longitud total.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de
vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Placa d'ancoratge 500x500x18

2 2,000P21, P26

2,000 2,000

Total U : 2,000 135,91 € 271,82 €

3.2.1.6 EAS010 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de la sèrie 193x6.3, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Perfil 193x6.3 (29,00 kg/m)

2 4,300 29,000 249,400P5, P11 (Fonamentació)

249,400 249,400

Total kg : 249,400 1,97 € 491,32 €
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3.2.1.7 EAS010b Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de la sèrie 273x10, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Perfil 273x10 (64,86 kg/m)

2 4,300 64,860 557,796P21, P26 (Fonamentació)

557,796 557,796

Total kg : 557,796 1,97 € 1.098,86 €

3.2.1.8 EAS010c Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de la sèrie HEB, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
COBERTA FINS 4 M
HEB 220 (71,42 kg/m)

8 4,300 71,430 2.457,192P1, P3, P4, P6, P7, P9, P10 y P15
(Cimentación)
HEB 180 (51,26 kg/m)

12 4,300 51,260 2.645,016P12, P13, P14, P18, P19, P20, P23, P24,
P25, P28, P29 y P30 (Cimentación)
HEB 240 (83,20 kg/m)

1 4,300 83,200 357,760P16 (Cimentación)
HEB 260 (92,94 kg/m)

5 4,300 92,940 1.998,210P17, P22, P27, P31 y P32
(Cimentación)
HEB 280 (103,14 kg/m)

9 4,300 103,140 3.991,518P2, P8, P33, P34, P35, P36, P37, P38 y
P39 (Cimentación)

1 7,690 103,140 793,147P40 (Cimentación)
1 7,690 103,140 793,147P41 (Cimentación)
1 8,390 103,140 865,345P42 (Cimentación)
1 8,420 103,140 868,439P43 (Cimentación)
1 8,480 103,140 874,627P44 (Cimentación)
1 8,540 103,140 880,816P45 (Cimentación)
1 8,610 103,140 888,035P46 (Cimentación)

(Continúa...)

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Capítul núm. 3 SISTEMA ESTRUCTURAL

Núm. U Descripció Amidament Preu Import

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
31



3.2.1.8 Kg Acer en pilars. (Continuación…
1 8,660 103,140 893,192P47 (Cimentación)
1 8,700 103,140 897,318P48 (Cimentación)

COBERTA SALÓ D'ACTES
1 2,400 103,140 247,536P33 (Cubierta 4m)
1 2,400 103,140 247,536P34 (Cubierta 4m)
1 2,400 103,140 247,536P35 (Cubierta 4m)
1 2,400 103,140 247,536P36 (Cubierta 4m)
1 2,400 103,140 247,536P37 (Cubierta 4m)
2 2,400 103,140 495,072P38 y P39 (Cubierta 4m)

20.936,514 20.936,514

Total kg : 20.936,514 1,97 € 41.244,93 €

3.2.2.- Bigues
3.2.2.1 EAV010 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en

calent de la sèrie HEB, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PORTICO 19
HEB 260 (92,94 kg/m)

1 7,600 36,030 273,828Cubierta 4m - Pórtico 19 - 2(P17-P16)
PORTICO 21
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 7,600 36,030 273,828Cubierta 4m - Pórtico 21 - 2(P22-P21)
1 0,080 36,030 2,882Cubierta 4m - Pórtico 21 - 3(P21-B73)

PORTICO 23
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 7,600 36,030 273,828Cubierta 4m - Pórtico 23 - 2(P27-P26)
1 0,080 36,030 2,882Cubierta 4m - Pórtico 23 - 3(P26-B75)

PORTICO 24
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 7,590 36,030 273,468Cubierta 4m - Pórtico 24 - 2(P32-P31)

1.100,716 1.100,716

Total kg : 1.100,716 1,99 € 2.190,42 €
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3.2.2.2 EAV010b Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en
calent de la sèrie IPE, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PORTICO 1
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 5,270 36,030 189,878Cubierta 4m - Pórtico 1 - 1(B49-B34)
1 5,270 36,030 189,878Cubierta 4m - Pórtico 1 - 2(B34-B33)
1 5,270 36,030 189,878Cubierta 4m - Pórtico 1 - 3(B33-B32)
1 2,610 36,030 94,038Cubierta 4m - Pórtico 1 - 4(B32-B83)

PORTICO 2
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 0,930 36,030 33,508Cubierta 4m - Pórtico 2 - 1(B56-P17)
1 5,150 36,030 185,555Cubierta 4m - Pórtico 2 - 2(P17-P22)
1 5,130 36,030 184,834Cubierta 4m - Pórtico 2 - 3(P22-P27)
1 5,140 36,030 185,194Cubierta 4m - Pórtico 2 - 4(P27-P32)
1 2,560 36,030 92,237Cubierta 4m - Pórtico 2 - 5(P32-B82)

PORTICO 3
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 0,930 36,030 33,508Cubierta 4m - Pórtico 3 - 1(B57-B50)
PORTICO 4
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 0,930 36,030 33,508Cubierta 4m - Pórtico 4 - 1(B69-B51)
PORTICO 5
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 2,360 36,030 85,031Cubierta 4m - Pórtico 5 - 1(B72-B67)
1 2,360 36,030 85,031Cubierta 4m - Pórtico 5 - 2(B67-B69)
1 2,360 36,030 85,031Cubierta 4m - Pórtico 5 - 3(B69-B70)
1 2,350 36,030 84,671Cubierta 4m - Pórtico 5 - 4(B70-B71)
1 2,360 36,030 85,031Cubierta 4m - Pórtico 5 - 5(B71-P16)

PORTICO 6
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 5,180 36,030 186,635Cubierta 4m - Pórtico 6 - 1(B77-B73)
1 5,140 36,030 185,194Cubierta 4m - Pórtico 6 - 2(B73-B75)
1 5,170 36,030 186,275Cubierta 4m - Pórtico 6 - 3(B75-B78)

PORTICO 7
IPE 360 (57,06 kg/m)

1 9,780 57,060 558,047Cubierta 4m - Pórtico 7 - 1(P5-P11)
PORTICO 8
IPE 360 (57,06 kg/m)

1 4,790 57,060 273,317Cubierta 4m - Pórtico 8 - 1(P4-P15)
1 4,670 57,060 266,470Cubierta 4m - Pórtico 8 - 2(P15-P10)

PORTICO 9
IPE 360 (57,06 kg/m)

1 4,740 57,060 270,464Cubierta 4m - Pórtico 9 - 1(P3-P6)
1 4,650 57,060 265,329Cubierta 4m - Pórtico 9 - 2(P6-P9)

PORTICO 10
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 5,230 36,030 188,437Cubierta 4m - Pórtico 10 - 1(P14-P20)
(Continúa...)
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3.2.2.2 Kg Acer en bigues. (Continuación…
1 5,210 36,030 187,716Cubierta 4m - Pórtico 10 - 2(P20-P25)
1 5,230 36,030 188,437Cubierta 4m - Pórtico 10 - 3(P25-P30)

PORTICO 11
IPE 550 (105,50 kg/m)

1 9,440 105,500 995,920Cubierta 4m - Pórtico 11 - 1(P2-P8)
PORTICO 12
IPE 550 (105,50 kg/m)

1 9,430 105,500 994,865Cubierta 4m - Pórtico 12 - 1(P1-P7)
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 2,570 36,030 92,597Cubierta 4m - Pórtico 12 - 2(P7-P12)
1 5,250 36,030 189,158Cubierta 4m - Pórtico 12 - 3(P12-P18)
1 5,240 36,030 188,797Cubierta 4m - Pórtico 12 - 4(P18-P23)
1 5,250 36,030 189,158Cubierta 4m - Pórtico 12 - 5(P23-P28)
1 2,580 36,030 92,957Cubierta 4m - Pórtico 12 - 6(P28-P33)

PORTICO 13
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 0,780 36,030 28,103Cubierta 4m - Pórtico 13 - 1(B72-P5)
1 3,190 36,030 114,936Cubierta 4m - Pórtico 13 - 2(P5-P4)
1 2,900 36,030 104,487Cubierta 4m - Pórtico 13 - 3(P4-P3)
1 6,250 36,030 225,188Cubierta 4m - Pórtico 13 - 4(P3-P2)
1 6,750 36,030 243,203Cubierta 4m - Pórtico 13 - 5(P2-P1)

PORTICO 14
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 0,770 36,030 27,743Cubierta 4m - Pórtico 14 - 1(B67-B53)
PORTICO 15
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 0,750 36,030 27,023Cubierta 4m - Pórtico 15 - 1(B69-B54)
PORTICO 16
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 0,740 36,030 26,662Cubierta 4m - Pórtico 16 - 1(B70-B55)
PORTICO 17
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 0,720 36,030 25,942Cubierta 4m - Pórtico 17 - 1(B71-P11)
1 3,180 36,030 114,575Cubierta 4m - Pórtico 17 - 2(P11-P10)
1 2,900 36,030 104,487Cubierta 4m - Pórtico 17 - 3(P10-P9)
1 6,250 36,030 225,188Cubierta 4m - Pórtico 17 - 4(P9-P8)
1 5,680 36,030 204,650Cubierta 4m - Pórtico 17 - 5(P8-P7)

PORTICO 18
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 2,600 36,030 93,678Cubierta 4m - Pórtico 18 - 1(B56-B57)
1 1,920 36,030 69,178Cubierta 4m - Pórtico 18 - 2(B57-B69)
1 3,060 36,030 110,252Cubierta 4m - Pórtico 18 - 3(B69-B79)

PORTICO 19
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 1,430 36,030 51,523Cubierta 4m - Pórtico 19 - 1(B49-P17)
IPE 550 (105,50 kg/m)

1 7,600 105,500 801,800Cubierta 4m - Pórtico 19 - 3(P16-P14)
IPE 360 (57,06 kg/m)

1 8,740 57,060 498,704Cubierta 4m - Pórtico 19 - 4(P14-P13)
1 6,140 57,060 350,348Cubierta 4m - Pórtico 19 - 5(P13-P12)

PORTICO 20
IPE 360 (57,06 kg/m)

1 6,140 57,060 350,348Cubierta 4m - Pórtico 20 - 1(P20-P19)
1 3,560 57,060 203,134Cubierta 4m - Pórtico 20 - 2(P19-P18)

PORTICO 21
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 1,430 36,030 51,523Cubierta 4m - Pórtico 21 - 1(B34-P22)
PORTICO 22
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3.2.2.2 Kg Acer en bigues. (Continuación…
IPE 360 (57,06 kg/m)

1 6,140 57,060 350,348Cubierta 4m - Pórtico 22 - 1(P25-P24)
1 2,990 57,060 170,609Cubierta 4m - Pórtico 22 - 2(P24-P23)

PORTICO 23
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 1,430 36,030 51,523Cubierta 4m - Pórtico 23 - 1(B33-P27)
PORTICO 24
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 1,430 36,030 51,523Cubierta 4m - Pórtico 24 - 1(B32-P32)
IPE 450 (77.55 kg/m)

1 8,730 77,550 677,012Cubierta 4m - Pórtico 24 - 3(P31-P30)
IPE 360 (57,06 kg/m)

1 6,140 57,060 350,348Cubierta 4m - Pórtico 24 - 4(P30-P29)
1 2,450 57,060 139,797Cubierta 4m - Pórtico 24 - 5(P29-P28)

PORTICO 25
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 3,190 36,030 114,936Cubierta 4m - Pórtico 25 - 1(P39-P38)
IPE 360 (57,06 kg/m)

1 4,250 57,060 242,505Cubierta 4m - Pórtico 25 - 2(P38-P37)
1 5,420 57,060 309,265Cubierta 4m - Pórtico 25 - 3(P37-P36)
1 5,570 57,060 317,824Cubierta 4m - Pórtico 25 - 4(P36-P35)
1 4,770 57,060 272,176Cubierta 4m - Pórtico 25 - 5(P35-P34)
1 3,330 57,060 190,010Cubierta 4m - Pórtico 25 - 6(P34-P33)

PORTICO 26
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 1,970 36,030 70,979Cubierta 4m - Pórtico 26 -
1(B84-Pórtico 28)

1 1,080 36,030 38,912Cubierta 4m - Pórtico 26 - 2(Pórtico
28-Pórtico 29)

1 1,900 36,030 68,457Cubierta 4m - Pórtico 26 - 3(Pórtico
29-B85)
PORTICO 28
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 0,470 36,030 16,934Cubierta 4m - Pórtico 28 - 1(Pórtico
26-Pórtico 31)
PORTICO 29
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 0,470 36,030 16,934Cubierta 4m - Pórtico 29 - 1(Pórtico
26-Pórtico 32)
PORTICO 30
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 1,080 36,030 38,912Cubierta 4m - Pórtico 30 - 1(B88-B89)
PORTICO 31
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 1,970 36,030 70,979Cubierta 4m - Pórtico 31 -
1(B86-Pórtico 28)
PORTICO 32
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 1,900 36,030 68,457Cubierta 4m - Pórtico 32 - 1(Pórtico
29-B87)
PORTICO 1
IPE 550 (105,50 kg/m)

1 5,980 105,500 630,890Cubierta Salon de actos - Pórtico 1 -
1(P39-P41)

1 5,920 105,500 624,560Cubierta Salon de actos - Pórtico 1 -
2(P41-P48)
PORTICO 2
IPE 550 (105,50 kg/m)
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3.2.2.2 Kg Acer en bigues. (Continuación…
1 11,930 105,500 1.258,615Cubierta Salon de actos - Pórtico 2 -

1(P38-P47)
PORTICO 3
IPE 550 (105,50 kg/m)

1 11,620 105,500 1.225,910Cubierta Salon de actos - Pórtico 3 -
1(P37-P46)
PORTICO 4
IPE 550 (105,50 kg/m)

1 11,200 105,500 1.181,600Cubierta Salon de actos - Pórtico 4 -
1(P36-P45)
PORTICO 5
IPE 550 (105,50 kg/m)

1 10,790 105,500 1.138,345Cubierta Salon de actos - Pórtico 5 -
1(P35-P44)
PORTICO 6
IPE 550 (105,50 kg/m)

1 10,440 105,500 1.101,420Cubierta Salon de actos - Pórtico 6 -
1(P34-P43)
PORTICO 7
IPE 550 (105,50 kg/m)

1 5,970 105,500 629,835Cubierta Salon de actos - Pórtico 7 -
1(P33-P40)

1 4,010 105,500 423,055Cubierta Salon de actos - Pórtico 7 -
2(P40-P42)
PORTICO 8
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 3,190 36,030 114,936Cubierta Salon de actos - Pórtico 8 -
1(P39-P38)

1 4,250 36,030 153,128Cubierta Salon de actos - Pórtico 8 -
2(P38-P37)

1 5,420 36,030 195,283Cubierta Salon de actos - Pórtico 8 -
3(P37-P36)

1 5,570 36,030 200,687Cubierta Salon de actos - Pórtico 8 -
4(P36-P35)

1 4,770 36,030 171,863Cubierta Salon de actos - Pórtico 8 -
5(P35-P34)

1 3,330 36,030 119,980Cubierta Salon de actos - Pórtico 8 -
6(P34-P33)
PORTICO 9
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 2,240 36,030 80,707Cubierta Salon de actos - Pórtico 9 -
1(P43-P42)
PORTICO 10
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 4,260 36,030 153,488Cubierta Salon de actos - Pórtico 10 -
1(P47-P46)

1 5,430 36,030 195,643Cubierta Salon de actos - Pórtico 10 -
2(P46-P45)

1 5,590 36,030 201,408Cubierta Salon de actos - Pórtico 10 -
3(P45-P44)

1 4,780 36,030 172,223Cubierta Salon de actos - Pórtico 10 -
4(P44-P43)
PORTICO 11
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 3,210 36,030 115,656Cubierta Salon de actos - Pórtico 11 -
1(P48-P47)
PORTICO 12
IPE 270 (36,03 kg/m)
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3.2.2.2 Kg Acer en bigues. (Continuación…
1 0,640 36,030 23,059Cubierta Salon de actos - Pórtico 12 -

1(B22-B15)
1 0,560 36,030 20,177Cubierta Salon de actos - Pórtico 12 -

2(B15-B16)
PORTICO 13
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 0,710 36,030 25,581Cubierta Salon de actos - Pórtico 13 -
1(B10-B11)
PORTICO 14
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 0,700 36,030 25,221Cubierta Salon de actos - Pórtico 14 -
1(B13-B12)
PORTICO 15
IPE 270 (36,03 kg/m)

1 0,960 36,030 34,589Cubierta Salon de actos - Pórtico 15 -
1(B15-B14)
PORTICO 16

1 0,910 36,030 32,787Cubierta Salon de actos - Pórtico 16 -
1(B21-B11)

1 0,850 36,030 30,626Cubierta Salon de actos - Pórtico 16 -
2(B11-B12)
PORTICO 17

1 0,960 36,030 34,589Cubierta Salon de actos - Pórtico 17 -
1(B16-B17)

25.333,560 25.333,560

Total kg : 25.333,560 1,99 € 50.413,78 €

3.2.3.- Forjats unidireccionals

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Capítul núm. 3 SISTEMA ESTRUCTURAL

Núm. U Descripció Amidament Preu Import

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
37



3.2.3.1 EHU030 M² Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, amb un volum total de formigó en forjat i bigues de 0,106
m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de panys, bigues i cèrcols, quantia 1,4 kg/m²,
constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 30 cm, intereix de 72 cm;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per
revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical
de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; bigueta pretesada T-18 Forj Pret; revoltó
de formigó; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment
formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues
planes; altura lliure de planta d'entre 4 i 5 m. Inclús agent filmogen, per la cura de
formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de
la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons.
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació
del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors
dels cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 611,060 611,060Coberta 4m

611,060 611,060

Total m² : 611,060 71,02 € 43.397,48 €
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3.2.3.2 EHU030b M² Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, amb un volum total de formigó en forjat i bigues de 0,105
m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de panys, bigues i cèrcols, quantia 1,5 kg/m²,
constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL: inclinat, de cantell 30 cm, intereix de 72 cm;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per
revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical
de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; bigueta pretesada T-18 Forj Pret; revoltó
de formigó; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment
formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues
planes; altura lliure de planta de fins a 3 m. Inclús agent filmogen, per la cura de
formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de
la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons.
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació
del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors
dels cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els
elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 298,850 298,850Coberta Saló d'actes

298,850 298,850

Total m² : 298,850 71,48 € 21.361,80 €

3.2.4.- Tractament estructura de fusta
3.2.4.1 EMU030 M² Tractament preventiu contra fongs de putrefacció i atacs d'insectes xilòfags, el sol, la

intempèrie i la humitat, en biga de fusta, mitjançant l'aplicació, amb brotxa, pinzell o
pistola, de dues mans, de 0,14 l/m² cadascuna, de líquid protector. Inclús eliminació
prèvia dels materials que recobrixen l'element a tractar, protecció dels elements de
l'entorn.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del tractament amb brotxa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Edifici existent

16 10,400 0,600 99,840Vigues de fusta en coberta

99,840 99,840

Total m² : 99,840 17,51 € 1.748,20 €

Parcial núm 3 SISTEMA ESTRUCTURAL : 244.112,87 €
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4.1.- COBERTES
4.1.1 QDB022 M² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al

5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb
mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó cel·lular a base de ciment i additiu
plastificant-airejant, de resistència a compressió 0,2 MPa i 350 kg/m³ de densitat,
confeccionat en obra amb ciment gris i additiu plastificant-airejant, amb espessor medi
de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm
d'espessor, acabat remolinat; CAPA SEPARADORA SOTA IMPERMEABILITZACIÓ: geotèxtil
no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²);
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no adherida, formada per làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV i làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-30-FP; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per
fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE
PROTECCIÓ: Capa de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni
l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i
juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat
del formigó cel·lular fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i
reglejat de la capa de morter de regularització. Col·locació de la capa separadora sota
impermeabilització. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la
impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota aïllament. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències
de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa
separadora sota protecció. Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
CG Coberta de graves (superfícies
definides en plànol DG 3.3)

1 55,900 55,900Coberta graves 1
1 110,200 110,200Coberta graves 2
1 97,400 97,400Coberta graves 3
1 42,500 42,500Coberta graves 4

306,000 306,000

Total m² : 306,000 75,23 € 23.020,38 €
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4.1.2 QDF020 M Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida amb
parament vertical; mitjançant la realització d'una reculada perimetral de més de 5 cm
respecte al parament vertical i de més de 20 cm d'altura sobre la protecció de la
coberta, reblert amb morter de ciment, industrial, M-2,5 col·locat sobre la
impermeabilització soldada a la vegada al suport i formada per: banda de reforç de 50
cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície
no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb
emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de terminació de
50 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície
no protegida.
Inclou: Execució de la reculada perimètrica. Neteja i preparació de la superfície.
Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació de la
banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,200 10,200CG Coberta de graves (longituds

definides en el plànol DG 3.3)
1 15,700 15,700
1 25,500 25,500
1 8,300 8,300
1 12,800 12,800

72,500 72,500

Total m : 72,500 16,47 € 1.194,08 €
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4.1.3 QTT210c M² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%. AÏLLAMENT TÈRMIC: feltre aïllant de
llana mineral, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex
de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 140 mm d'espessor,
resistència tèrmica 3,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,042 W/(mK); FORMACIÓ DE
PENDENTS: maó ceràmic buit (súper maó), per revestir, 50x20x4 cm, amb una capa de
regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor i acabat remolinat i
replè de les juntes entre les peces de dos trams contigus amb el mateix morter, sobre
envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, rematats superiorment amb mestres de morter de ciment, industrial, M-5,
tot allò sobre forjat de formigó; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa adherida, formada
per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al
suport amb bufador prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB; COBERTURA: teules ceràmiques corbes, acabat amb engalba color vermell,
40,8x15x11,6 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5. Inclús, resolució de
punts singulars i peces especials de la cobertura.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el forjat de formigó.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Tall i ajust de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Replanteig i traçat de tremujals, aiguafons, encontres i junts. Formació de davanters
perimetrals amb peces ceràmiques. Formació de envans alleugerits. Reglejat de l'acabat
dels envans alleugerits per a rebre el tauler. Col·locació de les cintes de paper sobre els
envans alleugerits. Col·locació de les peces ceràmiques que formen el tauler. Abocat,
estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la
superfície sobre la que ha d'aplicar-se la impermeabilització. Aplicació de la capa
d'emprimació. Col·locació de la làmina asfàltica. Col·locació de les teules rebudes amb
morter. Execució de careners, tremujals, alers i cantells lliures.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir en compte el
cavalcament corresponent de la teula. Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i
vores lliures. No s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament
corresponent de la teula. Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No
s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb
paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
CIT Coberta Inclinada teules corbes
(superfícies definides en plànol DG
3.3)

1 159,700 159,700Coberta Sala polivalent 1
1 134,800 134,800Coberta Espai recreatiu

294,500 294,500

Total m² : 294,500 191,32 € 56.343,74 €

4.1.4 QUT031b M Carener per a coberta inclinada, amb cavallons ceràmics, acabat amb engalba color
vermell, 44x28,5x10,5 cm, per a teules corbes, rebuts amb morter de ciment, industrial,
M-5.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
CIT Coberta Inclinada teules corbes
(longituds definides en plànol DG 3.3)

1 16,500 16,500Coberta Sala polivalent 1
(Continúa...)
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4.1.4 M Carener per a coberta inclinada de teules corbes (Continuación…
1 17,500 17,500Coberta Espai recreatiu

34,000 34,000

Total m : 34,000 44,86 € 1.525,24 €

4.1.5 QUT031d M Vora lateral per a coberta inclinada, amb rematades laterals cap al costat esquerre,
acabat amb engalba color vermell, 47x9x17 cm, per a teules corbes, rebuts amb morter
de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
CIT Coberta Inclinada teules corbes
(longituds definides en plànol DG 3.3)

1 10,200 10,200Coberta Sala polivalent 1
1 9,600 9,600
1 8,300 8,300Coberta Espai recreatiu

28,100 28,100

Total m : 28,100 37,95 € 1.066,40 €

4.1.6 QUT031 M Trobada lateral de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada, amb banda
autoadhesiva d'alumini, amb la superfície en relleu i revestida per una de les seves cares
amb una capa adhesiva de butil de 0,15 mm d'espessor, de 30 cm d'amplada protegida
amb perfil de xapa d'acer galvanitzat, rebut en regata del parament amb morter de
ciment M-10.
Inclou: Col·locació de la banda autoadhesiva. Fixació del perfil metàl·lic.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
CIT Coberta Inclinada teules corbes
(longituds definides en plànol DG 3.3)

1 1,000Coberta Sala polivalent 1
1 1,000Coberta Espai recreatiu
1 10,800 10,800Coberta Salon d'actos
1 12,700 12,700

25,500 25,500

Total m : 25,500 26,69 € 680,60 €
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4.1.7 QTT210b M² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%. FORMACIÓ DE PENDENTS: forjat inclinat
de formigó, amb una capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 2 cm
d'espessor i acabat arremolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa adherida,
formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb
armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida,
totalment adherida al suport amb bufador prèvia emprimació amb emulsió asfàltica
aniònica amb càrregues tipus EB; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell de llana mineral hidròfob, no
revestit, aglomerat amb resines, imputrescible, d'alta resistència a compressió (50 kPa), de
100 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,75 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,036 W/(mK); BARRERA DE VAPOR: film de polietilè; COBERTURA: teules
ceràmiques planes, acabat amb engalba color vermell, 43x25,7 cm, fixades amb claus
galvanitzats sobre llistons de fusta de pi gallec tractat o pi vermell, de 42x27 mm i qualitat
VI. Inclús, resolució de punts singulars i peces especials de la cobertura.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el forjat de formigó.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de
regularització. Col·locació de la barrera de vapor. Trepant i ancoratge de l'aïllament.
Neteja i preparació de la superfície sobre la que ha d'aplicar-se la impermeabilització.
Aplicació de la capa d'emprimació. Col·locació de la làmina asfàltica. Fixació de
l'enllistonat a intervals regulars. Fixació de les teules sobre els llistons amb claus. Execució
de careners, tremujals, alers i cantells lliures.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir en compte el
cavalcament corresponent de la teula. Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i
vores lliures. No s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament
corresponent de la teula. Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No
s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb
paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
CTP Coberta Inclinada teules planes
(superfícies definides en plànol DG
3.3)

1 306,600 306,600Coberta Salon d'actos

306,600 306,600

Total m² : 306,600 126,41 € 38.757,31 €

4.1.8 QUT031e M Carener per a coberta inclinada, amb cavallons ceràmics, acabat amb engalba color
vermell, 42x30,5x9,7 cm, per a teules planes, rebuts amb morter de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
CTP Coberta Inclinada teules planes
(longituds definides en plànol DG 3.3)

1 27,300 27,300Coberta Salon d'actos

27,300 27,300

Total m : 27,300 41,96 € 1.145,51 €
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4.1.9 QUT031f M Vora lateral per a coberta inclinada, amb rematades laterals cap al costat esquerre,
acabat amb engalba color vermell, 43x14,5x14,5 cm, per a teules planes, rebuts amb
morter de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
CTP Coberta Inclinada teules planes
(longituds definides en plànol DG 3.3)

1 10,800 10,800Coberta Salon d'actos
1 12,700 12,700

23,500 23,500

Total m : 23,500 40,66 € 955,51 €

4.1.10 HRL010 M Cavalló metàl·lic per a cobriment de murs, de xapa plegada d'alumini anoditzat en color
natural, amb un gruix mínim de 15 micres, espessor 1,5 mm, desenvolupament 300 mm i 5
plecs, amb goteró; fixació amb cargols autotaladrants d'acer galvanitzat; i segellat dels
junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu
monocomponent.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans
de fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces
metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
CG Coberta de graves (longituds
definides en plànol DG 3.3)

1 3,500 3,500Façana Carrer del Doctor Fleming
1 21,700 21,700Mitgera 1
1 19,400 19,400Façana Carrer Ponent
2 16,300 32,600Pati interior
2 8,500 17,000

94,200 94,200

Total m : 94,200 19,20 € 1.808,64 €

4.1.11 E313.a M² Panells acústica formada per panells acústics absorbents i modulars parell tractament
d'absorció i condicionament fins a 28 dB tipus ACUSTION 50A o equivalent. Segons detalls
de projecte. Totalment instal·lat, fins i tot subestructura i fonamentació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Panells acústics en coberta plana

2 4,700 2,000 18,800Panell 1
2 4,150 2,000 16,600
2 5,950 2,000 23,800Panell 2
2 5,000 2,000 20,000

79,200 79,200

Total m² : 79,200 85,41 € 6.764,47 €

4.1.12 M05.01.04 M Pate d'acer, per a pujar a coberta, col·locat en fàbrica de maó. Fins i tot muntatge,
rejuntada i neteja d'aquest. Totalment col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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15 0,400 6,000Accés a coberta des de cambra
d'instal·lacions

6,000 6,000

Total m : 6,000 10,94 € 65,64 €

4.2.- FAÇANES
4.2.1 FAR010b M² Full principal de façana ventilada, recolzat sobre el forjat i enrasat, de 14 cm d'espessor,

de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel. Llinda de fàbrica per a revestir sobre perfil laminat.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta.
Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment.
Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Tall de les
peces. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
2 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m². En els buits que no es dedueixin, estan incloses les llindes. En els
buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del
buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Façanes (superfícies mesurades en el
plànol DG A3)
Tipus S.06 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 79,800 79,800Carrer Dr. Fleming - Sala Polivalent 1
-4 1,540 2,600 -16,016V1
-1 4,150 3,450 -14,318PE1
1 11,200 11,200Carrer Dr. Fleming - Sala Polivalent 1

timpà
1 46,150 46,150Carrer Ponent - Espai recreatiu

-4 1,540 2,600 -16,016V1
-1 2,430 3,400 -8,262PE3
1 10,400 10,400Carrer Ponent - Espai recreatiu timpà
1 103,100 103,100Carrer Ponent - Camerino

-1 1,700 2,150 -3,655PE4
Tipus S.02 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 27,570 9,300 256,401Mitgera sala d'actes 1
1 88,500 88,500Mitgera sala d'actes 2
1 21,500 4,000 86,000Mitgera cambra instalacions
1 10,100 4,000 40,400Mitgera sala polivalent 1

Ampits (mesures en el plànol DG
A3.03)

1 3,330 0,500 1,665Coberta grava 1 (carrer)
1 8,380 0,500 4,190Coberta grava 1 (pati)
1 16,300 0,500 8,150Coberta grava 2 i 3 (pati)
1 21,610 0,500 10,805Coberta grava 2 i 3 (mitgera)
1 8,380 0,500 4,190Coberta grava 4 (pati)
1 2,550 0,500 1,275Coberta grava 4 (carrer)
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693,959 693,959

Total m² : 693,959 34,46 € 23.913,83 €

4.2.2 FFR010b M² Full interior de façana de dos fulls, de 9 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de
fàbrica armada de maons tallats per revestir; muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general
de planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots
els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
4 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 4 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Façanes (superfícies mesurades en el
plànol DG A3)
Tipus S.06 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 79,800 79,800Carrer Dr. Fleming - Sala Polivalent 1
-4 1,540 2,600 -16,016V1
-1 4,150 3,450 -14,318PE1
1 11,200 11,200Carrer Dr. Fleming - Sala Polivalent 1

timpà
1 46,150 46,150Carrer Ponent - Espai recreatiu

-4 1,540 2,600 -16,016V1
-1 2,430 3,400 -8,262PE3
1 10,400 10,400Carrer Ponent - Espai recreatiu timpà
1 103,100 103,100Carrer Ponent - Camerino

-1 1,700 2,150 -3,655PE4
Tipus S.02 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 27,570 9,300 256,401Mitgera sala d'actes 1
1 88,500 88,500Mitgera sala d'actes 2
1 21,500 4,000 86,000Mitgera cambra instalacions
1 10,100 4,000 40,400Mitgera sala polivalent 1

663,684 663,684

Total m² : 663,684 22,59 € 14.992,62 €
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4.2.3 RPE011 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, a bona vista,
de 10 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, en l'extrasdós del full
exterior de façana amb cambra d'aire, fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós. Inclús
preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a tres metre, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Façanes (superfícies mesurades en el
plànol DG A3)
Tipus S.06 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 79,800 79,800Carrer Dr. Fleming - Sala Polivalent 1
-4 1,540 2,600 -16,016V1
-1 4,150 3,450 -14,318PE1
1 11,200 11,200Carrer Dr. Fleming - Sala Polivalent 1

timpà
1 46,150 46,150Carrer Ponent - Espai recreatiu

-4 1,540 2,600 -16,016V1
-1 2,430 3,400 -8,262PE3
1 10,400 10,400Carrer Ponent - Espai recreatiu timpà
1 103,100 103,100Carrer Ponent - Camerino

-1 1,700 2,150 -3,655PE4
Tipus S.02 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 27,570 9,300 256,401Mitgera sala d'actes 1
1 88,500 88,500Mitgera sala d'actes 2
1 21,500 4,000 86,000Mitgera cambra instalacions
1 10,100 4,000 40,400Mitgera sala polivalent 1

Ampits (mesures en el plànol DG
A3.03)

2 3,330 0,500 3,330Coberta grava 1 (carrer)
2 8,380 0,500 8,380Coberta grava 1 (pati)
2 16,300 0,500 16,300Coberta grava 2 i 3 (pati)
2 21,610 0,500 21,610Coberta grava 2 i 3 (mitgera)
2 8,380 0,500 8,380Coberta grava 4 (pati)
2 2,550 0,500 2,550Coberta grava 4 (carrer)

724,234 724,234

Total m² : 724,234 10,54 € 7.633,43 €
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4.2.4 FFR010c M² Full interior de façana de dos fulls, de 4 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(maó), per revestir, 29x14x4 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de
fàbrica armada de maons tallats per revestir; muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general
de planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots
els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
4 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 4 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Ampits (mesures en el plànol DG
A3.03)

1 3,330 0,500 1,665Coberta grava 1 (carrer)
1 8,380 0,500 4,190Coberta grava 1 (pati)
1 16,300 0,500 8,150Coberta grava 2 i 3 (pati)
1 21,610 0,500 10,805Coberta grava 2 i 3 (mitgera)
1 8,380 0,500 4,190Coberta grava 4 (pati)
1 2,550 0,500 1,275Coberta grava 4 (carrer)

30,275 30,275

Total m² : 30,275 19,41 € 587,64 €

4.2.5 FAR010 M² Full principal de façana ventilada, recolzat sobre el forjat i enrasat, de 14 cm d'espessor,
de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de fàbrica armada de maons tallats per revestir;
muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta.
Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment.
Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Tall de les
peces. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
4 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 4 m². En els buits que no es dedueixin, estan incloses les llindes. En els
buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del
buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Façanes (superfícies mesurades en el
plànol DG A3)
Tipus S.03 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 16,500 4,800 79,200Pati - Espai recreatiu
(Continúa...)
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4.2.5 M² Full principal de façana ventilada, de fàbrica de maó ceràmic per a revestir. (Continuación…
-2 4,480 1,400 -12,544V5
1 28,300 6,400 181,120Saló d'actes

247,776 247,776

Total m² : 247,776 44,67 € 11.068,15 €

4.2.6 NAF020b M² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per
revestir, format per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral
encadellat, de 40 mm d'espessor, resistència a compressió >= 250 kPa, resistència tèrmica
1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,033 W/(mK), col·locat a topall i fixat mecànicament.
Inclou: Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Façanes (superfícies mesurades en el
plànol DG A3)
Tipus S.06 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 79,800 79,800Carrer Dr. Fleming - Sala Polivalent 1
-4 1,540 2,600 -16,016V1
-1 4,150 3,450 -14,318PE1
1 11,200 11,200Carrer Dr. Fleming - Sala Polivalent 1

timpà
1 46,150 46,150Carrer Ponent - Espai recreatiu

-4 1,540 2,600 -16,016V1
-1 2,430 3,400 -8,262PE3
1 10,400 10,400Carrer Ponent - Espai recreatiu timpà
1 103,100 103,100Carrer Ponent - Camerino

-1 1,700 2,150 -3,655PE4
Tipus S.02 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 27,570 9,300 256,401Mitgera sala d'actes 1
1 88,500 88,500Mitgera sala d'actes 2
1 21,500 4,000 86,000Mitgera cambra instalacions
1 10,100 4,000 40,400Mitgera sala polivalent 1

663,684 663,684

Total m² : 663,684 14,80 € 9.822,52 €

4.2.7 NIR010 M² Formació de revestiment elàstic en qualsevol element constructiu situat a la intempèrie i
que no es trobi en presència constant d'aigua, mitjançant l'aplicació d'una primera capa
d'impermeabilitzant a força de copolímers acrílics en dispersió aquosa, de color blanc,
diluït al 50%, aplicat amb corró o brotxa, sobre la qual es col·loca una malla de fibra de
vidre, de 58 g/m², 650 N/50 mm de resistència a tracció en ordit i en trama, i posterior
aplicació successiva de dues capes d'impermeabilitzant a base de copolímers, de color
blanc, sense diluir.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Aplicació de la primera capa del revestiment.
Col·locació de l'armadura. Aplicació de les capes posteriors del revestiment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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Tipus S.03 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 16,500 4,800 79,200Pati - Espai recreatiu
-2 4,480 1,400 -12,544V5
1 28,300 6,400 181,120Saló d'actes

247,776 247,776

Total m² : 247,776 9,55 € 2.366,26 €

4.2.8 NAS010 M² Aïllament tèrmic per l'exterior en façana per a sistemes ETICS, format per panell rígid de
poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de
color blanc, de 30 mm d'espessor, amb resistència a l'envelliment i permeable al vapor
d'aigua, resistència tèrmica 0,79 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK), col·locat a
topall i fixat amb morter adhesiu i fixacions mecàniques.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de regularització ni la capa
d'acabat.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tipus S.03 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 16,500 4,800 79,200Pati - Espai recreatiu
-2 4,480 1,400 -12,544V5
1 28,300 6,400 181,120Saló d'actes

247,776 247,776

Total m² : 247,776 11,92 € 2.953,49 €

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Capítul núm. 4 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS

Núm. U Descripció Amidament Preu Import

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
51



4.2.9 FAS005b M² Revestiment exterior de façana ventilada, de panells compòsit de 2000 a 6800 mm de
longitud, 1000 mm d'altura i 4 mm de gruix, compostos per dues làmines d'aliatge
d'alumini EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm d'espessor, lacades amb PVDF per la seva cara
exterior, acabat mat, amb film de protecció de plàstic, unides per un nucli central
mineral, de 3 mm d'espessor, Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, en forma de safates;
col·locació en posició vertical mitjançant el sistema d'ancoratge ocult amb peces de
penjat, sobre subestructura de suport d'alumini extrudit. Inclús peces de neoprè per evitar
els ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la
fixació de la subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aïllament tèrmic.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i
draps de treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge
de la subestructura suport. Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat.
Preparació del revestiment. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació
definitiva del revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el
100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits
entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Façanes (superfícies mesurades en el
plànol DG A3)
Tipus S.06 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 79,800 79,800Carrer Dr. Fleming - Sala Polivalent 1
-4 1,540 2,600 -16,016V1
-1 4,150 3,450 -14,318PE1
1 11,200 11,200Carrer Dr. Fleming - Sala Polivalent 1

timpà
1 46,150 46,150Carrer Ponent - Espai recreatiu

-4 1,540 2,600 -16,016V1
-1 2,430 3,400 -8,262PE3
1 10,400 10,400Carrer Ponent - Espai recreatiu timpà
1 103,100 103,100Carrer Ponent - Camerino

-1 1,700 2,150 -3,655PE4
Ampits (mesures en el plànol DG
A3.03)

1 3,330 0,500 1,665Coberta grava 1 (carrer)
1 2,550 0,500 1,275Coberta grava 4 (carrer)

195,323 195,323

Total m² : 195,323 116,03 € 22.663,33 €
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4.2.10 RRY005b M² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat
Q2, format per placa de guix laminat tipus gran duresa de 15 mm d'espessor, cargolada
directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals
horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm
d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre
canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge
de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper
amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars,
però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació
dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques.
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Façanes (superfícies mesurades en el
plànol DG A3)
Tipus S.06 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 11,900 4,000 47,600Sala Polivalent 1
1 3,350 4,000 13,400Lavabos 1
1 13,900 4,000 55,600Espai recreatiu
1 15,660 0,600 9,396Espai recreatiu- pati
1 3,700 4,000 14,800Lavabos 2

140,796 140,796

Total m² : 140,796 21,71 € 3.056,68 €

4.2.11 NAO030 M² Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de
plaques, format per panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN
13162, col·locat entre els muntants de l'estructura portant.
Inclou: Tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Façanes (superfícies mesurades en el
plànol DG A3)
Tipus S.06 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 11,900 4,000 47,600Sala Polivalent 1
1 3,350 4,000 13,400Lavabos 1
1 13,900 4,000 55,600Espai recreatiu
1 15,660 0,600 9,396Espai recreatiu- pati
1 3,700 4,000 14,800Lavabos 2

140,796 140,796

Total m² : 140,796 5,70 € 802,54 €

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Capítul núm. 4 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS

Núm. U Descripció Amidament Preu Import

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
53



4.2.12 RRY001 M² Extradossat directe, de 30 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2;
format per placa de guix laminat tipus gran duresa de 15 mm d'espessor, cargolada a
una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres de 90x50 i 0,55 mm d'espessor,
prèviament ancorada al parament vertical cada 600 mm, amb cargols d'acer. Inclús
fixacions per a l'ancoratge dels perfils; cargols per a la fixació de les plaques i pasta i
cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars,
però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Replanteig sobre
el parament de les mestres. Col·locació i ancoratge al parament suport dels perfils
auxiliars. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Façanes (superfícies mesurades en el
plànol DG A3)
Tipus S.02 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 27,570 9,300 256,401Mitgera sala d'actes 1
1 88,500 88,500Mitgera sala d'actes 2
1 21,500 4,000 86,000Mitgera cambra instalacions
1 10,100 4,000 40,400Mitgera sala polivalent 1

Tipus S.03 (tipus de façana definit en
els plànols DG 4.02.1 i 4.02.2)

1 16,500 4,800 79,200Pati - Espai recreatiu
-2 4,480 1,400 -12,544V5
1 28,300 6,400 181,120Saló d'actes

719,077 719,077

Total m² : 719,077 26,55 € 19.091,49 €

4.2.13 FCA040 M Llinda metàl·lica, amb goteró, de xapa d'acer S275JR de 2,5 mm d'espessor, de 300 mm
d'amplada, amb enrigidors, acabat lacat amb pintura de polièster per exteriors. Inclús
accessoris de fixació.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del
nivell del recolzament dels elements. Col·locació i fixació provisional de la llinda. Aplomat
i anivellació. Execució de les unions.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Llindes de xapa d'acer

8 1,850 14,800V1-ext
4 2,150 8,600V5
6 1,400 8,400V9

31,800 31,800

Total m : 31,800 51,95 € 1.652,01 €
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4.2.14 RAP003 M² Xapat en parament vertical, fins a 3 m d'altura, amb plaques de gres Niwala Yellow,
acabat buixardat, de 40x40x2 cm, enganxades al parament suport amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, gris, rejuntat amb
morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces. Inclús preparació prèvia de les plaques i el parament suport,
formació de caixes, talls, rematades de cantells, realització de trobades amb altres
materials, juntes, creueres de PVC i peces especials.
Inclou: Replantejament de les plaques en el parament conforme l'especejament indicat.
Preparació de la pedra natural i del parament a revestir. Estesa de la pasta adhesiva
sobre el parament. Col·locació de plaques per filades, disposant creuetes de plàstic en
els vèrtex. Comprovació de l'aplomat, nivell i alineació de la filada de plaques.
Col·locació de les següents filades. Rejuntat. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la superfície de la
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tipus S.06

1 7,970 7,970Sala Polivalent 1
1 27,840 27,840Espai recreatiu

35,810 35,810

Total m² : 35,810 73,96 € 2.648,51 €

4.2.15 RNI010 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, color gris,
acabat mat, a base de resines alquídiques, pigments orgànics, pigments inorgànics,
pigments antioxidants i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs
(rendiment: 0,125 l/m²), sobre estructura metàl·lica de perfils laminats d'acer.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Emprimació antioxidant en llindes de
xapa d'acer (0,95 m2/m)

8 0,950 1,850 14,060V1-ext
4 0,950 2,150 8,170V5
6 0,950 1,400 7,980V9

30,210 30,210

Total m² : 30,210 5,12 € 154,68 €

4.2.16 HRL040 M Escopidor de xapa plegada d'alumini anoditzat en color bronze, amb un gruix mínim de
15 micres, espessor 1,2 mm, desenvolupament 400 mm i 2 plecs, amb goteró, encastat en
els brancals; fixació amb cargols autotaladrants; i segellat dels junts entre peces i de les
unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del suport.
Col·locació i fixació de les peces metàl·liques, anivellades i aplomades. Segellat de juntes
i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons
documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els brancals.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 1,550 12,400V1
1 2,050 2,050V2
8 0,650 5,200V3
1 2,000 2,000V4
2 4,500 9,000V5
1 1,600 1,600V6
1 1,400 1,400V7
3 1,100 3,300V8
1 2,000 2,000V9
1 0,500 0,500V10
1 1,100 1,100V11

40,550 40,550

Total m : 40,550 20,68 € 838,57 €

4.2.17 RFS010 M² Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color a escollir, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de solucions de silicat
potàssic, sobre parament exterior de morter.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Pintura a la volada de façana
(superfícies mesurades en el plànol
DG A05.1)

2 19,700 0,300 11,820Façana Carrer Ponent
1 19,700 0,300 5,910
2 18,500 0,300 11,100Façana Carrer del Doctor Fleming
1 18,500 0,300 5,550

34,380 34,380

Total m² : 34,380 7,63 € 262,32 €
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4.2.18 RQO010b M² Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm de gruix, impermeable a l'aigua
de pluja, amb morter monocapa, acabat raspat, color a escollir, tipus OC CSIII W2 segons
UNE-EN 998-1, compost de ciment blanc, calç, àrids de granulometria compensada, fibres
de vidre d'alta dispersió, additius orgànics i pigments minerals. Aplicat manualment sobre
una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc ceràmic alleugerit. Inclús
preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis, de
7x6,5 mm de llum de malla, 195 g/m² de massa superficial i 0,65 mm de gruix per a reforç
de trobaments entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície
del parament, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i llindes,
acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament dels panys de treball. Arestat i
realització de juntes. Preparació del morter monocapa. Aplicació del morter monocapa.
Reglejat i allisat del revestiment. Acabat superficial. Repassos i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el desenvolupament dels
queixals.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m² i incloent el
desenvolupament dels queixals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Morter monocapa (superfícies
mesurades en el plànol DG A05.1)

1 7,150 6,800 48,620Façana Carrer Ponent
1 5,400 6,800 36,720
1 7,350 6,800 49,980Façana Carrer del Doctor Fleming
1 7,150 3,300 23,595Façana Posterior
1 7,350 3,300 24,255
1 2,750 6,600 18,150Saló d'Actes
1 25,900 2,310 59,829

261,149 261,149

Total m² : 261,149 23,72 € 6.194,45 €

4.2.19 IVN100 M² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb plegament senzill en els
cantells. Inclús suports del mateix material, platines per a fixació mitjançant ancoratge
químic en obra de fàbrica amb varetes roscades i resina, segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta. Resolució de les unions al
parament. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 0,500 0,200 0,200Façana Carrer Ponent
1 0,500 0,200 0,100Façana Carrer del Doctor Fleming
2 0,500 0,200 0,200Pati interior

0,500 0,500

Total m² : 0,500 120,84 € 60,42 €

4.2.20 RNHA.3a U Buit de ventilació, situat en façana exterior i interior de maçoneria o cadirat, realitzat amb
pendent calculada, proveït de difusor de xapa galvanitzada de 100x120 mm, instal·lat en
paraments, mochetas de portes i finestrals exteriors a nivell alt, mitjà o baix, fins i tot part
proporcional d'accessoris i desplaçaments d'equips

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Façana Carrer Ponent

(Continúa...)
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4.2.20 U Built ventilació façanes maons (Continuación…
1 1,000Façana Carrer del Doctor Fleming
2 2,000Pati interior

5,000 5,000

Total u : 5,000 42,87 € 214,35 €

4.3.- FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRES EXTERIORS
4.3.1 LCLP.01 U Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb sistema

d'apertura central, de cuatre fulles lliscants de 240x210cm i dues fulles fixes de 78x210cm,
composta per: calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria
d'emergència per a obertura i tancament automàtic en cas de tall del subministrament
elèctric, d'alumini lacat, color imitació fusta, dos detectors de presència per
radiofreqüència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i panell de control amb quatre modes
de funcionament seleccionables; quatre fulles de vidre laminar de seguretat 5+5, incolor,
1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini lacat, color blanc, per fixar sobre els perfils
amb perfil continu de neoprè. Segons UNE-EN 16005.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix
superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació
dels perfils i dels elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de
les fulles de vidre. Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta.
Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Project

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PE1

1 1,000Vestíbul 1 (accés edifici)

1,000 1,000

Total U : 1,000 3.100,59 € 3.100,59 €

4.3.2 LCLP.02 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions
1600x3100 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PE2

1 1,000Despatx ajuntament

1,000 1,000

Total U : 1,000 382,69 € 382,69 €
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4.3.3 LCLP.03 U Porta abatible de dues fulles i fixos superior d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'exterior, dimensions totals
240x340 mm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PE3

1 1,000Circulació 1 (accés edifici)

1,000 1,000

Total U : 1,000 1.476,79 € 1.476,79 €

4.3.4 LCLP.04 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables,
amb obertura cap a l'exterior, dimensions 1700x2150 mm, acabat lacat imitació fusta,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des
de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PE4

1 1,000Magatzem escenari

1,000 1,000

Total U : 1,000 1.141,38 € 1.141,38 €

4.3.5 LCLP.07 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables,
amb obertura cap a l'exterior, dimensions 1500x2500 mm, acabat lacat imitació fusta,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des
de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PE7

1 1,000Espai disponible

1,000 1,000

Total U : 1,000 974,25 € 974,25 €

4.3.6 FMY010 M² Mur cortina d'alumini realitzat mitjançant el sistema Façana Equity, de "CORTIZO", o
equivalent, amb estructura portant calculada per a una sobrecàrrega màxima deguda a
l'acció del vent de 60 kg/m², composada per una retícula amb una separació entre
muntants de 150 cm i una distància entre eixos del forjat o punts d'ancoratge de 300 cm,
comprenent 3 divisions entre plantes. Muntants de secció 150x18 mm, lacat imitació fusta;
travessers de 155,5x18 mm (Iy=20,06 cm4), lacat imitació fusta; perfil per l'ancoratge del
vidre, lacat imitació fusta; tapa embellidora d'alumini en posició vertical i horitzontal, en
acabat del perfil d'ancoratge del vidre, per al seu ús amb el sistema Fachada Equity,
acabat lacat imitació fusta; amb tancament compost de: un 40% de superfície opaca
sense envidriament exterior, (ampits, cantells de forjat i falsos sostres), formada per panell
de xapa d'alumini, de 9 mm de gruix total, acabat lacat color blanc, format per làmina
d'alumini de 0,7 mm i ànima aïllant de poliestirè extrudit (densitat 35 kg/m³); un 60% de
superfície transparent fixa realitzada amb doble envidriament trempat de control solar,
conjunt format per vidre exterior trempat, de control solar, color blau de 6 mm, cambra
d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral amb
silicona, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor; 18 mm de gruix total.
Inclús accessoris de murs cortina pel sistema Fachada Equity "CORTIZO"; silicona neutra
Elastosil 605 "SIKA" per al segellat de la zona opaca; ancoratges de fixació d'acer,
compostos per placa unida al forjat i angular per a fixació de muntants a l'edifici; xapa
d'alumini de 1,5 mm d'espessor per a la realització de les rematades de mur a obra.
Inclou: Preparació de les bases de fixació per rebre els sistemes d'ancoratge del mur
cortina. Replanteig dels eixos primaris de l'entramat. Presentació i subjecció prèvia a
l'estructura de l'edifici dels eixos primaris de l'entramat. Alineació, aplomat i anivellació
dels perfils primaris. Subjecció definitiva de l'entramat primari. Preparació del sistema de
recepció de l'entramat secundari. Alineació, aplomat i anivellació dels perfils secundaris.
Subjecció definitiva de l'entramat secundari. Col·locació, muntatge i ajustament del vidre
als perfils. Segellat final d'estanquitat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PE5

1 15,700 3,400 53,380Planta baixa Pati
PE6

2 8,400 3,400 57,120Planta baixa Pati

110,500 110,500

Total m² : 110,500 365,41 € 40.377,81 €
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4.3.7 LCL060 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables,
amb obertura cap a l'exterior, dimensions 1700x2050 mm, acabat lacat imitació fusta,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des
de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PE5

1 1,000Planta baixa Pati
PE6

2 2,000Planta baixa Pati

3,000 3,000

Total U : 3,000 909,90 € 2.729,70 €

4.3.8 FDR010_m M² Paravent per a fusteria exteriors fixes, realitzades amb panells de metall expandit
-deployee- mitjançant porticones d'alumini, bastidors d'alumini extrusionat 50.60L de gruix
60mm, amb aliatge 6063-T5, panells de metall expandit en alumini lacat, mat, color a triar
per la DF, fins i tot ferratges i guies especials, amb segell Qualicoat. Inclou elaboració en
taller i ajustament final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions del bastidor als paraments. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PE1

1 4,150 3,400 14,110Accés edifici
PE2

1 1,600 3,100 4,960Accés edifici
PE3

1 2,400 3,400 8,160Accés edifici
PE4

1 1,700 2,150 3,655Accés edifici
V1

8 1,100 2,350 20,680Planta baixa
V2

1 2,050 1,700 3,485Recepció/Consergeria
V3

4 0,650 1,500 3,900Planta baixa
4 0,650 1,500 3,900Planta primera

V4
1 2,000 2,000 4,000Administració

66,850 66,850
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Total m² : 66,850 150,86 € 10.084,99 €

4.3.9 LCL.01 U Finestra composta per dos fixos i una part oscil·lobatent d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, dimensions totals 110x226 cm, acabat lacat imitació fusta,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils
de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
V1

8 8,000Planta baixa

8,000 8,000

Total U : 8,000 642,38 € 5.139,04 €

4.3.10 LCL.02 U Finestra composta per un fix i una finestra corredissa d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, dimensions totals 205x1700 cm, acabat lacat imitació fusta,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils
de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
V2

1 1,000Recepció/Consergeria

1,000 1,000

Total U : 1,000 698,14 € 698,14 €

4.3.11 LCL.03 U Finestra composta per un fix i una finestra abatible d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, dimensions 150x63 cm, acabat lacat color blanc, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60
mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
V3

4 4,000Planta baixa
4 4,000Planta primera

8,000 8,000

Total U : 8,000 508,69 € 4.069,52 €
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4.3.12 LCL.04 U Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions totals
200x200 cm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix
i la qualitat del procés de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
V4

1 1,000Administració

1,000 1,000

Total U : 1,000 258,68 € 258,68 €

4.3.13 LCL.05 U Finestral compost per dues finestres corredisses d'alumini, gamma mitja, amb trencament
de pont tèrmic, de dues fulles corredisses cadascuna, dimensions totals 480x140 cm,
acabat lacat imitació fusta amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat
del procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana.
Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
V5

2 2,000Planta baixa

2,000 2,000

Total U : 2,000 901,32 € 1.802,64 €

4.3.14 LCL.06 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses,
dimensions 160x150 cm, acabat lacat imitació fusta amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de
60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
V6

1 1,000Planta primera

1,000 1,000

Total U : 1,000 501,66 € 501,66 €
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4.3.15 LCL.07 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses,
dimensions 140x170 cm, acabat lacat imitació fusta amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de
60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre
la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
V7

1 1,000Planta primera

1,000 1,000

Total U : 1,000 506,73 € 506,73 €

4.3.16 LCL.08 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent,
amb obertura cap a l'interior, dimensions 1100x600 mm, acabat lacat imitació fusta, amb
el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
V8

4 4,000Lavabo auditori, camerino i
magatzem

4,000 4,000

Total U : 4,000 447,49 € 1.789,96 €

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Capítul núm. 4 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS

Núm. U Descripció Amidament Preu Import

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
64



4.3.17 LCL.10 U Finestral compost per una fulla fixa i una altra finestra abatible d'alumini, gamma mitja,
amb trencament de pont tèrmic, dimensions totals 200x60 mm, acabat lacat imitació
fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense
persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
V10

1 1,000Planta primera

1,000 1,000

Total U : 1,000 708,55 € 708,55 €

4.3.18 QLC010 U Trapa tèrmica tipus panell sandvitx, amb un coeficient tèrmic Uw de 0,67; de diverses
capes recoberta per l'exterior amb alumini en color RAL 7022 i
equipada amb juntes de goma, marc amb altura de 15 cm i fulla fabricada amb perfils
multicàmera de PVC, llum de buit 110x190 cm, sòcol de 25 cm d'altura, realitzat amb
fàbrica de maó ceràmic buit de 29x14x7, rebuda amb morter de ciment, industrial, M-5;
fixació estanca de cúpula a obra amb tirafons i col·locació de caputxons protectors.
Inclou: Col·locació i fixació de la cúpula al zócalo d'obra. Protecció i impermeabilització
rematant el sòcol. Col·locació dels elements d'estanquitat del junt sòcol-cúpula.
Col·locació dels elements de protecció i estanquitat de les fixacions.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
V11

1 1,000Terrassa instal·lacions

1,000 1,000

Total U : 1,000 1.338,61 € 1.338,61 €

4.3.19 LVC010 M² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/6/4, conjunt
format per vidre exterior laminar acústic 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre
interior de baixa emissió tèrmica 4 mm; 18 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 0,850 1,550 2,600 27,404V1
1 0,850 2,050 1,700 2,962V2
8 0,850 0,650 1,500 6,630V3
1 0,850 2,000 2,000 3,400V4
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4.3.19 M² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/6/4 (Continuación…
4 0,850 1,750 1,400 8,330V5
1 0,850 1,600 1,500 2,040V6
1 0,850 1,400 1,700 2,023V7
1 0,850 0,500 0,500 0,213V10
1 0,850 1,100 1,900 1,777V11
2 0,850 2,050 1,300 4,531PE1
2 0,850 0,800 2,100 2,856
1 0,850 2,400 3,400 6,936PE3
1 0,850 1,500 2,500 3,188PE7

72,290 72,290

Total m² : 72,290 131,13 € 9.479,39 €

4.3.20 LVC010b M² Doble envidriament tèrmic 4/6/4, conjunt format per vidre exterior monolític translúcid de
4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 6 mm, i vidre interior monolíic translúcid de 4 mm d'espessor; 14 mm de
gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material
suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 0,850 1,100 0,600 2,244V8

2,244 2,244

Total m² : 2,244 36,06 € 80,92 €

4.3.21 ANTIP U Barra antipànic per a portes de 2 fulles, amb clau i maneta exterior, conforme a les
especificacions disposades en UNE-EN 1125.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Portes eixides evacuació

2 2,000PE3

2,000 2,000

Total u : 2,000 116,13 € 232,26 €

Parcial núm 4 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS : 351.179,11 €
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5.1.- PARTICIONS I OBRA DE PALETA
5.1.1 FFQ010 M² Full de partició interior, de 9 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per

revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels
nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base
de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes,
pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
3 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 3 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
S.08 (mesures definides en el plànol
DG 4.02.1)

1 3,400 3,230 10,982Recepció-Despatx ajuntament
1 4,800 3,230 15,504Recepció-Vestíbul 1
1 1,650 3,230 5,330Recepció-Circulació despatx
1 6,500 3,230 20,995Despatx ajuntament-Circulació

despatx
1 6,500 3,230 20,995Administració-Circulació despatx
1 3,600 3,230 11,628Administració-Magatzem

administració
1 3,450 3,230 11,144Magatzem administració-Circulació

despatx
1 2,230 3,230 7,203Circulació despatx-Vestíbul 1
1 5,500 3,230 17,765Administració-Vestíbul 1
1 12,970 4,000 51,880Sala polivalent 1- Circulació 2
1 0,850 4,000 3,400Magatzem sala polivalent
1 2,350 4,000 9,400Sala polivalent 1-Cambra

d'instalacions
1 18,750 4,000 75,000Cambra d'instalacions i magatzems -

Circulació 2
1 11,800 4,000 47,200Circulació 2-Sala polivalent 2
1 6,250 4,000 25,000Sala polivalent 2-Sala polivalent 3
1 8,100 4,000 32,400Sala polivalent 3-Circulació 2
1 6,400 4,000 25,600Sala polivalent 3-Circulació 1
1 2,000 4,000 8,000Circulación 2-Circulación 1
1 6,600 7,150 47,190Magatzem escenari-Saló d'actes
1 3,200 7,150 22,880Camerino-Saló d'actes
1 3,350 3,400 11,390Magatzem escenari-camerino
1 3,800 4,000 15,200Espai recreatiu-Vestíbul 1

S.09 (mesures definides en el plànol
DG 4.02.1)

1 9,200 4,250 39,100Saló d'actes
1 15,100 2,150 32,465
1 10,150 7,150 72,573Saló d'actes-Magatzem saló d'actes

640,224 640,224

Total m² : 640,224 21,34 € 13.662,38 €
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5.1.2 FBY010 M² Envà múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), amb plaques de guix laminat,
de 108 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per
una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base
de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i
canals (elements horitzontals), a la què es cargolen quatre plaques en total (dues plaques
tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic
mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162, en
l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de
seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i
fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana
mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de
l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
S.08

1 31,960 4,000 127,840Lavabos 1
1 29,440 4,000 117,760Lavabos 2
1 3,420 3,280 11,218Lavabos camerino

S.04 (mesures definides en el plànol
DG 4.02.1)

3 3,050 4,000 36,600Lavabos 2
2 2,300 4,000 18,400Lavabos 1
1 7,600 4,000 30,400Lavabos 1-Cuina espai recreatiu

S.05 (mesures definides en el plànol
DG 4.02.1)

1 13,600 4,000 54,400Lavabos 2-Vestíbul 1
1 9,450 4,000 37,800Lavabos 2-Sala polivalent 1
1 2,900 4,000 11,600Sala polivalent (humit)-Circulació 2
1 11,200 4,000 44,800Lavabos 1-Circulació 1
1 3,350 3,400 11,390Camerino-Lavabos camerino
1 1,930 7,150 13,800Lavabos camerino-Saló d'actes

516,008 516,008

Total m² : 516,008 51,16 € 26.398,97 €

5.1.3 HYO020 M Esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5,
sobre la llosa o volta d'escala, com base per la posterior col·locació de l'acabat
d'esglaonat.
Inclou: Replanteig i traçat de l'esglaonat en murs. Estesa de cordill entre el primer esglaó i
l'últim. Neteja i humectació de la llosa. Formació d'esglaonat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud de l'aresta formada per l'estesa i la davanter,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en l'aresta d'intersecció entre estesa i davanter, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 1,000 17,000Escala principal

(Continúa...)

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Capítul núm. 5 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

Núm. U Descripció Amidament Preu Import

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
68



5.1.3 M Esglaonat d'escala. (Continuación…
3 1,000 3,000Escala saló d'actes

20,000 20,000

Total m : 20,000 25,63 € 512,60 €

5.1.4 ESCE01 M² Formació d'escenari de saló d'actes i rampa realizat mitjançant envans amb fàbrica de
maó ceràmic calat 29x14x5 cm cada 50 cm, rebuda amb morter de ciment industrial, i
sobre aquets envans es col·locarà un forjat format per tauler de peces ceràmiques
encadellades 50x20x4 cm, amb una capa de regularització de morter de ciment,
industrial, M-5, de 3 cm d'espessor i acabat remolinat i replè de les juntes entre les peces
de dos trams contigus amb el mateix morter, recolzat sobre suport discontinu de fàbrica,
totalment acabat, fins i tot p.p. de formació d'escales i rampa d'accés segons plans

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 80,600 80,600Escenari

80,600 80,600

Total m² : 80,600 74,14 € 5.975,68 €

5.2.- FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRES INTERIORS
5.2.1 LFM110 U Block de porta tallafocs homologada, de fusta, EI2 60-C5, de dues fulles, llises, de

215x82,5x5,4 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules ignífug, acabat
lacat en color blanc en les seves cares i caires, bastidor de fusta massissa i bastiment de
fusta massissa, amb espiells circulars homologats de 200 mm de diàmetre i electroimants
per retenció de porta tallafocs; sobre bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús
tapajunts en ambdues cares, pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris,
ferraments de penjar, espiells circulars homologats de 200 mm de diàmetre, electroimants
per retenció de porta tallafocs, junts intumescents, tancaportes aeri, dispositius de
seguretat, neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bloc de porta
en el bastiment de base, fixació del bloc de porta al bastiment de base amb cargols
d'acer galvanitzat i escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment
de base i bloc de porta, sense incloure el rebut en obra del bastiment de base amb
patilles d'ancoratge. Elaborat en taller, amb ajustament i fixació en obra. Totalment
muntat i provat.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta
en el bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de
la folgança entre bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI1

4 4,000Planta baixa

4,000 4,000

Total U : 4,000 1.168,94 € 4.675,76 €
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5.2.2 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 250x95x4 cm, amb tauler de fusta massissa de
pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes
massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut
llarg de ferro forjat, sèrie bàsica; silicona incolora per a segellat del vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i
segellat del vidre. Col·locació de rivets. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI2

10 10,000Planta baixa

10,000 10,000

Total U : 10,000 252,50 € 2.525,00 €

5.2.3 LPM010b U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 215x80x4 cm, amb tauler de fusta massissa de
pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes
massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut
llarg de ferro forjat, sèrie bàsica; silicona incolora per a segellat del vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i
segellat del vidre. Col·locació de rivets. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI3

1 1,000Magatzem

1,000 1,000

Total U : 1,000 233,19 € 233,19 €

5.2.4 LPM021 U Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de 210x95x4 cm,
amb tauler de fusta massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi
país de 120x35 mm; galzes massissos, de pi melis de 120x20 mm; tapajunts massissos, de pi
melis de 70x15 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador
amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica; silicona incolora per a segellat del
vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació de les ferramentes de penjar i guies.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de rivets. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI4

2 2,000Planta baixa

2,000 2,000

Total U : 2,000 369,18 € 738,36 €
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5.2.5 LPM020 U Carcassa metàl·lica de xapa ondulada i travessers metàl·lics, preparada per allotjar la
fulla d'una porta corredissa simple, de fusta, de 100x210 cm i 4 cm de gruix màxim de fulla
de porta; col·locació en entramat autoportant de plaques de guix, de 10 cm de gruix
total, incloent l'entramat autoportant i les plaques.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus
allotjaments. Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix. Fixació sobre
el paviment mitjançant cargolat. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI4

2 2,000Planta baixa

2,000 2,000

Total U : 2,000 333,99 € 667,98 €

5.2.6 EFIL18eab-… M² Cabina sanitària de panells fenòlics, amb tauler estratificat de fusta d'alta densitat, de
gruix 12 mm i dimensions 2000x1500 mm, compost per fibres de paper tractades amb
resines termoenduribles, comprimides a alta pressió i temperatura, acabat superficial llis
de fusta natural de diferents colors, amb estructura autoportant i ferratges d'acer
inoxidable, reacció al foc classe B-s2,d0, fins i tot replanteig, part proporcional de
rematada, minvaments i accessoris de fixació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,400 1,800 9,720Lavabos 1
1 5,500 1,800 9,900
1 3,300 1,800 5,940Lavabos 2
1 3,300 1,800 5,940

31,500 31,500

Total m² : 31,500 191,28 € 6.025,32 €

5.2.7 EFIL18eab-… U Porta de cabina sanitària de panells fenòlics, amb tauler estratificat de fusta d'alta
densitat, de gruix 12 mm i dimensions72.5x200 mm, compost per fibres de paper tractades
amb resines termoenduribles, comprimides a alta pressió i temperatura, acabat superficial
llis de fusta natural de diferents colors, amb estructura autoportante i ferratges d'acer
inoxidable, reacció al foc classe B-s2,d0, fins i tot replanteig, part proporcional de
rematada, minvaments i accessoris de fixació. Fins i tot pom de doble tirador corbat i
condemna lliure/ocupat amb obertura d'emergència

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI5

7 7,000Planta baixa

7,000 7,000

Total u : 7,000 246,73 € 1.727,11 €
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5.2.8 LTM010 U Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, de dues fulles,
llises, de dimensions totals 2015x130x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de
partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL), format per diverses capes de
paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta
pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment
de base de pi país de 90x35 mm i espiell rectagular de homologats de 20x100 cm. Inclús
pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar, neteja del
bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bloc de porta en el bastiment de
base, fixació del bloc de porta al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat,
escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de
porta i sense incloure el rebut en obra del bastiment de base amb patilles d'ancoratge.
Elaborat en taller, amb ajustament i fixació en obra. Totalment muntat i provat.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta
en el bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de
la folgança entre bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI6

4 4,000Planta baixa

4,000 4,000

Total U : 4,000 535,91 € 2.143,64 €

5.2.9 LPM021b U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 210x105x4 cm,
amb tauler de fusta massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi
país de 90x35 mm; galzes massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi
melis de 70x15 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador
amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica; silicona incolora per a segellat del
vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i
segellat del vidre. Col·locació de rivets. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI7

1 1,000Planta baixa

1,000 1,000

Total U : 1,000 271,81 € 271,81 €
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5.2.10 LTM010b U Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, de dues fulles,
llises, de dimensions totals 215x160x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de
partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL), format per diverses capes de
paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta
pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment
de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable,
accessoris, ferraments de penjar, neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i
calçat del bloc de porta en el bastiment de base, fixació del bloc de porta al bastiment
de base amb cargols d'acer galvanitzat, escuma de poliuretà per a reomplert de la
folgança entre bastiment de base i bloc de porta i sense incloure el rebut en obra del
bastiment de base amb patilles d'ancoratge. Elaborat en taller, amb ajustament i fixació
en obra. Totalment muntat i provat.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament i calçat del block de porta
en el bastiment de base. Fixació del block de porta al bastiment de base. Reomplert de
la folgança entre bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI8

1 1,000Circulació

1,000 1,000

Total U : 1,000 535,91 € 535,91 €

5.2.11 LCLI.01 U Porta balconera abatible d'una fulla i 2 fixos d'alumini, gamma mitja, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions totals 160x263
cm, acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI9

1 1,000Espai recreatiu

1,000 1,000

Total U : 1,000 961,79 € 961,79 €

5.2.12 LCLI.02 U Porta balconera d'una fulla i 3 fixos d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont
tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions totals 235x263 cm,
acabat lacat imitació fusta, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat
del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica
del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI10

1 1,000Espai recreatiu

1,000 1,000

Total U : 1,000 1.207,47 € 1.207,47 €
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5.2.13 FOM030 M² Envà mòbil acústic, de suspensió simple, compost per mòduls cecs independents
assemblats entre si, de fins a 3500 mm d'altura i entre 800 i 1200 mm d'amplada màxima,
amb sistema corredís amb rail superior, sense guia inferior, formats a la vegada per:
panells exteriors de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF),
hidròfug, acabat lacat, en ambdues cares, color a escollir, de 16 mm d'espessor i aïllant
interior amb panell semirígid de llana mineral, de 50 mm d'espessor, densitat 40 kg/m³,
resistència al foc B-s2, d0, segons UNE-EN 13501-1; i per una estructura interna doble
formada per un bastidor autoportant d'alumini anoditzat, de 70 mm d'espessor, com a
suport de mecanismes interiors i guies de rodadura, i un bastidor perimetral telescòpic
d'alumini, com a suport de junts acústics verticals amb bandes magnètiques. Inclús portes
embegudes en el panell; mecanisme amb guies superiors; lliscament mitjançant politges
de quatre rodaments polimèrics axials; guia d'alumini lacat suspesa del forjat; suport a
paret; ferramenta; fre i topall, perns de 80 mm, d'acer inoxidable i tiradors d'acer
inoxidable, col·locats a banda i banda. Totalment muntat i acabat segons plànols del
projecte.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i fixació dels perfils
que formen el sistema corredís. Col·locació i fixació dels mòduls.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI11

1 5,900 2,850 16,815Planta baixa

16,815 16,815

Total m² : 16,815 357,69 € 6.014,56 €

5.2.14 LCM015 U Fusteria de fusta de pi, per a finestra amb frontissa, formada per dues fulles practicables,
d'obertura cap a l'interior, de dimensions totals de 150x40cm, motllura clàssica, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una
primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs
d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat
mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús
aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba
de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de
base i sense persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment
de base. Ajust final de la fulla. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
VI1

6 6,000Planta baixa

6,000 6,000

Total U : 6,000 807,04 € 4.842,24 €
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5.2.15 LAH010 U Front d'armari de dues fulles lliscants de 2100cm d'altura, amplària 62mm i gruix 10mm
amb 4 rodes muntades per fulla, acabat amb melamina, imitació fusta de pi; bastiment
de base de pi país de 70x35 mm; tapetes de MDF, amb acabat amb melamina imitació
fusta de pi de 70x4 mm; tapajunts de MDF, amb acabat amb melamina imitació fusta de
pi de 70x10 mm en la cara exterior. Inclús ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut
llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Ajustament final. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Ai1

4 4,000Magatzem general 2
4 4,000Sala polivalent 3

Ai2
3 3,000Magatzem sala polivalent
3 3,000Magatzem general 1

Ai3
5 5,000Magatzem Saló d'actes

Ai4
2 2,000Sala polivalent 2

21,000 21,000

Total U : 21,000 258,03 € 5.418,63 €

5.2.16 LVS010 M² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 3 mm de gruix unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de
prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no
acrílica), compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI6

4 0,850 0,200 1,000 0,680Planta baixa
VI1

6 0,850 1,500 0,400 3,060Planta baixa

3,740 3,740

Total m² : 3,740 41,11 € 153,75 €
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5.2.17 LVC010c M² Doble envidriament de seguretat (laminar), 3+3/12/ 3+3, conjunt format per vidre exterior
laminar incolor de 3+3 mm compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant
una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral de 12 mm, i vidre interior laminar incolor de
3+3 mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant una
làmina de butiral de polivinil incolor; 24 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PI9

1 0,850 1,600 2,650 3,604Espai recreatiu
PI10

1 0,820 2,350 2,650 5,107Espai recreatiu

8,711 8,711

Total m² : 8,711 131,07 € 1.141,75 €

5.2.18 FDD100b M Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'altura, amb bastidor
senzill, format per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans, i sola inferior de
80x40x2 mm; muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada 120 cm i barrots verticals
de de 20x20x1 mm mm, col·locats cada 12 cm i soldats entre sí, per escala de tres trams
rectes amb altiplans intermedis. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb cargols d'acer. Elaborada en taller i muntada en obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions
entre trams. Resolució de les unions al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,400 5,400Escala principal
1 6,300 6,300
1 2,200 2,200
2 0,800 1,600Escala saló d'actes

15,500 15,500

Total m : 15,500 111,89 € 1.734,30 €
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5.2.19 FDY010b M Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top "COMENZA" o equivalent, amb
passamans RP-1400, format per tub rodó ranurat d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit
efecte mirall, de 42,4 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb perfil de muntatge, model
SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de
drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 0,8
kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima
110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 8 mm de
gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm
d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a
la cara superior de la biga de vora de forjat. Inclús ancoratge químic amb vareta
roscada d'acer zincat per a fixació a la superfície suport.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,100 10,100Rampa saló d'actes

10,100 10,100

Total m : 10,100 320,45 € 3.236,55 €

5.3.- REVESTIMENT DE SÒLS
5.3.1 RSC010c M² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de terratzo microgra (menor o igual

a 6 mm) per a interior, classificat d'ús ús normal segons UNE-EN 13748-1, de 60x60 cm, en
tons clars i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per a polir i
abrillantar en obra; col·locades a cop de martell sobre llit de morter de ciment, industrial,
M-5, de 3 cm d'espessor; i separades d'1 a 1,5 mm entre si. Inclús replantejament,
humectació de les peces, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor
de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas,
junts de contracció i junts estructurals o de dilatació existents en el suport; replè dels junts
de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la
mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació dels junts. Estesa de la capa de morter
d'unió. Col·locació de les rajoles. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PT1 (superfícies definides en els
plànols DG 4.01.1 i DG 4.01.2)

1 106,200 106,200Espai recreatiu
1 32,850 32,850Administració
1 1,950 1,950Magatzem administració
1 14,640 14,640Despatx ajuntament
1 12,310 12,310Recepció/consergeria
1 9,470 9,470Magatzem sala polivalent
1 6,840 6,840Cambra d'instal·lacions
1 9,020 9,020Magatzem general 2
1 3,560 3,560Magatzem general 1
1 49,990 49,990Sala polivalent 2
1 50,100 50,100Sala polivent 3
1 19,350 19,350Magatzem saló d'actes

(Continúa...)
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5.3.1 M² Enrajolat de terratzo / ús normal (Continuación…
1 100,190 100,190Espai disponible

416,470 416,470

Total m² : 416,470 25,22 € 10.503,37 €

5.3.2 RSC010d M² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de terratzo microgra (menor o igual
a 6 mm) per a interior, classificat d'ús ús intensiu segons UNE-EN 13748-1, de 60x60 cm, en
tons clars i en possessió de certificats d'assaigs, amb un polit inicial en fàbrica, per a polir i
abrillantar en obra; col·locades a cop de martell sobre llit de morter de ciment, industrial,
M-7,5, de 3 cm d'espessor; i separades d'1 a 1,5 mm entre si. Inclús replantejament,
humectació de les peces, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor
de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas,
junts de contracció i junts estructurals o de dilatació existents en el suport; replè dels junts
de separació entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la
mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació dels junts. Estesa de la capa de morter
d'unió. Col·locació de les rajoles. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PT2 (superfícies definides en el plànol
DG 4.01.1 )

1 71,110 71,110Circulació 1
1 61,250 61,250Vestíbul 1
1 21,830 21,830Circulació despatx
1 76,850 76,850Circulació 2
2 3,620 7,240Escalera

238,280 238,280

Total m² : 238,280 25,64 € 6.109,50 €

5.3.3 RSC020 M Entornpeu de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), en tons clars, per a interiors, 40x7
cm, amb el cantell rebaixat i un grau de polit de 220, rebut amb adhesiu cimentós. Inclús
rejuntat amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de
les rajoles i neteja.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i
racons. Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. Abrillantat i neteja de l'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Entornpeu (mesurat en els plànols DG
4.01.1 i DG 4.01.2)

1 46,430 46,430Espai recreatiu
1 25,960 25,960Administració
1 6,290 6,290Magatzem 2
1 15,600 15,600Despatx ajuntament
1 15,070 15,070Recepció/consergeria
1 10,930 10,930Cambra d'instal·lacions
1 9,020 9,020Magatzem general
1 28,550 28,550Sala polivalent 2
1 28,550 28,550Sala polivent 3
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5.3.3 M Entornpeu de terratzo (Continuación…
1 47,690 47,690Espai disponible
1 67,410 67,410Circulació 1
1 37,410 37,410Vestíbul 1
1 24,490 24,490Circulació despatx
1 73,920 73,920Circulació 2

437,320 437,320

Total m : 437,320 6,97 € 3.048,12 €

5.3.4 RSG010b M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa
fina, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 30x30 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció
d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 15<Rd<=35
segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 1 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós d'ús
exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb
morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja,
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals
contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el
suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PG1 (superfícies definides en el plànol
DG 4.01.1 )

1 10,240 10,240Camerino
1 22,060 22,060Magatzem escenari

32,300 32,300

Total m² : 32,300 23,74 € 766,80 €

5.3.5 RSG010 M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa
fina, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 30x30 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció
d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45
segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós d'ús
exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb
morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja,
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals
contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i
elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el
suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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PG2 (superfícies definides en el plànol
DG 4.01.1 )

1 18,200 18,200Lavabos 1
1 23,580 23,580Lavabos 2
1 6,080 6,080Cambra de neteja
1 5,190 5,190Lavabo camerino

53,050 53,050

Total m² : 53,050 21,95 € 1.164,45 €

5.3.6 RSG031 M Perfil de PVC color blanc, i 7 mm d'altura, usat en junta perimetral.
Inclou: Replanteig de les peces segons la seva longitud. Tall de les peces. Fixació de les
peces.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Habitacions humides (mesurat en el
plànol DG 4.01.1)

1 22,170 22,170Lavabos 1
1 21,480 21,480Lavabos 2
1 10,150 10,150Cambra de neteja
1 9,790 9,790Lavabo auditori
1 14,690 14,690Camerino
1 20,280 20,280Magatzem 1

98,560 98,560

Total m : 98,560 6,64 € 654,44 €

5.3.7 REC010 U Revestiment d'escales d'anada i tornada, de dos trams rectes amb replà intermedi amb
21 esglaons de 100 cm d'amplada mitjançant el muntatge dels següents elements:
esglaonat format per esglaó prefabricat de terratzo, en "L", per a interiors, ús intensiu,
microgra (menor o igual a 6 mm), color Ivori, longitud fins a 110 cm, amb profunditat de
petjada de 23-32 cm i altura de contrapetja de 13-20 cm, polit en fàbrica, segons UNE-EN
13748-1 d'entre 3 i 5 cm de gruix, cara i cantells polits; entornpeu de terratzo microgra
(menor o igual a 6 mm), color Ivori, d'una peça a saltacavall, col·locat en un lateral,
rebut tot això amb morter de ciment M-10, amb sorra de molla, sobre un esglaonat previ
(no inclòs en aquest preu). Inclús revestiment de replà i rejuntat amb la mateixa tonalitat
de les peces.
Inclou: Replanteig i traçat d'esglaons. Tall de les peces i formació d'encaixos en
cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. Col·locació amb morter del primer
esglaó. Estesa de cordills. Col·locació de les peces. Col·locació de l'entornpeu.
Reomplert de junts. Neteja del tram.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Escala

1,000 1,000

Total U : 1,000 1.056,06 € 1.056,06 €
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5.3.8 RSS020 M² Paviment de linòleum, de 2,5 mm d'espessor, amb tractament antiestàtic, acabat llis,
color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total: 3000 g/m²;
classificació UPEC: U4 P3 E1 C2; classificació a l'ús, segons UNE-EN ISO 10874: classe 23 per
a ús domèstic; classe 34 per a ús comercial; classe 42 per a ús industrial; reducció del
soroll d'impactes 6 dB, segons UNE-EN ISO 10140; resistència al foc Cfl-s1, segons UNE-EN
13501-1. Col·locació en obra: amb adhesiu, sobre capa fina d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del
paviment. Soldat d'unió i junts entre rotllos. Resolució de trobades i punts singulars.
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PL1 (superfície definida en el plànol
DG 4.01.1 )

1 107,500 107,500Sala polivalente 1

107,500 107,500

Total m² : 107,500 29,39 € 3.159,43 €

5.3.9 RSS100 M Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a escollir. Col·locació en obra: amb
adhesiu.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall, col·locació i fixació de
l'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 48,270 48,270Sala polivalente 1 (mesurat en el

plànol DG 4.01.1)

48,270 48,270

Total m : 48,270 5,20 € 251,00 €

5.3.10 RSL010 M² Paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, Classe 31: Comercial moderat,
resistència a l'abrasió AC3, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi,
acabat amb capa superficial de protecció plàstica, emboetat amb adhesiu amb classe
de durabilitat D3 en els junts. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant encadellat sobre
làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclús motllures
tapajuntes adhesiu i accessoris de muntatge per al paviment laminat.
Inclou: Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una
cantonada de l'habitació. Col·locació i retall de les següents filades. Encolat de les
taules. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes. Col·locació i retall de
l'última filada. Tall de les peces per acoblaments, cantonades i racons. Fixació de les
peces sobre el parament. Ocultació de la fixació per massillat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FRM (superfície definida en el plànol
DG 4.01.1 )

1 230,720 230,720Saló d'actes
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230,720 230,720

Total m² : 230,720 24,24 € 5.592,65 €

5.4.- REVESTIMENT DE PARETS
5.4.1 RAG110 M² Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color a escollir,

acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN
14411. SUPORT: parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en
capa grossa amb morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat,
amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de
punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de
peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de
col·locació. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat
i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Lavabos

1 11,320 2,000 22,640Lavabo 1-Homens
1 11,460 2,000 22,920Lavabo 1-Dones
1 10,500 2,000 21,000Lavabo 1-Mob.red.
1 10,530 2,000 21,060Lavabo 2-Dones
1 10,530 2,000 21,060Lavabo 2-Homens
1 8,980 2,000 17,960Lavabo 2-Mob.red.
1 0,360 2,000 0,720Lavabo auditori
1 10,150 2,000 20,300Cambra de neteja

147,660 147,660

Total m² : 147,660 31,02 € 4.580,41 €

5.4.2 RAX010 M Cantonada exterior amb perfil arrodonit de PVC, color blanc, en revestiment interior amb
peces ceràmiques de 6 mm d'espessor. SUPORT: parament vertical, de fins 3 m d'altura.
COL·LOCACIÓ: amb el mateix material que les peces ceràmiques.
Inclou: Replanteig. Tall del perfil. Col·locació del perfil. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,700 8,100Lavabos 1
3 2,700 8,100Lavabos 2

16,200 16,200

Total m : 16,200 3,58 € 58,00 €
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5.4.3 RPG010 M² Formació de revestiment continu interior de guix, reglejat, sobre parament vertical, de fins
3 m d'altura, de 17 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de
guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat
amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat,
amb mestres en les cantonades, racons i guarnits de buits, intercalant les necessàries per
que la seva separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús col·locació de cantoneres de plàstic i
metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix
entre les mestres i regulartizació del revestiment. Pastat del guix fi. Execució del lliscat,
estenent la pasta de guix fi sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre,
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint,
en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de
descompte els paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva
dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre
el paviment i el sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no
seran objecte de descompte sigui com sigui la seva dimensió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Lavabos

1 11,320 0,700 7,924Lavabo 1-Homens
1 11,460 0,700 8,022Lavabo 1-Dones
1 10,500 0,700 7,350Lavabo 1-Mob.red.
1 10,530 0,700 7,371Lavabo 2-Dones
1 10,530 0,700 7,371Lavabo 2-Homens
1 8,980 0,700 6,286Lavabo 2-Mob.red.
1 0,360 0,700 0,252Lavabo auditori
1 10,150 0,700 7,105Cambra de neteja

51,681 51,681

Total m² : 51,681 16,06 € 830,00 €

5.4.4 RIP030 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en
suspensió aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Lavabos

1 11,320 0,700 7,924Lavabo 1-Homens
1 11,460 0,700 8,022Lavabo 1-Dones
1 10,500 0,700 7,350Lavabo 1-Mob.red.
1 10,530 0,700 7,371Lavabo 2-Dones
1 10,530 0,700 7,371Lavabo 2-Homens
1 8,980 0,700 6,286Lavabo 2-Mob.red.

(Continúa...)
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5.4.4 M² Pintura plàstica sobre parament interior de guix o escaiola. (Continuación…
1 0,360 0,700 0,252Lavabo auditori
1 10,150 0,700 7,105Cambra de neteja

Resto edificio
1 46,430 3,900 181,077Espai recreatiu
1 25,960 3,230 83,851Administració
1 6,290 3,230 20,317Magatzem 2
1 15,600 3,230 50,388Despatx ajuntament
1 15,070 3,230 48,676Recepció/consergería
1 63,380 3,900 247,182Circulació 1
1 10,930 4,000 43,720Cambra d'instal·lacions
1 15,930 4,000 63,720Magatzem general
1 37,410 3,900 145,899Vestíbul 1
1 48,270 4,000 193,080Sala polivalent 1
1 28,550 4,000 114,200Sala polivalent 2
1 28,550 4,000 114,200Sala polivalent 3
1 24,490 3,900 95,511Circulació despatx
1 73,920 3,900 288,288Circulació 2
1 14,690 7,480 109,881Camerino
1 20,280 7,880 159,806Magatzem 1
1 47,690 4,020 191,714Espai disponible

Saló d'actes
1 9,520 7,460 71,019Tarima-Envà cara sud-est
1 11,660 7,460 86,984Saló d'actes-Paret sud-est

2.361,194 2.361,194

Total m² : 2.361,194 6,00 € 14.167,16 €

5.4.5 RDM010 M² Revestiment decoratiu amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat
mitjana (MDF), llis, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,
recobert per totes dues cares amb una xapa fina en faig blanc, de 16 mm de gruix,
ancorada al parament vertical mitjançant estructura formada per mestres; 42 mm de
gruix total, separació entre mestres 600 mm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Saló d'actes

1 138,040 138,040Saló d'actes-Paret nord-est
1 113,300 113,300Saló d'actes-Paret sud-oest
1 55,900 55,900Saló d'actes-Paret nord-oest
1 9,520 3,200 30,464Tarima-Envà cara nord-oest

337,704 337,704

Total m² : 337,704 62,41 € 21.076,11 €

5.4.6 RDM010_m M² Revestiment decoratiu amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat
mitjana (MDF), amb panells perforats, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, recobert per totes dues cares amb una xapa fina en faig blanc, de 16
mm de gruix, ancorada al parament vertical mitjançant estructura formada per mestres;
42 mm de gruix total, separació entre mestres 600 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 23,000 2,150 49,450Saló d'actes-Mur nord-est
1 23,080 2,150 49,622Saló d'actes-Mur sud-oest
1 3,060 2,150 6,579Saló d'actes-Mur nord-oest
1 9,520 4,300 40,936Tarima-Envà cara nord-oest

146,587 146,587

Total m² : 146,587 68,57 € 10.051,47 €
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5.5.- REVESTIMENT DE SOSTRES
5.5.1 RPG010b M² Formació de revestiment continu interior de guix, reglejat, sobre parament horitzontal, fins

a 3 m d'altura, de 17 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de
guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat
amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat,
amb mestres en les cantonades, racons i guarnits de buits, intercalant les necessàries per
que la seva separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Pastat del guix
gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del revestiment. Pastat
del guix fi. Execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi sobre la superfície prèviament
enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments verticals, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
GE (superfícies definides en el plànols
DG 4.03.1 i DG 4.03.2)

1 9,470 9,470Magatzem Sala polivalent
1 6,840 6,840Cambra d'instal·lacions
1 9,020 9,020Magatzem general 2
1 3,560 3,560Magatzem general 1
1 16,290 16,290Magatzem Saló d'actes
1 6,080 6,080Cambra de neteja
1 100,340 100,340Espai disponible

151,600 151,600

Total m² : 151,600 18,67 € 2.830,37 €

5.5.2 RIP030b M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en
suspensió aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, fins a 3 m
d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
GE (superfícies definides en el plànols
DG 4.03.1 i DG 4.03.2)

1 9,470 9,470Magatzem Sala polivalent
1 6,840 6,840Cambra d'instal·lacions
1 9,020 9,020Magatzem general 2
1 3,560 3,560Magatzem general 1
1 16,290 16,290Magatzem Saló d'actes
1 6,080 6,080Cambra de neteja
1 100,340 100,340Espai disponible

151,600 151,600
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Total m² : 151,600 7,17 € 1.086,97 €

5.5.3 RTB029 M² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 24 mm d'amplària,
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb tirants
regulables formats per vareta llisa i ganxo; PLAQUES: plaques d'escaiola amb les vores
quadrades, acabat natural, reforçades amb fibra de vidre, de 60x60 cm. Inclús perfils
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i
secundaris de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FS (mesures definides en el plànol DG
4.03.1)

16 0,360 5,760Camerino
44 0,360 15,840Magatzem 1

21,600 21,600

Total m² : 21,600 19,75 € 426,60 €

5.5.4 RTB029d M² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 24 mm d'amplària,
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb tirants
regulables formats per vareta llisa i ganxo; PLAQUES: plaques d'escaiola amb les vores
quadrades, acabat natural, reforçades amb fibra de vidre, de 60x60 cm, hidròfuga. Inclús
perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i
secundaris de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FSH (mesures definides en el plànol
DG 4.03.1)

10 0,360 3,600Lavabo 1-Homens
10 0,360 3,600Lavabo 1-Dones

6 0,360 2,160Lavabo 1-Mob.red.
12 0,360 4,320Lavabo 2-Dones
12 0,360 4,320Lavabo 2-Homens

8 0,360 2,880Lavabo 2-Mob.red.
8 0,360 2,880Lavabo camerino
7 0,360 2,520Cuina

26,280 26,280

Total m² : 26,280 21,33 € 560,55 €
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5.5.5 RTB029c M² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 24 mm d'amplària,
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb tirants
regulables formats per vareta llisa i ganxo; PLAQUES: plaques d'escaiola amb les vores
quadrades, acabat natural, reforçades amb fibra de vidre, amb perforacions passants i
panell de fibra segellat amb paper d'alumini, de 60x60 cm, acústica. Inclús perfils
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i
secundaris de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FSA (mesures definides en el plànol
DG 4.03.1)

204 0,360 73,440Espai recreatiu
57 0,360 20,520Administració
17 0,360 6,120Despatx ajuntament
18 0,360 6,480Recepció/consergería

238 0,360 85,680Sala polivalent 1
96 0,360 34,560Sala polivalent 2
96 0,360 34,560Sala polivalent 3

261,360 261,360

Total m² : 261,360 32,74 € 8.556,93 €

5.5.6 RTB029b M² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista, d'acer galvanitzat, color blanc, amb sola de 24 mm d'amplària,
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb tirants
regulables formats per vareta llisa i ganxo; PLAQUES: plaques d'escaiola amb les vores
quadrades, acabat natural, reforçades amb fibra de vidre, de 120x60 cm. Inclús perfils
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts
d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i
secundaris de la trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
FS2 (mesures definides en el plànol
DG 4.03.1)

38 0,720 27,360Circulació 1
115 0,720 82,800Vestíbul 1-Circulació 2

12 0,720 8,640Circulació despatx

118,800 118,800

Total m² : 118,800 20,03 € 2.379,56 €
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5.5.7 RTA010 M² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per plaques
d'escaiola amb nervadures, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis, suspeses del
forjat mitjançant barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre dotades de
ganxos tancats en ambdós extrems, repartides uniformement i separades dels paraments
verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola per al enganxat de les vores de les
plaques i rejuntat de la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les varetes
metàl·liques. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Realització d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les
plaques amb pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre continu (mesures definides
en el plànol DG 4.03.1)

1 15,740 15,740Espai recreatiu
1 12,560 12,560Administració
1 7,800 7,800Despatx ajuntament
1 5,830 5,830Recepció/consergería
1 20,440 20,440Sala polivalent 1
1 15,230 15,230Sala polivalent 2
1 15,420 15,420Sala polivalent 3
1 38,540 38,540Circulació 1
1 69,930 69,930Vestíbul 1-Circulació 2
1 7,790 7,790Circulació despatx
1 4,750 4,750Camerino
1 8,280 8,280Magatzem 1
1 9,720 9,720Cuina

Saló d'actes
1 43,400 43,400Zona central

275,430 275,430

Total m² : 275,430 17,62 € 4.853,08 €

5.5.8 RTA010b M² Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per plaques
d'escaiola hidròfuga amb nervadures, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat llis,
suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre
dotades de ganxos tancats en ambdós extrems, repartides uniformement i separades
dels paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola per al enganxat de les
vores de les plaques i rejuntat de la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les varetes
metàl·liques. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Realització d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les
plaques amb pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre continu hidròfug (mesures
definides en el plànol DG 4.03.1)

1 3,830 3,830Lavabo 1-Homens
1 3,540 3,540Lavabo 1-Dones
1 3,800 3,800Lavabo 1-Mob.red.
1 2,760 2,760Lavabo 2-Dones
1 2,700 2,700Lavabo 2-Homens

(Continúa...)
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5.5.8 M² Fals sostre continu de plaques d'escaiola hidròfuga (Continuación…
1 2,880 2,880Lavabo 2-Mob.red.
1 2,320 2,320Lavabo auditori
1 2,200 2,200Cuina

24,030 24,030

Total m² : 24,030 17,66 € 424,37 €

5.5.9 RTC016_m M² Fals sostre acústic suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, de 1200x600x9,5 mm,
amb perfileria vista, format per taulers de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat
mitjana (MDF), llis, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,
recobert per totes dues cares amb una xapa fina en faig blanc, de 16 mm de gruix.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Saló d'actes-FRM (mesures definides
en el plànol DG 4.03.1)

1 87,200 87,200Panel central

87,200 87,200

Total m² : 87,200 59,66 € 5.202,35 €

5.5.10 RTD021b_m M² Fals sostre acústic suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, 600x600x9,5 mm, amb
perfileria vista, format per taulers de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana
(MDF), llis, ignífug, Euroclase B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, recobert
per totes dues cares amb una xapa fina en faig blanc, de 16 mm de gruix.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Saló d'actes-FRM (mesures definides
en el plànol DG 4.03.1)

2 21,580 43,160Panells inclinats

43,160 43,160

Total m² : 43,160 67,17 € 2.899,06 €

5.5.11 RTA020 M Formació de contrapetja vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, mitjançant
taulers de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana (MDF), llis, ignífug,
Euroclase B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, per tancar un espai de 50 cm
d'altura.
Inclou: Replanteig i traçat en els paraments de la situació de la tapa. Presentació i tall de
les peces. Humectació de la base de fixació. Estesa de la pasta d'aferrament.
Col·locació i rejuntat de les peces. Repassos de punts de trobada entre peces,
cantonades i racons.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Saló d'actes

2 14,800 29,600Panel central
2 9,000 18,000
2 13,000 26,000
2 7,000 14,000

87,600 87,600

Total m : 87,600 18,59 € 1.628,48 €
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5.5.12 NAD020 M² Aïllament tèrmic sota forjat, amb morter de llana de roca, aïllant tèrmic i acústic, aplicat
mecànicament.
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
de projecció de l'aïllament. Aplicació del morter termoaïllant.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 106,200 106,200Espai recreatiu
1 32,850 32,850Administració
1 1,950 1,950Magatzem administració
1 14,640 14,640Despatx ajuntament
1 12,310 12,310Recepció/consergeria
1 9,470 9,470Magatzem sala polivalent
1 6,840 6,840Cambra d'instal·lacions
1 9,020 9,020Magatzem general 2
1 3,560 3,560Magatzem general 1
1 50,020 50,020Sala polivalent 2
1 50,160 50,160Sala polivent 3
1 19,350 19,350Magatzem saló d'actes
1 100,190 100,190Espai disponible
1 71,470 71,470Circulació 1
1 61,250 61,250Vestíbul 1
1 21,830 21,830Circulació despatx
1 76,850 76,850Circulació 2

647,960 647,960

Total m² : 647,960 23,76 € 15.395,53 €

5.5.13 RTA081 M² Subjecció fals sostre amb grapes a biga mitjançant perfils d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Saló d'actes

1 87,200 87,200Panel central
2 21,580 43,160Panells inclinats

130,360 130,360

Total m² : 130,360 28,50 € 3.715,26 €

Parcial núm 5 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIO… 223.832,83 €
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6.1.- EVACUACIÓ D'AGÜES

6.1.1.- Pericons
6.1.1.1 ASA010 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de

1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
70x70x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes
i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Referència 48 - Escenari

1,000 1,000

Total U : 1,000 358,17 € 358,17 €

6.1.1.2 ASA010c U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
70x70x70 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes
i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Referència 47 - Lavabos 1

1,000 1,000

Total U : 1,000 388,61 € 388,61 €
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6.1.1.3 ASA010d U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
70x70x75 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes
i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Referència 20 - Cambra de neteja

1,000 1,000

Total U : 1,000 398,37 € 398,37 €

6.1.1.4 ASA010b U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
70x70x65 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes
i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Referència 96 - Pati interior

1,000 1,000

Total U : 1,000 382,63 € 382,63 €
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6.1.1.5 ASA010e U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors
70x70x85 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes
i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Referència 94 - Vorera

1,000 1,000

Total U : 1,000 421,83 € 421,83 €

6.1.1.6 ASA010f U Pericó a peu de baixant, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 70x70x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb colze de PVC de 45° col·locat en
dau de formigó, per a evitar el cop de baixada en la pendent de la sola, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús
morter per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del colze de PVC en el dau de formigó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Referència 98 - Pati interior
1 1,000Referència 101 - Escenari
1 1,000Referència 28 - Vorera
1 1,000Referència 105 - Magatzem Saló

d'actes
1 1,000Referència 39 - Vorera
1 1,000Referència 84 - Terraza
1 1,000Referència 72 - Vorera

7,000 7,000
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Total U : 7,000 333,15 € 2.332,05 €

6.1.1.7 ASA010g U Pericó a peu de baixant, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 70x70x80 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb colze de PVC de 45° col·locat en
dau de formigó, per a evitar el cop de baixada en la pendent de la sola, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús
morter per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació
de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat
dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del colze de PVC en el dau de formigó. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Referència 95 - Pati interior

1,000 1,000

Total U : 1,000 385,62 € 385,62 €

6.1.2.- Connexions de servei
6.1.2.1 ASB010 M Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials

a la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús líquid netejador i
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la
posterior reposició del ferm existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm existent,
però no inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa general de
sanejament.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del
paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la
xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i
del pou de la xarxa municipal.

Total m : 3,300 69,94 € 230,80 €
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6.1.2.2 ASB010b M Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials
a la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús líquid netejador i
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la
posterior reposició del ferm existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm existent,
però no inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa general de
sanejament.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del
paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la
xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i
del pou de la xarxa municipal.

Total m : 1,200 87,32 € 104,78 €

6.1.2.3 ASB020 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a
través de pou de registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de
servei i morter de ciment per a repàs i brunyiment en l'interior del pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de registre.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb
compressor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 233,42 € 933,68 €

6.1.3.- Col·lectors
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6.1.3.1 ASC010 M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema
integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m²,
de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions,
peces especials i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces
especials.

Total m : 90,290 25,04 € 2.260,86 €

6.1.3.2 ASC010b M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema
integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m²,
de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions,
peces especials i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces
especials.

Total m : 17,540 32,58 € 571,45 €

6.1.4.- Sistemes d'evacuació de terres
6.1.4.1 ASI020 U Instal·lació de bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb

reixeta de PVC de 200x200 mm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús
accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 20,87 € 20,87 €

6.1.5.- Baixants
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6.1.5.1 ISB010 M Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie
B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 6,940 11,76 € 81,61 €

6.1.5.2 ISB010b M Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie
B, de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 9,180 15,15 € 139,08 €

6.1.5.3 ISB020 M Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 125 mm, color gris clar, per a recollida
d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per endoll i enganxat
mitjançant adhesiu, col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, connexions, colzes i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 18,590 24,66 € 458,43 €

6.1.6.- Canalons
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6.1.6.1 ISC010 M Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de desenvolupament 330 mm, color gris clar,
unió enganxada amb adhesiu, per a recollida d'aigües, format per peces preformades,
fixades amb gafes especials de subjecció al ràfec, amb una pendent mínima del 0,5%.
Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 79,860 19,92 € 1.590,81 €

6.1.7.- Derivacions individuals
6.1.7.1 ISD004 M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per

tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb
la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 9,450 5,55 € 52,45 €

6.1.7.2 ISD004b M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb
la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,000Edifici

150 150,000Condensats climatització

180,000 180,000

Total m : 180,000 6,52 € 1.173,60 €
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6.1.7.3 ISD004c M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb
la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 1,280 7,94 € 10,16 €

6.1.7.4 ISD004d M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell amb
la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 0,750 9,57 € 7,18 €

6.1.7.5 ISD004e M Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell
amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 17,900 12,37 € 221,42 €

6.1.7.6 ISD008 U Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb cinc entrades de 40 mm de
diàmetre i una sortida de 50 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable,
col·locat superficialment sota el forjat. Inclús prolongador, líquid netejador i adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC.
Inclou: Presentació en sec dels tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 28,85 € 28,85 €
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6.1.8.- Pous de registre
6.1.8.1 UAP010 U Pou de registre de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de 1,00 m de

diàmetre interior i de 1,6 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm de gruix de
formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pou cilíndric i con asimètric en coronació de 0,50
m d'altura, construïts tots dos amb fàbrica de maó ceràmic massís de 29x14x5 cm, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, de 1 cm d'espessor, adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de
gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular amb
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús
formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou i d'el
brocal asimètric en la coronació del pou i morter per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de mur de fàbrica. Adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment, arrodonint angles. Formació del canal en el fons del pou.
Connexionat dels col·lectors al pou. Segellat de junts. Col·locació dels pates. Abocat i
compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con.
Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

3,000 3,000

Total U : 3,000 1.040,15 € 3.120,45 €
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6.1.8.2 UAP010b U Pou de registre de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de 1,00 m de
diàmetre interior i de 1,7 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm de gruix de
formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pou cilíndric i con asimètric en coronació de 0,50
m d'altura, construïts tots dos amb fàbrica de maó ceràmic massís de 29x14x5 cm, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, de 1 cm d'espessor, adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de
gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular amb
bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de
carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús
formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou i d'el
brocal asimètric en la coronació del pou i morter per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de mur de fàbrica. Adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment, arrodonint angles. Formació del canal en el fons del pou.
Connexionat dels col·lectors al pou. Segellat de junts. Col·locació dels pates. Abocat i
compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con.
Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 1.093,05 € 1.093,05 €

6.2.- INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

6.2.1.- ESCOMESES I ALIMENTACIÓ
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6.2.1.1 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 3,59 m de longitud, que uneix
la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 50 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau
de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de
la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat
sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en
massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Cost de l’alta del nou
subministrament amb lloguer
de comptador a AGBAR o equivalent.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del
ferm. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 273,79 € 273,79 €

6.2.1.2 IFB010b U Alimentació d'aigua potable, de 2 m de longitud, soterrada, formada per tub de
polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 50 mm de diàmetre exterior i 4,6 mm de
gruix, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces
especials. Sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases.
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat
de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert
envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 31,65 € 31,65 €
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6.2.1.3 IFB020 U Pericó de pas prefabricada, de polipropilè, de secció rectangular de 51x37 cm en la
base i 30 cm d'altura, amb tapa de 38x25 cm, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús connexions de conduccions i rematades.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Formació de forats pel pas dels tubs. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 46,46 € 46,46 €

6.2.2.- AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS
6.2.2.1 NAA010 M Aïllament tèrmic del tram que connecta la canonada general amb la unitat terminal, de

menys de 5 m de longitud en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en la paret, per la
distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23,0
mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,090 20,090Canonada d'aigua calenta

20,090 20,090

Total m : 20,090 7,94 € 159,51 €

6.2.2.2 NAA010b M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 36,750 36,750Canonada d'aigua calenta
1 52,040 52,040Canonada de retorn d'aigua calenta

sanitària

88,790 88,790

Total m : 88,790 24,30 € 2.157,60 €
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6.2.2.3 NAA010c M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre interior i 35 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,900 24,900Canonada d'aigua calenta

24,900 24,900

Total m : 24,900 28,72 € 715,13 €

6.2.2.4 NAA010d M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment,
per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant
d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 35 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,940 16,940Canonada d'aigua calenta
1 19,530 19,530Canonada de retorn d'aigua calenta

sanitària

36,470 36,470

Total m : 36,470 42,70 € 1.557,27 €

6.2.3.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR
6.2.3.1 IFT020 U Filtre UNE 13443

Total U : 1,000 243,21 € 243,21 €

6.2.3.2 IFI005 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 86,020 86,020Canonada d'aigua freda
1 20,090 20,090Canonada d'aigua calenta

106,110 106,110

Total m : 106,110 4,50 € 477,50 €
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6.2.3.3 IFI005b M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 32,480 32,480Canonada d'aigua freda
1 36,750 36,750Canonada d'aigua calenta
1 52,040 52,040Canonada de retorn d'aigua calenta

sanitària

121,270 121,270

Total m : 121,270 6,44 € 780,98 €

6.2.3.4 IFI005c M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,4 mm de gruix. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 26,360 26,360Canonada d'aigua freda
1 24,900 24,900Canonada d'aigua calenta

51,260 51,260

Total m : 51,260 8,55 € 438,27 €

6.2.3.5 IFI005d M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 38,420 38,420Canonada d'aigua freda
1 16,940 16,940Canonada d'aigua calenta
1 19,530 19,530Canonada de retorn d'aigua calenta

sanitària

74,890 74,890

Total m : 74,890 11,71 € 876,96 €
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6.2.3.6 IFI005e M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 50 mm de diàmetre exterior i 6,9 mm de gruix. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,410 27,410Canonada d'aigua freda

27,410 27,410

Total m : 27,410 16,85 € 461,86 €

6.2.3.7 IFI008 U Vàlvula de seient de polipropilè copolímer random (PP-R), de 25 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 11,000Clau de local humit

11,000 11,000

Total U : 11,000 26,71 € 293,81 €

6.2.3.8 IFI008b U Vàlvula de seient de polipropilè copolímer random (PP-R), de 25 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000Clau de local humit

5,000 5,000

Total U : 5,000 26,71 € 133,55 €

6.2.4.- COMPTADOR
6.2.4.1 IFC010 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 2" DN 50 mm, col·locat en fornícula,

connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general
de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de
retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro
colat dúctil per registre i material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Total U : 1,000 184,16 € 184,16 €

6.2.5.- DESCALCIFICADOR
6.2.5.1 EIFD.7hb Ud Descalcificador Cillit Super Data Biodata, de 100 L de resinas para el intercambio iónico,

diámetro de conexión de 1 1/2", caudal nominal 4,5 m3/h y una pérdida de carga de 0,8
bar. Reserva de sal 140 kg.

Total Ud : 1,000 3.107,39 € 3.107,39 €

6.3.- SANITARIS I AIXETERIA
6.3.1 SAL035 U Lavabo de porcellana sanitària, mural amb semipedestal, gamma bàsica, color blanc,

de 560x460 mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de
junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Lavabos 1

2,000 2,000

Total U : 2,000 142,03 € 284,06 €

6.3.2 SAL005b U Lavabo de porcellana sanitària, sobre taulell, gamma bàsica, color blanc, de 600x340
mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell ni l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Lavabos 2

2,000 2,000

Total U : 2,000 171,94 € 343,88 €

6.3.3 SGL020 Ud Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament de
repeu per a lavabo, gamma mitjana, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic,
airejador i amb desguàs automàtic. Fins i tot elements de connexió, enllaços
d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn i dues
claus de pas.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 2,000Lavabos 1
2 2,000Lavabos 2

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 91,64 € 366,56 €

6.3.4 SPL010 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, d'altura fixa, de 680x580 mm, equipat amb aixeta
de monocomandament amb broc extraïble d'accionament per palanca, cos de llautó
cromat i flexible de 1,25 m de longitud, instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor
metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster, encastat a mur de fàbrica o a envà de
plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de
desguàs, sifó individual i mènsules de fixació i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Lavabos 1
1 1,000Lavabos 2
1 1,000Lavabos camerino

3,000 3,000

Total U : 3,000 726,55 € 2.179,65 €

6.3.5 SAI005 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color blanc, amb seient i
tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació. Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Lavabos 1
4 4,000Lavabos 2

7,000 7,000

Total U : 7,000 190,84 € 1.335,88 €

6.3.6 SPI005 U Tassa de vàter de dipòsit baix, amb sortida per a connexió horitzontal, seient elevat i
fixació vista, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 360x670x460
mm, amb vora de descàrrega, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb
connexió de subministrament inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat,
color blanc i amb seient i tapa de vàter, de duroplast, color blanc. Inclús silicona per a
segellat de junts.
Inclou: replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Lavabos 1
1 1,000Lavabos 2
1 1,000Lavabo Auditori

3,000 3,000

Total U : 3,000 357,67 € 1.073,01 €

6.3.7 SAU001 U Urinari de porcellana sanitària, amb alimentació i desguàs alimentació i desguàs sifònic
encastats, gamma mitja, color blanc, de 315x350 mm, sense tapa, equipat amb aixeteria
temporitzada, gamma bàsica, acabat cromat, de 82x70 mm aixeteria temporitzada,
gamma bàsica, acabat cromat, de 82x70 mm i desguàs vist, color blanc. Inclús silicona
per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Lavabos 1
2 2,000Lavabos 2

4,000 4,000

Total U : 4,000 214,86 € 859,44 €

6.3.8 SAV005 U Abocador de porcellana sanitària, monobloc, gamma bàsica, color blanc, de 540x415
mm. Inclús silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cambra de neteja

1,000 1,000

Total U : 1,000 198,64 € 198,64 €

6.4.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

6.4.1.- Connexió a terra
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6.4.1.1 IEP010 U Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 100 m de
cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa
de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor
de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els
pilars de formigó a connectar. Inclús, soldadures aluminotèrmiques, registre de
comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de
posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de
terra. Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 683,41 € 683,41 €

6.4.2.- Canalitzacions
6.4.2.1 IEO010 M Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix

en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,500 0,500Subquadre Quadre individual 1.1
1 26,330 26,330Subquadre Quadre individual 1.2
1 34,660 34,660Subquadre Quadre individual 1.3
1 1,540 1,540Subquadre Quadre individual 1.5
1 630,720 630,720Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.1)
1 139,280 139,280Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.2)
1 122,720 122,720Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.3)
1 1.020,830 1.020,830Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.4)
1 29,310 29,310Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.5)

2.005,890 2.005,890

Total m : 2.005,890 3,87 € 7.762,79 €

6.4.2.2 IEO010b M Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix
en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,840 0,840Derivación individual (Cuadro

individual 1)

0,840 0,840
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Total m : 0,840 5,90 € 4,96 €

6.4.2.3 IEO010c M Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció
d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000Instalación interior (Cuadro individual

1)

15,000 15,000

Total m : 15,000 1,16 € 17,40 €

6.4.2.4 IEO010d M Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció
d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 686,540 686,540Instal·lació interior (Quadre individual

1)

686,540 686,540

Total m : 686,540 1,16 € 796,39 €

6.4.3.- Cables
6.4.3.1 IEH010 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor

multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 470,010 470,010Instalación interior (Subcuadro

Cuadro individual 1.1)
1 287,460 287,460Instalación interior (Subcuadro

Cuadro individual 1.2)
1 381,180 381,180Instalación interior (Subcuadro

Cuadro individual 1.3)
1 2.059,710 2.059,710Instalación interior (Cuadro individual

1)

3.198,360 3.198,360

Total m : 3.198,360 0,91 € 2.910,51 €
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6.4.3.2 IEH010b M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 59,970 59,970Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.1)
1 68,610 68,610Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.3)
1 1.411,480 1.411,480Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.4)
1 146,550 146,550Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.5)

1.686,610 1.686,610

Total m : 1.686,610 1,18 € 1.990,20 €

6.4.3.3 IEH010c M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.773,540 1.773,540Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.1)
1 99,960 99,960Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.2)
1 344,570 344,570Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.4)

2.218,070 2.218,070

Total m : 2.218,070 1,62 € 3.593,27 €

6.4.3.4 IEH010d M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 99,330 99,330Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.2)
1 1.248,660 1.248,660Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.4)

1.347,990 1.347,990
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Total m : 1.347,990 2,40 € 3.235,18 €

6.4.3.5 IEH010e M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 555,780 555,780Instal·lació interior (Subquadre

Quadre individual 1.4)

555,780 555,780

Total m : 555,780 3,68 € 2.045,27 €

6.4.3.6 IEH012 M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,700 7,700Subcuadro Cuadro individual 1.5

7,700 7,700

Total m : 7,700 6,32 € 48,66 €

6.4.3.7 IEH012b M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 78,990 78,990Subcuadro Cuadro individual 1.2
1 103,980 103,980Subcuadro Cuadro individual 1.3

182,970 182,970

Total m : 182,970 9,40 € 1.719,92 €
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6.4.3.8 IEH012c M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500Subcuadro Cuadro individual 1.1

1,500 1,500

Total m : 1,500 3,25 € 4,88 €

6.4.3.9 IEH012d M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000Derivació individual (Quadre

individual 1)
1 0,840 0,840Subquadre Quadre individual 1.4

15,840 15,840

Total m : 15,840 5,68 € 89,97 €

6.4.3.10 IEH012e M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 25 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,360 3,360Subquadre Quadre individual 1.4

3,360 3,360

Total m : 3,360 7,51 € 25,23 €
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6.4.3.11 IEH012f M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 150 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 60,000 60,000Derivació individual (Quadre

individual 1)

60,000 60,000

Total m : 60,000 38,79 € 2.327,40 €

6.4.4.- Caixes generals de protecció
6.4.4.1 IEC010 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o

local, de caixa de mesura amb transformador d'intensitat CMT-300E, de fins a 300 A
d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable,
autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs
ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complet de mesura, borns de
connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei
subterrània. Inclou treballs per a connexió de l'escomesa a la xarxa elèctrica. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació.
Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CPM-1

1,000 1,000

Total U : 1,000 1.159,46 € 1.159,46 €

6.4.5.- Instal·lacions interiors
6.4.5.1 IEI070 U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.5 format per caixa encastable de

material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de
comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.5

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Capítul núm. 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Núm. U Descripció Amidament Preu Import

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
115



1,000 1,000

Total U : 1,000 512,39 € 512,39 €

6.4.5.2 IEI070b U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.4 format per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de
comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.4

1,000 1,000

Total U : 1,000 341,30 € 341,30 €

6.4.5.3 IEI070c U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.2 format per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de
comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.2

1,000 1,000

Total U : 1,000 521,77 € 521,77 €

6.4.5.4 IEI070d U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.1 format per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de
comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.1

1,000 1,000

Total U : 1,000 323,46 € 323,46 €
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6.4.5.5 IEI070e U Quadre secundari Subcuadro Cuadro individual 1.3 format per caixa encastable de
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de
comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.3

1,000 1,000

Total U : 1,000 8.207,92 € 8.207,92 €

6.4.5.6 IEI070f U Quadre individual format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per
a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en
compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) tetrapolar
(4P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Inclús elements
de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cuadro individual 1

1,000 1,000

Total U : 1,000 4.465,03 € 4.465,03 €

6.4.5.7 IEI090 U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior individual: caixes de derivació
amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cuadro individual 1

1,000 1,000

Total U : 1,000 1,88 € 1,88 €

6.4.5.8 IEI090b U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subcuadro: caixes de
derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.4

1,000 1,000

Total U : 1,000 541,01 € 541,01 €

6.4.5.9 IEI090c U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subcuadro: mecanismes
gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc;
caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de
connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats,
connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.1

1,000 1,000

Total U : 1,000 205,13 € 205,13 €

6.4.5.10 IEI090d U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subcuadro: mecanismes
gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc;
caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de
connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats,
connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.2

1,000 1,000

Total U : 1,000 117,97 € 117,97 €

6.4.6.- Protecció enfront el llamp
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6.4.6.1 IPI010 U Sistema intern de protecció contra sobretensions, format per 11 protectors contra
sobretensions: 1 protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 + 2 (ones de 10/350 µs i
8/20 µs), amb led indicador de final de vida útil, bipolar (1P+N), tensió nominal 230 V,
resistència al corrent d'impuls d'ona 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensitat màxima de
descàrrega 65 kA, intensitat nominal de descàrrega 40 kA, nivell de protecció 1,5 kV, per
a la línia monofàsica de subministrament elèctric col·locat dins del quadre principal, 1
protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 + 2 (ones de 10/350 µs i 8/20 µs), amb
led indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensió nominal 230/400 V, resistència
al corrent d'impuls d'ona 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensitat màxima de descàrrega 65 kA,
intensitat nominal de descàrrega 40 kA, nivell de protecció 1,5 kV, per a la línia trifàsica
de subministrament elèctric col·locat dins del quadre principal, 3 protectors contra
sobretensions transitòries, tipus 2 + 3 (ona combinada de 1,2/50 µs i 8/20 µs), amb led
indicador de final de vida útil, bipolar (1P+N), tensió nominal 230 V, intensitat màxima de
descàrrega 30 kA, intensitat nominal de descàrrega 10 kA, tensió en circuit obert amb
ona combinada 6 kV, nivell de protecció 0,9 kV, per a les línies monofàsiques de
subministrament elèctric col·locats dins dels quadres secundaris, 2 protectors contra
sobretensions transitòries, tipus 2 + 3 (ona combinada de 1,2/50 µs i 8/20 µs), amb led
indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensió nominal 230/400 V, intensitat
màxima de descàrrega 30 kA, intensitat nominal de descàrrega 10 kA, tensió en circuit
obert amb ona combinada 6 kV, nivell de protecció 0,9 kV, per a les línies trifàsiques de
subministrament elèctric col·locats dins dels quadres secundaris, 1 protector contra
sobretensions transitòries, amb cartutx extraïble i led indicador de final de vida útil, tensió
nominal 130 Vcc, intensitat nominal de descàrrega 2 kA, nivell de protecció 270 V, per a
la línia telefònica analògica, 1 protector contra sobretensions transitòries, amb cartutx
extraïble i led indicador de final de vida útil, 5, intensitat nominal de descàrrega 2 kA,
nivell de protecció 66 V, per a la línia de transmissió de dades, 1 protector contra
sobretensions transitòries, amb connectors d'entrada i sortida RJ-45, 100 Mbit/s, tensió
nominal 5 Vcc, intensitat nominal de descàrrega 2 kA, nivell de protecció 100 V, per a la
línia informàtica i 1 protector contra sobretensions transitòries, amb connectors d'entrada i
sortida tipus "F", banda de freqüències 0-2000 MHz, impedància característica 75 Ohm,
atenuació 0,5 dB/m, potència 5 W i tensió de ruptura 90 V, intensitat màxima de
descàrrega 10 kA, per a la línia de transmissió de senyals de radiodifusió sonora i televisió.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CPM-1

1,000 1,000

Total U : 1,000 6.158,68 € 6.158,68 €

6.4.6.2 IER010 U Grup electrògen fix insonoritzat sobre bancada de funcionament automàtic, trifàsic de
230/400 V de tensió, de 31,3 kVA de potència, compost per alternador sense
escombretes; motor dièsel refrigerat per aigua, amb silenciador i dipòsit de combustible;
quadre elèctric de control; quadre de commutació d'accionament manual; i interruptor
automàtic magnetotèrmic tetrapolar (4P). Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i posada en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.

Total U : 1,000 11.139,54 € 11.139,54 €

6.5.- INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ

6.5.1.- Il.luminacio salo d'actes
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6.5.1.1 73530330-983 U Downlight 735.30 WW General DALI BL EMPOTRADOS EN PANELES SUSPENDIDOS

Total U : 18,000 188,80 € 3.398,40 €

6.5.1.2 73530330-683 U Downlight 735.30 WW Medium DALI BL

Total U : 7,000 188,80 € 1.321,60 €

6.5.1.3 73530030-039 U Lluminària fixa de sostre tipAccesorio superficie Downlight 735.20 
INSTALACION SUPAccesorio superficie Downlight 735.20 
INSTALACION SUPERFICIE, TRAccesorio superficie Downlight 735.20 
Accesorio superficie Downlight 735.20 
INSTALACION SUPERFICIE, TRAS TELON

Total U : 3,000 40,16 € 120,48 €

6.5.2.- Il.luminacio escenari
6.5.2.1 89921330-039 U Carril trifasico reg 3 m B

Total U : 3,000 139,63 € 418,89 €

6.5.2.2 89921130-039 U Carril trifasico reg 1 m B

Total U : 1,000 64,17 € 64,17 €

6.5.2.3 89911330-039 U Kit de suspensión carril trifásico B

Total U : 10,000 36,24 € 362,40 €

6.5.2.4 74000330-493 U Projector sobre carril electrificat trifàsic. simon o similar 740.00 Carr. 3000K WL BL CR90 DL
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 18,000 318,49 € 5.732,82 €

6.5.3.- Il.luminacio edifici
6.5.3.1 PSIM73520… U Downlight 735.20 WW Extensive 1-10V

Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 16,000 143,74 € 2.299,84 €

6.5.3.2 PSIM73520… U Downlight 735.20 WW General 1-10V
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 12,000 147,53 € 1.770,36 €
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6.5.3.3 PSIM73530… U Downlight 735.30 NW General 1-10V Blanco
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 26,000 182,19 € 4.736,94 €

6.5.3.4 PSIM72060… U Luminaria 720 modular Advance M4 60x60 NW
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 49,000 182,71 € 8.952,79 €

6.5.3.5 PSIM72528… U Downlight 725.28 4000K
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 11,000 50,20 € 552,20 €

6.5.3.6 PSIM72527… U Downlight 725.27 4000K
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 14,000 50,20 € 702,80 €

6.5.3.7 PSIM78038… U Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1500 2 conectores
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 3,000 110,31 € 330,93 €

6.5.4.- Sistemes de control i regulació
6.5.4.1 89000110-038 Ud Consola Touch LoghtManager Advance

Total Ud : 1,000 1.328,78 € 1.328,78 €

6.5.4.2 89000990-039 Ud Caja de empotrar Touch Light Manager

Total Ud : 1,000 14,69 € 14,69 €

6.5.4.3 89000500-039 Ud Mòdul Control DALI

Total Ud : 1,000 665,61 € 665,61 €
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6.5.4.4 8000661-030 Ud Botonera Regular 6 funciones Sense

Total Ud : 1,000 135,02 € 135,02 €

6.5.4.5 8200610-030 Ud Marco 1 el. blanco Detail82

Total Ud : 1,000 28,64 € 28,64 €

6.5.4.6 89000150-030 Ud Botonera Touch LightKeypad 8 func. Scena

Total Ud : 1,000 201,93 € 201,93 €

6.5.4.7 8999901-039 U FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Total U : 1,000 72,33 € 72,33 €

6.5.4.8 89911430-039 U Tapa F B

Total U : 2,000 20,25 € 40,50 €

6.5.4.9 89940130-039 U Alimentacion tierra izq reg B

Total U : 1,000 48,51 € 48,51 €

6.5.4.10 89940430-039 U Cnct de continuidad sin Alim reg B

Total U : 3,000 28,72 € 86,16 €

6.6.- INSTAL.LACIÓNS TÉRMIQUES

6.6.1.- Sistemes de conducció d'aire
6.6.1.1 ICR010 U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50

Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55 i
caixa de borns ignífuga, de 1240 r.p.m., potència absorbida 240 W, cabal màxim de 1090
m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i nivell de pressió sonora de 57 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magatzem especial

1,000 1,000

Total U : 1,000 614,87 € 614,87 €
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6.6.1.2 ICR010b U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50
Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55 i
caixa de borns ignífuga, de 1240 r.p.m., potència absorbida 240 W, cabal màxim de 1090
m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i nivell de pressió sonora de 57 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000LAVABO 6

1,000 1,000

Total U : 1,000 614,87 € 614,87 €

6.6.1.3 ICR010c U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50
Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55 i
caixa de borns ignífuga, de 1240 r.p.m., potència absorbida 240 W, cabal màxim de 1090
m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i nivell de pressió sonora de 57 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000S. POLIVALENTE 1

1,000 1,000

Total U : 1,000 614,87 € 614,87 €

6.6.1.4 ICR010d U Ventilador centrífug de perfil baix, amb motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50
Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55 i
caixa de borns ignífuga, de 1240 r.p.m., potència absorbida 240 W, cabal màxim de 1090
m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i nivell de pressió sonora de 57 dBA.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CUARTO LIMPIEZA

1,000 1,000

Total U : 1,000 614,87 € 614,87 €
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6.6.1.5 ICR015 M Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 15,210 6,64 € 100,99 €

6.6.1.6 ICR015b M Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 135 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 18,820 7,07 € 133,06 €

6.6.1.7 ICR015c M Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 32,400 7,52 € 243,65 €

6.6.1.8 ICR016 U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Locales sin climatizar

1,000 1,000

Total U : 1,000 12,47 € 12,47 €
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6.6.1.9 ICR016b U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Salón de actos

9,000 9,000

Total U : 9,000 15,07 € 135,63 €

6.6.1.10 ICR016c U Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 135 mm
de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Locales sin climatizar

1,000 1,000

Total U : 1,000 12,49 € 12,49 €

6.6.1.11 ICR020 M² Red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos
de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante
tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de
fijación y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida
entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m² : 25,000 27,97 € 699,25 €

6.6.1.12 ICR021 M² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta
densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior
amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de
vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats,
elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini,
accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions.
Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
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Total m² : 1.059,140 38,25 € 40.512,11 €

6.6.1.13 ICR030 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
verticals regulables individualment, de 425x125 mm, amb part posterior de xapa d'acer
pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les horitzontals regulables
individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició,
accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000ADMON.

2,000 2,000

Total U : 2,000 85,10 € 170,20 €

6.6.1.14 ICR030b U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
verticals regulables individualment, de 325x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer
pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les horitzontals regulables
individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició,
accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000RECEPCION/CONSERJERIA
1 1,000DESPACHO AYTO.
1 1,000CAMERINO

3,000 3,000

Total U : 3,000 90,22 € 270,66 €

6.6.1.15 ICR030c U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
verticals regulables individualment, de 525x325 mm, amb part posterior de xapa d'acer
pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les horitzontals regulables
individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició,
accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000S. POLIVALENTE 1
2 2,000S. POLIVALENTE 2
2 2,000S. POLIVALENTE 3
4 4,000ESPACIO RECREATIVO

(Continúa...)
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6.6.1.15 U Reixeta d'impulsió. (Continuación…
4 4,000VESTIBULO/PASILLOS

16,000 16,000

Total U : 16,000 154,15 € 2.466,40 €

6.6.1.16 ICR050 U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície
estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 225x75
mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000LAVABO 4
3 3,000LAVABO 1
3 3,000LAVABO 3

9,000 9,000

Total U : 9,000 68,31 € 614,79 €

6.6.1.17 ICR050b U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície
estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 325x75
mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000LAVABO 5
1 1,000LAVABO 6
1 1,000LAVABO 7
1 1,000CUARTO LIMPIEZA

4,000 4,000

Total U : 4,000 76,65 € 306,60 €

6.6.1.18 ICR050c U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície
estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 425x75
mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000LAVABO 2
1 1,000Magatzem especial

2,000 2,000

Total U : 2,000 89,14 € 178,28 €
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6.6.1.19 ICR050d U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície
estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 525x225
mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000SALON DE ACTOS

1,000 1,000

Total U : 1,000 113,34 € 113,34 €

6.6.1.20 ICR050e U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos
(amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular
no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000RECEPCION/CONSERJERIA
1 1,000DESPACHO AYTO.
1 1,000CAMERINO

3,000 3,000

Total U : 3,000 49,14 € 147,42 €

6.6.1.21 ICR050f U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
horitzontals regulables individualment, de 525x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos
(amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular
no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 18,000SALON DE ACTOS

18,000 18,000

Total U : 18,000 65,93 € 1.186,74 €

6.6.1.22 ICR050g U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
horitzontals regulables individualment, de 525x325 mm, fixació mitjançant cargols vistos
(amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular
no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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4 4,000S. POLIVALENTE 1
2 2,000S. POLIVALENTE 2
2 2,000S. POLIVALENTE 3
1 1,000ADMON.
4 4,000ESPACIO RECREATIVO
4 4,000VESTIBULO/PASILLOS

17,000 17,000

Total U : 17,000 80,30 € 1.365,10 €

6.6.1.23 ICR070 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils
d'alumini, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm,
amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fixació de la reixeta en
el marc. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000
1 1,000S. POLIVALENTE 1

4,000 4,000

Total U : 4,000 171,88 € 687,52 €

6.6.1.24 ICR090 U Multitovera d'alumini per a impulsió d'aire, de llarg abast, formada per 4 toveres, integrat
en placa quadrada plana de 1080x300 mm, pintat en color RAL 9010, orientable amb
angle de +/- 30°. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Obertura del buit en el conducte. Fixació del suport de les toveres al
conducte. Col·locació de la tovera. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 19,000SALON DE ACTOS

19,000 19,000

Total U : 19,000 705,00 € 13.395,00 €

6.6.2.- Unitats centralitzades de climatització

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Capítul núm. 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Núm. U Descripció Amidament Preu Import

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
129



6.6.2.1 ICV100b Ud Equip autònom bomba de calor reversible aire-aire compacte de coberta (roof-top), de
3000x2210x1995 mm, potència frigorífica total subministrada 76,4 kW, potència frigorífica
sensible nominal 56,4 kW, potència calorífica subministrada 78,3 kW qualificació
energètica nominal) 3,28, COP (coeficient energètic nominal) 3,63, potència sonora 86
dBA, per a gas R-410A, circuit interior amb 1 ventilador centrífug amb 1 turbina amb
motor elèctric de 5,1 kW, filtres d'aire reutilitzables (prefiltre G4 + filtre de bosses rígid F7).
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de
suelo.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de
condensados. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 39.231,69 € 39.231,69 €

6.6.2.2 NCB010 U Bancada contínua flotant antivibració, de formigó armat, per a suport de maquinària, de
180x230x16 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament
amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una
làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat, de 3 mm d'espessor, recolzada sobre panells
antivibració de fibra de vidre emmotllada amb lligant sintètic, de 50 mm d'espessor. Inclús
capa separadora de film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i encofrat perimetral de maó
ceràmic foradat.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del film de polietilè. Col·locació i
fixació de l'encofrat perimetral. Col·locació del panell antivibració. Col·locació de
l'aïllament acústic. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 196,14 € 196,14 €

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Capítul núm. 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Núm. U Descripció Amidament Preu Import

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
130



6.6.2.3 UTP005 M² Barrera acústica de 2 m d'altura, 4 m de separació entre pals, prevista per suportar fins a
50 kg/m² de sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del vent, realitzada amb panells
encadellats de sectorització d'acer amb un aïllament a soroll aeri de 36 dB segons UNE-EN
1793-2, de 80 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1, resistència al foc EI 90 segons UNE-EN 1366-1, formats per dos
paraments de xapa d'acer estàndard, revestida per la seva cara exterior amb una capa
de polièster de 25 micres d'espessor, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i
ànima aïllant de llana de roca de 55 kg/m³ de densitat mitjana, acabats i accessoris,
instal·lats per encaix i lliscament sobre pals de perfil laminat en calent, soldats a plaques
d'ancoratge amb perns, fixades a sabates de fonamentació de formigó HA-25/B/20/XC2 i
acer corrugat. Inclús filferro de lligar, tall i doblegat de les barres corrugades d'acer, forat
central de les plaques, bisellat al voltant del forat per a millorar la unió del pern a la cara
superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, morter sense retracció
per a ataconat de plaques i despunts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de
l'armadura. Abocament i compactació del formigó. Replanteig i marcat dels eixos de les
plaques d'ancoratge. Col·locació i fixació provisional de les plaques d'ancoratge.
Aplomat i anivellació de les plaques d'ancoratge. Curat del formigó. Replanteig i marcat
dels eixos dels pals. Col·locació i fixació provisional dels pals. Aplomat i anivellació dels
pals. Execució de les unions del pal. Instal·lació dels panells per encaix i lliscament sobre
els pals ja anivellats. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m² : 50,000 100,09 € 5.004,50 €

6.6.3.- Unitats autònomes de climatització
6.6.3.1 ICN010 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense

soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 158,660 38,29 € 6.075,09 €
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6.6.3.2 ICN010b M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 27,930 43,91 € 1.226,41 €

6.6.3.3 ICN010c M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 7,300 46,33 € 338,21 €

6.6.3.4 ICN010d M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 3,730 48,31 € 180,20 €
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6.6.3.5 ICN010e M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 8,370 49,22 € 411,97 €

6.6.3.6 ICN010f M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 22,880 56,40 € 1.290,43 €

6.6.3.7 ICN010g M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1 5/8" de diàmetre i 1,25 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 0,670 110,80 € 74,24 €
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6.6.3.8 ICN010h M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1 5/8" de diàmetre i 1,25 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 5,100 110,89 € 565,54 €

6.6.3.9 ICN012 Kg Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg
de refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat
aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la
instal·lació, segons especificacions de Projecte.

Total kg : 14,930 20,95 € 312,78 €

6.6.4.- Sistema VRV
6.6.4.1 ICR104 U Unitat de tractament d'aire marca DAIKIN o equivalent, sèrie MODULAR R grandària 9,

construïda amb perfilería d'alumini anoditzat internament arrodonida (per a evitar
acumulació de brutícia i facilitar la neteja) i emplafonis tipus sandvitx de 42mm de gruix,
amb xapa exterior prepintada amb elevada resistència a la corrosió i a la radición UV
(categoria RC5 i RUV4 segons la norma EN 10169) i xapa interior en Aluzinc.
Inclou recuperador rotatiu d'alta eficiència (velocitat variable) i control totalment integrat
i cablejat a l'interior de la unitat (quadre, proteccions, sensors...) amb un únic punt de
subministrament elèctric. Inclou ventiladors tipus plug-fan amb motor EC (classe
d'eficiència IE4) i control per a cabal d'aire o pressió constant.
Aquesta màquina es caracteritza per tindre un baix nivell sonor (NRLS) T9.
Comptarà també amb un tejadillo MR T9  per a instal·lació en intempèrie.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 48.028,51 € 48.028,51 €
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6.6.4.2 UTP005b M² Barrera acústica de 2 m d'altura, 4 m de separació entre pals, prevista per suportar fins a
50 kg/m² de sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del vent, realitzada amb panells
encadellats de sectorització d'acer amb un aïllament a soroll aeri de 36 dB segons UNE-EN
1793-2, de 80 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1, resistència al foc EI 90 segons UNE-EN 1366-1, formats per dos
paraments de xapa d'acer estàndard, revestida per la seva cara exterior amb una capa
de polièster de 25 micres d'espessor, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i
ànima aïllant de llana de roca de 55 kg/m³ de densitat mitjana, acabats i accessoris,
instal·lats per encaix i lliscament sobre pals de perfil laminat en calent, soldats a plaques
d'ancoratge amb perns, fixades a sabates de fonamentació de formigó HA-25/B/20/XC2 i
acer corrugat. Inclús filferro de lligar, tall i doblegat de les barres corrugades d'acer, forat
central de les plaques, bisellat al voltant del forat per a millorar la unió del pern a la cara
superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, morter sense retracció
per a ataconat de plaques i despunts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura. Subjecció de
l'armadura. Abocament i compactació del formigó. Replanteig i marcat dels eixos de les
plaques d'ancoratge. Col·locació i fixació provisional de les plaques d'ancoratge.
Aplomat i anivellació de les plaques d'ancoratge. Curat del formigó. Replanteig i marcat
dels eixos dels pals. Col·locació i fixació provisional dels pals. Aplomat i anivellació dels
pals. Execució de les unions del pal. Instal·lació dels panells per encaix i lliscament sobre
els pals ja anivellats. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m² : 32,000 100,09 € 3.202,88 €

6.6.4.3 NCB010b U Bancada contínua flotant antivibració, de formigó armat, per a suport de maquinària, de
390x200x16 cm, composta de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament
amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una
làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat, de 3 mm d'espessor, recolzada sobre panells
antivibració de fibra de vidre emmotllada amb lligant sintètic, de 50 mm d'espessor. Inclús
capa separadora de film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i encofrat perimetral de maó
ceràmic foradat.
Inclou: Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del film de polietilè. Col·locació i
fixació de l'encofrat perimetral. Col·locació del panell antivibració. Col·locació de
l'aïllament acústic. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 339,31 € 339,31 €
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6.6.4.4 IBY249c U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor,
model RXYQ8U "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant
variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz),
potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 7,6, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència
calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de
bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de funcionament de temperatura de bulb
sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 17
unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%,
control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb
control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 58 dBA, cabal
d'aire nominal 162 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m,
longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m
equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per
sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit
de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m,
bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla
de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la
personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a
resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica
addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de
consum d'energia (funció I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 11.573,80 € 11.573,80 €
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6.6.4.5 IBY249b U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor,
model RXYQ16U "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant
variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz),
potència frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència
calorífica nominal 50 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de
bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de temperatura de bulb
sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 34
unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%,
control mitjançant microprocessador, compressors scroll hermèticament segellats, amb
control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressió sonora 64 dBA, cabal
d'aire nominal 260 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m,
longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m
equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per
sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit
de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m,
bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla
de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la
personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a
resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica
addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de
consum d'energia (funció I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 18.640,11 € 18.640,11 €
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6.6.4.6 IBY249 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor,
model RXYQ12U "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant
variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz),
potència frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,3, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència
calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura
de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rang de funcionament de temperatura de
bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a
26 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%,
control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb
control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 61 dBA, cabal
d'aire nominal 185 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m,
longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m
equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per
sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit
de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m,
bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla
de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la
personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a
resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica
addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de
consum d'energia (funció I-Demand).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 13.786,73 € 13.786,73 €

6.6.4.7 NCA030 U Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 64 kg de càrrega mínima i 150 kg de
càrrega màxima, format per molla d'acer d'alta resistència acabat amb pintura epoxi
color blau, cassoletes metàl·liques adherides mitjançant doble sistema de seguretat per
pilons interns i massilla viscoelàstica, peça interna de polietilè i base metàl·lica en tots dos
extrems amb orificis oberts, muntat en terra, bancada o estructura. Inclús accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'amortidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 12,000 20,21 € 242,52 €
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6.6.4.8 IBY215 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de
casset de 4 vies, adaptable a panell modular per a sostre estàndard de 600x600 mm,
model FXZQ20A "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), potència calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 43 W, consum elèctric nominal en calefacció 36 W, pressió sonora a velocitat
baixa 25,5 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 8,7 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil
baix), pes 15,5 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals
F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, amb possibilitat de tancar una o dues vies
d'impulsió per facilitar la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat
d'aire condicionat de casset de 4 vies FXZQ-A, model BYFQ60CW, amb control remot
multifunció, model Madoka BRC1H52W, amb sensor de presència i sonda de temperatura
ambient, model BRYQ60AW. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per
cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 3,000 2.530,46 € 7.591,38 €

6.6.4.9 IBY215b U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de
casset de 4 vies, adaptable a panell modular per a sostre estàndard de 600x600 mm,
model FXZQ40A "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 59 W, consum elèctric nominal en calefacció 53 W, pressió sonora a velocitat
baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 11,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil
baix), pes 17,5 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals
F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, amb possibilitat de tancar una o dues vies
d'impulsió per facilitar la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat
d'aire condicionat de casset de 4 vies FXZQ-A, model BYFQ60CW, amb control remot
multifunció, model Madoka BRC1H52W, amb sensor de presència i sonda de temperatura
ambient, model BRYQ60AW. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per
cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Total U : 8,000 2.748,99 € 21.991,92 €

6.6.4.10 IBY215c U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de
casset de 4 vies, adaptable a panell modular per a sostre estàndard de 600x600 mm,
model FXZQ50A "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), potència calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 92 W, consum elèctric nominal en calefacció 86 W, pressió sonora a velocitat
baixa 33 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil
baix), pes 18,5 kg, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals
F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, amb possibilitat de tancar una o dues vies
d'impulsió per facilitar la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat
d'aire condicionat de casset de 4 vies FXZQ-A, model BYFQ60CW, amb control remot
multifunció, model Madoka BRC1H52W, amb sensor de presència i sonda de temperatura
ambient, model BRYQ60AW. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per
cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 11,000 2.831,99 € 31.151,89 €

6.6.4.11 IBY260 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia
de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M20T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 199.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 10,000 160,03 € 1.600,30 €

6.6.4.12 IBY260b U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia
de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M29T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 289.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 196,80 € 787,20 €
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6.6.4.13 IBY260c U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia
de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M64T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 639.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 5,000 243,03 € 1.215,15 €

6.6.4.14 IBY260d U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia
de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M75T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 1000.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 277,70 € 277,70 €

6.6.4.15 IBY500 U Sistema de control centralitzat "DAIKIN"  o equivalent, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable) amb unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un
màxim de 32 unitats interiors, format per controlador de sistema centralitzat, per a gestió
de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors, model iTABController
DCC601A51.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 1.981,00 € 1.981,00 €

6.6.4.16 IBY505 M Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció
per fil, sense polaritat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 232,630 9,80 € 2.279,77 €

6.6.5.- ACS
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6.6.5.1 ERLA16DV37 Ud Bibloc, marca DAIKIN  o equivalent, monofàsica, model ERLA-DV3, amb compressor swing
inverter i refrigerant R32. Qualificació energètica A+++. Capacitat calorífica/frigorífica:
10,60 kW/12,00 kW, 12,00 kW/13,30 kW i 15,90 kW/13,80 kW i COP/ EER: 4,83/4,75, 4,87/4,66 i
4,53/4,16 per a condicions UNE-EN 14825 . Capacitat calorífica/frigorífica màxima 12,44
/17,44 kW, 13,38 /17,95 kW i 15,96 /17,95 kWa A7/W35 i A35/W18. Dimensions 870x1.100x460
mm, 101 kg de pes. Connexions de refrigerant = 3/8" - 5/8". Rang de funcionament en
Refrigeració de 10 a 43 °C; Calefacció de -25 a 35 °C. Temperatura impulsió màxima fins
a 65 °C
El equipo deberá ir equipado de vaso de expansión, incluido en el precio, así como toda
la valvulería necesaria.
Totalmente montado y probado hidraulicamente, para su correcto funcionamiento.
Incluye todos los elementos necesarios para la instalación.

Total ud : 2,000 7.058,78 € 14.117,56 €

6.6.5.2 NCA030c U Amortidor metàl·lic de molla, de 195x82x127 mm, de 64 kg de càrrega mínima i 150 kg de
càrrega màxima, format per molla d'acer d'alta resistència acabat amb pintura epoxi
color blau, cassoletes metàl·liques adherides mitjançant doble sistema de seguretat per
pilons interns i massilla viscoelàstica, peça interna de polietilè i base metàl·lica en tots dos
extrems amb orificis oberts, muntat en terra, bancada o estructura. Inclús accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'amortidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 20,07 € 80,28 €

6.6.5.3 EBBX16D6V Ud Unitat interior, marca DAIKIN  o equivalent, model EBBX-D6V. Dimensions (AlxAnxPr)
840x440x390 mm , pes 52,5/54,5 kg. Nivell sonor en refrigeració/calefacció 28/28 dB(A).
Incorpora vas d'expansió 10 litres, purgador automàtic, resistència elèctrica de suport de
6 kW (configurable en etapes de 2 kW), bomba de circulació inverter, filtre ciclònic
magnéticoy protocol SmartGrid per a connexió de sistemes fotovoltaics. Color blanc +
negre.
El precio incluye todos los elementos necesarios para la instalación, bombas, colectores,
válvulas, sensores, conexiones, tuberías, vaso de expansión, puntos de llenado y vaciado,
etc.
Totalmente montado y probado hidraulicamente, para su correcto funcionamiento.
Incluye todos los elementos necesarios para la instalación.

Total ud : 1,000 5.259,37 € 5.259,37 €

6.6.5.4 EBVX16S23… Ud Unitat interior amb acumulador d'ACS dissenyo integrat, marca DAIKIN o equivalent,
model EBVX-D6V, amb dipòsit de 230L. Qualificació A+/L (180L) A+/XL (230L). Dimensions
(AlxAnxPr) 1.650x595x625 mm / 1.850x595x625 mm, pes 131 kg/ 139kg .Nivell sonor en
refrigeració/calefacció 28/28 dB(A). Incorpora vas d'expansió 10 litres, purgador
automàtic, resistència elèctrica de suport de 6 kW (configurable en etapes de 2 kW) per a
xoc tèrmic d'aigua a 70ºC, bomba de circulació inverter, filtre ciclònic magnètic i
protocol SmartGrid per a connexió de sistemes fotovoltaics. Color blanc.
El precio incluye todos los elementos necesarios para la instalación, bombas, colectores,
válvulas, sensores, conexiones, tuberías, vaso de expansión, puntos de llenado y vaciado,
etc.
Totalmente montado y probado hidraulicamente, para su correcto funcionamiento.
Incluye todos los elementos necesarios para la instalación.

Total ud : 1,000 7.970,33 € 7.970,33 €
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6.6.5.5 ICX020 U Control Centralitzat per a RTD-W o equivalent. Dimensionis - Unitat - Profunditat x Altura x
Amplària 350 x 150 x 300 mm.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa
elèctrica. Elements elèctrics per a la instal·lació (cablejat, conexions, etc.)
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 1.928,87 € 1.928,87 €

6.6.5.6 ICS020 U Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres velocitats, amb una potència de 0,071
kW, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, boques roscades mascle de 1",
aïllament classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V. Inclús pont de manòmetres
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de muntatge;
caixa de connexions elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 440,80 € 440,80 €

6.6.6.- Sistemes de conducció d'aigua
6.6.6.1 ICS005 U Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per

2 m de tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color
verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, col·locat
superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica,
vàlvules de tall, filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Calefación

1,000 1,000

Total U : 1,000 111,03 € 111,03 €
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6.6.6.2 ICS011 M Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4,
sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 137,310 137,310Planta baja

137,310 137,310

Total m : 137,310 19,08 € 2.619,87 €

6.6.6.3 ICS011b M Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4,
sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,770 14,770Planta baja

14,770 14,770

Total m : 14,770 22,99 € 339,56 €

6.6.6.4 ICS011c M Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4,
sèrie 3,2, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,4 mm de gruix, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 46,330 46,330Planta baja

46,330 46,330

Total m : 46,330 27,08 € 1.254,62 €
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6.6.6.5 ICS011d M Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de
polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4,
sèrie 3,2, de 40 mm de diàmetre exterior i 5,5 mm de gruix, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,250 24,250Planta baja

24,250 24,250

Total m : 24,250 44,08 € 1.068,94 €

6.6.6.6 ICS015 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format
per 2 m de tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de
color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix, col·locat
superficialment i vàlvula de tall. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Calefación

1,000 1,000

Total U : 1,000 28,23 € 28,23 €

6.6.6.7 ICS030 U Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de
10" DN 273 mm de diàmetre i 6,3 mm de gruix, de 0,5 m de longitud, amb 3 connexions
d'entrada i 4 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre,
termòmetres, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a
connexions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 568,56 € 568,56 €

6.6.7.- Emissors per aigua per a climatització

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Capítul núm. 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Núm. U Descripció Amidament Preu Import

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
145



6.6.7.1 ICE040 U Radiador d'alumini injectat, potència 1kW, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja
de temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 10 elements, de 781
mm d'altura, amb frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció centralitzada per
aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic,
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la xarxa de
distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la
xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Calefación,

RECEPCION/CONSERJERIA

1,000 1,000

Total U : 1,000 293,12 € 293,12 €

6.6.7.2 ICE040b U Radiador d'alumini injectat, potència 2kW, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja
de temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 20 elements, de 781
mm d'altura, amb frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció centralitzada per
aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic,
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la xarxa de
distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la
xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Calefación, S. POLIVALENTE 2
2 2,000Calefación, S. POLIVALENTE 3

4,000 4,000

Total U : 4,000 536,79 € 2.147,16 €

6.6.7.3 ICE040c U Radiador d'alumini injectat, potència 2kW, segons UNE-EN 442-1, per una diferència mitja
de temperatura de 50°C entre el radiador i l'ambient, compost de 21 elements, de 781
mm d'altura, amb frontal amb obertures, en instal·lació de calefacció centralitzada per
aigua, amb sistema bitub. Inclús clau de pas termostàtica, detentor, purgador automàtic,
taps, reduccions, juntes, ancoratges, suports, ràcords de connexió a la xarxa de
distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la
xarxa de conducció d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Calefación, ESPACIO RECREATIVO
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4,000 4,000

Total U : 4,000 561,14 € 2.244,56 €

6.6.7.4 ICS020 U Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres velocitats, amb una potència de 0,071
kW, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, boques roscades mascle de 1",
aïllament classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V. Inclús pont de manòmetres
format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de muntatge;
caixa de connexions elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 440,80 € 440,80 €

6.6.8.- Sistemes d'insonorització

6.6.8.1.- Unitat rooftop
6.6.8.1.1 UTP005c M² Panell ACUSTIMÓDUL-80A o equivalent 450x3000 mm.

Inclou: Instal·lació dels panells
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m² : 30,000 156,46 € 4.693,80 €

6.6.8.1.2 UTP005bb M² Base de tub d'anivellament barreres ACUSTIMODUL-80 o equivalent
Inclou: Instal·lació
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m² : 17,000 47,34 € 804,78 €

6.6.8.1.3 UTP005cb M² Estructura soportación barreras ACUSTIMODUL-80 o equivalent
Inclou: Instal·lació
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m² : 30,000 106,17 € 3.185,10 €

6.6.8.1.4 UTP005cbc M² SR01/07 rejilla dim. 1000x1050 mm.
Inclou: Instal·lació

Total m² : 2,000 963,46 € 1.926,92 €

6.6.8.1.5 UTP005cbb M² SR01/07 rejilla dim. 1000x1050 mm.

Total m² : 1,000 635,67 € 635,67 €
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6.6.8.1.6 UTP005cbbb M² RS7C/01 Porta acústica. 1 hoja. Acustimódul-80 o equivalent Dim. Int.: 965 x 2.050 mm

Total m² : 2,000 887,82 € 1.775,64 €

6.6.8.1.7 0XG010 H Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m
d'altura màxima de treball.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total h : 10,000 109,59 € 1.095,90 €

6.6.8.1.8 0MT020 M³ Transport de material
Inclou: Càrrega sobre camió. Transport del material. Descàrrega de cadascun dels
elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions
de Projecte.

Total m³ : 1,000 186,61 € 186,61 €

6.6.8.1.9 GRA010 U Gestió de residus
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 126,07 € 126,07 €

6.6.8.2.- Unitat UTA
6.6.8.2.1 UTP005d M² Panell ACUSTIMÓDUL-80A o equivalent 450x3000 mm.

Inclou: Instal·lació dels panells
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m² : 35,000 156,46 € 5.476,10 €

6.6.8.2.2 UTP005e M² Base de tub d'anivellament barreres ACUSTIMODUL-80 o equivalent
Inclou: Instal·lació
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m² : 20,000 47,34 € 946,80 €

6.6.8.2.3 UTP005f M² Estructura soportación barreras ACUSTIMODUL-80 o equivalent
Inclou: Instal·lació
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
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Total m² : 35,000 106,17 € 3.715,95 €

6.6.8.2.4 UTP005g M² SR01/07 rejilla dim. 1000x1050 mm.
Inclou: Instal·lació

Total m² : 2,000 1.068,52 € 2.137,04 €

6.6.8.2.5 UTP005h M² SR01/07 rejilla dim. 1000x1050 mm.

Total m² : 1,000 635,67 € 635,67 €

6.6.8.2.6 UTP005i M² RS7C/01 Porta acústica. 1 hoja. Acustimódul-80 o equivalent Dim. Int.: 965 x 2.050 mm

Total m² : 2,000 887,82 € 1.775,64 €

6.6.8.2.7 0XG010b H Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m
d'altura màxima de treball.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total h : 10,000 109,59 € 1.095,90 €

6.6.8.2.8 0MT020b M³ Transport de material
Inclou: Càrrega sobre camió. Transport del material. Descàrrega de cadascun dels
elements. Aplec en la zona designada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions
de Projecte.

Total m³ : 1,000 186,61 € 186,61 €

6.6.8.2.9 GRA010b U Gestió de residus
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 126,07 € 126,07 €

6.7.- INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

6.7.1.- Sistemes de forniment d'aigua
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6.7.1.1 IFA005 M Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de tub de polietilè PE 100, de 50
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada. Inclús, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l' aixecat del ferm existent, l'excavació,
el reblert principal ni la reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 5,000 41,70 € 208,50 €

6.7.1.2 IOB021 Ud Per impulsar l’agua s’instal·la un grup de pressió amb les següents característiques:
Grup de pressió d'aigua contra incendis, format per: una bomba principal centrífuga,
d'un esglaó i una entrada, cos d'impulsió de fosa GG25 en espiral amb potes de suport i
suport coixinet amb pota de suport, aspiració axial i boca d'impulsió radial cap amunt,
rodet radial de fosa GG25, tancat, compensació hidràulica mitjançant orificis de
descàrrega al rodet, suport amb rodaments de boles lubricats de per vida, estanqueïtat
de l'eix mitjançant tancament mecànic segons DIN 24960, eix i camisa externa d'acer
inoxidable AI 420, accionada per motor asíncron de 2 pols de 5,5 kW, aïllament classe F,
protecció IP55, eficiència IE3, per a alimentació trifàsica a 400/690 V, una bomba auxiliar
jockey, amb camisa externa d'acer inoxidable AISI 304, eix de acer inoxidable AISI 416,
cossos d'aspiració i impulsió i contrabrides de ferro colat, difusors de policarbonat amb
fibra de vidre, tancament mecànic, accionada per motor elèctric de 0,9 kW, depòsit
hidropneumàtic de 20 l, bancada metàl·lica, vàlvules de tall, antiretorn i d'aïllament,
manòmetres, pressòstats, quadre elèctric de força i control per a l'operació totalment
automàtica del grup, suport metàl·lic per a quadre elèctric, col·lector d'impulsió,

Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión.
Colocación y fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i
fixació de tubs i accessoris. Muntatge, connexió i comprovació del seu funcionament
correcte. Realització de proves de servei.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons les especificacions de Projecte.

Total Ud : 1,000 6.339,26 € 6.339,26 €

6.7.1.3 IFI008 U Vàlvula de seient de polipropilè copolímer random (PP-R), de 25 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Total U : 1,000 26,71 € 26,71 €

6.7.1.4 IOB022b M Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis,
formada per canonada d'acer negre estirat sense soldadura, de 2" DN 50 mm de
diàmetre, unió roscada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment
d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials, mà d'emprimació antioxidant d'almenys
50 micres de gruix, i dos passades d'esmalt vermell d'almenys 40 microns de gruix
cadascuna.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Raspat i neteja d'òxids. Aplicació d'emprimació antioxidant i esmalt. Col·locació
de tubs. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 70,000 47,73 € 3.341,10 €

6.7.1.5 IOB030 U Boca d'incendi equipada (BIE), de 25 mm (1") i de 680x480x215 mm, composta de: armari
construït en acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000
i porta semicega amb finestra de metacrilat d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb
pintura epoxi color vermell RAL 3000; enrotlladora metàl·lica giratòria fixa, pintada en
vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de
tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula
de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar. Instal·lació
en superfície. Inclús, accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'armari. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 442,25 € 884,50 €

6.7.1.6 IOB025 U Vàlvula reductora de pressió, de foneria dúctil, unió amb brides, de 2" de diàmetre, PN=12
bar, pintada amb pintura de polièster color vermell RAL 3000. Limitadora de pressió a 6
kg/cm2
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 803,30 € 1.606,60 €

6.7.2.- Senyalització
6.7.2.1 IOS010 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria

de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 2,000BIEs
11 11,000Extintors

13,000 13,000

Total U : 13,000 13,08 € 170,04 €

6.7.2.2 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria
de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 8,000 15,50 € 124,00 €

6.7.2.3 IOA020b U Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 100 lúmens,
carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació en superfície
en zones comuns. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 36,000 48,85 € 1.758,60 €

6.7.3.- Detecció i alarma
6.7.3.1 IOD100 U Central de detecció automàtica d'incendis, analògica, multiprocessada, de 2 llaços de

detecció, ampliable fins a 4 llaços, de 128 direccions de capacitat màxima per llaç, amb
caixa metàl·lica i tapa d'ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i
carregador de bateria, mòdul de control amb display retroil·luminat, leds indicadors
d'alarma i avaria, teclat de membrana d'accés a menú de control i programació, registre
històric de les últimes 1000 incidències, fins a 480 zones totalment programables i interfície
USB per a la comunicació de dades, la programació i el manteniment remot, amb mòdul
de supervisió de sirena.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Col·locació de les bateries. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 1.395,35 € 1.395,35 €

6.7.3.2 IOD104 U Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de
curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 58,87 € 117,74 €
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6.7.3.3 IOD005 U Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal acústica, alimentació a 24 Vcc,
potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de 14 mA. Instal·lació en parament interior.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 3,000 59,38 € 178,14 €

6.7.3.4 IOD006 U Sirena electrònica, de ABS color vermell, amb senyal òptica i acústica i rètol "FOC".
Instal·lació en parament exterior. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 85,52 € 85,52 €

6.7.3.5 IOD102 U Detector termovelocimètric analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS
color blanc, format per un element sensible a l'increment ràpid de la temperatura per a
una temperatura màxima d'alarma de 58°C, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led
d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per
instal·lació amb canalització de protecció de cablejat fixa en superfície. Inclús sòcol
suplementari, base universal i elements de fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització de protecció de
cablejat.
Inclou: Replanteig. Fixació del sòcol suplementari. Fixació de la base. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
56 56,000PB

4 4,000P1

60,000 60,000

Total U : 60,000 74,42 € 4.465,20 €

6.7.3.6 IOD030 M Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament
de compost polímer a base de elastòmer vulcanitzat lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (S), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb
conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1),
sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a
la seva correcta instal·lació.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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400 400,000PB
50 50,000P1

450,000 450,000

Total m : 450,000 5,07 € 2.281,50 €

6.7.4.- Extintors
6.7.4.1 IOX010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,

d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor, allotjat en armari metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210 mm. Inclús accessoris
de muntatge.
Inclou: Replanteig. Fixació de l'armari al parament. Col·locació de l'extintor dintre de
l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 9,000 103,85 € 934,65 €

6.7.4.2 IOX010b U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb
mànega i trompa difusora, allotjat en armari metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210
mm. Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Fixació de l'armari al parament. Col·locació de l'extintor dintre de
l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 143,15 € 143,15 €

6.7.5.- Sectorització
6.7.5.1 IVG040 U Comporta talla-focs circular, basculant, amb tir automàtic per al tancament de seccions

d'incendi per fusible tèrmic tarat a 72°C, resistència al foc EI 120 segons UNE-EN 1366-2, de
150 mm de diàmetre, de xapa d'acer galvanitzat, per al tancament automàtic de
seccions d'incendi en instal·lacions de ventilació. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació a la partició interior. Connexió al conducte. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 462,33 € 462,33 €
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6.7.5.2 IVG040b U Comporta talla-focs rectangular, basculant, amb tir automàtic per al tancament de
seccions d'incendi per fusible tèrmic tarat a 72°C, resistència al foc EI 120 segons UNE-EN
1366-2, de 150x150 mm, de xapa d'acer galvanitzat, connexió a conducte rectangular,
per al tancament automàtic de seccions d'incendi en instal·lacions de ventilació. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació a la partició interior. Connexió al conducte. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 399,68 € 799,36 €

6.7.5.3 IOJ010 U Segellat de pas de cables amb aïllament, a través d'una obertura de 100 cm², en mur de
35 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI
60, amb escuma intumescent amb propietats ignífugues, color vermell.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Aplicació de l'escuma. Allisat amb espàtula.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 103,84 € 207,68 €

6.7.5.4 IOJ100 U Segellat de pas de canonada de coure, amb aïllament de 10 mm d'espessor, en mur de
35 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI
120, format per dues capes de bena intumescent amb marca de col·locació, amb
propietats ignífugues, de 125x2 mm, per ambdues cares i segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color blanc com a material de reomplert.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aïllament de la canonada.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació
de la bena al voltant del tub. Inserció de la bena en l'obertura. Segellat del junt. Neteja
final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 30,88 € 30,88 €

6.8.- INSTAL·LACIONS ESPECIALS

6.8.1.- Megafonía
6.8.1.1 NOVA-500 U Amplificador principal del sistema de megafonia i alarma per veu NOVA o equivalent,

amb 500 W de potència RMS i control de 6 zones d'altaveus. Disposa de missatges
pregravats d'alarma i emergència, 6 entrades d'àudio (línia), micròfon de mà per a
emissió de missatges en directe, entrades i sortides de control per a connexió amb
sistemes externs, supervisió de l'etapa de potència, de les línies d'altaveus, del micròfon
d'emergència, dels missatges pregravats... Possibilitat de connexió redundant amb
amplificadors secundaris i pupitres microfònics, fins a 600 m. Dimensions 484 (ample) x 132
(alt) x 449 (fons) mm (3u rack). Pes 11,5 kg. Acabat del frontal en alumini, chásis metàl·lic,
color negre.

Total U : 1,000 2.584,43 € 2.584,43 €
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6.8.1.2 NOVA-12RM U Pupitre microfònic per a control remot dels amplificadors NOVA500 i NOVA500S o
equivalent. Amb 12 tecles programables per a selecció de zona, de música, missatges... i
tecla de selecció de totes les zones. Distància a l'amplificador de fins a 600 m, amb
possibilitat de connexió redundant. Disposa d'ajust de volum, entrada externa mic/line,
possibilitat de funcionament PTT (push-to-talk). Alimentació phantom 20 _ 27,5 V.
Dimensions 240 (ample) x 140 (fons) x 55 (alt, sense micròfon) mm. Pes 1 kg. Acabat en
alumini, color negre.

Total U : 1,000 771,29 € 771,29 €

6.8.1.3 CP40-MP3BT U Font de so composta per un sintonitzador de ràdio AM/FM amb memòria per a sis
emissores, un reproductor de CDs àudio/MP3, Bluetooth, connector USB / ranura per a
targeta SD, tot en un únic xassís per a rack normalitzat de 19", d'1 unitat d'altura. Dues
sortides estèreo independents. Control de volum des de comandament a distància.
Alimentació 230 V CA. Comandament a distància. Connector per a antena FM i antena
AM. Dimensions 484 x 48 x 215 mm (1 u. de rack)

Total U : 1,000 689,09 € 689,09 €

6.8.1.4 A-256BTM U Altaveu de sostre de 6" i 6 W de potència. Sistema d'encastat ràpid mitjançant molls.
Connexions en línia de 100 V per a 6, 3 i 1 W de potència. Resposta en freqüència de 100
Hz a 15.000 Hz. Sensibilitat 93 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Pressió acústica màxima 101 dB (6 W, 1
m, 1 kHz). Dimensions 71 mm (fons) i 186 mm (diàmetre). Orifici per a encastar de 170 mm.
Pes 0,76 Kg. Acabat en ABS color blanc RAL 9016 i reixeta metàl·lica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total U : 20,000 55,39 € 1.107,80 €

6.8.1.5 CV-40W U Atenuador de volum per a altaveus en línia de 100 V. Potència regulada màxima de 40
W. Incorpora funcions de seguretat d'avisos per commutació de línia i preferència de
paraula. Regulació de la potència en 6 fraccions mitjançant commutador sense fi de 12
posicions, amb un "zero" intercalat entre cada dos nivells. Tecla de 45 mm compatible
amb marcs embellidors Optimus M-420x i sèries elèctriques (consultar models). Caixa
universal d'encastar inclosa. Marco embellidor inclòs. Color blanc. Model OPTIMUS ref.
CV-40W o equivalente.

Total U : 1,000 112,42 € 112,42 €

6.8.1.6 CV-12W U Atenuador de volum per a altaveus en línia de 100 V. Potència regulada màxima de 12
W. Incorpora funcions de seguretat d'avisos per commutació de línia i preferència de
paraula. Regulació de la potència en 6 fraccions mitjançant commutador sense fi de 12
posicions, amb un "zero" intercalat entre cada dos nivells. Tecla de 45 mm compatible
amb marcs embellidors Optimus M-420x i sèries elèctriques (consultar models). Caixa
universal d'encastar inclosa.Marco embellidor inclòs. Color blanc. Model OPTIMUS ref.
CV-12W o equivalente.

Total U : 1,000 112,42 € 112,42 €

6.8.1.7 PM-804 U Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4 sortides. Amb 4 entrades d'àudio
seleccionables micro/línia amb alimentació phantom i equalització de tres bandes, 4
entrades de línia, 1 entrada d'àudio amb prioritat, selectors de zona de sortida per a
cada entrada d'àudio, controls de volum independents per a totes les entrades i sortides
d'àudio, controls de to independents per a totes les sortides d'àudio i altaveu monitor
amb selector de zona i control de volum. L'equip es pot completar amb el pupitre
microfònic PM-4Z que permet enviar avisos en directe a qualsevol zona o a totes elles, i el
comandament de control mural WP-1 per a ajustar a distància el volum de les sortides i/o
connectar de manera remota un micròfon o font d'àudio.
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Total U : 1,000 1.071,51 € 1.071,51 €

6.8.1.8 DA-240M4 U Etapa digital classe D amb quatre amplificadors independents integrats de 240 W en un
mateix xassís per a rack de 19? (1 o). Amb quatre entrades simètriques amb connexió
mitjançant regleta extraïble, quatre sortides d'altaveus per a línia de 100 V / 8 O, control
de volum independent i filtre passa alts (HPF) per a cadascuna de les entrades, circuits de
protecció contra pics, curtcircuits, sobreescalfament i sobrecàrrega, i indicadors led
d'alimentació, senyal, pic i protecció. Alimentació a 110 _ 230 V CA i refrigeració
mitjançant dos ventiladors. SNR > 80 dB, THD < 0,1%, consum 1.200 W i pes 9 kg. Resposta
en freqüència 20 _ 20.000 Hz (70 _ 10.000 amb HPF actiu).

Total U : 1,000 1.593,73 € 1.593,73 €

6.8.1.9 WP-1 U Panell de control remot, amb entrada d'àudio (MIC i LINE) i ajust de volum. Per a gestió de
les sortides (una per sortida) del mesclador matricial PM-804.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total U : 4,000 93,71 € 374,84 €

6.8.1.10 A-257DTM U Altaveu de sostre de dues vies (6,5"+1,2''). Potència de 20 W, seleccionable a 10 o 5 W.
Sensibilitat a 1 kHz, 1 W i 1 m de 90 dB. Pressió acústica màxima (SPL) a 1 kHz, 1 m de 103
dB. Resposta en freqüència de 60 a 20.000 Hz. Sistema de muntatge encastat ràpid i
acabat metàl·lic blanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total U : 12,000 139,66 € 1.675,92 €

6.8.1.11 MAV-500Z6 U Amplificador de 500 W RMS amb sis sortides d'altaveus en línia de 100 V amb volum
independent. Incorpora sis entrades d'àudio generals, una entrada d'emergència i una
entrada per a pupitres microfònics de zones. Disposa d'una font musical amb MP3 via UBS
i SD, radio FM i Bluetooth. Alimentació 110 _ 230 Vca 50_60 Hz / 24 Vcc.

Total U : 1,000 1.136,99 € 1.136,99 €

6.8.1.12 LA-100T U Sistema formado por cuatro altavoces de 3” en línea en un recinto elegante y estilizado
con refuerzo de graves, diseñado para salas de conferencias, lugares de culto, vestíbulos
de estaciones de tren o de aeropuertos... El conjunto consigue una amplia respuesta en
frecuencia y una elevada presión sonora, gracias a su elevada sensibilidad de 98 dB y su
potencia de 100 W RMS, tanto para conexión directa a 8 ohm o mediante el
transformador incluido de línea de 100 V. Presión acústica máxima 118 dB SPL (100 W, 1 m,
1 kHz). Dimensiones 530 x 100 x 150 mm. Peso 5,38 kg.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total U : 4,000 480,62 € 1.922,48 €
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6.8.1.13 IEH040 M Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P
LSHF "PRYSMIAN", tipus U/FTP, categoria 6, classe E, de 4 parells trenats amb conductors de
coure rígid, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs, lliure de
halògens i nul·la emissió de gasos corrosius.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,000 30,000Nova-500 - Micròfon
4 60,000 240,000PM-804 - Panell remot

270,000 270,000

Total m : 270,000 1,22 € 329,40 €

6.8.1.14 IEH040d M Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas
industriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, Datax
"PRYSMIAN", tipo LiYCY, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 2x1,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC),
apantallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de
policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación de la
llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases
corrosivos.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 300,000 1.200,000Nova - Sales Polivalents

1.200,000 1.200,000

Total m : 1.200,000 1,47 € 1.764,00 €

6.8.1.15 IEH040db M Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas
industriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, Datax
"PRYSMIAN", tipo LiYCY, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 2x1,50 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC),
apantallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de
policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación de la
llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases
corrosivos.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 30,000 120,000MAV-500Z6 - LA-100T

120,000 120,000

Total m : 120,000 1,67 € 200,40 €
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6.8.1.16 IEH040b M Cable eléctrico multiconductor, Cable Paralelo Bicolor "PRYSMIAN", para aplicaciones de
audio domésticas y pequeños aparatos de sonido, con conductores de cobre recocido,
de 2x0,5 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 1, no
propagador de la llama.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 10,000 40,000PM-804 - DA-240M4

40,000 40,000

Total m : 40,000 1,17 € 46,80 €

6.8.1.17 EIAS16c U Limitador acústic OPTIMUS o equivalent en 1/3 d'octava, amb 21 bandes entre 50Hz i 5kHz
segons exigeix la normativa. Permet ajustar el nivell màxim en el local i introduir la corba
d'aïllament i el nivell esperat en habitatge o exterior. A més, amb el seu GEQ de 31
bandes entre 20Hz i 20kHz podràs ajustar amb màxima precisió l'espectre d'emissió del teu
equip d'àudio. Permet la connexió de 2 sensors de registre inclosos en el preu. El seu
disseny robust i la seva grandària reduïda possibilita una fixació i precinte molt ràpids. A
més, el micròfon de 1/2 polzada de diàmetre permet el calibratge del sistema. El seu rang
dinàmic és de 50Hz a 20kHz i el rang de mesura de 40 a 120 dBA. El temps de registre dels
paràmetres és configurable entre 2, 3, 5, 6 i 10 minuts i la ponderació pot ser A o C,
aconseguint capacitats de registre superiors als 2 anys. El limitador pot enviar a un
servidor remot i en temps real totes les dades registrades, o bé poden ser consultats en la
web de control de Glove Systems o equivalent. El limitador compleix amb totes les
normatives en vigor Les lleis autonòmiques i les ordenances municipals estableixen com a
obligatòria la instal·lació de limitadors acústics homologats amb l'objectiu de controlar les
emissions acústiques de les activitats musicals, aquest és un limitador acústic que
compleix amb totes les característiques descrites en les normatives i, per tant, està
homologat pels ajuntaments per al seu instalacion en activitats musicals o en qualsevol
altra que el requereixi per llei.
Completament muntat i configurat. Inclou tot el cablejat i accessoris necessaris per al
muntatge.

Total u : 1,000 1.022,86 € 1.022,86 €

6.8.1.18 IOS020c U Placa de senyalització so elevat per a espectaclesde de polipropilè. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 14,40 € 28,80 €

6.8.2.- Antirobatori
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6.8.2.1 IDR010 U Central microprocessada bidireccional amb comunicació via radio, encriptació de
dades, per a una capacitat màxima de 32 zones amb comunicació via radio i 1 zona
cablejada, 8 comandaments, 4 teclats sense fils, 32 codis d'usuari i memòria de 256
esdeveniments, de 284x220x53 mm, amb 3 tipus d'armat, teclat integrat per a
programació, 1 relé de sortida i mòdul GSM tribanda, per a enviament de missatges SMS
a la central receptora d'alarmes. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
La instal·lació serà totalment compatible amb el sistema CRA de l'ajuntament, no
admetent sistemes que comportin algun tipus de contracte exclusiu amb empreses
determinades de seguretat

Total U : 1,000 1.019,36 € 1.019,36 €

6.8.2.2 IDR030 U Teclat de comunicació via radio, abast superior a 60 m sense obstacles, immunitat a la
interferència per radiofreqüència (RFI) de 40 V/m, de 130x110x28 mm, amb antena
interna de llaç, bateria de liti de 9 V i llaç d'entrada 0-15 Vcc. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 105,07 € 105,07 €

6.8.2.3 IDR020 U Comandament a distància amb comunicació via radio, immunitat a la interferència per
radiofreqüència (RFI) de 40 V/m, amb quatre botons, led indicador de bateria baixa i
dues bateries de liti de 3 V.
Inclou: Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 86,60 € 86,60 €

6.8.2.4 IDR040 U Detector infraroig amb comunicació via radio, cobertura de 12x12 m, immunitat a la
interferència per radiofreqüència (RFI) de 30 V/m, de 110x60x45 mm, amb sensor infraroig
piroelèctric, comptador de polsos, indicador led, antena interna de llaç, bateria de liti de
3,6 V, protecció antiobertura i coberta de plàstic ABS. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total U : 12,000 93,28 € 1.119,36 €
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6.8.2.5 IDR050 U Sirena amb comunicació via radio, comunicació bidireccional amb la central, amb
alimentació a 12 V, llums estroboscòpics titil·lants i memòria d'alarma. Instal·lació en
parament exterior. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 237,06 € 474,12 €

6.8.2.6 IDS010 U Sirena amb comunicació via radio, comunicació bidireccional amb la central, amb
alimentació a 12 V, llums estroboscòpics titil·lants i memòria d'alarma. Instal·lació en
parament interior. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 236,58 € 473,16 €

6.8.3.- Voz y datos
6.8.3.1 ILA010 U Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 600x600x800 mm de dimensions interiors, amb

ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lic, per a unir entre les xarxes d'alimentació de
telecomunicació e infraestructura comuna de telecomunicació de l'edifici, col·locat
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral
posterior.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades.
Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Execució
d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 327,91 € 327,91 €

6.8.3.2 ILA020 M Canalització externa, formada per 2 tub de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat
en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, executada en
rasa de 45x75 cm, amb el tub embegut en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/X0
amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. Instal·lació
soterrada. Inclús fil guia.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral
posterior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Presentació en sec dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m : 5,000 10,65 € 53,25 €
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6.8.3.3 ILI011 U Registre de pas per a canalitzacions interiors, tipus C, de polièster reforçat, de 100x160x40
mm, amb 3 entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es
podran acoblar cons ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de fins i tot
25 mm, per encastar. Instal·lació encastada. Inclús accessoris, peces especials i fixacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 6,30 € 6,30 €

6.8.3.4 IAO020 M Instal·lació de mànega de fibra òptica per a interior de coberta lliure d'halògens i
protecció ajustada de 24 fibres tipus 50/125, segons les normes ISO/IEC 11801 i EIA/TIA 568
B, totalment instal·lada, comprovada i en correcte estat de funcionament
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 40,000 10,62 € 424,80 €

6.8.3.5 ILR010 U Muntatge i ancoratge d'armari apte per a rack de 19" mural d'altura 15 U DIN, fabricat en
acer de 1.5mm, amb una base de 500x600 mm, portes o panells de fàcil obertura per a
l'accés lateral, portes frontals batents en tots dos sentits i accessibles per als cables tant
per la part posterior com per la base i sostre de l'armari, fins i tot presa de terra i pany a la
porta, totalment instal·lat, comprovat i en correcte estat de funcionament.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Conversors de fibra necessaris. Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates.
Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 847,03 € 847,03 €

6.8.3.6 ILR010b U Instal·lació de central telefònica digital per a 2 línies externes/4 extensions, fins i tot
ubicació, connexió i proves, totalment instal·lada, comprovada i en correcte
funcionament, segons la normativa vigent per a ICT, Reial decret 401/2003.

Total U : 1,000 468,44 € 468,44 €

6.8.3.7 ILR035 U Instal·lació sobre rack de 19" de panell de veu i dades amb capacitat de 32 preses de
categoria 6a i tipus UTP, amb la connexió de 24 cables i fins i tot fixació en l'armari rack,
pentinat i connexió de 24 cables segons la norma ISO/IEC 11801, totalment instal·lat,
comprovat i en correcte estat de funcionament, segons l'especificació de classe D de les
normes ISO/IEC 11801 i la categoria de la norma EIA/TIA 568B.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de
ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Total U : 1,000 269,77 € 269,77 €

6.8.3.8 IAF070 M Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6,
reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de
coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de
halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 800,000 2,21 € 1.768,00 €

6.8.3.9 IAF090 U Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 12,000 29,98 € 359,76 €

6.8.3.10 EPVD.WIFI U Punt d'accés WIFI ubiquiti lr o equivalent aprovat, conforme la normativa vigent, per al
seu muntatge en paret o sostre. Incloent cablejat elèctric, terminal RJ 45, cablejat UTP
categoria 6A i altres accessoris necessari. Totalment instal·lat.

Total u : 2,000 45,14 € 90,28 €

6.8.3.11 IAF085 U Tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de
la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament
de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos
extrems, segons EN 50288-6-1.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 24,000 10,17 € 244,08 €

6.8.3.12 EPVD.CERT U Certificación para enlace de voz y datos, con registros y emisión de certificados de la
calidad de la transmisión de acuerdo con la clase del enlace y categoría de sus
componentes. Con entrega de reportes y documentación, toma a toma indicando el
número de toma según marcado de las mismas. Incluirá asimismo las certificaciones de
los fabricantes de los materiales utilizados de extremo a extremo.

Total u : 24,000 3,77 € 90,48 €

6.8.3.13 EPVD.CERT… U Certificación de troncales de fibra, se utilizará un medidor de potencia óptica y una
fuente de luz calibrada, realizándose las medidas de cada enlace en ambas direcciones
y en las dos ventanas de longitud de onda. Se deberá medir la atenuación óptica en
ambos sentidos. Con registros y emisión de certificados, entrega de reportes y
documentación, incluyendo las certificaciones de los fabricantes de los materiales
empleados de extremo a extremo.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baja

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Capítul núm. 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Núm. U Descripció Amidament Preu Import

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
163



1,000 1,000

Total u : 1,000 133,48 € 133,48 €

6.8.4.- Sistema crida aseos
6.8.4.1 17.7.DBSUA… U Sistema de senyalització acústic-lluminosa per a sol·licitar assistència en lavabos i/o

vestuaris accessibles, compost per mòdul de senyalització, font d'alimentació, mòdul de
crida, i mòdul de cancel·lació de crida, marca SONELCO o equivalent. Inclou també 4
marcs embellidors i 1 tapa cega (per a instal·lació de la font d'alimentació en caixa
universal). Totalment instal·lat, comprovat i en correcte estat de funcionament. Inclou
cablejat 4x1,5mm2 lliure d'halògens necessari per a la seva completa instal·lació.

Total u : 3,000 250,55 € 751,65 €

6.8.4.2 17.7.DBSUA… U Mòdul central de senyalització per a recepció de trucades d'assistència de fins a 12
banys/vestuaris accessibles, amb indicador LED i brunzidor acústic inclòs, marca
SONELCO o equivalent. Inclou marco embellidor. Inclou cablejat necessari per a la seva
completa instal·lació. Totalment instal·lat, comprovat i en correcte estat de
funcionament.

Total u : 1,000 158,54 € 158,54 €

6.8.5.- Videoportero
6.8.5.1 IAV010 U Instal·lació d'equip de videoporter convencional color antivandàlic per habitatge

unifamiliar compost de: placa exterior del carrer antivandàlica amb polsador de trucada
i telecàmera, font d'alimentació i monitor amb base de connexió. Inclús, obreportes,
visera, cablejat i caixes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 1.537,88 € 1.537,88 €

6.8.6.- Televisió
6.8.6.1 IAA031b U Màstil per a fixació de 3 antenes, de tub d'acer amb tractament anticorrosió, de 3 m

d'altura, 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Inclús grup de vents per a subjecció del
màstil, ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig. Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 114,33 € 114,33 €
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6.8.6.2 IAA034b U Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió digital
terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del
21 al 48, de 13 elements, 13 dBi de guany, i relació D/A major de 25 dB. Inclús ancoratges
i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 64,29 € 64,29 €

6.8.6.3 IAA040b U Equip de capçalera, format per: 9 amplificadors monocanal UHF, de 50 dB de guany; 1
amplificador multicanal UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB,
tots ells amb autoseparació en l'entrada i automescla en la sortida (ubicats en el RITS o
RITU). Inclús font d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió, càrregues resistives,
repartidor, mescladors i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 1.292,27 € 1.292,27 €

6.8.6.4 IAA110b U Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació, amb
connectors tipus "F".
Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 11,48 € 11,48 €

6.8.6.5 IAA120 U Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2150 MHz, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 15,20 € 30,40 €

6.8.6.6 IAA100 M Cable coaxial RG-6 no propagador de la flama, de 75 Ohm d'impedància característica
mitjana, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, amb conductor central de coure de 1,15 mm
de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta
d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC LSFH
lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,9 mm de diàmetre de
color blanc. Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 100,000 1,57 € 157,00 €

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL D'AVIS A LA CAMBRA AGRÀRIA,
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

EXPTE: I-08/2021

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Capítul núm. 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Núm. U Descripció Amidament Preu Import

DOCUMENTO IV: PRESSUPOSTOS - AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
165



6.8.7.- Canalització
6.8.7.1 IEO010f M Canalització de safata perforada de PVC rígid, de 60x100 mm. Instal·lació fix en

superfície. Inclús accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 350,000 23,85 € 8.347,50 €

6.8.8.- Extracció
6.8.8.1 IVK015b U Campana extractora amb xemeneia amb 1 motor tangencial de 300 m3/h. , amb tram

de connexió de tub flexible d'alumini a conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús
elements de fixació.
Campana amb filtre per a greixos i filtre de carbó actiu.
Encesa manual mitjançant interruptor inclòs
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 682,65 € 682,65 €

6.8.8.2 IVK020 M Conducte d'extracció per sortida de fums, per a cuina, format per tub tipus xunt de paret
simple d'acer galvanitzat amb junt d'estanquitat, de 200 mm de diàmetre interior i 0,4 mm
de gruix. Inclús accessoris i material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs i accessoris. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m : 3,000 80,01 € 240,03 €

6.8.8.3 IVN023 U Reixeta de plàstic, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire perpendicular a la
reixeta, color blanc RAL 9010, per a conducte d'admissió o extracció, de 200mm de
diàmetre. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 15,75 €

6.9.- INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

6.9.1.- PANELLS FOTOVOLTAICS
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6.9.1.1 IEF001 Ud Cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 410 W, tensió a màxima potència
(Vmp) 31,45 V, intensitat a màxima potència (Imp) 13,04 A, tensió en circuit obert (Voc )
37,32 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 13,95 A, eficiència 21%, 108 cèl·lules de 6 x 18 mm,
capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i
polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins a 85°C,
dimensions 1722x1134x30 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/ m², resistència a la
càrrega de la neu 551 kg/m², pes 21,5 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i
connectors. Fins i tot accessoris de muntatge i material de connexió elèctric.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport. 
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del funcionament correcte. 
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons les especificacions de Projecte.

Total Ud : 32,000 143,29 € 4.585,28 €

6.9.2.- INVERSOR
6.9.2.1 IEF020 Ud Potència màxima d´entrada 18 kW, voltatge d´entrada màxim 1100 Vcc, rang de

voltatge d´entrada de 140 a 1000 Vcc, potència nominal de sortida 12 kW, potència
màxima de sortida 13,2 kVA, eficiència màxima 98,6%, dimensions 425x387x178 mm, pes
16 kg, indicador de l'estat de funcionament amb led, comunicació via Wi-Fi per a control
remot des d'un smartphone, tauleta o PC, dos ports Ethernet, i protocol de comunicació
Modbus. Fins i tot accessoris necessaris per a la correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i anivellació. Connexionat i comprovació del funcionament
correcte.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons les especificacions de Projecte.

Total Ud : 1,000 1.573,48 € 1.573,48 €

6.9.3.- ESTRUCTURA
6.9.3.1 IIC020b Ud Estructura coplanar d'acer galvanitzat amb mercat CE per a suport de 5 panells

fotovoltaics de 410Wp instal·lats en superfície inclinada, amb tractament contra
inclemències meteorològiques i fabricada segons exigències de la Unió Europea,
totalment instal·lada segons DB SE i DB HE-5 del CTE.

Total Ud : 2,000 258,38 € 516,76 €

6.9.3.2 IEF001b Ud Estructura coplanar d'acer galvanitzat amb mercat CE per a suport de 6 panells
fotovoltaics de 410Wp instal·lats en superfície inclinada, amb tractament contra
inclemències meteorològiques i fabricada segons exigències de la Unió Europea,
totalment instal·lada segons DB SE i DB HE-5 del CTE.

Total Ud : 4,000 299,36 € 1.197,44 €

6.9.4.- LÍNIES
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6.9.4.1 IEH012_fv M Cable unipolar RZ1-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del funcionament correcte. Inclou
canalització.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.

Total m : 45,000 6,79 € 305,55 €

6.9.4.2 IEH012b_fv M Cable unipolar RZ1-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Fins i tot accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del funcionament correcte. Inclou
canalització.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.

Total m : 15,000 7,14 € 107,10 €

6.9.4.3 IEP010_fv M Xarxa de presa de terra de l'edifici composta per 65 m de cable conductor de coure nu
recuit de 6 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici. Fins i tot,
soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment
muntada, establerta connexió i provada.
Inclou: Replanteig. Connexió de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de
connexió a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de
terra. Connexió de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. Realització de proves
de servei. Inclou canalització.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total m : 65,000 7,97 € 518,05 €

6.9.4.4 IEO010b_fv M Cable elèctric H07V-K, 4x6+6mm2.
Fins i tot accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del funcionament correcte. Inclou
canalització.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.

Total m : 40,000 9,95 € 398,00 €

6.9.5.- CANALITZACIÓ
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6.9.5.1 IEO040 M Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x300 mm, resistència a l'impacte 20
juliols, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, estable davant dels raigs
UV i amb bon comportament a la intempèrie i davant de l'acció de els agents químics,
amb 1 compartiment i tapa de PVC, color gris RAL 7035, amb suport horitzontal, de PVC,
color gris RAL 7035.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació i fixació de la safata.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons les
especificacions de Projecte.

Total m : 45,000 54,85 € 2.468,25 €

6.9.6.- QUADRE PROTECCIONS
6.9.6.1 IEC020 Ud Quadre de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per

col·locar fusibles d'intensitat màxima 400 A, esquema 7.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del
marc. Col·locació de la porta. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons les especificacions de Projecte.

Total Ud : 1,000 6.184,53 € 6.184,53 €

6.9.6.2 IEF050 Ud Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 500x600x230 mm, color gris
RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons les especificacions de Projecte.

Total Ud : 1,000 98,04 € 98,04 €

6.9.7.- PROTECCIONS
6.9.7.1 IEX300 U Conjunt fusible, format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 16 A, poder de

tall 20 kA, grandària 8,5x31,5 mm i base modular per a fusibles cilíndrics de 8,5x31,5 mm,
unipolar (1P), model STI A9N15635.

Total U : 2,000 12,47 € 24,94 €

6.9.7.2 IEX300b U Conjunt fusible, format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 25 A, poder de
tall 20 kA, grandària 8,5x31,5 mm i base modular per a fusibles cilíndrics de 8,5x31,5 mm,
unipolar (1P), model STI A9N15635.

Total U : 1,000 12,47 € 12,47 €

6.9.7.3 IEX076 U Protector contra sobretensions transitòries, tipus 1 (ona 10/350 µs), amb cartutx extraïble i
led indicador de final de vida útil, unipolar (1P), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat
màxima de descàrrega 25 kA, model PRD1 Master 16360 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Total U : 2,000 369,46 € 738,92 €

6.9.7.4 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de
tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K17425 "SCHNEIDER ELECTRIC".
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Total U : 1,000 136,81 € 136,81 €

6.9.7.5 IEX050b U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de
tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K17432 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Total U : 1,000 142,33 € 142,33 €

6.9.7.6 IEX064 U Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 mA,
classe AC, model ID-K A9Z05425 "SCHNEIDER ELECTRIC".

Total U : 2,000 317,67 € 635,34 €

6.10.- LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
6.10.1 MANTENIM… Pa Contracte de manteniment per a instal·lacions climatització, calefacció, ventilació i ACS,

a realitzar amb empresa mantenidora inscrita registre d'empreses mantenidores . Durada
1 any, prorrogable.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total pa : 1,000 996,64 € 996,64 €

6.10.2 LEGALIZA_CL Pa Legalització de les instal·lacions de Baixa Tensió, Climatització-Ventilació i ACS,
Sanejament, Lampisteria, Protecció contra incendis i Especials davant els STI:
- Preparación de tota la documentació, fins i tot modificat de projecte.
- Inspecció d'instal·lació.
- Gestió i pago taxes.
- Lliurament en mà de la legalització de totes les instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Servicios territoriales, incluidas tasas

1,000 1,000

Total pa : 1,000 2.241,63 € 2.241,63 €

Parcial núm 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER… 572.670,10 €
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7.1 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada
en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions
totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb
porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Lavabos 1
2 2,000Lavabos 2
2 2,000Lavabos camerino

6,000 6,000

Total U : 6,000 147,01 € 882,06 €

7.2 SPA010b U Seient per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, col·locat en paret, abatible,
d'alumini i niló, de dimensions totals 480x450 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replantejament i traçat en el parament de la situació del seient. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Lavabos camerino

1,000 1,000

Total U : 1,000 422,39 € 422,39 €

7.3 SMA040 U Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb
acabat setinat. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Lavabos 1
4 4,000Lavabos 2
1 1,000Lavabo Auditori

11,000 11,000

Total U : 11,000 27,35 € 300,85 €

7.4 RVE010 U Mirall incolor, de 2500x900 mm i 3 mm de gruix, amb les vores bisellades, cantejat
perimetral i protegit amb pintura de color plata en la seva cara posterior, fixat amb
massilla al parament.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Col·locació del mirall. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Lavabos 1

(Continúa...)
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7.4 U Mirall. (Continuación…
3 3,000Lavabos 2
1 1,000Lavabo Auditori

7,000 7,000

Total U : 7,000 120,70 € 844,90 €

7.5 SNA010 U Taulell d'aglomerat de quars blanc, acabat polit, de 350 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades,
formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm
de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat;
resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.
Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del
taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,900 1,900Espai recreatiu
1 4,000 4,000

5,900 5,900

Total U : 5,900 485,28 € 2.863,15 €

7.6 SCF010 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1 escorredor, de
800x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes
monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat
cromat, compost de canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula
amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa
d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de
l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 1,000Espai recreatiu

1,000 1,000

Total U : 1,000 218,94 € 218,94 €

7.7 SCE030 U Placa vitroceràmica per taulell de cuina, polivalent bàsica. Inclús closa de la junta
perimetral amb el taulell. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000 1,000Espai recreatiu

1,000 1,000

Total U : 1,000 389,61 € 389,61 €

7.8 SCE040 U Forn elèctric, multifunció. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 1,000Espai recreatiu

1,000 1,000

Total U : 1,000 339,81 € 339,81 €

7.9 SIR010 U Rètol amb suport de fusta per senyalització de habitatge, de 85x85 mm, amb les lletres o
números gravats en llautó extra.
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total U : 20,000 6,40 € 128,00 €

Parcial núm 7 EQUIPAMENT : 6.389,71 €
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8.1 ADE010b M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les
lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 9,900 0,400 0,600 4,752Rampes
4 2,700 0,400 0,600 2,592

7,344 7,344

Total m³ : 7,344 26,01 € 191,02 €

8.2 CRL010b M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor,
de formigó HL-150/F/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 9,900 0,400 7,920Rampes
4 2,700 0,400 4,320

12,240 12,240

Total m² : 12,240 6,78 € 82,99 €

8.3 CSV010 M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia,
amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures
d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 9,900 0,400 0,500 3,960Rampes

(Continúa...)
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8.3 M³ Sabata correguda de fonamentació de formigó armat. (Continuación…
4 2,700 0,400 0,500 2,160

6,120 6,120

Total m³ : 6,120 264,57 € 1.619,17 €

8.4 FEA020 M² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis
estàndard, color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials
tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols
horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra,
abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i
cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm
de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta.
Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les
armadures de llinyola prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de
les peces, cèrcols horitzontals i llindes. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del
formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de
2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,900 1,000 9,900Rampes

9,900 9,900

Total m² : 9,900 41,74 € 413,23 €

8.5 ANS010 M² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts
de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre
del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,900 2,700 26,730Rampes

26,730 26,730

Total m² : 26,730 25,41 € 679,21 €
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8.6 RPE010 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, a bona vista,
de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial rugós,
per a servir de base a un posterior revestiment. Inclús, col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a
un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat.
Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 9,900 1,000 19,800Rampes

19,800 19,800

Total m² : 19,800 18,22 € 360,76 €

8.7 RFP010 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 9,900 1,000 19,800Rampes

19,800 19,800

Total m² : 19,800 10,61 € 210,08 €

8.8 FDD100 M Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'altura, amb bastidor
senzill, format per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans, i sola inferior de
80x40x2 mm; muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada 120 cm i barrots verticals
de de 20x20x1 mm mm, col·locats cada 12 cm i soldats entre sí, per escala recta d'un
tram. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb cargols
d'acer. Elaborada en taller i muntada en obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions
entre trams. Resolució de les unions al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,900 9,900Rampa

9,900 9,900

Total m : 9,900 111,19 € 1.100,78 €
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8.9 UXC010 M² Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre separadors
homologats; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu
de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, compost de ciment, àrids de
sílice, additius orgànics i pigments, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu
mitjançant estampació amb motlles de goma, prèvia aplicació de desemmotllant en
pols, color bordeus. Inclús col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de
construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols de pericons,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment;
extensió, reglejat i aplicació d'additius. Neteja final del formigó mitjançant projecció
d'aigua a pressió i segellat final mitjançant aplicació de resina impermeabilitzant. Sense
incloure l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de
la superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del
formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant
fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada
d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora
d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 75,200 75,200Pati interior
1 27,150 27,150Terraza
1 26,850 26,850Rampa

129,200 129,200

Total m² : 129,200 28,20 € 3.643,44 €

8.10 JTI010 M² Cobriment decoratiu del terreny, amb àrid, realitzada mitjançant: malla de polipropilè no
teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90
g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada sobre el terreny amb
ancoratges d'acer corrugat en forma d'U, de 8 mm de diàmetre; i estesa d'àrid de marbre
procedent de picament, de granulometria compresa entre 7 i 12 mm, color vermell, amb
mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme de 5 cm de gruix mínim.
Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla antiherbes. Estesa dels àrids. Reg
de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,100 24,100Pati interior

24,100 24,100

Total m² : 24,100 18,39 € 443,20 €

8.11 UJC020 M² Gespa per sembrada de mescla de llavors de lodium, agrostis, festuca i poa.
Inclou: Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada de tot el material de
mida superior a 2 cm. Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 69,700 69,700Pati interior

69,700 69,700

Total m² : 69,700 9,69 € 675,39 €

8.12 UJA050 M³ Aportació de terra vegetal garbellada, subministrada a granel i estesa amb mitjans
mecànics, mitjançant retroexcavadora, en capes de gruix uniforme i sense produir danys
a les plantes existents.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estesa i perfilat de la terra vegetal. Senyalització i
protecció del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Arbres

4 1,000 1,000 0,500 2,000Pati interior
1 1,000 1,000 0,500 0,500Terraza

2,500 2,500

Total m³ : 2,500 31,27 € 78,18 €

8.13 UJP010_m U Catalpa común (Catalpa bignonioides) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del
terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en
contenidor. Inclús terra vegetal garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny.
Plantació. Col·locació de tutor. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Arbres

4 4,000Pati interior
1 1,000Terraza

5,000 5,000

Total U : 5,000 66,72 € 333,60 €

8.14 TMA031 U Vora metàl·lica, de peça flexible de xapa plegada d'acer galvanitzat de 16 micres de
gruix mitjà, de 150 mm d'altura, 1,0 mm de gruix i 920 mm de diàmetre, amb l'extrem
superior arrodonit amb un ample de 14 mm i amb els seus laterals units entre si mitjançant
cargols passants o autoroscants d'acer galvanitzat, introduïda en el terreny, per a
protecció d'escocell. Inclús replanteig.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la peça de vora.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Arbres

4 4,000Pati interior

4,000 4,000

Total U : 4,000 24,60 € 98,40 €
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8.15 UMA010 U Formació de vora de delimitació d'escocell quadrat, mitjançant el conjunt de dues peces
prefabricades de formigó, de 120x120 cm i 90 cm de diàmetre interior, gris, recolzament
del conjunt sobre una solera de formigó HM-20/P/20/X0 de 15 cm de gruix, a realitzar
sobre una base ferm existent, no inclosa en aquest preu. Inclús excavació, Inclús
excavació i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Abocat i estesa del formigó.
Col·locació de les peces. Assentat i anivellació. Reblert de juntes amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Arbres

1 1,000Terraza

1,000 1,000

Total U : 1,000 67,84 € 67,84 €

8.16 UMB020 U Banc amb respatller, de llistons de fusta tropical de 4,0x4,0 cm, senzill, de 170 cm de
longitud, pintat i envernissat, amb suports de ferro colat i cargols i passadors d'acer
cadmiat, fixat amb tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química a una base
de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús excavació i formigonat de la base de recolzament.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Bancs de fusta

4 4,000Pati interior

4,000 4,000

Total U : 4,000 214,24 € 856,96 €

8.17 UME010 U Paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant amb clau, boca
circular, de 60 litres de capacitat, de xapa perforada de 1 mm d'espessor pintada amb
pintura de polièster color, dimensions totals 785x380x360, amb tacs d'expansió d'acer,
cargols especials i pasta química a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús excavació
i formigonat de la base de recolzament.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó.
Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Papareres

1 1,000Terraza
2 2,000Patio interior

3,000 3,000

Total U : 3,000 172,70 € 518,10 €

Parcial núm 8 URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS : 11.372,35 €
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10.1.- GESTIÓ DE RESIDUS - ENDERROC

10.1.1.- RCDs Nivel II
10.1.1.1 GRNO.1abn M3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la zona

d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus de Naturalesa Pètria) realitzats
mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor o camió

Total m3 : 123,760 11,51 € 1.424,48 €

10.1.1.2 GRNO.2abc M3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la zona
d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus de Naturalesa No Pètria) realitzats
mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor o camió

Total m3 : 55,220 12,10 € 668,16 €

10.1.1.3 GRNO.2ab… M3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la zona
d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus Potencialment perillosos) realitzats
mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor o camió

Total m3 : 11,420 12,10 € 138,18 €

10.1.2.- Resta de Costos de Gestió
10.1.2.1 GRRCC.1_m U Pressupost d'Obra per costos de gestió, lloguers, etc…

Total u : 1,000 675,93 € 675,93 €

10.2.- GESTIÓ DE RESIDUS - CONSTRUCCIÓ

10.2.1.- RCDs Nivel II
10.2.1.1 GRNO.1abn M3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la zona

d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus de Naturalesa Pètria) realitzats
mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor o camió

Total m3 : 37,230 11,51 € 428,52 €

10.2.1.2 GRNO.2abc M3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la zona
d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus de Naturalesa No Pètria) realitzats
mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor o camió

Total m3 : 52,270 12,10 € 632,47 €

10.2.1.3 GRNO.2ab… M3 Recollida i classificació selectiva per fraccions de residus no perillosos en la zona
d'emmagatzematge de residus de l'obra (per a residus Potencialment perillosos) realitzats
mitjançant mitjans manuals, incloent la càrrega en contenidor o camió

Total m3 : 7,600 12,10 € 91,96 €

10.2.2.- Resta de Costos de Gestió
10.2.2.1 GRRCC.1_m U Pressupost d'Obra per costos de gestió, lloguers, etc…
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Total u : 1,000 675,93 € 675,93 €

Parcial núm 10 GESTIÓ DE RESIDUS : 4.735,63 €
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11.1.- Equips de protecció individual

11.1.1.- Per al cap
11.1.1.1 YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra

objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 8,000 0,29 € 2,32 €

11.1.1.2 YIC010b U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la
prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 1,47 € 1,47 €

11.1.2.- Per els ulls i la cara
11.1.2.1 YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre una

muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 8,000 2,45 € 19,60 €

11.1.2.2 YIJ010b U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a impactes de partícules a
gran velocitat i baixa energia, a temperatures extremes, amb ocular únic sobre una
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 8,000 2,50 € 20,00 €

11.1.2.3 YIJ010c U Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes de partícules a gran velocitat i
baixa energia, a temperatures extremes, amb visor de pantalla unit a un protector frontal
amb banda de cap ajustable, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 4,89 € 9,78 €

11.1.3.- Per les mans i els braços
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11.1.3.1 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell,
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 8,000 4,09 € 32,72 €

11.1.3.2 YIM010b U Parell de guants contra riscos tèrmics, fins a 100°C, de fibra sintètica amb folre interior
aïllant de teixit punxonat, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 3,000 7,37 € 22,11 €

11.1.3.3 YIM010c U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 12,71 € 12,71 €

11.1.3.4 YIM010d U Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat amb
resistència a la calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 3,000 7,23 € 21,69 €

11.1.3.5 YIM020 U Parell de manyoples per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 12,71 € 12,71 €

11.1.4.- Per a les oïdes
11.1.4.1 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el

cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15
dB, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 1,21 € 2,42 €
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11.1.4.2 YIO020 U Joc de taps d'un sol ús, modelables, d'escuma de poliuretà antial·lèrgica, amb atenuació
acústica de 31 dB, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 120,000 0,02 € 2,40 €

11.1.5.- Per els peus i les cames
11.1.5.1 YIP010 U Parell de botes de mitja canya de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a

200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de
designació SB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 27,12 € 54,24 €

11.1.5.2 YIP010b U Parell de botes altes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a
una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, a la penetració i a
l'absorció d'aigua, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 29,19 € 58,38 €

11.1.5.3 YIP010c U Parell de botes de mitja canya de protecció, amb puntera resistent a un impacte de fins
a 100 J i a una compressió de fins a 10 kN, amb resistència al lliscament i a la perforació,
amb codi de designació PB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 8,000 25,40 € 203,20 €

11.1.5.4 YIP010d U Parell de botes altes de protecció, amb puntera resistent a un impacte de fins a 100 J i a
una compressió de fins a 10 kN, de tipus aïllant, amb resistència al lliscament, amb codi
de designació PB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 3,000 105,90 € 317,70 €

11.1.5.5 YIP030 U Parell de plantilles resistents a la perforació, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 7,91 € 7,91 €
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11.1.5.6 YIP020 U Parell de polaines per soldador, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 8,000 5,11 € 40,88 €

11.1.6.- Per al cos
11.1.6.1 YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 8,000 9,49 € 75,92 €

11.1.6.2 YIU020b U Granota de protecció per a treballs exposats a la pluja, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 7,12 € 14,24 €

11.1.6.3 YIU031 U Granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió, per
prevenir enfront del risc de pas d'un corrent perillós a través del cos humà, amortitzable
en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 29,42 € 58,84 €

11.1.6.4 YIU040 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 8,000 2,95 € 23,60 €

11.1.6.5 YIU030 U Granota d'alta visibilitat, de material fluorescent, encarregat d'augmentar la visibilitat de
l'usuari durant el dia, color groc, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 11,000 9,96 € 109,56 €

11.1.6.6 YIU050 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant
velcro, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Total U : 5,000 5,82 € 29,10 €

11.1.7.- Per les vies respiratòries
11.1.7.1 YIV020 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix

el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront
de l'atmosfera ambient, FFP1, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 28,000 2,20 € 61,60 €

11.1.7.2 YIV020b U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix
el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront
de l'atmosfera ambient, FFP2, amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 10,000 4,69 € 46,90 €

11.1.8.- Contra caigudes d'alçada
11.1.8.1 YID010 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar

el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu
anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i
un sistema de guia, amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a
element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de
dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura
determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador
constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada
sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada
d'aquesta, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar
el sistema anticaigudes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 8,000 86,73 € 693,84 €
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11.1.8.2 YID020 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet
ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; una corda
de fibra de longitud fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un
absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una
caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de seient
constituït per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt
d'enganxament baix, unit a sengles suports que envolten a cada cama, permeten
sostenir el cos d'una persona conscient en posició asseguda, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar
el sistema anticaigudes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 3,000 80,14 € 240,42 €

11.2.- Sistema de protecció col·lectiva

11.2.1.- Marquesines, passarel·les i plataformes
11.2.1.1 YCM025 M Marquesina de protecció perimetral de l'edifici en la primera planta davant la possible

caiguda d'objectes formada per: braços plegables, tipus mènsula, de perfil buit d'acer de
secció rectangular 60x40x2 mm, amb un tram horitzontal de 3,0 m de longitud i un tram
inclinat a 45° d'1,3 m de longitud, fixats al forjat cada 2,5 m amb suports tipus Omega
prèviament ancorats al forjat amb fixacions mecàniques, amortitzables en 8 usos i
plataforma de xapa d'acer galvanitzat d'1,0 mm de gruix, que protegeix una zona de 1,7
m d'amplada, recolzada sobre els braços tipus mènsula i amb solapament entre xapes,
amortitzable en 10 usos. Inclús cargols per a la subjecció de les xapes als braços.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 2,000 39,91 € 79,82 €

11.2.1.2 MMAT.01 U Lloguer durant 10 dies, de torre d'accés i de treball movil d'alumini anoditzat, amb
estabilitzadors fixos, per a una altura màxima d'interior i exterior amb accés mitjançant
una escala de peldaós, plataforma amb amplària minima de 60 cm i longitud minima de
100 cm, alttura entre pisos d'1.90 m, amb rodes pivotants amb frens , amb barana d'altura
d'1 m, proteccion intermèdia i plint de 150 mm, manual d'instruccions de transport,
utilització i manteniment conforme norma UNE-EN 1004

Total u : 5,000 71,68 € 358,40 €

11.2.1.3 MMAT.02 U Lloguer mensual de bastida de façana de tubs prefabricats, amb barana d'altura de 100
cm, proteccion intermèdia i pplinto, manual d'instruccions i manteniment, segun norma
UEN-EN 12810-1 i UNEIX 12811-1

Total u : 350,000 2,97 € 1.039,50 €

11.2.2.- Baranes
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11.2.2.1 YCF010 M Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura, que
proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i per a superfícies de treball
amb un angle d'inclinació màxim de 10°, format per: barana principal de tub d'acer de
25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; barana intermèdia
de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, disposada de manera que
una esfera de 470 mm no passi a través de qualsevol obertura, amortitzable en 150 usos;
entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per
sobre de la superfície de treball, amortitzable en 150 usos i guardacossos fixos de
seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 40 mm
de diàmetre i 1200 mm de longitud, separats entre si una distància màxima de 2,5 m i
fixats al forjat amb base plàstica embeguda en el formigó, amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 156,000 8,94 € 1.394,64 €

11.2.3.- Protecció contra abocaments
11.2.3.1 YCV010 M Subministrament, muntatge i desmuntatge de baixant per a abocament de runa,

compost per 3 tubs i 1 embocadura de polietilè, de 49 cm de diàmetre superior i 40 cm
de diàmetre inferior, amb suports i cadenes metàl·liques, per cada planta de fins a 3 m
d'altura lliure, amortitzable en 5 usos, fixada al forjat mitjançant puntals metàl·lics
telescòpics, accessoris i elements de subjecció, amortitzables en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 5,000 21,43 € 107,15 €

11.2.4.- Protecció elèctrica
11.2.4.1 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per

armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics
magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 353,74 € 353,74 €

11.2.5.- Protecció contra incendis
11.2.5.1 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,

d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor, amortitzable en 3 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 17,06 € 34,12 €
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11.3.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
11.3.1 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.

Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 3,000 257,60 € 772,80 €

11.3.2 YPC050 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina en obra, de dimensions
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb
recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta
durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U : 15,000 87,39 € 1.310,85 €

11.3.3 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb
recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta
durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U : 15,000 91,80 € 1.377,00 €

11.3.4 YPC030 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb
recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta
durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U : 15,000 96,46 € 1.446,90 €
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11.3.5 YPM010 U Taquilla individual (amortitzable en 3 usos), perxa, banc per 5 persones (amortitzable en 2
usos), mirall, porta-rotlles (amortitzable en 3 usos), sabonera (amortitzable en 3 usos) en
local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos. Inclús muntatge i instal·lació.
Inclou: Col·locació i fixació dels elements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 140,38 € 280,76 €

11.3.6 YPM020 U Taula per 10 persones (amortitzable en 4 usos), 2 bancs per 5 persones (amortitzables en 2
usos), forn microones (amortitzable en 5 usos), nevera (amortitzable en 5 usos) i dipòsit
d'escombraries (amortitzable en 10 usos) en local o caseta d'obra per a menjador. Inclús
muntatge i instal·lació.
Inclou: Col·locació i fixació dels elements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 328,60 € 657,20 €

11.3.7 YPA010 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra.
Inclús connexió a la xarxa provisional d'obra, fins a una distància màxima de 8 m.
Inclou: Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del fons excavat.
Replanteig i traçat de la connexió de servei. Presentació en sec de la canonada. Abocat
de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Reposició del paviment amb formigó en
massa. Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 125,31 € 125,31 €

11.3.8 YPA010b U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta prefabricada d'obra.
Inclús connexió a la xarxa general municipal, fins a una distància màxima de 8 m.
Inclou: Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del fons excavat.
Replanteig i traçat de la connexió de servei. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació dels col·lectors. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Reposició del paviment amb formigó en
massa. Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 505,28 € 505,28 €
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11.3.9 YPA010c U Connexió de servei provisional d'electricitat aèria a caseta prefabricada d'obra. Inclús
connexió al quadre elèctric provisional d'obra, fins a una distància màxima de 50 m.
Inclou: Replanteig dels recolzaments de fusta ben apuntalats. Aplanat i orientació dels
recolzaments. Estesa del conductor. Estesa dels conductors entre recolzaments. Grapat
del cable en murs. Instal·lació de les caixes de derivació i protecció. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Desmuntatge del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 3,000 214,25 € 642,75 €

11.3.10 YPL010 U Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en obra, realitzades per
peó ordinari de construcció. Inclús material i elements de neteja. Segons R.D. 486/1997.
Inclou: Treballs de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 70,000 23,79 € 1.665,30 €

11.4.- Medicina preventiva i primers auxilis
11.4.1 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics

autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de
tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics,
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un
sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 122,45 € 122,45 €

11.4.2 YMM011 U Bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada,
ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode per la farmaciola d'urgència col·locat
en la caseta d'obra, durant el transcurs de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 26,12 € 52,24 €

11.4.3 YMR010 U Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'hores de treball per part del
treballador de l'empresa, degut al desplaçament des del centre de treball al Centre
Mèdic (Mutua d'Accidents) per a realitzar el pertinent reconeixement mèdic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 8,000 125,03 € 1.000,24 €
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11.4.4 YMM020 U Llitera portàtil per evacuacions, col·locada en caseta d'obra, (amortitzable en 4 usos).
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 43,46 € 43,46 €

11.5.- Formació
11.5.1 YFF020 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic

qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'hores de treball per part dels
treballadors assistents a la xerrada, considerant una mesura de sis persones.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 8,000 30,79 € 246,32 €

11.6.- Senyalizació provisional de'obres

11.6.1.- Abalisament
11.6.1.1 YSB050 M Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material

plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de
color vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 4,000 1,71 € 6,84 €

11.6.1.2 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos. Inclús, manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Col·locació i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 10,000 2,37 € 23,70 €

11.6.2.- Closos i accessos
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11.6.2.1 YSB135 M Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i
verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm,
amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació de
polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques i muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 83,000 11,30 € 937,90 €

11.6.3.- Senyalització
11.6.3.1 YSB015 U Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa lluminosa intermitent per a

senyalització, de color ambre, amb llum Led, de 1,2 m d'altura, amortitzable en 10 usos,
alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. Inclús manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 6,000 15,65 € 93,90 €

11.6.3.2 YSV010 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1
(E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5
usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 13,73 € 27,46 €

11.6.3.3 YSV010b U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos.
Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 13,48 € 26,96 €
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11.6.3.4 YSV010c U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos.
Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 23,32 € 46,64 €

11.6.3.5 YSS020 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC
de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 9,39 € 18,78 €

11.6.3.6 YSN020 U Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per
una cara i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 3,35 € 6,70 €

Parcial núm 11 SEGURETAT I SALUT : 17.001,37 €
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12.1.- Assajos de materials
12.1.1 CPCH.1aa… U Control estadístic de la resistència del formigó de resistència característica menor o igual

a 30 N/mm2, sense DOR (Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut) d'una estructura de
menys de 500 m² construïts i d'1 plantes d'altura, realitzat conforme a la EHE-08
comprenent:
La presa de 3 mostres del formigó fresc incloent mostreig del formigó, mesura del seient
de con de Abrams, fabricació de 4 provetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i
trencament a compressió, segons UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3, obtingudes:
·3 mostres (1 lot) de les bigues i forjats.

Total u : 1,000 193,64 € 193,64 €

12.1.2 CPCH.2bbb U Conjunt d'assajos realitzats a 3 lots de l'acer corrugat sense Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) per a armadures passives segons EHE-08 comprenent:
·2 assajos de determinació de la secció equivalent sobre provetes de 2 barres diferents,
segons la UNE-EN 10080.
·2 assajos de determinació de les característiques geomètriques del corrugat sobre
provetes de 2 barres diferents per lot, segons UNE-EN ISO 15630-1.
·2 assajos de doblegat-desdoblegat o, alternativament, de doblegat simple, sobre
provetes de 2 barres diferents, segons UNE EN ISO 15630-2.
·2 assajos de determinació de les característiques mecàniques sobre provetes de
diferents diàmetres incloent: el límit elàstic, la càrrega de trencament i la relació entre tots
dos, l'allargament de trencament i l'allargament sota càrrega màxima, segons UNE-EN ISO
15630-1.

Total u : 1,000 1.675,96 € 1.675,96 €

12.1.3 CQ.01.01 Ud Inspecció visual sobre una unió soldada. Inspecció visual a realitzar per
laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió
soldada en estructura metàl·lica, per a la determinació de les imperfeccions
superficials i, a vegades, defectes interns de la unió, segons UNE-ENA
ISO 17637. Fins i tot desplaçament a obra en informe de resultats. Inclou:
Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció de l'informe del
resultat de l'assaig realitzat. Criteri de mesurament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de Control de Qualitat. Criteri de
mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'assajos realitzats per laboratori
acreditat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud : 12,000 65,49 € 785,88 €

12.1.4 CQ.01.02 Ud Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditatiu en l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant
líquids penetrants per a la determinació de les imperfeccions superficials
de la unió, segons UNE-EN 571-1. Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats. Inclou: Desplaçament a obra realització de l'assaig, redacció
d'informe del resultat de l'assaig realitzat. Criteri de mesurament de
projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de Control de
Qualitat. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'assajos
realitzats per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000
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Total Ud : 5,000 26,20 € 131,00 €

12.2.- Proves de servei

12.2.1.- Proves de servei de coberta
12.2.1.1 CSSE.2ad U Prova de servei de de estanquitat de coberta plana d'entre 100-200 m² mitjançant

embalsament d'aigua en tota la seva superfície, segons document: Proves de servei de
l'estanquitat de cobertes (Document Reconegut per la Generalitat DRC 05/09).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cubierta sala polivalente 2
1 1,000Cubierta sala polivalente 3
1 1,000Cubierta espacios comunes

3,000 3,000

Total u : 3,000 267,80 € 803,40 €

12.2.1.2 CSSE.3A U Prova de servei per a comprovar l'estanquitat de cobertes planes no inundables o
cobertes inclinades, mitjançant reg continu de la superfície, segons document: Proves de
servei de l'estanquitat de cobertes (Document Reconegut per la Generalitat DRC 05/09).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Cubierta sala polivalente 1
1 1,000Cubierta espacio recreativo
1 1,000Cubierta salón de actos

3,000 3,000

Total u : 3,000 267,80 € 803,40 €

12.2.2.- Prova de servei de façana
12.2.2.1 CCSE.1A U Prova estanquitat en façana + buit amb fusteria

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Fachada ventilada

1,000 1,000

Total u : 1,000 216,30 € 216,30 €

12.2.3.- Xarxa interior de subministrament d'aigua
12.2.3.1 CSSS.1A U Prova resistència mecànica/estanquitat xarxa canonada metàl·lica

Total u : 2,000 206,00 € 412,00 €

12.2.3.2 CSSS.6A U Prova simultaneïtat general

Total u : 1,000 309,00 € 309,00 €

12.2.4.- Xarxes d'evacuació d'aigues
12.2.4.1 CSSV.11A U Prova parcial hidràulica en trams enterrats de la xarxa d'evacuació, segons document:

Proves de servei de les xarxes d'evacuació d'aigües (Document Reconegut per la
Generalitat DRC-08/09).
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Total u : 4,000 206,80 € 827,20 €

12.2.4.2 CSSV.5a U Prova final d'evacuació d'aigües pluvials, segons document: Proves de servei de les
xarxes d'evacuació d'aigües (Document Reconegut per la Generalitat DRC-08/09),
executada simultàniament amb la prova d'estanquitat de coberta per inundació per a
evitar major nombre de desplaçaments.

Total u : 6,000 146,18 € 877,08 €

12.2.4.3 CSSV.4a U Prova final d'evacuació d'aigües residuals en condicions de simultaneïtat, segons
document: Proves de servei de les xarxes d'evacuació d'aigües (Document Reconegut
per la Generalitat DRC-08/09).

Total u : 4,000 146,18 € 584,72 €

12.2.4.4 CSSV.6a U Prova final d'estanquitat i estabilitat de tancaments hidràulics de la xarxa d'evacuació,
segons document: Proves de servei de les xarxes d'evacuació d'aigües (Document
Reconegut per la Generalitat DRC-08/09).

Total u : 2,000 255,31 € 510,62 €

12.3.- Proves de control d'obra acabada
12.3.1 CITT.02 U Proves de control d'obra acabada, segons descripció en memòria tècnica de projecte

execució, per a instal·lació Elèctrica i Il·luminació, entre les quals s'inclouen:
- Prova de funcionament del diferencial per cadascun instal·lat (segons NTE-*IEB o UNEIX
20460-6-61).
- Prova de tret d'automàtics per cada circuit independent (segons NTE-*IEB).
- Encès d'enllumenat i funcionament d'interruptors (segons NTE-*IEB).
- Prova de circuits en una base d'endoll de cada circuit.
- Resistència de posada a terra en els punts de posada a terra (un en cada arqueta) i
mesura per al conjunt de la instal·lació, segons UNE 20460-6-61
- Mesura de la continuïtat dels conductors de protecció, de resistència d'aïllament de la
instal·lació i dels corrents de fugida segons UNE 20460-6-61

Total u : 1,000 721,00 € 721,00 €

12.3.2 CITT.03 U Proves de control d'obra acabada, segons descripció en memòria tècnica de projecte
execució, per a instal·lació de Telecomunicacions, entre les quals s'inclouen:
- Comprovació visual de les característiques aparents els elements rebuts en obra,
mitjançant una prova de recepció per local

Total u : 1,000 103,00 € 103,00 €

12.3.3 CITT.05 U Proves de control d'obra acabada, segons descripció en memòria tècnica de projecte
execució, per a instal·lació de Protecció contra incendis, entre les quals s'inclouen:
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.
- Una prova del circuit de senyalització per cada recorregut alternatiu existent.
- Verificació de funcionament d'extintors, una prova per cada 5 extintors.

Total u : 1,000 360,50 € 360,50 €
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12.3.4 CITT.09 U Proves de control d'obra acabada, segons descripció en memòria tècnica de projecte
execució, per a instal·lació Climatització i Ventilació, entre les quals s'inclouen:
Assaig d'estanquitat.
Assaig de lliure dilatació.
Rendiment de la combustió.
- Equilibrat de la instal·lació.
- Funcionament de la regulació automàtica.
- Funcionament general de la instal·lació.
- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes de circulació.
- Mesura de consum d'energia elèctrica.
- Taratge dels elements de seguretat.
- Prova final d'estanquitat de canonades.
- Exigències de benestar.
- Exigències d'estalvi d'energia.
Totes aquestes proves es realitzaran segons la Instrucció Tècnica Complementària ITE 06
Proves, posada en marxa i recepció del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis i
les Normes UNEIX recollides en el mateix apartat d'aquest reglament.

Total u : 1,000 515,00 € 515,00 €

Parcial núm 12 CONTROL DE QUALITAT : 9.829,70 €
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Pressupost d'execució material (PEM)

1 TREBALLS PREVIS 66.333,16 €

2 SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 12.537,22 €
2.1.- MOVIMENT DE TERRES 12.537,22 €

3 SISTEMA ESTRUCTURAL 244.112,87 €
3.1.- FONAMENTACIÓ 76.598,18 €

3.1.1.- Semiprofundes 2.991,57 €
3.1.2.- Regularització 1.418,02 €
3.1.3.- Superficials 20.596,77 €
3.1.4.- Travaments 16.627,27 €
3.1.5.- Forjat sanitari 34.964,55 €

3.2.- ESTRUCTURA 167.514,69 €
3.2.1.- Pilars 48.403,01 €
3.2.2.- Bigues 52.604,20 €
3.2.3.- Forjats unidireccionals 64.759,28 €
3.2.4.- Tractament estructura de fusta 1.748,20 €

4 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 351.179,11 €
4.1.- COBERTES 133.327,52 €
4.2.- FAÇANES 130.977,29 €
4.3.- FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRES EXTERIORS 86.874,30 €

5 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS 223.832,83 €
5.1.- PARTICIONS I OBRA DE PALETA 46.549,63 €
5.2.- FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRES INTERIORS 44.255,12 €
5.3.- REVESTIMENT DE SÒLS 32.305,82 €
5.4.- REVESTIMENT DE PARETS 50.763,15 €
5.5.- REVESTIMENT DE SOSTRES 49.959,11 €

6 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 572.670,10 €
6.1.- EVACUACIÓ D'AGÜES 16.766,81 €

6.1.1.- Pericons 4.667,28 €
6.1.2.- Connexions de servei 1.269,26 €
6.1.3.- Col·lectors 2.832,31 €
6.1.4.- Sistemes d'evacuació de terres 20,87 €
6.1.5.- Baixants 679,12 €
6.1.6.- Canalons 1.590,81 €
6.1.7.- Derivacions individuals 1.493,66 €
6.1.8.- Pous de registre 4.213,50 €

6.2.- INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 11.939,10 €
6.2.1.- ESCOMESES I ALIMENTACIÓ 351,90 €
6.2.2.- AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS 4.589,51 €
6.2.3.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR 3.706,14 €
6.2.4.- COMPTADOR 184,16 €
6.2.5.- DESCALCIFICADOR 3.107,39 €

6.3.- SANITARIS I AIXETERIA 6.641,12 €
6.4.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 60.950,98 €

6.4.1.- Connexió a terra 683,41 €
6.4.2.- Canalitzacions 8.581,54 €
6.4.3.- Cables 17.990,49 €
6.4.4.- Caixes generals de protecció 1.159,46 €
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6.4.5.- Instal·lacions interiors 15.237,86 €
6.4.6.- Protecció enfront el llamp 17.298,22 €

6.5.- INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ 33.386,79 €
6.5.1.- Il.luminacio salo d'actes 4.840,48 €
6.5.2.- Il.luminacio escenari 6.578,28 €
6.5.3.- Il.luminacio edifici 19.345,86 €
6.5.4.- Sistemes de control i regulació 2.622,17 €

6.6.- INSTAL.LACIÓNS TÉRMIQUES 356.248,48 €
6.6.1.- Sistemes de conducció d'aire 65.211,18 €
6.6.2.- Unitats centralitzades de climatització 44.432,33 €
6.6.3.- Unitats autònomes de climatització 10.474,87 €
6.6.4.- Sistema VRV 164.690,17 €
6.6.5.- ACS 29.797,21 €
6.6.6.- Sistemes de conducció d'aigua 5.990,81 €
6.6.7.- Emissors per aigua per a climatització 5.125,64 €
6.6.8.- Sistemes d'insonorització 30.526,27 €

6.6.8.1.- Unitat rooftop 14.430,49 €
6.6.8.2.- Unitat UTA 16.095,78 €

6.7.- INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 25.560,81 €
6.7.1.- Sistemes de forniment d'aigua 12.406,67 €
6.7.2.- Senyalització 2.052,64 €
6.7.3.- Detecció i alarma 8.523,45 €
6.7.4.- Extintors 1.077,80 €
6.7.5.- Sectorització 1.500,25 €

6.8.- INSTAL·LACIONS ESPECIALS 38.294,45 €
6.8.1.- Megafonía 16.545,18 €
6.8.2.- Antirobatori 3.277,67 €
6.8.3.- Voz y datos 5.083,58 €
6.8.4.- Sistema crida aseos 910,19 €
6.8.5.- Videoportero 1.537,88 €
6.8.6.- Televisió 1.669,77 €
6.8.7.- Canalització 8.347,50 €
6.8.8.- Extracció 922,68 €

6.9.- INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 19.643,29 €
6.9.1.- PANELLS FOTOVOLTAICS 4.585,28 €
6.9.2.- INVERSOR 1.573,48 €
6.9.3.- ESTRUCTURA 1.714,20 €
6.9.4.- LÍNIES 1.328,70 €
6.9.5.- CANALITZACIÓ 2.468,25 €
6.9.6.- QUADRE PROTECCIONS 6.282,57 €
6.9.7.- PROTECCIONS 1.690,81 €

6.10.- LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 3.238,27 €

7 EQUIPAMENT 6.389,71 €

8 URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS 11.372,35 €

10 GESTIÓ DE RESIDUS 4.735,63 €
10.1.- GESTIÓ DE RESIDUS - ENDERROC 2.906,75 €

10.1.1.- RCDs Nivel II 2.230,82 €
10.1.2.- Resta de Costos de Gestió 675,93 €

10.2.- GESTIÓ DE RESIDUS - CONSTRUCCIÓ 1.828,88 €
10.2.1.- RCDs Nivel II 1.152,95 €
10.2.2.- Resta de Costos de Gestió 675,93 €
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11 SEGURETAT I SALUT 17.001,37 €
11.1.- Equips de protecció individual 2.196,26 €

11.1.1.- Per al cap 3,79 €
11.1.2.- Per els ulls i la cara 49,38 €
11.1.3.- Per les mans i els braços 101,94 €
11.1.4.- Per a les oïdes 4,82 €
11.1.5.- Per els peus i les cames 682,31 €
11.1.6.- Per al cos 311,26 €
11.1.7.- Per les vies respiratòries 108,50 €
11.1.8.- Contra caigudes d'alçada 934,26 €

11.2.- Sistema de protecció col·lectiva 3.367,37 €
11.2.1.- Marquesines, passarel·les i plataformes 1.477,72 €
11.2.2.- Baranes 1.394,64 €
11.2.3.- Protecció contra abocaments 107,15 €
11.2.4.- Protecció elèctrica 353,74 €
11.2.5.- Protecció contra incendis 34,12 €

11.3.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 8.784,15 €
11.4.- Medicina preventiva i primers auxilis 1.218,39 €
11.5.- Formació 246,32 €
11.6.- Senyalizació provisional de'obres 1.188,88 €

11.6.1.- Abalisament 30,54 €
11.6.2.- Closos i accessos 937,90 €
11.6.3.- Senyalització 220,44 €

12 CONTROL DE QUALITAT 9.829,70 €
12.1.- Assajos de materials 2.786,48 €
12.2.- Proves de servei 5.343,72 €

12.2.1.- Proves de servei de coberta 1.606,80 €
12.2.2.- Prova de servei de façana 216,30 €
12.2.3.- Xarxa interior de subministrament d'aigua 721,00 €
12.2.4.- Xarxes d'evacuació d'aigues 2.799,62 €

12.3.- Proves de control d'obra acabada 1.699,50 €

Total .........: 1.519.994,05 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de UN MILIÓ CINC-CENTS DINOU MIL
NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS.
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1 TREBALLS PREVIS 66.333,16
2 SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 12.537,22
3 SISTEMA ESTRUCTURAL 244.112,87
4 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 351.179,11
5 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS 223.832,83
6 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 572.670,10
7 EQUIPAMENT 6.389,71
8 URBANITZACIÓ DEL ESPAIS EXTERIORS 11.372,35
10 GESTIÓ DE RESIDUS 4.735,63
11 SEGURETAT I SALUT 17.001,37
12 CONTROL DE QUALITAT 9.829,70

Pressupost d'execució material (PEM) 1.519.994,05
13% de Despesses Generals 197.599,23
6% de Benefici Industrial 91.199,64

Pressupost d'execució per contracte (PEC = PEM + DG + BI) 1.808.792,92
21% IVA 379.846,51

Pressupost d'execució per contracte amb IVA (PEC = PEM + DG + BI + IVA) 2.188.639,43

Aquest pressupost d'execució per contracte amb IVA puja a la quantitat de DOS MILIONS CENT  VUITANTA-VUIT
MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS.
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