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PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DEL  
PARC DEL CAMÍ RAL DE LA BATLLÒRIA  (Sant Celoni) 

 

1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 AGENTS I DADES GENERALS DEL PROJECTE 
 
PROMOTOR: 
- Ajuntament de Sant Celoni 
 CIF: P0820100 
 Adreça: Plaça de la Vila, núm.1 - 08470 Sant Celoni 
 
 
 
AUTOR / REDACTOR: 
- Roser Vives de Delàs, enginyera agrònoma i paisatgista 
- Nº col·legiada: 1050 
- NIF: 46.234.877-R 
- Despatx professional  
 Adreça: c/ Johann Sebastian Bach 10, 4rt.1a. – 08021 Barcelona 
 Telèfon: 00 34 607242591 | Adreça electrònica: info@roservives.com 
 
EQUIP COL·LABORADORS: 
- Mariana Vallejos, arquitecta 
- Xavi Figuerola, arquitecte tècnic, enginyer tècnic d’obres públiques. 
- Encarna Cortés, Oscar Cabrera, CVCingenieros 
 

1.2 ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 

 

El projecte correspon a la remodelació de la zona verda existent anomenada 'Parc del Camí Ral' de 

4.668 m2, compresa entre el carrer del camí Ral i els carrers Fuirosos, d'Olzinelles i Breda.  

L’espai és pla amb un petit pendent direcció oest -est del 1%. Actualment, l'espai és una pradera 

verda amb arbres, principalment una filera de plàtans i pollancres. Està equipat amb jocs infantils ja 

envellits i bancs i resta de mobiliari que també acusa el pas del temps. També té un enllumenat molt 

bàsic a la zona central.  

Hi ha el traçat d'uns camins o accessos a la zona principal delimitats amb vorada de formigó que 

actualment però formen part una sola pradera que és tota la superfície i la vorada està també 

envellida i malmesa en alguns trams.  
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Els jardins projectats  aconsegueixen un espai verd global connectat als tres carrers, seguint el 

programa de necessitats definit al plec de prescripcions tècniques particulars i seguint la segona 

alternativa de les presentades en l'Estudi previ de tres alternatives presentat al Consell de la 

Batllòria. 

Des de l’Ajuntament es proposa per a la remodelació del Parc incloure el següent programa: 

° Nous jocs infantils per a dues franges d’edat: de 5 a 9 anys i de més de 10 anys 
°  Zona de SKATE per joves 
°  Zona de ‘pique-nique’  
°  Zona d’aparcament de caravanes 
°  Zona petit escenari 
°  Renovació del mobiliari urbà 
°  Renovació de la il·luminació 

 
 

1.3 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Més enllà d'actualitzar l'espai actual i renovar l'espai  de l'aspecte envellit que té actualment la 

proposta vol aprofitar per reconèixer els valors del lloc i donar-los protagonisme: 

° El traçat de l’antic camí ral que travessava aquest indret 

° La seva vista oberta cap al riu i el Montnegre 

° La filera de plàtans que ressegueix l’antiga traça del camí 
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La proposta recupera el traçat del camí ral vora la filera de plàtans i junt amb un pas tot el llarg 

proper al carrer Olzinelles s'organitzen els diferents espais segons usos i s'obren les vistes cap a l'est, 

cap al riu i cap al Montnegre. Així en la part central s'instal·len els jocs infantils, vora el carrer Breda 

la zona de picnic i en la cantonada sud del carrer Fuirosos la zona de skate que podrà utilitzar-se en 

part com a petit escenari amb els plàtans de fons. La zona d'aparcament de caravanes finalment 

s'acorda no hipotecar superfície del parc i col·locar-la en la zona d'aparcament del carrer de Breda. 
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Pel que fa a la vegetació, es proposa reforçar la plantació cap a la banda del carrer Breda per 

ombrejar la zona de pícnic, acompanyar el pas transversal vora el carrer Olzineslles amb fruiters de 

flor que contrastaran amb la resta d'arbres de gran port del parc i amb la plantació d'unes nogueres 

en la zona de jocs per garantir l'ombra necessària a l'estiu. La idea es que a mida que la nova 

plantació d'arbrat vagi creixent si calgués retirar algun dels pollancres existents, per ja envellits, es 

pogués fer sense alterar la qualitat del parc. 

Pel que fa a l'arbustiva es proposen uns parterres de la banda del carrer Olzinelles amb vegetació 

arbustiva i vivaç, resistent, de baixos requeriments hídrics i un cop establerta, de poc manteniment. 

Acompanyant el carrer Breda es proposen uns avellaners de formació arbustiva que han de fer de 

pantalla amb el carrer, recollint també per aquesta banda la zona de pícnic. 

El jocs que es plantegen son de fusta, de manera que la seva integració en el conjunt del parc queda 

garantida. Es proposen jocs de moviment, sense diferenciar les zones per edats sinó per elements. 

Totes les cases especialistes coincideixen que a banda de les zones per els més petits, menors de 5 

anys, després ja és difícil que malgrat les recomanacions segons la dificultat els nens s'organitzin per 

edats. Acostumen a fer per gustos i habilitat. També es proposen dues taules de ping-pong. 

Es proposa que l'encitat de les zones de joc es faci amb rodons de fusta de diàmetres diferents de 

manera que convenientment distribuïts puguin en part ser un altre joc. 

Per últim, pel que fa al mobiliari, es proposen elements de formigó, material més resistent a 

vandalisme que la fusta (no a les pintades) per a les taules de pícnic i per als bancs nous.  

Es proposa la restauració dels bancs de fusta i la possibilitat de pintar-los de nou. Les potes de 

fundició son de gran qualitat, son un model bó, que lliguen bé amb l'entorn i que la proposta de 

reparar-los i repintar-los creiem, a més, que és, seguint criteris de sostenibilitat, la més responsable. 

La proposta els recol·loca d'acord als nous usos i a les noves ombres. 

S'inclouen també papereres i aparca-bicicletes. 

Les actuacions que inclou el projecte son: 

- Ampliació de les voreres i restauració de la pavimentació de les mateixes, així com es mouen 
alguns passos de vianants per a que estiguin d'acord a les noves circulacions i per tant se'n 
refan els guals. 

- Traçat dels dos camins que s'acabaran amb sauló i es delimitaran amb xapa. 

- S'organitzen els espais enjardinats que queden entre el pas longitudinal el carrer Olzinelles 
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- Es fan noves plantacions d'arbrat acompanyant el camí i ombrejant els espais d'estada. 

- Es dissenya la xarxa de reg automàtic per a les noves plantacions així com es completen les 
boques de reg existents 

- Es dissenya la renovació de la il·luminació del conjunt del Parc 

- Instal.lació zona de skate a la cantonada del carrer del Camí Ral amb el carrer Fuirosos, de 
manera que queda més a prop de la zona esportiva. 

- Instal·lació de jocs infantils amb el tractament especial de la zona on s'instal·len 

- Instal·lació de mobiliari urbà i resta d'elements del Parc 

 

Les superfícies d’actuació són: 

 

 

1.Voreres a l'entorn del Parc 728,69 m2 

2.Camí Ral vora els plàtans 331,39 m2 

3.Camí longitudinal  152,45 m2 

4.Passos transversals  65,16 m2 

5.Zona d'Skate    217,21 m2 

6.Àrees de jocs infantils  353,63 m2 

7.Area de pique-nique   703,58 m2 

8.Masses arbustives i vivaces  322,47 m2 

9.Area prat   1.793,38 m2 

      

TOTAL superfície del Parc    4.667,96 m2 





DOC. 1_MEMÒRIA 

 

ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni_La Batllòria 

2 

 

 

1.4 CRITERIS AMBIENTALS EN PROJECTES I OBRES. SOSTENIBILITAT 

S’inclou els criteris ambientals en projectes i obres, el protocol de sostenibilitat com Annex a la 

Memòria. 

1.5 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

S'inclou com a documentació annexa al present Projecte l’Estudi de Seguretat i Salut. 

S’inclou el capítol de Seguretat i Salut al pressupost general. 

1.6 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

S'inclou com a documentació annexa al present Projecte l’Estudi de Gestió de Residus. 

S'inclouen les partides de gestió de residus en el conjunt del pressupost. 

1.7 CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

No aplica en un projecte de remodelació del Parc. No s'altera  l'existent. 

1.8 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

S’inclou projecte de control de qualitat  com annex a la memòria. 

S’inclou el capítol de Control de qualitat al pressupost general.. 

1.9 TERMINI D’EXECUCIÓ  

El termini d’execució de les obres es fixa en 6 mesos.  

1.10 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros no és exigible la 

classificació empresarial. 

1.11 EQUIP REDACTOR  

L’equip redactor està format per Roser Vives de Delàs, Enginyera agrònoma i paisatgista, amb 

la col·laboració de Mariana Vallejos, arquitecta, i Xavi Figuerola, Arquitecte tècnic i Enginyer 

tècnic d’Obres Públiques (Figuerola, arquitectura i Project Management). L’enllumenat i 

instal·lació elèctrica ha estat redactat per CVCingenieros, Òscar Cabrera i Encarna Cortés. 
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2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

2.1 DEMOLICIONS 

El projecte inclou les demolicions de les vorades, paviments i murets, lluminàries actuals, i els 

elements de mobiliari, senyalització i altres, que quedin dins l’àmbit de les obres i especificats a 

plànol. Plànol núm. 03 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

Es realitzarà amb mitjans mecànics, manuals o mixtes segons el cas, amb càrrega sobre camió i 

transport a l’abocador o a magatzem municipal (aquells elements que es puguin reutilitzar). 

En l'eliminació de les lluminàries actuals s'eliminarà també la línia per tal que no quedin restes que 

puguin aparèixer posteriorment, més enllà d'anul·lar-la adequadament. 

Es procurarà que la demolició no afecti als arbres que es mantenen i que s’hauran de protegir durant 

el procés de les obres. Veure capítol de vegetació per veure el detall d'aquesta protecció i Plànol 

núm. 8.3. PLANTACIONS_DETALLS 

S'eliminaran dos exemplars: un pollancre femella que produeix una quantitat enorme de borró i que 

queda a la cantonada nord i un altre més jove que queda al vell mig del nou pas longitudinal. Dels 

tres que estan alineats actualment en aquest punt, aquest darrer és el que està més inclinat i amb la 

copa més descompensada. 

Es farà mitjançant tala de branques i tronc per a no malmetre l'entorn. S'eliminarà la soca. 

 

2.2 MOVIMENT DE TERRES 

El projecte només preveu el moviment de terres superficial per a la definició dels diferents nivells del 

projecte, àmbits de drenatge i caixes de paviment.  

1 - Com a treballs preliminars es preveu l'eliminació de dos pollancres existents. Des de l'inici de les 

obres es protegiran els arbres existents per tal que no siguin danyats.  

2 - S’inclou anivellació per aconseguir els nivells definitius del projecte, mantenir el pendent natural 

oest-est, evitant zones deprimides que afavoreixin la formació de bassals. 

El material que s’obtingui de l’excavació s’utilitzarà en el mateix procés d'anivellament si es considera 

de bona qualitat. 
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Els fragments de roca i els materials de l’excavació que s'obtinguin i que no siguin aptes per utilitzar-

se per terraplè, seran acopiats per posterior transport a abocador. 

3 - En el cas de reblerts localitzats a rases, etc. es tindrà cura d’aconseguir la unió entre l’antic i el nou 

reblert, i la seva compactació . 

Es realitzarà en tongades de 25 cm com a màxim i amb compactació del 95% PM 

El drenatge dels terrenys propers a obres de fàbrica s’executarà abans del reomplert, disposant tub 

ranurat de PVC amb el diàmetre indicat a plànols, reblert amb material filtrant fins a cota de subbase 

extès amb tongades de 25cm com a màxim. 

4 - Excavació de rases i pous: inclou l’excavació, anivellació i evacuació del terreny per obrir les rases 

descrites al projecte per a fonaments i pas d’instal·lacions. 

El fons de les excavacions es netejarà de tot material deslligat i reompliran els trencs i forats. 

5- Excavació zona jocs infantils: es rebaixarà el terreny per donar capacitat al material apropiat 

amortidor dels cops que es proposa que sigui de triturat de fusta. Es calcula un rebaix d'uns 40cm, 

que permeti 30cm de triturat i 10cm de graves en la base. Es donarà pendent cap el dren que 

travessa. 

6- Zona skate: operacions necessàries per aconseguir l’acabat geomètric de les esplanades. Es 

consideren incloses dins de les unitats d’excavació o terraplè segons el cas. 

Els moviments de terres i rases es faran amb cura de no afectar els arbres que es mantenen a 

l’interior de l’espai utilitzant mitjans manuals sempre que s'escaigui. 

 

2.3 XARXA DE DRENATGE 

Es preveu drenatge dels camins i de les zones de jocs infantils. Es realitzaran amb rasa de graves i tub 

drenant de 20cm. Aquests s'aconduiran a dos punts dins el mateix parc on es construiran dos pous 

de graves que permetin la infiltració al terreny. El parc es troba sobre terrenys al·luvials, pròxim a la 

Tordera i tot i que no s'ha fet cap estudi geotècnic, la seva ubicació i el fet que no pateix actualment 

problemes d'entollament així com el bon estat de la vegetació que s'hi desenvolupa fa preveure que 

el terreny no tingui problemes d'infiltració. 
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Pel que fa als drenatges dels camins, es proposen com a mesura constructiva per garantir un bon 

funcionament a llarg termini dels mateixos. En el cas del camí vora els plàtans es valorarà en obra, 

per part de la Direcció Facultativa, en funció de si es troben o no moltes arrels d'arbres la 

conveniència de la seva execució. Es podran fer proves de permeabilitat del terreny in situ per acabar 

de prendre la decisió més adequada. 

Aquests drenatges s'acondueixen a pous de graves per tal de descarregar la xarxa de clavegueram i 

que aquesta aigua es reincorpori al terreny directament. Igualment aquests pous recolliran part de 

l'aigua d'escorreguda del parc en les pluges més habituals. Es tracta de pous de 3m de profunditat 

per 1m de diàmetre, omplerts de graves fins a 30cm de la superfície. La profunditat definitiva la 

decidirà la DF durant l'obra. Es preveu reixa circular superior de fosa. Es tracta d'una mesura per 

afavorir la incorporació de part de l'aigua d'escorreguda al terreny, la de les pluges més habituals. En 

cap cas es tracta de pous dimensionats per absorbir aigua en els episodis de màxima intensitat, ni per 

fer del Parc un àmbit de laminació d'aigua, no és l'objectiu. En aquest sentit, tal i com ja s'ha 

comentat en parlar del moviment de terres caldrà mantenir els pendents actuals i la lògica 

d'evacuació d'aigua del Parc cap als carrers tal i com succeeix actualment. 

Per tant, per a l'aigua d'escorrentia es garantirà que el pendent del parc, malgrat ser mínim, és 

mantingui tal i com és actualment d'oest a est, amb el repàs de l'anivellament general del mateix. En 

concentrar-se el paviment dur al perímetre de les voreres, l'aigua funcionarà amb la lògica dels 

carrers del voltant. Com tota la resta son paviments tous on l'aigua per la poca pendent tampoc no 

agafarà velocitat erosiva, no cal realitzar interceptors lineals dins el parc. 

 

2.4 PAVIMENTS I ENCINTATS 

Es distingeixen diferents tipus de paviment i encintats: 

2.4.1 PAVIMENT DE FORMIGÓ  
Es preveu la pavimentació amb formigó in situ, armat amb mallaç 15x15 6, acabat al helicòpter 

amb pols de quarç amb un gruix de 15 cm damunt 20 cm de tot-ú, damunt sòl compactat capa de 

pendents i capa de protecció de formigó, a la zona de l'skate sobre la que s'ancoraran les peces 

concretes. 

Es preveuen junts de tall de disc segons normativa existent, centrades i minimitzant els riscos de 

fisura, segons criteri de DF i seguint recomanacions de l'empresa que subministra els elements de 

Skate.  
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Quan el paviment de formigó in situ gira en els marges alts a les puntes de la zona de skate, es 

preveurà l’encofrat lateral. En funció de la planimetria caldrà executar uns murs de formigó 

perimetrals. 

2.4.2 PAVIMENT DE SAULÓ 
El paviment dels camins es pavimenta amb sauló rentat, amb un gruix de 20 cm, damunt 20 cm de 

tot ú compactat al 98% PM. Tots dos camins aniran encintats amb xapa d'acer entre el sauló i la zona 

de prat. El camí longitudinal, paral·lel al carrer d'Olzinelles anirà pautat amb tires de paviment de 

llamborda rejuntades tal i com es detalla en els plànols de detalls de paviment. 

2.4.3 PAVIMENT DE PECES DE PANOT 
El paviment de l’ampliació de les voreres es farà amb peces de panot de 20x20  de 4cm, damunt 

solera de formigó  de 15cm, armada amb mallaç 15x15 6, i base de tot ú de 20cm damunt terreny 

compactat. 

2.4.4 ESCOSSELLS 
Els escossells dels arbres inclosos a les zones pavimentades seran quadrats, de 1,20 x 1,20m de xapa 

d’acer de 1cm, amb un ample de 20cm. 

S’inclouen 2 escossells del carrer Fuirosos i un escossell gran al voltant de l'armari del gas amb mides 

detallades sobre plànol.  

2.4.5 PAVIMENT DE LLAMBORDA 
La superfície dels passos des del carrer Olzinelles al pas longitudinal es pavimentaran amb llambordes 

prefabricades de formigó, tipus BREINCO o similar, damunt 3/5cm de morter i junta plena de sorra i 

morter sec, damunt solera de formigó. Igualment es pavimenta amb aquesta llamborda una petita 

superfície al peu de l’escenari. Els espais queden modulats segons la mida de les peces. 

2.4.6 VORADES I ENCINTATS 
S’inclouen encintats amb línies de xapa d’acer de 1cm lligades a dau de formigó.  Es distingeixen 

diferents tipus: 

- Els encintats entre paviment dur  

- Els encintats dels parterres entre paviment dur i sorres o prat 

La restitució de les vorades amb el carrer es farà amb vorada prefabricada de formigó i rigola de 

ciment blanc, com a continuació de les voreres existents. 
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Els arbres i jardineres incloses a paviment de formigó estaran encintats amb xapa d’acer d'espessor 

1cm amb les mides indicades a plànol. 

El canvi de paviment, de formigó o de panot a sorres o gespa, també anirà encintat amb xapa d’acer. 

2.4.7 PAVIMENT ZONES DE JOC: XIPS DE FUSTA COLOREJATS 
El paviment de la zona de jocs es farà amb un mínim de 30cm de triturat de fusta 'xips de fusta 

colorejats' apta per a aquest us, que esmorteix el cop en cas de caiguda. Es col·locarà sobre una base 

de 10cm de pedra triturada per drenatge de 16/32mm, separades amb geotèxil i amb pendent cap al 

drenatge longitudinal que travessa la zona de jocs. 

Els 'xips de fusta colorejats' compleixen totes les normatives per a ser aptes per a zones de jocs 

infantils. Es proposen en color vermell 'rewood-red'. S'adjunta imatge del prospecte comercial i els 

requeriments d'instal.lació que igualment es detallen en el plànol de detalls de paviments. Plànol 

núm. 6.3. PAVIMENTS I OBRA CIVIL_DETALLS PAVIMENTS 
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2.4.8 ENCINTAT DE LES ZONES DE JOC 
L'encintat de les zones de joc es proposa a partir de rodons de fusta de castanyer del Montseny, de 

diàmetres variables de 15 i 20cm. Es col·locaran ancorats a formigó soterrant almenys 10cm. Plànol 

núm. 7.4. MOBILIARI URBÀ I JOCS_DETALL TRONCS LÍMIT JOCS 

 

 

2.4.9 ZONES ENJARDINADES. APORTACIÓ DE TERRES. 
En els parterres de plantació d'arbustives vora el carrer d'Olzinelles i en la zona de plantació dels 

avellaners vora el carrer de Breda, es disposarà una capa de 20cm de terra vegetal, que s'incorporarà 

sobre el terreny natural actual prèviament net de cespitoses i degudament anivellat i descompactat. 

Les terres d’aportació en les zones de creixement de vegetació hauran de ser de qualitat suficient per 

al desenvolupament de la mateixa i de textura franco-sorrenca per assegurar que tinguin un bon 

drenatge. Els darrers cm aportats seran de terra vegetal o terra de jardineria tipus A, el que significa 

ha de complir les següents especificacions: 

− Granolumetria: 

o fracció>2mm<15% P/P i exempt de partícules de diàmetre >25mm 

o textura USDA: franco-sorrenca, amb les següents limitacions: 

   sorra 50-80% P/P (25-40% de diàmetre > 0,25mm) 

   llim <= 30% P/P 

   argila <= 20% P/P 

− Carbonats totals: <10% P/P 
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− Matèria orgànica oxidable – MO: >=3% P/P 

− pH H2O  1:2,5: 6-7,8 

− Conductivitat elèctrica a 25ºC – CE25ºC: extracte de saturació <= 2 dS/m 

− Nutrients: (el contingut de nutrients es corregeix fàcilment amb una adobat) 

o Ntotal (Kjeldahl): >= 1,5 0/00 P/P 

o P (Olsen): >= 14 mg/kg 

o K ext. NH4AcO  1N: >= 150 mg kg/kg 

 

La matèria orgànica superior al 3%, i complir la resta de característiques esmentades en el plec de 

condicions tècniques. Ha de drenar bé i no ha de fer cap tipus d’olor. 

En qualsevol cas, les operacions de subministrament i qualitat del material vegetal, les operacions de 

plantació, sembres, aportació de terres, necessitat d’adobats i protecció d’exemplars existents es 

regiran segons el conjunt de normes NTJ (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme). 

 

2.4.10 REPOSICIÓ PAVIMENTS AFECTATS PER LES OBRES: 
En reposició de voreres afectades per les obres en els límits o en zones de pas d’instal·lacions 

soterrades s’utilitzarà el mateix tipus de paviment existent 

 

2.5 MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS 

El mobiliari urbà incorpora taules de pícnic i bancs de formigó així com grans pedres de formigó de 

seient lliure.  
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S’inclouen també papereres cilíndriques de xapa perforada tipus Barcelona de Benito Urban, d'acer 

amb tractament 'Ferrus', acabat de color gris, de 70l, com les utilitzades al municipi, i aparca-

bicicletes d'acer galvanitzat tipus Universal de Benito Urban. 

  

2.5.1 REPARACIÓ I RESTAURACIÓ DELS BANCS EXISTENTS: 
Es proposa la reparació i reubicació dels bancs existents. Es proposa mantenir els peus de forja dels 

bancs existents i substituir-ne les fustes malmeses. En principi s'ha considerat la substitució del 50% 

la fusta i queda per la valoració en obra segons com es trobi en el moment d'executar l'obra la 

possibilitat de mantenir part de l'existent. En qualsevol cas caldrà treure la pintura actual i deixar 

l'acabat final igual que la resta i que els nous llistons que en principi es demanaran de color natural. 

Caldrà demanar mostres i acabar de prendre la decisió durant la Direcció d'Obra. 

 
Model de banc existent, Barcino de Benito Urban. Imatge extreta del seu catàleg. 
 
 
2.5.2 JOCS INFANTILS: 
S’inclouen els jocs infantils grafiats a plànol, de la marca Richter o similar.  

S’inclou dues taules de tenis taula a la zona arbrada del pícnic. Hauran de ser de formigó tipus 
PRECAL o similar. 

Aparca-bicicletes d'acer galvanitzat tipus 
'Universal' (Benito Urban) 
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Veure l'Annex 2 a la Documentació gràfica: A2_FITXES TÈCNIQUES_JOCS I MOBILIARI URBÀ 

 

  

2.6 PISTA DE SKATE I ESCENARI 

S’inclou el subministre i instal·lació d’una pista de Skate segons detall dels plànols amb un recorregut 

en 'L' a la cantonada sud del Parc. 
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Subministre i col·locació de rampes d'impulsió a cada extrem, calaix i tubs, dissenyat per skater 

especialista de manera que es garanteixen les distancies apropiades de gir, impuls etc. entre 

elements, de l'empresa BDU (XMOVE), o similar. 

En concret i seguint l'ordre de oest a est s'instalen: 

- una rampa formada per dues unitats Kicker de 15º i alçada 45cm 

- una barra tipus Flatrall (Tube) 

- una plataforma rectangular tipus CURB 

- una barra tipus Flatrall (Square) muntada inclinada sobre la rampa final que es composa de tres 

peces tipus Kicker de 15º i 45cm d'alçada. 

 

La plataforma final s'allarga amb formigó i pot ser utilitzada quan sigui necessari com escenari, en 

quedar elevada sobre el terreny. 

VEURE PLÀNOLS: 

Plànol núm. 6.5. MOBILIARI URBÀ I JOCS_PLATAFORMA SKATE 

Plànol núm. 6.6.  A 6.9. MOBILIARI URBÀ I JOCS_PECES SKATE 
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2.7 VEGETACIÓ 

Es pretén aconseguir una massa arbrada caducifòlia que complementi la vegetació existent al parc, 

amb la incorporació d’arbres de port més petit i floració vistosa, en contrapunt als existents (plàtans i 

pollancres). Igualment es plantegen arbres de port més gran que a la llarga puguin anar substituint 

els pollancres que siguin massa vells i vagin configurant l'ombra necessària en relació als nous usos. 

Sempre allunyats de la filera de plàtans que es vol no només mantenir sinó posar en relleu. 

D'altra banda es proposen zones de plantació d'arbustiva i vivaç persistent que aportaran 

biodiversitat al conjunt del parc, textura i color al llarg de l'any.  

Com a recobriment general es proposa continuar amb el tipus de prat natural que hi ha actualment. 

Les espècies proposades son resistents, ben adaptades a la zona de projecte i sense requeriments 

específics pel que fa al manteniment o tractaments fitosanitaris. Els arbres es preveu que puguin 

desenvolupar el seu port natural i per tant que les feines de poda es vegin reduïdes a podes de 

seguretat o de sanejament exclusivament. Les distàncies de plantació proposades ho permeten. 

 

2.7.1 VEGETACIÓ EXISTENT: 

El parc té actualment vegetació arbrada de considerable importància i que segueix principalment les 

traces de l'antiga proposta de passos en diagonal i zona d'estada central. La majoria son pollancres 

(Populus sp.), tot i que de diferents varietats. Els arbres de més valor del parc son, com ja s'ha 

destacat al llarg del document la filera de plàtans (Platanus x hispanica), que sembla per imatges 

aèries antigues seguien el traçat de l'antic camí Ral. De fet es tracta d'exemplars de rebrot amb 

diversos peus per soca per la qual cosa és fàcil pensar que son molt més antics que el que mostra el 

seu perímetre actual que no deixa igualment de ser important. 
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El projecte conserva majoritàriament els arbres existents i posa en relleu la filera de plàtans.

 
Filera de plàtans existents que el projecte vol posar en valor.. 

 

Protecció de l'arbrat existent 

Es protegiran els arbres que es mantenen i puguin ser afectats per les obres segons les indicacions de 

les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme: NTJ 03E PROTECCIÓ DELS ELEMENTS 

VEGETALS EN ELS TREBALLS DE LA CONSTRUCCIÓ.  

Plànol núm. 8.3. PLANTACIONS_DETALLS i Planol num.03 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

Es protegiran un per un els arbres existents amb pneumàtics al voltant del tronc i fustes per tal 

d'evitar cops. S'haurà de tenir cura especial en el moviment de la maquinària per l'interior del parc. 

S'evitarà acopis de material al voltant dels arbres ni recolzats als mateixos. 

La zona dels plàtans es recomana que es protegeixi amb tancat no traspassable al seu voltant durant 

tota la durada de les obres per tal de protegir al màxim tota la zona de les arrels.  

 

Eliminacions: 

Només s'eliminen dos pollancres: 

- Populus nigra, pollancre que es troba a la cantonada nord del parc, pròxim a l'armari de la 

instal·lació elèctrica. És l'únic exemplar femella i està bastant envellit. Desprèn una gran quantitat de 

borrissol i entra dins les polítiques de l'Ajuntament de Sant Celoni anar substituint aquests peus per 

peus masculins o per d'altres espècies. 
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Imatges peu femení de pollancre existent, primavera i hivern. 
 

- Populus nigra, pollancre que es troba en la filera que acompanya el pas cap a la cantonada 

Fuirosos/Olzinelles. En la imatge d'hivern s'aprecia que té una certa inclinació. S'elimina 

principalment perquè queda en mig del nou pas previst en paral·lel al carrer d'Olzinelles.  

  
Imatges del pollancre a eliminar. A l'esquerra en la primera imatge i a la dreta en la imatge d'hivern. 
 
S'eliminaran traient primer brancada i després tallant el tronc, sempre tenint en compte de no 

malmetre els arbres del voltant. Eliminació de soca inclosa. 

 

2.7.2 NOVES PLANTACIONS: ARBRAT 
Les espècies d’arbres triades queden recollides en el Plànol núm. 8.1. PLANTACIONS_ARBRAT. S’han 

elegit segons el seu port, creixement, floració i d’altres característiques pròpies per a cada lloc 

determinat adequant-se a l’amplada dels espais corresponents i a les preexistències. 

Es proposa treballar amb les espècies següents: 
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ARBRES 
Ca Celtis australis lledoner
Jr Juglans regia noguera
Ac Acer campestre auró blanc 
Pc Pyrus calleryana 'Chanticleer' perera de flor 
Mf Malus floribunda 'Everest' pomera de flor 
Cv Corylus avellana avellaner
 

 

 

- Celtis australis, lledoner 

Com a arbre principal i configurador del 'bosquet' de la zona de pique-nique, és un arbre de bona 
ombra i molt resistent. El lledoner és arbre de fulla caduca, és de port mig-gran amb capçada bastant 
arrodonida. Floreix de forma poc aparent a la primavera i el fruit d'un color negre marronós és el 
lledó. A la tardor les fulles prenen una coloració groguenca.  

   
Celtis australis, lledoner, port, detall de la fulla i flor i color de tardor amb lledons. 
 
 
 
- Juglans regia, noguera 

Com a arbre de gran port i elegant es proposa en la part central del parc acompanyant la zona de jocs 
infantils. La noguera és fruiter de gran port i bona fusta, present en el nostre entorn rural. Gran 
capçada bastant arrodonida i bona ombra. Les fulles son grans, de color verd fosc, més clar a l'anvers. 
Floreix de forma poc aparent a principi de primavera i el fruit, les nous, son madures a mitjans de 
tardor. 

    
Juglans regia, noguera, port, aspecte a la tardor i a d'hivern i detall de la fulla i fruit verd. 
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- Acer campestre, auró blanc 

Arbre de port petit/mig es proposa com a arbre d'acompanyament, més acollidor, prop de les 
entrades del parc. L'auró blanc és arbre caduc, típic de l'Europa Central i de la Península. Te fulles 
simples, palmades, de 5 lòbuls molt boniques, verd fosc a l'anvers i verd pàl·lid al revers. És vistós el 
groc daurat a la tardor. Floreix de forma poc aparent a la primavera i el seu fruit, petit, és una 
disàmara alada.  

    
Acer campestre, auró blanc, port, fulla i coloració tardor, sàmara alada.  
 
- Pyrus calleriana 'Chanticleer', perera de flor  
arbre de port petit i port piramidal, amb poca amplària de copa, molt interessant també per la seva 
bona adaptació a l'espai urbà, es proposa acompanyant el camí transversal, com a línia de color. La 
floració a la primavera és espectacular i la fulla pren coloració interessant a la tardor. El fruit es petit i 
dur, no taca.  

     
Pyrus calleriana 'Chanticleer', perera de flor, port en flor, durant l'any i coloració de tardor. Fulles i fruits. 
 
- Malus floribunda 'Everest', pomera de flor  
arbre de port petit i port arrodonit obert, amb força amplària de copa, es proposa de forma puntual 
com a punt de color. Les fulles, mitjanes d'entre 3 i 7cm son de color verd fosc. La floració a la 
primavera és espectacular i en general és un arbre alegre. El fruit es petit i dur, no taca. Fa una bona 
ombra. 
 

   
Malus floribunda 'Everest', pomera de flor, port en flor. Fulles i fruits. 
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- Corylus avellana, avellaner 

Arbre de port petit/mig es proposa com a arbret, format amb diversos peus des de baix i formant 
tanca de limit en la banda del carrer de Breda, per separar la zona d'aparcament de les caravanes. 
L'avellaner és arbre caduc, típic de l'Europa Central i de la Península, que es troba habitualment a la 
nostra muntanya mitjana. Te fulles simples, senceres, d'un color verd mig. És vistós el groc a la 
tardor. Floreix a finals d'hivern i el seu fruit, petit, és la coneguda avellana. Tolera tot tipus de sòls i 
admet poda, de fet les seves vares tenen múltiples utilitats i s'empren tradicionalment en tancats, 
suports per l'horta, etc... 

    
Corylus avellana, avellaner, port multistem, floració i detall de la mateixa. Fulles i fruits. 
 
 
 
2.7.3 NOVES PLANTACIONS: ARBUSTIVA I VIVACES 
Les espècies d’arbusts i vivaces elegides queden recollides en el plànol Plànol núm. 8.2. 
PLANTACIONS_ARBUSTIVA. S’han elegit segons el conjunt de les seves característiques per a cada 
composició proposada, vetllant especialment per la seva adaptació al lloc i per generar poca feina de 
manteniment. 

Es proposa treballar amb les espècies següents: 

ARBUSTIVA i VIVAÇ 

Ro Rosmarinus offininalis 'Postratus' romaní restrer 
Cc Cistus pulverulentus estepa
Gs Geranium sanguineum gerani sanguini 
Pa Perovskia atripicifolia sàlvia russa 
Vb Verbena bonariensis verbena bonariensis 
Gl Gaura lindheimeri gaura
Nsp Narcissus spp. narcisos
Hh Hedera helix heura 

 

 

- Rosmarinus officinalis, romaní rastrer, molt resistent i de ràpid desenvolupament, es proposa a la 
cantonada d'entrada des del carrer Fuirosos per la seva resistència, per evitar que aquesta es vegi en 
poc temps erosionada. 
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Rosmarinus officinalis 'Postratus', romaní rastrer 
 
 
- Hedera helix, heura, utilitzada com a recobriment en la zona dels arbres existents. Espècie 
sempreverda, molt rústica i amb manteniment baix. Es proposa plantar-hi una bulbosa que a la 
primavera tregui el cap i doni un punt de color, escampats, a raó de 1grupet/m2 aproximadament. Es 
proposa a tal efecte narcisos, Narcissus sp., de color groc. 

   
Hedera helix, heura, utilitzada com a recobriment i amb narcisos saltejats 
 
 
- Cistus pulvurulentus,  estepa,  proposada en combinació amb Geranium sanguineum, gerani 
sanguini que és de port rastrer i caduc, de llarga floració de manera que la combinació serà diferent 
al llarg de l'any. Aquesta estepa, híbrida de dues estepes autòctones també es dona de forma 
natural, és interessant perquè es queda en els 60/70cm d'alçada de forma bastant compacta i per 
tant és apta per a utilitzar-se com a ornamental, floreix de maig a juny. El gerani sanguini també és 
autòcton i es troba de forma silvestre i allarga més la floració. 

    
Cistus pulvurulentus, mata i detall de la flor. Geranium sanguineum, port rastrer i floració. 
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- Perovskia atripicifolia, sàlvia russa, vivaç molt ornamental i ben adaptada al nostre clima. Fullatge 
gris. Cal fer una única retallada al final de l'hivern per mantenir cada any el port compacte i la 
floració. Es combina en el parterre amb: 

- Verbena bonariensis, verbena. És planta vivaç semiperenne així que si l'hivern és suau manté el port 
verd. Fa una vara floral rosada de maig a agost, molt decorativa. És una planta resistent amb pocs 
requeriments. 

    
Perovskia atripicifolia, sàlvia russa, taca en floració, port i detall de la flor  
Verbena bonariensis, verbena, port i vara floral 
 
- Gaura lindheimeri 'Belleza White', gaura: vivaç que combina bé amb totes les composicions però 
que resulta millor en taques homogènies, es col·loca de fons en el darrer parterre, que d'altra banda 
serà el més visible des de la zona de pique-nique i per tots dos motius es fa necessari que sigui una 
mica més voluminós que la resta. La varietat proposada és de flor blanca. La gaura floreix una llarga 
temporada, de maig a octubre. 

 
Gaura lindheimeri 'Belleza white', gaura de flor blanca 
 

2.7.4 ZONES DE PRAT. SEMBRES: 
Es sembrarà una barreja de prat natural a base de gramínies i lleguminoses. Com a més en la major 

part del parc no s'altera el sòl el banc de llavors del prat actual seguirà existint i també ajudarà en la 

recuperació del mateix després de les obres. Dosi de sembra de 35g/m2. S'acondicionarà 

correctament el sòl abans de la sembra, igualment es revisarà el bon drenatge de les zones de 

sembra, establint si fos necessari les mesures pertinents per a que l'aigua no pugui quedar entollada 

en cap punt. Es vetllarà per la correcta germinació de la mateixa aportant l'aigua necessària fins al 

seu establiment, i primera sega.  
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Barreja tipus REVEGETACIÓ CLIMA MEDITERRANI de FITÓ 
Lolium perenne 25% 
Agropyrum elongatum 20% 
Festuca arundinacea 20% 
Dactylis glomerata 15% 
Onobrychis viciaefolia 8% 
Cynodon dactilon 5% 
Medicago sativa 5% 
Bouteloua dactyloides 2% 

 

  
Imatges del prat actual abans de ser segat on s'aprecia la riquesa florística. 
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2.7.5 SUBMINISTRAMENT DE LA VEGETACIÓ: 
 
Segons estat d'amidaments: 
 
ARBRES      
 ESPÈCIE  MARC  PRESENTACIÓ MIDA 

cm 
Ca Celtis australis lledoner situat al planol contenidor 20/25 
Jr Juglans regia noguera situat al planol contenidor 20/25 
Ac Acer campestre auró blanc situat al planol pa de terra 18/20 
Pc Pyrus calleryana 'Chanticleer' perera de flor situat al planol pa de terra 20/25 
Mf Malus floribunda 'Everest' pomera de flor situat al planol arrel nua 20/25 
Cv Corylus avellana avellaner situat al planol cont. 25L 200/250 
      
Consideracions específiques a tenir en compte: 

- si la plantació es realitza avançada l'estació tots els arbres es presentaran en contenidor  
- caldrà tenir molt en compte el calendari de l'obra per poder realitzar els trasplantaments 

en condicions favorables, en cas que es decideixi fer-ne 
- Tots els arbres es subministraran fletxats a no ser que s’indiqui el contrari de forma 

específica. 
 

ARBUSTIVA i VIVAÇ     
 ESPÈCIE  MARC  PRESENTACIÓ MIDA  

cm 
Ro Rosmarinus offininalis 'Postratus' romaní rastrer 6 pl/m2 C-3L 20/25 
Cp Cistus pulverulentus estepa 2 pl/m2 C-3L 30/40 
Gs Geranium sanguineum gerani sanguini 8 pl/m2 C-3L 30/40 
Pa Perovskia atripicifolia sàlvia russa 4 pl/m2 C-3L 40/50 
Vb Verbena bonariensis verbena 

bonariensis 
6 pl/m2 C-3L 20/25 

Gl Gaura lindheimeri gaura 3 pl/m2 C-3L 30/40 
Nsp Narcissus spp. narcisos 1 pl/m2 C-1,3L 20/25 
Hh Hedera helix heura  20 pl/m2 AF 200cc 10-15 
 

Barreja tipus REVEGETACIÓ CLIMA MEDITERRANI de FITÓ  
(35 g/m2) 
Lolium perenne 25% 
Agropyrum elongatum 20% 
Festuca arundinacea 20% 
Dactylis glomerata 15% 
Onobrychis viciaefolia 8% 
Cynodon dactilon 5% 
Medicago sativa 5% 
Bouteloua dactyloides 2% 
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CALENDARI DE PLANTACIONS 

Origen climàtic Tipus de 
fullatge

Tipus de 
presentació

G F M A M J J A S O N D

zona temperada 
o

caduc arrel nua

freda pa de terra

contenidor

persistent pa de terra

contenidor

zona càlida caduc o pa de terra

persistent contenidor

zona càlida palmeres pa de terra

Contenidor

Gespes fredes llavor

càlides llavor

Recomanable
Possible

FACTORS QUE CAL CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ
(mesos)

 

 
 

 
2.7.6 CONSIDERACIONS TÈCNIQUES I NORMATIVA D'APLICACIÓ: 
 

La vegetació es subministrarà segons s’indica en la memòria i pressupost. Els arbres amb formació 

fletxada a no ser que s’indiqui el contrari i en pa de terra degudament protegit segons especificacions 

del pressupost o en contenidor, tal i com s'especifica més amunt. 

Es prioritzaran les èpoques adequades per a la realització de sembres i plantacions i en el cas que 

alguna partida, reposicions, etc. no es plantés en l’època adequada es prendran les mesures 

oportunes de protecció del material vegetal, condicions de transport i plantació així com un major 

nombre de regs d’implantació. 

Es col·locaran tutors en tots els arbres de nova plantació: un tutor simple en els arbres en escossell a 

carrer i tutor doble en la resta de casos. 

A tots els arbres se’ls farà olla de reg, per tal que puguin rebre adequadament l’aigua de reg dels 

primers regs d’implantació que es fan a mànega. 

Les terres d’aportació en les zones de creixement de vegetació hauran de ser de qualitat suficient per 

al desenvolupament de la mateixa i de textura franco-sorrenca per assegurar que tinguin un bon 





DOC. 1_MEMÒRIA 

 

ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni_La Batllòria 

25 

 

drenatge. Els darrers cm aportats seran de terra vegetal o terra de jardineria qualitat alta segons NTJ 

05T “Terres de jardineria i esmenes” i NTJ02A 'Aplegada de terra vegetal en obra'. 

La terra vegetal o terra de jardineria tal i com ja s'ha especificat en el capítol 2.4.9.Zones 

enjardinades. Aportació de terres, ha de complir les següents especificacions, que mostraran les 

anàlisis pertinents: 

 Granolumetria: 

  - fracció>2mm<15% P/P i exempt de partícules de diàmetre >25mm 

  - textura USDA: franco-sorrenca, amb les següents limitacions: 

   sorra 50-80% P/P (25-40% de diàmetre > 0,25mm) 

   llim <= 30% P/P 

   argila <= 20% P/P 

 Carbonats totals: <10% P/P 

 Matèria orgànica oxidable – MO: >=3% P/P 

 pH H2O  1:2,5: 6-7,8 

 Conductivitat elèctrica a 25ºC – CE25ºC: extracte de saturació <= 2 dS/m 

 Nutrients: (el contingut de nutrients es corregeix fàcilment amb una adobat) 

  - Ntotal (Kjeldahl): >= 1,5 0/00 P/P 

  - P (Olsen): >= 14 mg/kg 

  - K ext. NH4AcO  1N: >= 150 mg kg/kg 

 

Plantacions i sembres: 

Arbres 

Forat de plantació de 1 X 1 X 1 m, mínim: aportació de 1/3 de terra bona en el forat de plantació. 

Com que majoritàriament la terra del parc és d'esperar que sigui bona, només s'aportarà 1/3 de la 

terra d'excavació amb terra vegetal rica en matèria orgànica. Es valorarà en obra la necessitat 

d'incorporar sorra com a esmena si el terreny fos massa compacte. Incorporació al forat de 250 g 

d’adob de lenta alliberació. 
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Incorporació de graves de drenatge de 20-30 mm en un gruix de 15 cm, al fons del forat de plantació 

en cas que sigui necessari. Es comprovarà la taxa d’infiltració dels forats i en cas que sigui necessari 

es connectaran els forats de plantació a la xarxa de drenatge. 

Pel que fa a la plantació d’arbres, un cop obert el forat, es col·locarà l’arbre vertical i s’omplirà el sot 

tal com especificat més amunt. En el moment de plantar cal tenir en compte de no enfonsar massa 

l’arbre ni deixar-lo massa al descobert. Així que prèviament a la plantació cal conèixer la cota final del 

terreny per a ajustar el nivell del coll de l’arbre en relació a la cota d’acabat. 

Aleshores es compacta manualment i de forma lleugera la terra al seu voltant fins que l’arbre queda 

totalment ancorat. Finalment es conforma una poua de com a mínim 90cm de diàmetre i amb una 

capacitat de mínim 50 litres d’aigua. Immediatament es realitza un primer reg abundant. 

Durant l’obra i mentre no es faci el lliurament definitiu de l’obra, caldrà regar manualment tots els 

arbres. Regs post plantació fins a la recepció. 

Arbusts i vivaces: 

Incorporació mínima de 20 cm de terra vegetal de característiques franc-sorrenques segons descrit 

amb un mínim del 3% de matèria orgànica.  

Incorporació al terreny de 125 g/m2 d’adob de lenta alliberació. 

Regs post plantació fins a la recepció. 

Herbàcies 

Reperfilat si necessari amb el propi terreny 

Incorporació al terreny de 40 gr/m2 d’adob 

Sembra homogènia de llavors (30g/m2), manualment, amb passada de rasclet, cobertura de la llavor 

i passada de corró en les zones de ressembra posterior a l'acabament de l'obra. 

Regs post plantació fins a la recepció i dalls necessaris fins a la cobertura del 95%. 

En qualsevol cas, les operacions de subministrament i qualitat del material vegetal, del material de 

reg, aportació de terres i esmenes, necessitats d'adobat, així com les operacions de plantació, 

sembres, poda, transplants, protecció d’exemplars existents i les consideracions tècniques per la 
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instal·lació del reg es regiran segons el conjunt de normes NTJ (Normes Tecnològiques de Jardineria i 

Paisatgisme). 

 

2.7.7 PLA DE MANTENIMENT D'IMPLANTACIÓ 
 

Si el contractista oferta alguna millora relacionada amb el manteniment de les plantacions, haurà de 
concretar quines feines, amb quina freqüència i per quin import monetari.  

Manteniment d’arbrat 

Cal regar l’arbre fins que assoleixi un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la plantació, 

el sistema de reg automàtic no està en funcionament caldrà realitzar els regs manualment, amb 

mànega o cisterna. 

En els arbres amb reg manual, cal refer l’olla de reg tantes vegades com calgui per poder garantir 

l’entrada suficient d’aigua i treure les herbes del voltant de l’arbre. 

Si és necessari es realitzarà un adobat amb adobs de lenta alliberació. L’encoixinat de la superfície al 

voltant de l’arbre caldrà mantenir-lo en condicions òptimes. Si és necessari es realitzaran els 

tractaments fitosanitaris adients. L’entutorat ha d’estar en perfectes condicions fins assolir la seva 

funció. 

Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert. Els arbres disposaran 

d’un any de garantia sigui qui sigui el responsable del manteniment. La constructora podrà vigilar i 

controlar que el manteniment realitzat per tercers és suficient. 

El manteniment dels arbres existents al llarg de l’obra fins la recepció de la mateixa, és a càrrec de la 

constructora. 

Manteniment d’arbusts i planta vivaç 

Cal regar els arbusts fins que assoleixin un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la 

plantació, el sistema de reg automàtic no està en funcionament caldrà realitzar el regs manualment 

amb mànega o cisterna. 

Cal realitzar el desherbatge al voltant de les plantes i entre la plantació. Si és necessari es realitzarà 

un adobat amb adobs de lenta alliberació. L’encoixinat de la superfície al voltant caldrà mantenir-lo 

en condicions òptimes. Si és necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients. 
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És d’obligat compliment el tancament de les superfícies acabades d’implantar fins a la recepció 

d’obra. 

Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert. 

Manteniment de gespes 

S'efectuaran els regs segons l'estació amb les freqüències necessàries per obtenir un creixement 

regular. En el cas que ens ocupa no hi ha reg previst per a la zona de gespa que es tractarà i 

gestionarà com a pradera natural. Si caldrà donar els regs necessaris en les zones de ressembra fins 

al correcte establiment de la mateixa. 

Les segues es realitzaran amb la freqüència necessària per tal d’assolir una cobertura homogènia. La 

primera sega es considera sempre inclosa, malgrat no sempre s’especifica a la partida. Durant el 

període de garantia es ressembraran les zones on la germinació no obtingui la densitat idònia segons 

les especificacions del Plec de Condicions Tècniques. 

S'adobarà la superfície de gespa amb adobs químics d'alliberació lenta (6 mesos) a la primavera i 

tardor. Es procedirà a l'eliminació de males herbes en les freqüències que sigui necessari. S'efectuarà 

l'escarificat de tota la superfície a partir dels 6 mesos de la seva implantació. Els tractaments 

fitosanitari necessaris segons les especificacions del apartat. 

És d’obligat compliment el tancament de les superfícies acabades de sembrar fins a la recepció 

d’obra.  
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2.8 INSTAL·LACIONS. XARXA DE REG. 

 

Aquest projecte s'ocupa també del disseny de les conduccions de distribució i el sistema de reg, que 

s'haurà d'implementar en la zona de parc així com en l'arbrat del carrer. Es preveu també la connexió 

de dues boques de reg noves a la banda del carrer del Camí Ral de manera que amb les dues 

existents al carrer Olzinelles es disposarà d'una boca per cada quart de parc. 

El sistema de reg a utilitzar depèn de la tipologia de la plantació, en aquest cas de forma majoritària 

plantacions d'arbres i arbustives.  

Es proposa el reg per degoteig en totes les superfícies arbustives i també per al reg dels arbres. La 

instal·lació permetrà una bona eficiència en el reg i per tant l'optimització del recurs aigua. S'ha 

sectoritzat el projecte segons les principals zones vetllant per a que les plantes dins el mateix sector 

tinguin les mateixes necessitats hídriques per poder així ajustar les dosis d'aigua sector per sector.  

La zona de prat NO es regarà i està prevista la seva gestió com a pradera natural tal i com es fa a 

l'actualitat. 

Per al reg de l’àmbit s’ha previst punxar de la xarxa general d’aigua en un únic punt, no es consideren 

necessaris més punts degut a que no hi ha projectades canonades secundàries superiors a 200 m de 

longitud. Així doncs, s’ha previst connexió a xarxa existent prop de la cantonada nord. L’escomesa 

portarà un comptador volumètric ubicat en una arqueta d’obra i tapa metàl·lica, segons indicacions 

de la Companyia d’Aigües.  

Des de l’escomesa d’aigua apareixerà una línia de reg, la xarxa d’aigua principal, fins a 1 sola arqueta 

des d'on s'instal·laran els capçals de reg per a cada un dels sectors d'arbrat i d'arbustives. En total hi 

ha 2 sectors d'arbustiva regats amb degoteig i 1 sectors d'arbrat regat amb anella de degoters. 

Es preveu l'automatització del reg i que per tant es pugui ajustar la freqüència i la dosi de reg a cada 

un dels sectors de reg comentats. El programador s'instal·larà en la mateixa arqueta d'on deriven els 

sectors de reg on hi ha d'haver connexió elèctrica també per a les electrovàlvules. 

Així, es preveu: 

SECTOR 1: arbustiva de les zones enjardinades vora el carrer Olzinelles. Total 322,5m2. Les arbustives 

es regaran amb una graella de degoteig, utilitzant canonades amb degoters integrats 
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autocompensants de la sèrie XFS protegida amb antiarrels (Rain Bird, o similar) de 2,3l/h, cada 50cm i 

separant les línies cada 50cm. Amb aquesta distribució, hi ha un total de 4 degoters cada m2. 

SECTOR 2: zona longitudinal vora el carrer de Breda amb els avellaners. Total 35.25m2. Es tracta 

d'una franja de 1.5m d'ample i els peus es plantaran a 1m del carrer. Caldrà passar doble línia a 

banda i banda procurant que els degoters quedin al portell. No caldrà deixar 50cm entre línies i la 

segona es soterrarà 20cm. La forma concreta s'acabarà de definir en obra i amb aprovació de la DF. 

SECTOR 3: ARBRAT, amb anells de degoteig: els arbres es regaran a partir d'anelles obertes de tub de 

tech-line serie XFS de Rain-Bird o similar, amb degoters integrats, de 2,3 l/h, amb 7 degoters per 

arbre. Hi ha un total de 31 arbres nous al parc 

 

2.8.1 DISSENY HIDRÀULIC DE LA INSTAL·LACIÓ: 
 

La distribució de la xarxa proposada funciona de la següent manera: 

De l'escomesa principal situada a la banda nord del Parc, es realitzarà un by-pass mestre i a 

continuació surten els diferents sectors amb el seu capçal de reg que tots es composen de: clau de 

pas, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula degudament connectada a programador i regulador 

de pressió.  

Es preveu una escomesa de 2,5 m3/h, amb comptador volumètric, manòmetre de glicerina. 

L’entrada d’aigua de la xarxa disposarà de les vàlvules necessàries tipus electrovàlvula màster de 2´´ 

DN i 10 bar de pressió en by pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de 

pvc de ràcord pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24v, 

amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques.  

Els capçals de reg es situaran dins d’arquetes de 60x60x60 cm, sobre base drenant de 20cm de 

graves, lliscada i impermeabilitzada, i bastiment i tapa de fundició.  

 

Està previst instal·lar 1 programador de reg de 4 estacions bàsic, instal·lat al pericó del by-pass 

sectorial o a la pròpia arqueta dels capçals.  
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 A través dels programadors s’automatitzarà tota la instal·lació de la xarxa de reg amb una connexió 

directa, a través de cablejat elèctric, amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 

designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub entre 

les electrovàlvules i els programador. Aquest cables estaran protegits per un tub corbable corrugat 

de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N. 

Les canonades es dimensionen a partir del cabal de disseny i es té en compte una pèrdua de càrrega 

del 10%. 

Les canonades de la xarxa seran de PE de baixa densitat, de diàmetres segons indicat en plànols i 

descrit més avall. Quan la canonada passi sota paviment anirà protegida per un tub corrugat del 

doble de diàmetre. Principalment el pas per la vorera del carrer Fuirosos fins als dos arbres de la 

cantonada sud, davant la zona de skate. 

La xarxa d’aigua principal constarà d’un tub de PE de 50mm de diàmetre nominal, i 10 atm de 

pressió. Des d’aquest tub es farà la derivació cap a l'arqueta dels sectors, on segons la grandària del 

sector s'utilitzarà canonada de diàmetre nominal 40mm o 25mm i 10 atm de pressió. 

Tots els tubs soterrats sota paviments aniran protegits amb un corrugat de diàmetres segons el Plec 

de condicions de Parcs i Jardins de Sant Cugat 

L'estructura general és la següent: 

 

Igualment es recull en plànols la distribució de la instal·lació. Plànol num. 9.1. XARXA DE REG I 
DRENATGE; 9.2.i 9.3. XARXA DE REG_DETALLS i en el següent esquema: 
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El sector de reg té assignat un capçal d’ 1 1/2´´de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment 

desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de pvc tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, 

filtre d'anelles de 300 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v 

amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió 

ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula.  

A partir dels capçals de reg per degoteig sortirà el tub de 40 i 25 mm de diàmetre nominal, 10 atm i 

baixa densitat.  

Els arbres nous es regaran a través d'anelles obertes amb 7 degoters/arbre. S'instal·laran en espiral 

de manera que quedin degoters a diferents profunditats. 

A més a més, per la zona de reg per degoteig es preveu una vàlvula de ventosa i una vàlvula de 

drenatge automàtica ubicada també dins de pericons de 40x40x40 cm amb marc i tapa de fossa 

dúctil. Aquestes vàlvules es col·locaran al punt alt i punt baix de la instal·lació respectivament. 

Una vegada realitzada la instal·lació de la xarxa es comprovarà el seu correcte funcionament i la seva 

estanquitat. 
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Les arbustives es regaran amb una graella de degoteig, utilitzant canonades amb degoters integrats 

autocompensants de la sèrie XFS protegida amb antiarrels (Rain Bird, o similar) de 2,3l/h, cada 50cm i 

separant les línies cada 50cm. Amb aquesta distribució, hi ha un total de 4 degoters cada m2.  

2.8.2 OBRA CIVIL 
L’obra civil del reg consisteix en l’execució de rases i rebliments, construcció de passa-tubs i arquetes 

pels mecanismes. 

Les rases seran de proporcions de 0.15x0.5m, sempre que no passin a menys de 2 m del tronc 

d’algun arbre, en aquest cas aquest tram de rasa es faria manual. Es passarà el més lluny possible 

dels plàtans exemplars i en qualsevol cas les rases que hagin de passar sota el seu vol de copa es 

replantejaran expressament en obra i s'obriran manualment en presència de la D.O. 

En cas de superposició amb altres rases d’instal·lacions, aquestes transcorreran paral·leles o segons 

determini la direcció facultativa. Les rases seran rectilínies, anivellades a la base, homogènies i 

uniformes en tot el seu recorregut. En cas de trobar pedres, runes o altres materials de rebuig, es 

sanejarà el terreny fins a aconseguir l’ establert al projecte. La terra extreta de les rases s’eliminarà 

del terreny, i si cal es transportarà a l’abocador.  

El rebliment de rases es farà estrictament segons es defineix a continuació: primerament es 

disposarà a la base un llit de sorra de 20cm, sobre aquest es col·locaran els tubs i s’acabarà d’omplir 

amb sorra fins a 20cm més. Finalment es cobrirà amb 20cm més per sobre de manera que els tubs 

quedin ben protegits. No es realitzarà la col·locació dels tubs fins que els primers 20cm de rebliment 

estiguin perfectament col·locats i mantinguin una pendent uniforme. Després de passar els tubs, amb 

prèvia conformitat de la direcció facultativa, s’ompliran les rases fins la superfície, compactant-les 

lleugerament. Cal protegir els tubs de l’entrada de terra amb cinta adhesiva. Sempre que sigui 

possible es col·locaran varis tubs en una mateixa rasa. 

Tots els tubs que discorrin sota paviment dur aniran protegits amb tubular corbable corrugat de 

polietilè o PE, de doble capa, de 100 per canonada de 50 mm, 80 mm per canonada de 40 mm de 

diàmetre nominal aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a 

compressió de 450 N. 

Els pericons de 60x60x60 cm per un capçal o derivacions seran formats per parets de maó calat de 15 

cm de gruix arrebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de gruix de grava, inclou 

l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, marc i tapa tipus, articulada doble de fosa dúctil de 
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117x60 cm de resistència B125, amb tancament de seguretat i relleu antilliscant, i qualsevol material 

o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada. 

 

2.8.3 CÀLCULS DE CABAL DE REG 

Es sectoritza el reg tal i com queda recollit en l'esquema anteriorment descrit, de la següent manera: 

 

REG PER DEGOTEIG 

m2 l/h u l/h l/h previsió l/h 
sectors S goter Q goters* nº arbres Qarbres** Q TOTAL 20% incr. Q necessari

1 322,50 2.967,00     2.967,00 593,40 3.560,40
2 35,50 326,60     326,60 65,32 391,92
3     31 499,10 499,10 99,82 598,92

 

 

Per realitzar els càlculs del cabal de reg s’han utilitzat les taules de les cases comercials, prenent com 

a cabal de cada degoter 2,3 l/h, que amb 4degoters/m2 resulta una pluviometria de 9,2 mm/h. 

 

La pressió mínima de funcionament dels degoters s’estableix en 0.5 atm, el desnivell màxim admès 

dins de cada sector de 5 m i la diferència de pressió entre el punt més favorable i el més desfavorable 

en cada sector del 20%. Es dimensiona per tal que la velocitat de l'aigua estigui compresa entre 1 i 2 

m/s, amb pèrdues de càrrega admissibles.  

 
D mm Q l/h* 
20 1.500 
25 2.400 
32 3.600 
40 6.000 
50 9.000 
63 13.200
75 19.800
90 24.000
110 45.000

  
* cabals per velocitat màxima de l'aigua de 1,5 m/s 
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Amb aquestes dotacions d’aigua es dissenyen les canonades, utilitzant la fórmula de CRUCIANI-

MARGARITORA per les pèrdues de carrega, estimant les pèrdues singulars en un 20% del total.  

 

Normativa 

Per a la instal·lació d’aigua per a reg es tindrà en compte la normativa vigent: 

- NTJ_Normes tècniques de Jardineria i Paisatgisme 
- Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IFA “Instal·lacions de Fontaneria. Abastecimiento”. 
- Norma Tecnológica de l’Edificació NTE-IFR “Instalaciones de Fontanería. Riego”. 
- Norma UNE d’obligat compliment. 
- Pliego de Condiciones Técnicas para Tuberías de Abastecimiento de Agua (M.O.P.U) 
- Plec de Condicions del present projecte. 
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2.9 INSTAL·LACIONS . XARXA D'ENLLUMENAT I SUBQUADRE PER FESTES 

Veure en detall l’Annex 4: Instal·lacions. Enllumenat i subquadre per festes. 

2.9.1 XARXA EXISTENT 
Segons informació facilitada pels serveis tècnics de l’Ajuntament,dins l’àmbit d’actuació hi ha quatre 
columnes de baixa alçada, amb làmpades de VSAP. Al perímetre del parc hi ha columnes amb 
projectors viaris, també de VSAP. Aquests punts estan comandats des del quadre de control Q87, 
situat al costat de l’estació transformadora que hi ha a la cantonada nord del parc. 

 

 

   

Quadre de comandament Punt actual dins el parc Punt actual en columna viària 
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Els serveis tècnics aporten la fitxa del quadre QU87, que té una potència màxima admissible de 
13,856 kW, segons el Servei de Gestió Preferent d’Endesa. 

 

 

2.9.2 CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
A petició dels serveis tècnics de l’Ajuntament, caldrà que hi hagi dos tipus d’encesa, una 
corresponent a l’enllumenat ambiental del parc i una altra més potent que emfatitzi la zona esportiva 
(skatepark) i l’escenari. 

D’altra banda, caldrà col·locar un nou subquadre, alimentat del quadre indicat, destinat a dotar 
d’electricitat a la zona de l’escenari. 

 

2.9.3 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
S’eliminaran els quatre punts de llum existents dins l’àmbit d’actuació. Es mantindran tots els punts 
perimetrals que il·luminen les calçades, comandades per dues línies del quadre QU87. 

Es proposa la col·locació de noves columnes troncocòniques de diferents alçades, repartides per tota 
la superfície del parc. Les columnes seran multi-projector. 

Els nous projectors portaran tecnologia LED, amb l’objectiu d’assolir una il·luminació funcional 
referent que aporti identitat i lluminositat al pla horitzontal de terra amb la màxima eficiència. 
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La distribució dels projectors, seguint les directrius dels Serveis Tècnics, permetrà tenir una 
il·luminació ambiental bàsica per a tot el parc i un enllumenat emfatitzant la zona del skatepark i 
l’escenari. Per tant, es faran dues línies independents que permetin gestionar les dues zones de forma 
separada. 

Els nivells lumínics a aconseguir són els que recomana al Decret 87/2005 de la Generalitat de 
Catalunya i el Reglament de Protecció del Cel Nocturn de l’Àrea de Medi Ambient i Espai Públic de la 
Generalitat de Catalunya, i el Decret 190/2015 d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn.  

El nivell lluminós serà com a mínim de 15 a 20 lux per al parc, concentrant els nivells més alts a la 
zona de jocs infantils, mentre que a la zona del skatepark i l’escenari s’obtindran al voltant dels 100 
lux quan estigui en funcionament l’enllumenat escènic. 

Els sistema d’enllumenat de sistema LEDS està format per una agrupació de “LEDS” o díodes amb 
òptica incorporada, que constitueixen la font de llum. Cada LED consumeix aproximadament 1 Watt 
de potència, de corrent contínua i cada agrupació està interconnectada per circuit imprès i 
alimentada per un driver que transforma la corrent alterna en contínua i gestiona el nivell lumínic 
amb regulació de flux.  

La conveniència de la introducció del sistema de LEDs està justificada per:  

· Una reducció del consum i de la despesa elèctrica respecte l’actual sistema convencional de 
làmpades. 

· Per la concepció del sistema de LEDs, els díodes produeixen un flux lumínic dirigit al pla de 
terra sense pèrdues ni efectes de contaminació celeste.  

En general, es segueixen les normes que regeixen la incorporació d’il·luminació pública dins de la 
urbanització, a més de les consideracions contingudes en el plec d’enllumenat públic. Concretament 
les instruccions del nou RBT, el Reglament d’Eficiència Energètica RD 1980/2008 i l’aplicació de les 
directives europees EN-40, amb certificat de conformitat. 

 

2.9.4 CRITERIS GENERALS 
Serà d’obligat compliment el REAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, que fa referència al 
reglament d’eficiència energètica  en instal·lacions d’enllumenat exterior, i totes les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07, amb entrada en vigor el dia 1 d’abril de 2009. 

El projecte ha de complir el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

Caldrà complir les Especificacions de Llumeneres LED per a enllumenares exteriors (maig 2018).  

Tots els projectors han de ser de vidre trempat. 

Les lluminàries han d’incorporar el certificat de FHS per garantir el seu comportament 
anticontaminant. 
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Les llumeneres han de complir amb les normes UNE-EN-60.598. 

El grau de protecció del grup òptic haurà de ser de IP65, així com del conjunt de la llumenera o 
individual de tots els equips, driver i connexions elèctriques. 

L’angle d’inclinació dels bàculs i braços es limitarà a 10º, i les lluminàries treballaran com a màxim a 
15º. 

La instal·lació es controlarà des d’un centre de comandament que tindrà els elements i sortides 
necessàries per la instal·lació, amb un mínim de dos contactors, i ha d’incorporar control centralitzat 
compatible amb la xarxa existent. 

El cable serà armat del tipus RVFV 0,6/1 kV, de secció 3x2.5mm2 per als muntants interiors i de 
4x6mm2 mínim per a les línies soterrades. 

Les derivacions a cada punt de llum no es realitzaran als pericons de registre, sinó que s’efectuaran a 
les caixes aïllants situades a l’interior del suport o columna, duent a terme la secció de fases de 
manera alternativa, a fi d’equilibrar la càrrega assignada a cada fase. Les derivacions es protegiran 
mitjançant fusibles tipus UTE de calibre adequat. 

Els entroncaments entre conductors s’efectuaran amb la major cura possible i amb els elements 
adequats, de tal manera que la unió garanteixi les mateixes condicions de seguretat que la resta de la 
línia, tant mecànica com elèctricament. 

Cada punt de llum, a l’igual que el quadre de comandament, disposarà de placa de terra, que 
s’enllaçarà al cable de coure nu de 35 mm2 de la xarxa equipotencial. 

Es complirà rigorosament amb l’obligació de l’equipotencialitat per tots els elements metàl·lics situats 
a menys de 2 metres del punt de llum (papereres, tanques, baranes, fonts, etc...). 

 

2.9.5 RASES I PROTECCIONS 
 

Rases: 

Les rases previstes en aquest projecte del tipus sota vorera tindran unes dimensions de 0,40x0,60 cm, 
amb canalitzacions de tub de polietilè corrugat exterior i llis interior de Ø90 mm amb guies de plàstic. 

Els cables seran tipus UNE RVFV 1000, conductor de coure i doble aïllament de PVC ''armat f lleugera''  

 

Protecció contra contactes directes 

Aquestes proteccions estan formades per totes les canalitzacions, envoltats de línia, quadres i 
receptors, que doten la instal·lació de l'aïllament necessari amb la finalitat d'allunyar i d’obstaculitzar 
les parts actives del contacte humà. 
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Protecció contra contactes indirectes 

En el disseny del sistema de protecció contra contactes indirectes s'ha tingut en compte la naturalesa 
del local (exterior), la massa i els elements conductors, les característiques de la instal·lació i el valor 
màxim de tensió amb respecte de terra, segons s'especifica en la Instrucció ITC.BT.24. 

En el nostre cas, per a una tensió respecte a terra compresa entre 50 i 250 V, s'ha optat per un 
sistema de protecció de Classe B, que consisteix en la posta a terra de les masses, associada amb el 
muntatge de dispositius de tall automàtic per a intensitat de defecte. Per tal d’aconseguir-lo 
s'instal·laran interruptors diferencials de 300 mA de sensibilitat (segons s'especifica en la resolució 
DGSQI interpretativa de la instrucció ITC.BT.09 relativa a Instal·lacions d'enllumenat públic) de 
manera que, en combinació amb la xarxa de terra de la instal·lació, no se superi el valor de tensió de 
contacte de 24 V (local mullat). 

Protecció contra sobrecàrregues 

Tots els elements es protegiran contra sobrecàrregues o curtcircuits en els seus quadres mitjançant 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i en les derivacions a lluminàries mitjançant ploms tipus GI 
amb un poder de tall de curtcircuit adequat al punt on ha d'actuar. 

Xarxa de terra 

La posada a terra dels suports i els elements que puguin fer massa, es realitzarà per connexió a una 
xarxa de terra comuna per a totes les línies que surten del mateix quadre de protecció, mesura i 
control. S’instal·larà un elèctrode de posada a terra allà on resulti necessari per càlcul. Aquest 
element serà una placa de dimensions 50x50cm, segons detall definit als plànols. 

Als voltants dels centres de transformació no es pot instal·lar cap placa de terra en un radi de 15m. 
Aquestes s’hauran de situar fora d’aquest radi. 

Les plaques s’uniran amb el born de la columna mitjançant un conductor de 16mm2 de secció amb 
coberta verd-groc, muntat a l’interior d’un tub flexible des de l’elèctrode fins a la placa. Unint totes 
les plaques es disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure de 35 mm2 de secció. 
Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques i a 50 
cm de profunditat com a mínim. 

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 

S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10 Ohms. La unió a la columna serà mitjançant terminal a 
pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 

S’ha fet un càlcul tenint en compte la longitud del cable de presa de terra nu de 35mm2, per tal de 
verificar que la resistència obtinguda sigui inferior a 10 Ohms, i per tant justificar si cal afegir alguna 
placa més. Per fer aquests càlculs s’ha fet una estimació de la resistivitat del terreny, a falta 
d’informació concreta sobre aquest paràmetre, per no disposar d’un informe geotècnic que ho 
concreti. 
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Amb aquest càlcul es justifica que amb els elements de presa de terra previstos n’hi ha prou (6 a les 
línies d’enllumenat i un al nou quadre de festes), ja que s’obté una R<10 Ohms, per la qual cosa no 
caldrà afegir cap placa de terra més. 

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per intensitat de 
defecte. A més s'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor 
obtingut de la resistència a terra de les masses. 

S'haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instal·lació d'un diferencial amb una sensibilitat de 0,3 
A, tindrem que la resistència a terra quedarà: 

                  24 
        R< --------- = 80 Ohms 
    0,3 
 

Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 Ohms, es complirà l'anterior relació. 

La instal·lació de tots els elements en l'interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació sigui 
inaccessible i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació. 

La instal·lació es realitzarà d'acord amb les instruccions del Servei d'Enllumenat Municipal, que 
realitzarà la recepció de la instal·lació. El Projecte contempla una partida per a la realització del 
corresponent projecte elèctric per la legalització de la instal·lació i la seva tramitació.  

En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió. 

Es col·locarà una placa de presa de terra al inici i al final de cada tram, més una intermitja cada 5 
fanals, a més d’una al subquadre de festes. 

En l’Annex 4 es detallen tots els càlculs corresponents. 

 

2.9.6 CÀLCUL DE LES LÍNIES D’ENLLUMENAT 
Per al càlcul de les seccions dels conductors, s'ha tingut en compte, entre altres, les Instruccions MI 
BT 007 i MI BT 017. La secció dels conductors a utilitzar s'ha determinat de forma que la caiguda de 
tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui més petit del 3%. La secció no 
és mai inferior a 6 mm². Quant a les intensitats màximes admissibles, s'ha tingut en compte la 
Instrucció MI BT 007. 

En l’Annex 4 es detallen tots els càlculs corresponents. 

Dimensionat de les línies: 

Segons ens confirmen els serveis tècnics de l’Ajuntament, el quadre Q87 té tres línies existents i la 
potència actual màxima admissible és de 13.856 W. 
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Dues de les línies actuals es mantindran en funcionament amb els mateixos punts que ara comanden. 
Aquestes línies alimenten a 32 punts de llums de 150 W, resultant un total de 4.800 W. 

La tercera línia porta els fanals del parc, que s’eliminen tots (280 W). Aquest fet farà que la línia quedi 
lliure i es pugui utilitzar per a una de les línies de nova creació. 

 

Les noves línies d’enllumenat, que es dimensionen de forma diferenciada, serien: 

- Línia nova 1:  enllumenat ambiental amb projectors LEDs  1.400,00 W 
- Línia nova 2: enllumenat escènic      1.467,40 W 

 

D’altra banda, caldrà habilitar una altra línia per alimentar el nou subquadre de festes: 

- Línia nova 3: subquadre de festes     6.970,00 W 

 

La potència del subquadre de festes s’ha determinat prenent com a exemple d’altres quadres similars 
instal·lats a la població. 

En aquest cas, si sumem les potències noves i existents al quadre Q87, veurem que la potència total a 
legalitzar seria de 14.357,40 W i, per tant, només caldria demanar una ampliació de potència de 
501,40 W a partir de la màxima admissible actual. 

 

 
 

No caldrà un estudi de l’escomesa a la companyia ja que la nova potència no sobrepassa els  13.856 x 
1.5 = 20.784 W. 

En tot cas, el projecte contempla al seu pressupost una partida per la legalització, taxes i despeses 
d’inspecció per aquesta ampliació del quadre 

 

 

Q87 W
Potència màxima asmissible 13.856,00     
Potència actual en ús 5.080,00       

Carandini QS10 4.800,00       
Convex 524 280,00           

Proposta:
Elements existents 4.800,00       
Elements eliminats 280,00 -          
Elements nous 2.867,40       
Subquadre festes 6.970,00       
Potència a legalitzar 14.357,40     

Ampliació de potència 501,40           
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En l’Annex 4 es presenten les taules del càlcul de la caiguda de tensió. 

 

2.9.7 ELEMENTS DE LA XARXA 
 

Tubs i canalitzacions 

Els tubs seran de PE d’alta densitat, doble paret, llisa a interior i corrugada a l’exterior, de 90mm de 
diàmetre exterior i en encreuaments de 110mm de diàmetre exterior, amb tubular de reserva a 
creuaments i formigonada. 

Per a les rases dins del parc que donen servei als fanals que només depenen d’una línia es farà un 
prisma de dos tubs Ø90mm: un pel cablejat i un altre de reserva. 

Per a les rases que donen servei als fanals que depenen de dues línies i al subquadre es farà un 
prisma de 4 tubs Ø90mm: un per la L1, un altre per la L2 i un tercer per la línia del subquadre, deixant 
el quart de reserva. 

L’Annex 4 defineix en detall les característiques mínimes per a  tubs en canalitzacions soterrades. 

 

Arquetes 

Les arquetes o pericons de pas de canvi de direcció seran les habituals emprades per a l’enllumenat 
públic al municipi. 

En general, el pericó serà de formigó prefabricat o bé de totxo foradat de 14 cm d’ample, de 
dimensions 40x40 cm. En creuaments on convergeixin prismes grans, els pericons seran de 60x60 cm. 

La tapa serà de fosa dúctil, amb l’anagrama EP gravat. 

 

Quadres de comandament 

Segons indicacions dels Serveis Tècnics, es manté el quadre de comandament que controla els punts 
de llum existents als voltants. El quadre té un sistema de reducció de flux en capçalera de la marca 
MIMAVEN. 

S’afegiran les noves línies necessàries per a la proposta d’enllumenat del parc. A més, s’afegirà una 
línia per a la instal·lació d’un nou subquadre al costat de l’escenari, amb 6 endolls tipus Schuko. 

Caldrà legalitzar la instal·lació del subquadre i del quadre principal, un cop fetes les modificacions 
proposades. 

El subquadre penjarà del quadre principal, per la qual cosa caldrà executar una línia elèctrica que els 
uneixi. Aquesta líniea serà de 4x16mm2 + TT 35 mm2, i anirà en un tub propi, independent dels tubs 
de les línies d’enllumenat. 
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L’armari que contindrà el subquadre serà del tipus Monolit d’Arelsa o similar, d’acer inoxidable  de 
color personalitzable, col·locat sobre bancada, amb porta específica per accedir als endolls des de 
fora. 

L’armari tindrà les següents característiques: 

 

 

 

Columnes 

Les columnes utilitzades als nous punts de llum seran de secció troncocònica d'acer corten, diàmetre 
inferior 200 mm i diàmetre superior 77 mm, gruix paret 4 mm, tractament antigraffiti fins a 3 m. Amb 
diversos projectors de potència segons estudi lumínic i temperatura de color 3000K, amb forquilles de 
subjecció d'acer galvanitzat en calent i pintat. En grup multipunt segons detall de projecte. 

   

 

Es proposen tres tipus de columna:  

• FUL-9, de 9 m d'alçada amb inclinació i curvatura variables. 

• FUL-10, de 10 m d’alçada amb inclinació i curvatura variables. 
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• FUL-12, de 12 m d'alçada amb inclinació i curvatura variables. 

 

L’espessor mínim de la xapa serà de 4 mm, galvanitzada en calent per immersió. Cinturó de reforç 
d’espessor 15 mm i 35 mm d’alçada, amb cartel·les de reforç segons alçada de la columna i espessor 
de 8 mm, fins a una alçada de 150mm. 

La porta de registre serà llisa, sense marcs ni sortints i la seva part inferior estarà com a mínim a 300 
mm del paviment acabat, l’obertura serà de 400x100mm amb reforç interior, amb un sol punt de 
tancament, amb dos punts de recolzament. 

Les columnes s’assentaran sobre daus de formigó HA-25 de dimensions segons alçada, en els quals 
durant la seva construcció s’ancoraran quatre perns en les rosques sortints, en les quals es cargolarà 
la placa base de la columna a ella soldada.  

Per a totes les columnes, en els daus d’ancoratge es col·locaran perfectament centrats els colzes de 
polietilè d’alta densitat de doble capa, per l’interior dels quals entraran els cables de distribució fins a 
les caixes de connexió situades en les columnes. També es col·locarà un tubular corrugat de polietilè 
de Ø25 mm per al pas del conductor de protecció verd i groc de de secció mínima 16 mm2 que ha 
d’unir la columna amb la xarxa de terres. 

No s’acceptaran suports metàl·lics de més de 4.00 m sense el corresponent Certificat de Conformitat, 
segons determina la ITC-BT009 del REBT 2002. 

Les columnes hauran de complir les Normes UNE-EN 40. Específicament, totes les columnes d’alçada 
superior a 4m hauran de portar el marcatge CE i certificat de compliment de la norma UNE EN 40:5-
2003 per laboratori acreditat. 

La part inferior de la portella estarà situada, com a mínim, a 550 mm de la base de la peça, uns 300 
mm per sobre de la rasant del carrer un cop instal·lat l’element. 
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La base dels suports han d’estar reforçats amb una anella de mínim 350 mm d’alçada des de la base, 
amb un espessor mínim de 4 mm, i sobresortir 150 mm sobre el paviment. 

Lluminàries 

Els projectors descrits a  continuació són els que s’han utilitzat per fer l’estudi i els càlculs lumínics. La 
menció a marques en aquest apartat es fa a títol orientatiu i informatiu, donat que els càlculs lumínics 
s’han fet amb un model concret per comprovar la idoneïtat de la solució proposada. 

Les lluminàries funcionals que es col·locaran a les columnes seran del model MIKOS de la casa 
Carandini o equivalent. Aquesta lluminària es col·locarà seguint les directrius de l’estudi lumínic, amb 
una lira o forquilla. 

 

 

Projector MIKOS amb subjecció mitjançant forquilla 

 

 

Sistema de regulació 

El quadre de comandament disposa d’un reductor de flux en capçalera model MIMAVEN. Aquest 
regularà les dues línies existents que es mantenen, corresponents als punts de llum dels carrers que 
no s’afecten. 

Les noves lluminàries proposades hauran de ser amb reducció de nivell lumínic preprogramat en el 
driver i per tant a nivell elèctric han d’anar connectades independentment del reductor de flux en 
capçalera existent. 
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2.9.8 EFICIÈNCIA I QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

La qualificació energètica obtinguda és : A 

A l’Annex 4 s’adjunta la fitxa amb els resultats obtinguts al càlcul de l’eficiència energètica de la 
instal·lació, realitzats a títol informatiu i orientatiu per una casa comercial (Carandini). 

 

2.9.9 CÀLCUL LUMINOTÈCNIC 
 

En l’Annex 4 s’adjunta l’estudi realitzat a l’àmbit d’actuació per Carandini, a títol informatiu i 
orientatiu, per tal de determinar el nivell òptim d’il·luminació de la zona. 

 

2.9.10 NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 

Documentació tècnica de referència: Vigència des de: 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió RD 842/2002 Setembre 2003 

RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior 

Abril 2009 

D 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’Ordenació Ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn 

Agost 2015 

Especificacions llumeneres LEDs per a enllumenat exterior Maig 2018 

 

  





DOC. 1_MEMÒRIA 

 

ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni_La Batllòria 

48 

 

 

2.10 INSTAL·LACIONS. APARCAMENT DE CARAVANES. 

En el límit del Parc amb el carrer Breda es preveu deixar preparat un aparcament per a tres 

caravanes i un punt de neteja. 

Les places han de tenir 8x4m i es pintaran i senyalitzaran amb pintura reflectora amb microesferes de 

vidre sobre l'asfalt existent deixant en aquest tram del carrer un pas de vehicles en una sola direcció. 

Veure PLANOL 6.1. PAVIMENTS i OBRA CIVIL_Planta general 

S'instal·larà un punt d'aigua. Es proposa instal·lar una font del tipus 'GES' de Benito Urban i adaptar-

ne l'aixeta a una connexió per mànega. Es preveu connexió a xarxa existent amb comptador i clau de 

pas. No es preveu com a font de beure, només com a punt de connexió d'aigua per les caravanes. Tal 

i com es va acordar amb els Serveis Tècnica de l'Ajuntament no es preveu cap punt de desguàs ni de 

buidat d'aigues brutes. Es tracta d'un aparcament senzill. 

Veure PLANOL 10.1. APARCAMENT DE CARAVANES_Detalls 





DOC. 1_MEMÒRIA 

 

ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni_La Batllòria 

49 

 

3 RESUM DE PRESSUPOST 
 

El pressupost d’Execució Material (PEM) de les obres ascendeix a   387.131,94  Euros, tres-

cents vuitanta-set mil cent trenta-un euros amb noranta-quatre cèntims.  

El pressupost d’Execució per Contracta (PEC) ascendeix a  557.431,28  Euros, cinc-cents 

cinquanta-set mil quatre-cents trenta-un euros amb vint-i-vuit cèntims. Inclou 13% 

despeses generals 6% de benefici industrial i 21% d’IVA. 

S’adjunta resum de pressupost: 
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Barcelona, octubre 2024 

Signat:   

Roser Vives de Delàs 
Eng.agrònoma_Paisatgista 
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Projecte de Remodelació del Parc del Camí Ral a La Batllòria 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
El projecte per a la remodelació del Parc del Camí Ral a la Batllòria, al terme municipal de Sant 
Celoni, és un àmbit de caràcter natural en el límit d’una zona urbana d’intensitat rodada baixa. 
L'àmbit de la intervenció compta amb la presència d’arbrat en condicions majoritàriament 
favorables. Es desconeix l'alçada del nivell freàtic, estem però propers al riu Tordera, a uns 
250m en direcció sud-est. 
L'actual Parc és una superfície plana, un prat verd amb arbrat de mida considerable, 
principalment pollancres i una filera de plàtans de rebrot, també de gran desenvolupament. 
Està equipat amb mobiliari urbà i jocs infantils, majoritàriament obsolets i en mal estat que 
seran reposats. 
 
A nivell ambiental es justifica la proposta donat que s'augmenta la quantitat de vegetació de 
l'àmbit, especialment millorant així la biodiversitat amb la introducció de noves espècies 
d'arbrat i complementant l'estrat arbustiu gran i petit actualment inexistent. 
La proposta de verd s'acompanya amb una solució de drenatge sostenible que millora 
l'autogestió de les zona verda que actualment aboca tota l'aigua a carrer. Es proposen dos 
pous d'infiltració que tot i ser una solució senzilla col·laboraran en la seva mesura a infiltrar 
més aigua al terreny que no pas actualment. També col·labora ni que sigui mínimament a 
disminuir la càrrega d'aigua de les infraestructures de clavegueram en cas de grans pluges. 
Les activitats de prevenció i mitigació d’alteracions ambientals passen primerament per fer 
una proposta molt curosa amb l’entorn i amb els arbres existents, de manera que aquests 
puguin seguir el seu procés i quan arribin al final del seu cicle vital i hagin de ser eliminats per 
mort o risc de caiguda, els arbres plantats actualment ja hauran generat una nova estructura 
verda consistent. 
Els sistemes constructius emprats són d’impacte molt baix en el medi a la vegada que 
parteixen d’accions molt puntuals. 
A continuació, s’adjunta el Llistat de consideracions ambientals en projectes d’obra civil i espais 
verds, seguint les pautes establertes en el Model FM730.02.07 Rv.3 elaborat per l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona per al seguiment i consideració dels aspectes mediambientals en 
projectes d'espais verds. 
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2 LLISTA DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS EN PROJECTES D’OBRA CIVIL I D’ESPAIS 

VERDS 
 

D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés 
d’execució de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre 
s’escriurà D/X. 

Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les 
consideracions establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que 
s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o construir. 

S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació 
vigent o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de 
disposar d’un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 

Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre 
conforme es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució 
de l’obra (X) segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb 
puntuació 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les 
valoracions puntuades amb 2 punts. 

 

FLORA I FAUNA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

1.1 

Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, 
HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se.  

D 3 (∗) 

no 
existei 
aquest 
aspecte 

dins 
l'àmbit 

de l'obra 

Sí 

1.2 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals 
afectades, protegides i no protegides. 

D 1   

1.3 Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. 

D 3 D  

1.4 
Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.): 
minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 
afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb 

D 3 D 
 

                                                            

(∗) Aplicarà en el cas d’existir aquest aspecte en l’àmbit d’actuació de l’obra. 
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espècies vegetals autòctones, etc. 

1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les estructures  
i de les activitats i de les instal·lacions associades (lluminàries, 
estacions transformadores, etc.). 

D 3 D 
 

1.6 Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les 
molèsties a la fauna. 

X 1   

1.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra X 2 X  

1.8 
Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març.  

D/X 3 (∗) D/X Sí 

1.9 S'han tingut en consideració els protocols que s'estableixen al RD 
630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores. 

D/X 3 (∗) D/X Sí 

 

HIDROLOGIA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

2.1 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles 
de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, 
índexs de qualitat)  

D 3 (∗) 

no 
existeix 
aquest 
aspecte 

dins 
l'àmbit 

de l'obra 

Sí 

2.2 

Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis afectats, 
protegits i no protegits. Prevenció de fluctuacions extraordinàries 
com a conseqüència de l’execució de l’obra (ruptura d’aqüífers, 
modificacions de flux, variació de la permeabilitat del terreny, etc.).  

D 3 (∗) 

no 
existeix 
aquest 
aspecte 

dins 
l'àmbit 

de l'obra 

Sí 

2.3 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials o 
subterranis. S’eviten els canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de 
les aigües durant la construcció i durant l’ús (contaminació, 
disminució de cabals, infiltracions, etc.). Avaluació de l’augment del 
risc d’inundació. 

D   

 

2.4 
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua pel reg (del 
freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua depurada 
provinent d’estacions depuradores de residuals). 

D   
 

2.5 Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el 
consum d’aigua. 

D 3 D  





PROJECTE REMODELACIÓ PARC CAMÍ RAL_LA BATLLÒRIA 
ANNEX 1_SOSTENIBILITAT 

ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 

5 

2.6 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció 
d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa de 
clavegueram. 

D 2 D 
 

2.7 Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau de 
permeabilitat per tal de mantenir un sòl permeable. 

D 2 D  

2.8 

Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers...), tal com estableix la 
Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

X 3 (∗) X Sí 

2.9 

Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-terrestre 
(mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables com 
rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix la Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  

X 3 (∗) X Sí 

2.10 Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats 
d’obra. 

X 3 D/X  

2.11 Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com 
en fase d’obra acabada. 

D/X 3 D/X  

SÒL I SUBSÒL 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

3.1 Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona.  

D 3 (∗) 

no 
existeix 
aquest 
aspecte 

dins 
l'àmbit 

de l'obra 

Sí 

3.2 

Preservació de les propietats físiques del sòl: minimització de les 
àrees a pavimentar, eliminació de la traça antiga, prevenció de 
l’erosió, prevenció d’espais verds, etc. Minimització de l’ocupació a 
les zones litorals per a garantir la regeneració de les platges i la 
dinàmica de sedimentació i erosió. 

D 3 D 

 

3.3 Minimització del canvi en l’orografia del terreny  D 3 D  

3.4 Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als 
efectes del seu futur reaprofitament i tractament. 

D/X 3 D/X  

3.5 
Controlar que es segueixen les bones pràctiques ambientals en la 
neteja de canaletes de cubes de formigó. 

X 3 X  

3.6 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció 
de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el 

D/X 3 (∗) D/X Sí 
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R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i 
demolició. 

3.7 
Manteniment de la connectivitat dels camins “catalogats” que es 
poden interceptar (senders, vies pecuàries i camins de 
transhumància, carrils bici, vies verdes, etc.). 

D 3 D 
 

3.8 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal). (1)  (2) 

D/X 1  
 

3.9 Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de 
terra, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de 
residus de construcció i demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

3.10 Planificació de les  activitats complementàries en punts on l’impacte 
ambiental sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de 
materials. 

X 3 X  

3.11 Minimització de l’erosió i rehabilitació de l’alteració produïda per 
l’obra i les obres complementàries, sobretot en zones que s'han 
desforestat.  

X 0   

3.12 
Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i l’eliminació incontrolada 
de residus i tota mescla o dilució de residus  (olis, greixos, gasoil i 
altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, de residus i sòls contaminats. 

X 3 X Sí 

3.13 Fer ús de lavabos químics quan no es puguin connectar amb la 
xarxa de clavegueram. 

X 0   

3.14 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra. 3 D/X 3 D/X  

ATMOSFERA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

4.1 Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 
mesures per disminuir-les. Mapa de capacitat acústica de la zona4.  

D 3 D Sí 

4.2 

Disposició d’elements que generin poca emissió acústica un cop 
l’obra estigui acabada (utilització de paviments sonoreductors, 
instal·lació de passos zebra elevats i sistemes reductors de velocitat, 
tapes de pous de registre col·locades correctament...). 

D/X 0   

4.3 Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, tal com 
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 

X 3 X Sí 

                                                            

1  Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es 
tinguin en compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i 
d’explotació, i les que afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 

2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin 
en la fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en 
particular mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 

3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus 
de construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el 
reciclatge i altres formes de valorització. 

4 Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
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el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar 
l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica garantit i 
anar acompanyada de la declaració CE de conformitat.  

 

ATMOSFERA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

4.4 

Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic al dissenyar 
les “lluminàries” , tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 

D 3 D Sí 

4.5 

Establiment de condicions tècniques de disseny, d’execució i de 
manteniment de les instal·lacions d’enllumenat exterior amb la finalitat 
de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, la disminució de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar la resplendor 
lluminosa nocturna o contaminació lluminosa, i reduir la llum intrusa o 
molesta. (R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 
exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a 
EA-07) 

D/X 3 D/X Sí 

4.5 
Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. 

 

X 3 X  

4.6 
Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els dissolvents i 
els adhesius emeten compostos orgànics volàtils (COV) que són una 
font de contaminació interior als edificis i perjudicials per a la salut.  

D 3 D  

4.7 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis, 
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 (∗) D Sí 

4.8 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 
terres, circulació de maquinària, materials que el vent pot arrossegar).

 

X 3 X 

 

4.9 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març.  

D/X 3 (∗) D/X Sí 

4.10 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

D 3 D 

 

4.11 Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 

X 3(∗) X Sí 
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les instruccions d’aquesta etiqueta. 

4.12 

Implantació de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric, tal com estableix el Decret 152/2007 de 10 
de juliol. 

D/X 3(∗) D/X Sí 

MATERIALS 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

5.1 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

D 3 D  

5.2 

Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa 
tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n 
l’aprofitament en la desconstrucció.5 

D 3 D  

 

 

MATERIALS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

5.3 Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.6 

D 3 D  

5.4 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 

pel projecte.1 

D 3 D  

                                                            

5 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts 

procedents d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de 
condicionament o de rebliment. 

6 Per consultar la relació de productes i serveis amb distintiu anar a la pàgina web següent: 

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 

Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 
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5.5 
Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 

runes de la pròpia obra o d’una altra, etc. 2 
D   

 

5.6 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC...). 

D 3 D  

5.7 Ús de materials autòctons de la zona. D 3 D  

5.8 Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 
estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. 

D 1   

5.9 Ús de materials prefabricats. D 2   

5.10 

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de 
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com 
estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010 

X 3 (∗) X Sí 

5.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 D/X Sí 

5.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment obligat 

per la legislació 
vigent  

6.1 
Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser 

reutilitzats.(1) (2) 
D/X   

 

6.2 
Reutilització dels materials generats en el fresat dels ferms de 

l’obra. (1) (2) 
D/X   

 

6.3 
Reutilització a l’obra, materials/residus provinents d’altres 

activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 
D/X   

 

6.4 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 
especials. 

X 3 X  

6.5 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i 
minimitzant els residus generats, quantificant els residus que es 
generaran, les operacions de triatge o recollida selectiva, la 
reutilització en obra, i els gestors que rebran les diferents 
fraccions singulars, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de 
febrer, de gestió de residus de construcció i de demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

6.6 Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 

D/X    
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vegetal). (1)  (2) 

6.7 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. 
Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la 

vida de l’obra contemplada pel projecte. 1 

D 3 D 

 

6.8 
Utilització de components que incorporen algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització 

de runes de la pròpia obra, etc. 2 
D   

 

6.9 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 
respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 
fibrociments, CFC's...). 

D 3 D 
 

6.10 

Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del 
residu que poden admetre i més adequats per a la classificació, 
tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de 
residus de construcció i demolició. 

D 3 D Sí 

6.11 Ús de materials prefabricats. D 3 D  

6.12 

S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació els aparells 
que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que 
poden contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que 
modifica el RD 1378/1999. 7 D/X 3 (∗) 

no 
existeix 
aquest 
aspecte 

dins 
l'àmbit 

de 
l'obra 

Sí 

6.13 

No causar una contaminació important en el medi ambient en la 
demolició d'estructures i instal·lacions que continguin amiant, 
així com la retirada d'amiant o de materials que el continguin 
procedents d'aquells, i que provoquin despreniment de fibres o 
pols d'amiant (tal i com estableix el Reial Decret 108/1991, d'u 
de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 
medi ambient produïda pel amiant). 

D/X 3 (∗) 

no 
existeix 
aquest 
aspecte 

dins 
l'àmbit 

de 

Sí 

                                                            

7 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com 

transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids 
termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, 
sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 

 

Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb 
fluids que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, 
amb PCB en una concentració igual o superior a 50 ppm. 

 

Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat 
amb PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment. 
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l'obra 

ENERGIA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment obligat 

per la legislació 
vigent  

7.1 Minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix 
consum i promovent l’ús d’energies renovables. D 3 D  

7.2 Seguiment, programació i avaluació de les tasques per tal de 
minimitzar els consums energètics. X 3 D  

POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment obligat 

per la legislació 
vigent  

8.1 
Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

D/X 3 D/X  

8.2 Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, 
paleontològic, històric i cultural i minimització de l’impacte.  

D 3 (∗) D Sí 

8.3 Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a 
l'obra. 

X    

8.4 
No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. 

 
X   

 

8.5 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques 
aèries i elements físics estàtics existents al llarg del traçat 
(carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament 
ITC-BT-06. 

D 3 (∗) D Sí 

8.6 Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, 
rodes de camions...). 

X 3 X  

8.7 
Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per 
l’obra. 

 

X 3 X  

8.8 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi 
forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.03). 

D/X 3 (∗) D/X Sí 

8.9 Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica 
que estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar 

X 3 (∗) X Sí 





PROJECTE REMODELACIÓ PARC CAMÍ RAL_LA BATLLÒRIA 
ANNEX 1_SOSTENIBILITAT 

ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 

12 

seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. 

8.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 X Sí 

8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, 
tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual 
es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

8.12 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells 
que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden 
contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el 
RD 1378/1999. 

D/X 3 (∗) D/X Sí 

PAISATGE 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment obligat 

per la legislació 
vigent  

9.1 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. X 3 D  

 

 

REFERÈNCIES LEGALS 

 
- Vector ambiental: flora i fauna 
 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les 

activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 

d’Interès Natural. 
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 

1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a 
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i la flora silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la 
conservació de les aus silvestres. 

 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 

de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 

d’espècies exòtiques invasores. 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 
- Vector ambiental: hidrologia 

 
 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei d’Aigües. 
 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 
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- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i de demolició. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, 

de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen. 

 Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la prevenció i reducció de la 
contaminació del medi ambient produïda pel amiant. 

 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 
 

- Vector ambiental: materials 
 

 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 

 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 

 
- Vector ambiental: atmosfera 
 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn. 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris. 

 Decret 152/2007, de 10 de juliol, DECRET 152/2007, de 10 de juliol, 
d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als 
municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 
mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

 DECRET 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d'actuació 
per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol. 

 
- Vector ambiental: població 
 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes 
fitosanitaris. 

 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 
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 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, 
de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, dels policloroterfenils i dels aparells que els contenen. 
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT 

En compliment del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició (RCE), conforme al disposat en l'Article 4 "Obligacions del productor de residus de construcció i 
demolició", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE . 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons l'Ordre MAM/304/2002 . 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE . 

 

2.- AGENTS INTERVINENTS 

2.1.- Identificació 

El projecte correspon a la remodelació de la zona verda existent anomenada 'Parc del Camí Ral' de 4.668 m2, 

compresa entre el carrer del camí Ral i els carrers Fuirosos, d'Olzinelles i Breda.  

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor AJUNTAMENT DE SANT CELONI 

Projectista ROSER VIVES DE DELAS 

Director d'Obra   
  
S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 328.735,86 €. 

 

Vista aérea de la situació de l’obra 
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2.1.1.- Productor de residus (Promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Segons l'article 2 
"Definicions" del Reial decret 105/2008 , es poden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en aquelles obres 
que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular 
del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que ocasionin un canvi de 
naturalesa o de composició dels residus 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  

2.1.2.- Posseïdor de residus (Constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat de el 
Productor dels residus (Promotor) la seva designació abans del començament de les obres. 

2.1.3.- Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la 
recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes 
operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència d'ostentar 
la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels residus (Promotor) amb anterioritat al 
començament de les obres. 

 

2.2.- Obligacions 

2.2.1.- Productor de residus (Promotor) 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que contindrà 
com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició que es 
generaran en l'obra, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 
de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, o 
norma que la substitueixi 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilización, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del posseïdor dels 
residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5 . 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte 
d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció 
facultativa de l'obra 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l'emmagatzematge, 
maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del pressupost del 
projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en les 
seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu 
tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el Reial decret 105/2008 i, en particular, en el present 
estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc 
anys següents. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus perillosos que es 
generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar 
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la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus 
perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una fiança o 
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència en relació amb els 
residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes 
corresponents 

2.2.2.- Posseïdor de residus (Constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa 
aplicable, està obligat a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions 
que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra, en particular les 
recollides en els articles 4.1 i 5 del Reial decret 105/2008 i les contingudes en el present estudi. 

El pla presentat i acceptat per la propietat, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l'obra 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels 
requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o 
conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per 
aquest ordre, a operacions de reutilización, reciclat o a altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document 
fefaent, en el qual figuri, almenys , la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el 
nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui 
possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització 
o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per part dels 
posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions adequades 
d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior 
valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor podrà 
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació 
acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma excepcional, i sempre 
que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor 
dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a lliurar 
al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació 
corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 
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2.2.3.- Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició complirà 
amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual, com a 
mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats 
conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la 
substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin 
d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i 
destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació continguda 
en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant els 
cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, en els termes recollits en aquest reial 
decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de 
llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els 
residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment d'admissió 
de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, 
emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest 
caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta 
obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el 
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

El present estudi es redacta a l'empara de l'article 4.1 a) del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, sobre "Obligacions del 
productor de residus de construcció i demolició". 

A l'obra objecte del present estudi li és d'aplicació el Reial decret 105/2008, en virtut de l'article 3, per generar-se residus 
de construcció i demolició definits en l'article 3, com: 

"qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa en la legislación vigente en materia de 
residuos, es generi en una obra de construcció o demolició" o bé, "aquell residu no perillós que no experimenta 
transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals entra 
en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut humana. La 
lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i la ecotoxicitat del lixiviat haurien de ser insignificants, i en 
particular no haurien de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies". 

No es aplicable al present estudi l'excepció contemplada en l'article 3.1 del Reial Decret 105/2008, al no generar-se els 
següents residus: 

a) Les terres i pedres no contaminades per substancies perillosers reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o 
en una activitat de restauració, acondicionament o replè, sempre i quan es pugui acreditar de manera fefaent el seu 
destí a reutilització. 

b) Els residus d'indústries extractives regulats per la Directiva 2006/21/CE, de 15 de març. 

c) Els llots de dragatge no perillosos reubicats en l'interior de les aigües superficials derivats de les activitats de gestió de 
les aigües i de les vies navegables, de prevenció de les inundacions o de mitigació dels efectes de les inundacions o 
les sequeres, regulades pel text Refós de la Llei d'Aigües per la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i 
de prestació de serveis dels ports d'interès general, i pels tractats internacionals dels quals Espanya sigui part. 

A aquells residus que es generin en la present obra i estiguin regulats per legislació específica sobre residus, quan 
estiguin barrejats amb altres residus de construcció i demolició, els serà d'aplicació el Reial decret 105/2008 en els 
aspectes no contemplats en la legislació específica. 
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Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa sigüent: 

- Artícle 45 de la Constitució Espanyola. 

  
 
 
G 

  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  
Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desenvolupat per: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificat per: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  
Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

  
Llei reguladora dels residus 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993 

Modificada per: 

Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003 

  
Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se 
regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición 
controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

  
  
GC 

  
 

GESTIÓ DE RESIDUS CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
  
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

 

 

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA, CODIFICATS 
SEGONS L'ORDRE MAM/304/2002 . 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats en l'obra, s'han codificat atenent a l'Ordre MAM/304/2002, 
de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus, segons la Llista Europea de 
Residus (LER) aprovada per la Decisió 2005/532/CE, donant lloc als següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

El Reial decret 105/2008 (article 3.1.a), considera com excepció de ser considerades com residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra distinta o 
en una activitat de restauració, acondicionament o farciment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva 
destinació a reutilització. 
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RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició, de 
la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra  

 

 

5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERARAN EN 
L'OBRA 

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del pes de materials 
integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les 
restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les dimensions 
del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes del 
residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

 
  

6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant per 
aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el 
desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat d'organitzar i planificar 
l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus 
generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de fonamentació, fins 
a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic corresponent amb el vist i plau de la Direcció 
Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el 
proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de l'obra que 
es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, farcits, etc. 
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- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal d'evitar els 
sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces 
mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució, minimitzar el 
seu consum i generar el menor volum de residus 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i estrictament 
necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del 
muntatge dels corresponents kits prefabricats 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat 
d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de la gestió dels 
residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al Director d'Obra i al Director de l'Execució de l'Obra per al seu 
coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el 
procés d'execució de la mateixa. 

 

7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 

El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà autorització prèvia de 
l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts per la 
legislación vigente en materia de residuos. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les 
autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps 
determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i 
comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva adreça i que està prevista l'adequada formació 
professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i enderrocament 
haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de l'excavació, 
dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà 
preferentment en el dipòsit municipal. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les característiques, la 
seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent:  

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 Codi LER Tractament Destí 

Barreges bituminoses diferents de les especificades en 
el codi 17 03 01. 

17 03 02 Reciclat Ecología Química S.A 

Fusta. 17 02 01 Reciclat Ecogreen Plaet S.A 

Metalls 15 01 04 Dipòsit / Tractament Hnos. Fernandez, S.A 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Hnos. Fernandez, S.A 

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Hnos. Fernandez, S.A 

Vidre. 17 02 02 Reciclat Hnos. Fernandez, S.A 

Materials de construcció a partir de guix diferents dels 
especificats en el codi 17 08 01. 

17 08 02 Reciclat Hnos. Fernandez, S.A 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Gestió de Terres i Runes, SA

Maons. 17 01 02 Reciclat Gestió de Terres i Runes, SA

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 13 Sense tractament específic Gestió de Terres i Runes, SA
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8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada per a 
cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0.5 t. 

- Paper i cartró: 0.5 t. 

 
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor de els residus de construcció i enderrocament dins 
de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor podrà encomanar 
la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i 
enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació 
acreditativa que aquest ha complert, en nom seu, l'obligació recollida en l'article 5. "Obligacions del posseïdor de residus 
de construcció i demolició" del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma excepcional, i sempre 
que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels 
residus de construcció i enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

GESTIÓ DE TERRES I 
RUNES S.A. HNOS. Fernandez – 

Reciclatges i Serveis 

ECOLOGIA QUÍMICA 
S.A. 

FUSTA – ECOGREEN 
PALET, S.L. 
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9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE 
GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les 
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats 
i segregats de la resta de residus 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda 
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la 
següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres 
elements de contenció 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin 
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el 
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus 
de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència 
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el 
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de 
reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o 
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran considerats 
com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament retirades 
i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la 
humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 108/1991, sobre la prevenció i reducció 
de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant (article 7.), així com la legislació laboral d'aplicació. Per 
determinar la condició de residus perillosos o no perillosos, se seguirà el procés indicat en l'Ordre MAM/304/2002, Annex 
II. Llista de Residus. Punt 6. 
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10.- DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 

Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les entitats locals 
exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la correcta gestió dels 
residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislació autonòmica i 
municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim i màxim fixats 
per l'Entitat Local corresponent. 

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    5.00 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    40.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    60000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió de RCE. 

 

 





Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

X 2,00 170504 NP

X 41,98 50,61 71,37 1,70 170504 NP

X 528,72 634,46 1.110,31 2,10 010409 NP

X 68,40 82,47 116,28 1,70 200202 NP

X 248,05 299,07 421,69 1,70 170504 NP

X 1,80 170504 NP

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

4.668,00 no si

X - 1 X 47,55 80,81 64,37 170101 NP D5

- - 2 X X -
170102 
170103

NP D5

- - 2 X X - 170904 NP D5-D9

- - 2 X X - 170802 NP D5

- X 1 X 2,30 4,00 10,33 170407 NP -

X - 1 X 1,30 2,20 0,46 170201 NP -

X - 1 X 0,02 0,03 0,03 170202 NP D5

- X 1 X 1,50 2,88 1,57 170203 NP D5

4.688,00 no si

X - 1 X 55,80 78,12 170101 NP D5

2 X X 0,16 0,14 170103 NP D5

- - 2 X X 2,20 0,89 170904 NP D5-D9

- - 2 X X 170802 NP D5

X - 1 X 4,80 1,73 170407 NP -

- X 1 X 15,20 3,80 170201 NP -

X - 1 X 0,20 0,31 170202 NP D5

X - 1 X 3,00 0,46 170203 NP D5

X - 1 X 5,00 0,35 150101 NP D5

- X 1 X 1,50 0,08 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

R3-R4-R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 
separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un 
gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Obra
Inst. 

Tractament
Abocador

Volum real    
m3

CLA

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes                         
Tn

CER
ELIM      
( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

R5

Plàstic

VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

Avaluació i característiques 
dels residus

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

Volum 
aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D )

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

D5-D8 R5-R10

D5-D8 R5-R10

SENSE GESTIÓ

R5-R10

SENSE GESTIÓ

D5

D5-D8

R5-R10

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

SANT CELONI

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

D5-D8 R5-R10

Volum de 
terres(real)            

m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)           

Tn

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS
Codificació, classificació i les vies de gestió del 

residus

Fusta

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes                         
Tn

Volum real    
m3

versió V4 2018

XAVIER FIGUEROLA FERRER Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: PARC DEL CAMI RAL.

ELIM ( D ) VAL ( R )

CAMI RAL entre C/Fuirosos i d'Olzinelles. Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial.xls
1 de 2





Adreça: SANT CELONI

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

versió V4 2018

XAVIER FIGUEROLA FERRER Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: PARC DEL CAMI RAL.
CAMI RAL entre C/Fuirosos i d'Olzinelles. Municipi/Comarca:

m3

35,00% €/m3 Total €/km

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

18.916,07

1.789,04

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 
a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          
Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

162,64 Tn 11 €/Tn 1.789,04 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

1.719,64 Tn 11 €/Tn 18.916,07

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

0,08

-

Paper i cartró 0,35 -

VALORACIÓ TOTAL:

Plàstic 2,03 -

Fusta 4,26 -

-

Pes Inst. Tractament

Vidre 0,34 -

Metalls 12,06

Total

Guix -

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

2,97
-

Material ceràmic 0,22 -

Formigó 91,97 -

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

De perforació
De drenatge

REBLIMENTS
Terra vegetal 92,34

Pedraplè

Grava i sorra solta 56,67

Terraplè 334,87

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles 713,77

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial.xls
2 de 2
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MEMÒRIA 

 
  

1  OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 
la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 
 

  

2 PROMOTOR - PROPIETARI 
 
 

Promotor              : Ajuntament de Sant Celoni.
CIF            : P0820100F 

Adreça                 : Plaça de la Vila, núm.1 08470 Sant Celoni.
Població              : Sant Celoni.
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3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Xavier Figuerola Ferrer
Titulació/ns  : Arquitecte tècnic
Col·legiat  núm.    : 12.551 
Població              : Sabadell

 
 

4 DADES DEL PROJECTE 
  

4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Roser Vives de Delàs.
Titulació/ns  : Enginyera Agrònoma
Col·legiat  núm.    : 1050 
Despatx professional : c/Johann sebastian Bach 10 
Població              : 08021-Barcelona

 
  

4.2. Tipologia de l'obra 

El projecte correspon a la remodelació de la zona verda existent anomenada 'Parc del Camí Ral' 

de 4.668 m2, compresa entre el carrer del camí Ral i els carrers Fuirosos, d'Olzinelles i Breda.  

 
  

4.3. Situació 

Carrer,plaça  : Parc del camí Ral de la Batllòria.
Codi Postal              : 08470 
Població              : Sant Celoni.

 

 

4.4. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

Hospital de Sant Celoni: 
 
 Dirección: Av. Hospital, 19, 08470 Sant Celoni. 
  
 Teléfono: 93 867 03 17 
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4.5. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 327.550,78 Euros. 
 
  

4.6. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
  

4.7. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 
 
 

  

4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Enderrocadors. 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de maquinària d’elevació. 
Consolidadors de terrenys. 
Col·locadors de panot.  
Col·locadors de vorades. 
Jardiners 
Paletes. 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Soldadors. 
Tubers. 
Manyans. 
Pavimenters. 
Metal·listes. 
Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia. 
Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas. 
Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat. 
Instal·ladors d’enllumenat públic. 
Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons. 
Instal·ladors de mobiliari urbà. 
Instal·ladors d’equipaments especials. 

  

4.9. Maquinària prevista per a executar l'obra 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA  
 
Grups electrògens. 
Transformadors i centres de transformació. 





 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

REMODELACIÓ DEL PARC DEL CAMÍ RAL DE LA BATLLÒRIA (Sant Celoni) 

 

 

 Pàgina:  7 

 

Compressors. 
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
Compactador vibratori de tambor llis. 
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
 
Transport per carretera (Camions) 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
 
Formigoneres 
 
 

  

5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
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• Connexió de servei 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 

 

• Quadre General 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 

 

• Conductors 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
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− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

• Connexions de corrent 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

• Maquinària elèctrica 

− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 

 

• Enllumenat provisional 

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
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• Enllumenat portàtil 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  

5.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 

  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
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Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 
amb risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei 
i les condicions particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles 
que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 
diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 
de la conducta a seguir en aquests treballs. 
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− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici 
a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 
que proporcionin aigua abundant. 

 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a 
màxim a 1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
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6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. 

 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

  

6.1. Serveis higiènics 

• Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 

• Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 

• Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 

m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  

6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

  

6.3. Menjador 
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Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 

m2 per treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries. 

  

6.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 
3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al 
descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  

6.5. Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 
més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 
d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

− una farmaciola, 

− una llitera, 

− una font d’aigua potable. 

 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats 
a prop dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 
vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 
l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
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compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca 
o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix 
la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 

− benes, 

− esparadrap, 

− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 

 

 

7 ÀREES AUXILIARS 
 

7.1. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
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Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 

 

8 TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, 
regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista 
triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
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9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència 
als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els 
treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
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− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 

  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
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• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

  

10 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad 
para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 
de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques 
de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
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11 MEDIAMBIENT LABORAL 
 

11.1. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 
de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, 
com en sales de màquines i calderes, ascensors, 
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 
personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com 
en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs 
de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. 
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500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció 
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs 
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant 
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

  

11.2. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 

 

Compressor ..................
.. 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

..................

.. 
82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ..................
.. 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ..................
.. 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

..................

.. 
103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................
.. 

94 dB 
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Esmeriladora de peu ..................
.. 

60-75 dB 

Camions i dumpers ..................
.. 

80 dB 

Excavadora ..................
.. 

95 dB 

Grua autoportant ..................
.. 

90 dB 

Martell perforador ..................
.. 

110 dB 

Mototrailla ..................
.. 

105 dB 

Tractor d’orugues ..................
.. 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues ..................
.. 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ..................
.. 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ..................
.. 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ..................
.. 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ..................
.. 

105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

  

11.3. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
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                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
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ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

 

11.4. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
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3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

12 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir 
el primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o 
desgastar-se. 





 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

REMODELACIÓ DEL PARC DEL CAMÍ RAL DE LA BATLLÒRIA (Sant Celoni) 

 

 

 Pàgina:  27 

 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 
sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es 
garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 





 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

REMODELACIÓ DEL PARC DEL CAMÍ RAL DE LA BATLLÒRIA (Sant Celoni) 

 

 

 Pàgina:  28 

 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 
si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials 
a manipular. 

 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
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a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

13 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera 
que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista 
resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

  

 

 





 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

REMODELACIÓ DEL PARC DEL CAMÍ RAL DE LA BATLLÒRIA (Sant Celoni) 

 

 

 Pàgina:  30 

 

14 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major 
eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el 
que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

 

 

15 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 
773/97. 
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 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 

 

16 RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 

e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

g) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 
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Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 

 

17 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
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entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 
vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles 
l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 

18 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 
cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
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18.1. Normes de Policia 

• Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les 
instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 

  

18.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

• Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de 
la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants. 
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Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament 
de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i 
es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 
ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar 
i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

• Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense 
envair cap carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament 
de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre 
com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

• Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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18.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

• Tanques 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 
ocupada. 

 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base 
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
arrebossada i pintada. Si la propietat, així com la 
DO, DEO i el CSS ho permeten, es podrà 
col·lcoar una tanca metàl·lica de 200 x 100 cm.  

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple 
abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 

 

• Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 
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No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 

 

  

18.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

• Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
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− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta 
al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 

 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 
l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de 
ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material 
es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
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A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 
per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’amplada com a mínim. 

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 

 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 

 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 

 

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de 
vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical 
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i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des 
de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la 
caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel 
risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i 
les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o 
del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 

 

18.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

• Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

• Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 

 

• Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

18.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

18.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

• Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
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Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior 
a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 

 

• Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 

 

Forats i 
rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 

 

  

• Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
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Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

• Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD -2. 

 

• Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 

 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 
un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 
2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 
de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una 
fletxa de senyalització. 

 

• Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

• Retirada de senyalització i abalisament 
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Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  

18.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

• Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin 
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la 
zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 
parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 
l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 

 

19 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
  

19.1. Riscos de danys a tercers 
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Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 

  

19.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

20 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 
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− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 
mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

21 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

 

  

22 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALIACIÓ-MESURES 
 

22. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 
 
 
22.1. Serveis provisionals 
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A peu d'obra de la edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua, el subministrament 
elèctric i la connexió per a telèfon. 
 
22.2. Unitats constructives i els seus riscos 
 
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a 
continuació: 
 
SANEJAMENT 
 
Riscos 
 
- Caigudes a fons de rases. 
- Desprenaments de parets de les excavacions, durant el treball al seu interior. 
- Caiguda de materials al fons del lloc de treball. 
- Contactes elèctrics, electrocució. 
- Intoxicació per emanacions subterrànies 
- Cops i talls. 
- Inundacions 
- Caigudes a diferent alçada. 
- Caigudes al mateix nivell. 
Mesures Preventives 
 
- Zona de treball netes, ordenades i bé il·luminades. 
- Senyalitzar i delimitar els talls d’obra a nivell superior de l’excavació. 
- Realitzar el treball amb personal qualificat. 
- Col·locació de baranes en excavacions de més de 2 m. de fondària i senyalitzar la resta.  
- Tapar de seguida pous i tronetes. 
-  Acopi de tubs. 
 
Proteccions Personals 
 
- Ús de casc. 
- Ús de guants. 
- Ús de calçat de protecció. 
- Ús de vestit impermeable i botes d’aigua en cas de pluja i fang. 
- Ús d’equip respiratori amb cas necessari. 
- Ús de cinturó de seguretat. 
- Ús de mascaretes antipols. 
 
RAM DE PALETA 
 
Riscos 
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- Caigudes d’alçada. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Cops i talls. 
- Aixafaments. 
- Projecció de partícules. 
- Vol rasants de la grua. 
- Politraumatismes. 
- Descàrrega inadequada de la grua. 
 
Mesures Preventives 
 
- Protegir totes les obertures exteriors de les parets amb proteccions adequades. 
 
- Protegir les escales. 
 
- Protegir els forats dels pisos. 
- Protegir als treballadors de la descàrrega de la grua en plantes. 
 
- Subjectar adequadament càrregues i materials, així com limitar basaments de runes en el 
lloc assenyalat. 
 
- Col·locar plataformes o boomerangs per evitar la caiguda de càrrega, frec dels cables en 
els forjats així com caigudes de personal. 
 
- Cercionar-se de no manejar càrregues manuals sense lesionar a treballadors. 
 
- Protegir les màquines contra la projecció de partícules i talls, així com als treballadors. 
 
- Protegir les màquines contra la projecció de partícules i talls, així com als treballadors. 
- Protegir el perímetre exterior així com patis, de manera que quedi anul·lada la possibilitat 
de caiguda del personal al buit. 
 
- Col·locar marquesines o d’altres sistemes de recollida de materials sobre planta baixa, així 
com zones de protecció. 
- Evitar el vol rasant de la grua sobre el personal que es trobi treballant sobre els cossos 
sortints de la coberta. 
 
- Protegir màquines amb pantalles així com els treballadors a fi d’evitar projeccions de 
partícules. 
 
- Maniobra adequada de la grua sobre personal de coberta. 
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- No accessibilitat a menys de 5 m. sobre línies aèries d’alta tensió. En baixa tensió, 
protecció contra contactes directes i indirectes. 
 
Proteccions personals. 
 
- Ús de casc. 
- Ús de guants. 
- Ús de calçat de protecció. 
- Ús de cinturó de seguretat.  
 
 
PAVIMENTS 
 
Riscos 
 
- Caigudes al mateix nivell 
- Cops i talls 
- Projecció de partícules 
 
Mesures preventives 
 
- Neteja de les zones de treball i trànsit 
- Manteniment adequat de les eines. 
- Càrrega i descàrrega de materials 
- Tall de materials, preferentment per via humida. 
- Evitar treballs a la vertical uns d’altres. 
- Evitar interferències horitzontals. 
- Realitzar els treballs amb personal qualificat. 
 
Proteccions personals 
 
- Ús de casc 
- Ús de guants adequats. 
- Ús de calçat adequat. 
- Ús d’ulleres de protecció adequades. 
- Ús de pantalles facials. 
- Ús de careta. 
 
INSTAL.LACIONS 
 
 Treballs de fontaneria, electricitat, gas, calefacció, aparells sanitaris, aparells elevadors i 
elements de protecció i comunicació. 
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Riscos 
 
- Atropellaments. 
- Caiguda al mateix nivell 
- Caigudes d’alçada 
- Caigudes d’objectes. 
- Cops i ferides 
- Electrocucions 
- Mutilacions 
- Talls 
- Cremades 
- Intoxicacions 
 
Mesures Preventives 
 
- Neteja de zones de treball i trànsit. 
- Manteniment adequat de les eines. 
- Escales auxiliars adequades. 
- Realitzar els treballs amb personal adequat. 
 
 - En treballs amb càrregues o paquets, cercionar-se de no colpejar a d’altres treballadors. 
S’observaran distàncies de seguretat en treballs d’útils de gran longituds. 
 
 - No manejar substàncies inflamables sense seguir instruccions precises del fabricant, així 
com en contacte amb l’altre i incompatibilitats. Assegurar llur estabilitat. 
 
 - No treballar sense les proteccions respiratòries i de ventilació adequades en cada cas 
requerit. 
 
 - Separació de més de 5 m. en línies aèries d’alta tensió, protecció de contactes elèctric 
directes i indirectes. 
 
 - No treballar sobre maquinària i eines portàtils que no es conegui perfectament el seu 
funcionament de cara a evitar lesions. 
 
 - Evitar la proximitat a òrgans en marxa en maquinaria en general. En actuacions de 
reparació es tallarà el subministrament elèctric. 
 
 - Protegir els treballs en alçada mitjançant mesures col·lectives i individuals per a evitar 
caigudes de personal. 
 
 - Assegurar càrregues i materials adecuadament, així com la maniobra dels mateixos. 
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SERRALLERIA 
 
Riscos 
 
- Caigudes d’alçada. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes d’objectes. 
- Cops i talls. 
- Punxades. 
- Protecció de partícules. 
- Descàrregues elèctriques. 
- Incendis. 
 
Mesures preventives 
 
- Neteja de zones de treball i trànsit. 
- Realitzar els treballs amb personal qualificat. 
- Evitar obstrucció de passadissos. 
- Utilitzar les proteccions personals i col·lectives adequades. 
- Subjectar solidament les peces de serralleria fins a la seva fixació definitiva. 
 
Proteccions personals. 
 
- Ús de casc. 
- Ús de guants. 
- Ús de cinturó de caiguda. 
- Ús d’ulleres adequades. 
- Ús d’equips complets de soldadura. 
 
DIVERSOS 
 
Riscos 
 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes d’alçada. 
- Cops i ferides. 
 
Mesures preventives 
 
- Manteniment adequat de les eines 
- Realitzar el treball amb personal qualificat. 
 
Proteccions personals 
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- Ús de casc. 
- Ús de guants adequats. 
- Ús de calçat de protecció. 
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23  PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 

u 
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 5,69 5,000 28,45

u 
Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 9,34 5,000 46,70

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 5,95 5,000 29,75

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 10,000 2,40

u 
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 0,24 500,000 120,00

m 

Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla 
electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el 
desmuntatge inclòs 3,37 150,000 505,50

u 

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb 
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades 
sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs 39,12 10,000 391,20

u 

Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament 
de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, 
interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls 
bipolars (II+T) 606,10 1,000 606,10

mes 

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb 
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre 
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell 57,74 6,000 346,44

u 

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a 
equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues 
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler 
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, 
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat 
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell 202,18 1,000 202,18

mes 

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb 
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre 
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 
aixetes i termos elèctric 50 litres 60,00 6,000 360,00

mes 

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb 
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre 
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, 

51,82 6,000 310,92
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endolls i protecció diferencial

u 
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut 
en el treball 101,04 1,000 101,04

u 
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança 
general de seguretat i salut en el treball 66,95 1,000 66,95

u Curset de primers auxilis i socorrisme 187,00 1,000 187,00

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,66 71.65 1.480,37

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :  4785,00
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Cinta bicolor YSB050

1

1 mt50bal010a Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, galga 200, impresa per ambdues cares en
franges de color vermell i blanc.





Sistema provisional de protecció de vora de
forjat, classe A

YCF010

4332

≤10º

1

≤2
00

 cm

≤4
7 

cm
≤4

7 
cm

≥1
00

 c
m

1 mt50spb060 Base plàstica per a guardacossos.

2 mt50spb030w Guardacossos fix de seguretat fabricat en acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 40
mm de diàmetre i 1200 mm de longitud.

3 mt50spb050a Barana per a guardacossos matritzada, de tub d'acer pintat al forn en epoxi-polièster, de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud.

4 mt50spb070 Entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud i 150 mm d'altura, pintat al forn en epoxi-polièster.





Llum portàtil YCS010

1

1 mt50spe010 Llum portàtil de mà, amb cistell protector, mànec aïllant, cable de 5 m i ganxo de subjecció.





Focus portàtil, per a interior YCS015

1

1 mt50spe015a Focus portàtil de 500 W de potència, per a interior, amb reixeta de protecció, suport de tub d'acer i cable de
1,5 m.





Cinta de senyalització amb suports clavats
al terreny

YSM005

123

1 mt50bal010n Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, galga 200, impresa per ambdues cares en
franges de color groc i negre.

2 mt07aco010c Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S.

3 mt50spr045 Tap protector tipus bolet, per a protecció dels extrems de les armadures.





Cinta de senyalització amb tanques mòbils YSM006

12

1 mt50bal010n Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, galga 200, impresa per ambdues cares
en franges de color groc i negre.

2 mt50vbe010dbk Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, per a limitació de pas de vianants, amb dos peus metàl·lics.
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1. OBJECTIU DE L’ANNEX 
 
Es redacta el present annex per tal de justificar les solucions adoptades en el present projecte, 
pel que fa a les obres elèctriques i d’enllumenat del PROJECTE EXECUTIRU DEL PARC DEL 
CAMÍ RAL – LA BATLLORIA, SANT CELONI. 
 

2. XARXA EXISTENT 
 
Segon informació facilitada pels serveis tècnics de l’Ajuntament, dins l’àmbit d’actuació hi ha 
quatre columnes de baixa alçada, amb làmpades de VSAP. Al perímetre del parc hi ha 
columnes amb projectors viaris, també de VSAP. Aquests punts estan comandats des del 
quadre de control Q87, situat al costat de l’estació transformadora que hi ha a la cantonada 
nord del parc. 
 

 
 

  





Quadre de comandament Punt actual dins el parc Punt actual en columna viària 
Els serveis tècnics aporten la fitxa del quadre QU87, que té una potència màxima admissible de 
13,856 kW, segons el Servei de Gestió Preferent d’Endesa. 
  

 
 

3. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
 
A petició dels serveis tècnics de l’Ajuntament, caldrà que hi hagi dos tipus d’encesa, una 
corresponent a l’enllumenat ambiental del parc i una altra més potent que emfatitzi la zona 
esportiva (skatepark) i l’escenari. 
 
D’altra banda, caldrà col·locar un nou subquadre, alimentat del quadre indicat, destinat a dotar 
d’electricitat a la zona de l’escenari. 
 
 

4. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Documentació tècnica de referència: Vigència des de: 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió RD 842/2002 Setembre 2003 

RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior 

Abril 2009 

D 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 

maig, d’Ordenació Ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn 

Agost 2015 

Especificacions llumeneres LEDs per a enllumenat exterior Maig 2018 

 
 





5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
S’eliminaran els quatre punts de llum existents dins l’àmbit d’actuació. Es mantindran tots els 
punts perimetrals que il·luminen les calçades, comandades per dues línies del quadre QU87. 
 
Es proposa la col·locació de noves columnes troncocòniques de diferents alçades, repartides 
per tota la superfície del parc. Les columnes seran multi-projector. 
 
Els nous projectors portaran tecnologia LED, amb l’objectiu d’assolir una il·luminació funcional 
referent que aporti identitat i lluminositat al pla horitzontal de terra amb la màxima eficiència. 
 
La distribució dels projectors, seguint les directrius dels Serveis Tècnics, permetrà tenir una 
il·luminació ambiental bàsica per a tot el parc i un enllumenat emfatitzant la zona del skatepark i 
l’escenari. Per tant, es faran dues línies independents que permetin gestionar les dues zones 
de forma separada. 
 
Els nivells lumínics a aconseguir són els que recomana al Decret 87/2005 de la Generalitat de 

Catalunya i el Reglament de Protecció del Cel Nocturn de l’Àrea de Medi Ambient i Espai Públic 

de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 190/2015 d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per 

a la protecció del medi nocturn.  

El nivell lluminós serà com a mínim de 15 a 20 lux per al parc, concentrant els nivells més alts a 

la zona de jocs infantils, mentre que a la zona del skatepark i l’escenari s’obtindran al voltant 

dels 100 lux quan estigui en funcionament l’enllumenat escènic. 

Els sistema d’enllumenat de sistema LEDS està format per una agrupació de “LEDS” o díodes 

amb òptica incorporada, que constitueixen la font de llum. Cada LED consumeix 

aproximadament 1 Watt de potència, de corrent contínua i cada agrupació està interconnectada 

per circuit imprès i alimentada per un driver que transforma la corrent alterna en contínua i 

gestiona el nivell lumínic amb regulació de flux.  

La conveniència de la introducció del sistema de LEDs està justificada per:  

· Una reducció del consum i de la despesa elèctrica respecte l’actual sistema 

convencional de làmpades. 

· Per la concepció del sistema de LEDs, els díodes produeixen un flux lumínic dirigit al 

pla de terra sense pèrdues ni efectes de contaminació celeste.  

En general, es segueixen les normes que regeixen la incorporació d’il·luminació pública dins de 

la urbanització, a més de les consideracions contingudes en el plec d’enllumenat públic. 

Concretament les instruccions del nou RBT, el Reglament d’Eficiència Energètica RD 

1980/2008 i l’aplicació de les directives europees EN-40, amb certificat de conformitat. 

 
  

6. CRITERIS GENERALS 
 
Serà d’obligat compliment el REAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, que fa referència 

al reglament d’eficiència energètica  en instal·lacions d’enllumenat exterior, i totes les seves 

instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, amb entrada en vigor el dia 1 d’abril 

de 2009. 

El projecte ha de complir el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, 

de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 





Caldrà complir les Especificacions de Llumeneres LED per a enllumenares exteriors (maig 

2018).  

Tots els projectors han de ser de vidre trempat. 

Les lluminàries han d’incorporar el certificat de FHS per garantir el seu comportament 

anticontaminant. 

Les llumeneres han de complir amb les normes UNE-EN-60.598. 

El grau de protecció del grup òptic haurà de ser de IP65, així com del conjunt de la llumenera o 

individual de tots els equips, driver i connexions elèctriques. 

L’angle d’inclinació dels bàculs i braços es limitarà a 10º, i les lluminàries treballaran com a 

màxim a 15º. 

La instal·lació es controlarà des d’un centre de comandament que tindrà els elements i sortides 

necessàries per la instal·lació, amb un mínim de dos contactors, i ha d’incorporar control 

centralitzat compatible amb la xarxa existent. 

El cable serà armat del tipus RVFV 0,6/1 kV, de secció 3x2.5mm2 per als muntants interiors i 

de 4x6mm2 mínim per a les línies soterrades. 

Les derivacions a cada punt de llum no es realitzaran als pericons de registre, sinó que 

s’efectuaran a les caixes aïllants situades a l’interior del suport o columna, duent a terme la 

secció de fases de manera alternativa, a fi d’equilibrar la càrrega assignada a cada fase. Les 

derivacions es protegiran mitjançant fusibles tipus UTE de calibre adequat. 

Els entroncaments entre conductors s’efectuaran amb la major cura possible i amb els 

elements adequats, de tal manera que la unió garanteixi les mateixes condicions de seguretat 

que la resta de la línia, tant mecànica com elèctricament. 

Cada punt de llum, a l’igual que el quadre de comandament, disposarà de placa de terra, que 

s’enllaçarà al cable de coure nu de 35 mm2 de la xarxa equipotencial. 

Es complirà rigorosament amb l’obligació de l’equipotencialitat per tots els elements metàl·lics 

situats a menys de 2 metres del punt de llum (papereres, tanques, baranes, fonts, etc...). 

 

7. RASES I PROTECCIONS 
 

7.1. Rases 

Les rases previstes en aquest projecte del tipus sota vorera tindran unes dimensions de 

0,40x0,60 cm, amb canalitzacions de tub de polietilè corrugat exterior i llis interior de Ø90 mm 

amb guies de plàstic. 

Els cables seran tipus UNE RVFV 1000, conductor de coure i doble aïllament de PVC ''armat f 

lleugera''. 

 

7.2. Protecció contra contactes directes 

Aquestes proteccions estan formades per totes les canalitzacions, envoltats de línia, quadres i 

receptors, que doten la instal·lació de l'aïllament necessari amb la finalitat d'allunyar i 

d’obstaculitzar les parts actives del contacte humà. 





 

7.3.  Protecció contra contactes indirectes 

En el disseny del sistema de protecció contra contactes indirectes s'ha tingut en compte la 

naturalesa del local (exterior), la massa i els elements conductors, les característiques de la 

instal·lació i el valor màxim de tensió amb respecte de terra, segons s'especifica en la 

Instrucció ITC.BT.24. 

En el nostre cas, per a una tensió respecte a terra compresa entre 50 i 250 V, s'ha optat per un 

sistema de protecció de Classe B, que consisteix en la posta a terra de les masses, associada 

amb el muntatge de dispositius de tall automàtic per a intensitat de defecte. Per tal 

d’aconseguir-lo s'instal·laran interruptors diferencials de 300 mA de sensibilitat (segons 

s'especifica en la resolució DGSQI interpretativa de la instrucció ITC.BT.09 relativa a 

Instal·lacions d'enllumenat públic) de manera que, en combinació amb la xarxa de terra de la 

instal·lació, no se superi el valor de tensió de contacte de 24 V (local mullat). 

 

7.4. Protecció contra sobrecàrregues 

Tots els elements es protegiran contra sobrecàrregues o curtcircuits en els seus quadres 

mitjançant interruptors automàtics magnetotèrmics, i en les derivacions a lluminàries mitjançant 

ploms tipus GI amb un poder de tall de curtcircuit adequat al punt on ha d'actuar. 

 

7.5. Xarxa de terra 

La posada a terra dels suports i els elements que puguin fer massa, es realitzarà per connexió 

a una xarxa de terra comuna per a totes les línies que surten del mateix quadre de protecció, 

mesura i control. S’instal·larà un elèctrode de posada a terra allà on resulti necessari per càlcul. 

Aquest element serà una placa de dimensions 50x50cm, segons detall definit als plànols. 

Als voltants dels centres de transformació no es pot instal·lar cap placa de terra en un radi de 

15m. Aquestes s’hauran de situar fora d’aquest radi. 

Les plaques s’uniran amb el born de la columna mitjançant un conductor de 16mm2 de secció 

amb coberta verd-groc, muntat a l’interior d’un tub flexible des de l’elèctrode fins a la placa. 

Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure de 35 

mm2 de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les 

canalitzacions elèctriques i a 50 cm de profunditat com a mínim. 

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 

S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10 Ohms. La unió a la columna serà mitjançant 

terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 

S’ha fet un càlcul tenint en compte la longitud del cable de presa de terra nu de 35mm2, per tal 

de verificar que la resistència obtinguda sigui inferior a 10 Ohms, i per tant justificar si cal afegir 

alguna placa més. Per fer aquests càlculs s’ha fet una estimació de la resistivitat del terreny, a 

falta d’informació concreta sobre aquest paràmetre, per no disposar d’un informe geotècnic que 

ho concreti. 

Amb aquest càlcul es justifica que amb els elements de presa de terra previstos n’hi ha prou (6 

a les línies d’enllumenat i un al nou quadre de festes), ja que s’obté una R<10 Ohms, per la 

qual cosa no caldrà afegir cap placa de terra més. 





A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per 

intensitat de defecte. A més s'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà 

donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les masses. 

S'haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instal·lació d'un diferencial amb una sensibilitat 

de 0,3 A, tindrem que la resistència a terra quedarà: 

                                         24 

                                    R< --------- = 80 Ohms 

                  0,3 

 

Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 Ohms, es complirà l'anterior 

relació. 

La instal·lació de tots els elements en l'interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació sigui 

inaccessible i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació. 

La instal·lació es realitzarà d'acord amb les instruccions del Servei d'Enllumenat Municipal, que 

realitzarà la recepció de la instal·lació. El Projecte contempla una partida per a la realització del 

corresponent projecte elèctric per la legalització de la instal·lació i la seva tramitació.  

En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

Es col·locarà una placa de presa de terra al inici i al final de cada tram, més una intermitja cada 

5 fanals, a més d’una al subquadre de festes. 

Càlcul de la presa de terra del conjunt de punts de llum (6) i el subquadre de festes (1): 

 

 

Ra : resistividad aparente del terreno en Ohms * metro
P : Perímetre de la placa en metres

Per a conductors soterrats:

Parc El Camí Ral

1000 ohms* metre
7 uds
2 metres

245 metres

57,14 ohms
8,163 ohms

7,143 ohms

CÀLCUL DE LA PRESA DE TERRA

resistivitat del terreny
nombre de plaques
perímetre plaques
longitud de conductors

R.placa = 0,80 x Ra / P (ohms)

R.cable = 2*Ra / L (ohms)

L'aplicació de les dues fórmules permet obtenir la resistència "del conjunt", 

Rt = R1*R2 / R1+R2

R.conductor

R. conjunt

La presa de terra es troba constituïda per una combinació de plaques soterrades i conductors 
soterrats horitzontalment.

Cal obtenir una resistència inferior a 10 Ohms segons allò establert en la "Instrucción
Complementaria ITC-BT-18 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

La resistència de pas a terra d'una placa es proporcional en 0,80 a la resistivitat del terreny i
inversament proporcional al seu perímetre, essent:

R. plaques





 

8. CÀLCUL DE LES LÍNIES D’ENLLUMENAT 
 

Per al càlcul de les seccions dels conductors, s'ha tingut en compte, entre altres, les 

Instruccions MI BT 007 i MI BT 017. La secció dels conductors a utilitzar s'ha determinat de 

forma que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui 

més petit del 3%. La secció no és mai inferior a 6 mm². Quant a les intensitats màximes 

admissibles, s'ha tingut en compte la Instrucció MI BT 007. 

Per als diferents càlculs a efectuar, s'ha utilitzat el mètode de les línies de secció no uniforme. 

S'obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors: 

          

Sn =  ----------------------.        Pel càlcul de les seccions dels conductors 

                      χ. Un 

   
                    Pn 
In = ----------------------                                          Pel càlcul de la intensitat 

            
 

 

 
Un = ----------------------------                                 Pel càlcul de la caiguda de tensió en tram n 
                     χ. Sn    

   

Fórmules en les que: 

In  = Intensitat, en Ampers, que circula per el tram n 
 Pn = Potència que es transporta 
 U  = Tensió entre fases (380 volts) 
 Un  = Caiguda de tensió en volts, del tram n 
 In = Longitud del tram en metres 
 χ = Conductibilitat (56 per el coure) 
 Sn  = Secció del conductor en mm2, del tram n 
 

Dimensionat de les línies: 

Segons ens confirmen els serveis tècnics de l’Ajuntament, el quadre Q87 té tres línies existents 
i la potència actual màxima admissible és de 13.856 W. 

Dues de les línies actuals es mantindran en funcionament amb els mateixos punts que ara 
comanden. Aquestes línies alimenten a 32 punts de llums de 150 W, resultant un total de 4.800 
W. 

La tercera línia porta els fanals del parc, que s’eliminen tots (280 W). Aquest fet farà que la línia 
quedi lliure i es pugui utilitzar per a una de les línies de nova creació. 

 

Les noves línies d’enllumenat, que es dimensionen de forma diferenciada, serien: 

- Línia nova 1:  enllumenat ambiental amb projectors LEDs  1.400,00 W 
- Línia nova 2: enllumenat escènic      1.467,40 W 

 

3. cosIn nϕ

( In In n. cos )ϕ

3. .cos ϕn

3.cos . .ϕn In In





D’altra banda, caldrà habilitar una altra línia per alimentar el nou subquadre de festes: 

- Línia nova 3: subquadre de festes     6.970,00 W 

La potència del subquadre de festes s’ha determinat prenent com a exemple d’altres quadres 
similars instal·lats a la població. 

En aquest cas, si sumem les potències noves i existents al quadre Q87, veurem que la 
potència total a legalitzar seria de 14.357,40 W i, per tant, només caldria demanar una 
ampliació de potència de 501,40 W a partir de la màxima admissible actual. 

 

 

 

No caldrà un estudi de l’escomesa a la companyia ja que la nova potència no sobrepassa els  
13.856 x 1.5 = 20.784 W. 

En tot cas, el projecte contempla al seu pressupost una partida per la legalització, taxes i 
despeses d’inspecció per aquesta ampliació del quadre. 

 

A continuació es presenten les taules del càlcul de la caiguda de tensió:  
  

Q87 W
Potència màxima asmissible 13.856,00     
Potència actual en ús 5.080,00       

Carandini QS10 4.800,00       
Convex 524 280,00           

Proposta:
Elements existents 4.800,00       
Elements eliminats 280,00 -          
Elements nous 2.867,40       
Subquadre festes 6.970,00       
Potència a legalitzar 14.357,40     

Ampliació de potència 501,40           
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9. ELEMENTS DE LA XARXA 
 
A continuació es descriuen els equips i elements proposats per a l’enllumenat de l’àmbit 

d’actuació. 

 

9.1. Tubs i canalitzacions 

Els tubs seran de PE d’alta densitat, doble paret, llisa a interior i corrugada a l’exterior, de 

90mm de diàmetre exterior i en encreuaments de 110mm de diàmetre exterior, amb tubular de 

reserva a creuaments i formigonada. 

Per a les rases dins del parc que donen servei als fanals que només depenen d’una línia es 

farà un prisma de dos tubs Ø90mm: un pel cablejat i un altre de reserva. 

Per a les rases que donen servei als fanals que depenen de dues línies i al subquadre es farà 

un prisma de 4 tubs Ø90mm: un per la L1, un altre per la L2 i un tercer per la línia del 

subquadre, deixant el quart de reserva. 

Característiques mínimes per a  tubs en canalitzacions soterrades: 

Característica Codi Grau 

Resistència a compressió NA 250 N / 450 N / 750N 

Resistència  a l’impacte NA Lleuger / normal / normal 

Temp. mínima instal·lació i servei NA NA 

Temp. màxima instal·lació i servei NA NA 

Resistència a la curvatura 1-2-3-4 Qualsevol de les especificades 

Propietats elèctriques 0 No declarades 

Resistència a  penetració de sòlids 4 Protegit contra objectes D>1mm 

Resistència a la penetració d’aigua 3 Protegit contra la pluja 

Resistència a la corrosió 2 Protecció interior i exterior medida 

Resistència a la tracció 0 No declarada 

Resistència a la propagació de flama 0 No declarada 

Resistència a cargues suspeses 0 No declarada 

NA: no aplicable 

Per a tubs recoberts amb formigó s’aplica 250 N i  grau lleuger; per a tubs en terreny lleuger s’aplica 450 N i 
grau normal; per a tubs en terrenys pesants s’aplica 750 N i grau normal. 

 

Diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i la secció  dels conductors o cables 

a conduir: 

Secció nominal 
de conductors 
unipolars (mm2) 

Diàmetre exterior del tub (mm) 

Nombre de conductors 

≤6 7 8 9 10 

      

1,5 25 32 32 32 32 

2,5 32 32 40 40 40 

4 40 40 40 40 50 

6 50 50 50 63 63 

10 63 63 63 75 75 





16 63 75 75 75 90 

25 90 90 90 110 110 

35 90 110 110 110 125 

50 110 110 125 125 140 

70 125 125 140 160 160 

95 140 140 160 160 180 

120 160 160 180 180 200 

150 180 180 200 200 225 

185 180 200 225 225 250 

240 225 225 250 250 -- 

 
 

9.2. Arquetes 

Les arquetes o pericons de pas de canvi de direcció seran les habituals emprades per a 
l’enllumenat públic al municipi. 
 
En general, el pericó serà de formigó prefabricat o bé de totxo foradat de 14 cm d’ample, de 
dimensions 40x40 cm. En creuaments on convergeixin prismes grans, els pericons seran de 
60x60 cm. 
 
La tapa serà de fosa dúctil, amb l’anagrama EP gravat. 
 
 

9.3. Quadres de comandament 

Segons indicacions dels Serveis Tècnics, es manté el quadre de comandament que controla els 

punts de llum existents als voltants. El quadre té un sistema de reducció de flux en capçalera 

de la marca MIMAVEN, que actualment regula les línies existents.  

S’afegiran les noves línies necessàries per a la proposta d’enllumenat del parc. A més, s’afegirà 

una línia per a la instal·lació d’un nou subquadre al costat de l’escenari, amb 6 endolls tipus 

Schuko. 

Caldrà legalitzar la instal·lació del subquadre i del quadre principal, un cop fetes les 

modificacions proposades. 

El subquadre penjarà del quadre principal, per la qual cosa caldrà executar una línia elèctrica  

que els uneixi. Aquesta línia serà de 4x16mm2 + TT 35 mm2, i anirà en un tub propi, 

independent dels tubs de les línies d’enllumenat. 

L’armari que contindrà el subquadre serà del tipus Monòlit d’Arelsa o similar, d’acer inoxidable  

de color personalitzable, col·locat sobre bancada, amb porta específica per accedir als endolls 

des de fora. 

L’armari tindrà les següents característiques: 





 

 

9.4. Columnes 

Les columnes utilitzades als nous punts de llum seran de secció troncocònica d'acer corten, 

diàmetre inferior 200 mm i diàmetre superior 77 mm, gruix paret 4 mm, tractament antigraffiti 

fins a 3 m. Amb diversos projectors de potència segons estudi lumínic i temperatura de color 

3000K, amb forquilles de subjecció d'acer galvanitzat en calent i pintat. En grup multipunt 

segons detall de projecte. 

   

 

Es proposen tres tipus de columna:  

• FUL-9, de 9 m d'alçada amb inclinació i curvatura variables. 

• FUL-10, de 10 m d’alçada amb inclinació i curvatura variables. 

• FUL-12, de 12 m d'alçada amb inclinació i curvatura variables. 





 

L’espessor mínim de la xapa serà de 4 mm, galvanitzada en calent per immersió. Cinturó de 

reforç d’espessor 15 mm i 35 mm d’alçada, amb cartel·les de reforç segons alçada de la 

columna i espessor de 8 mm, fins a una alçada de 150mm. 

La porta de registre serà llisa, sense marcs ni sortints i la seva part inferior estarà com a mínim 

a 300 mm del paviment acabat, l’obertura serà de 400x100mm amb reforç interior, amb un sol 

punt de tancament, amb dos punts de recolzament. 

Les columnes s’assentaran sobre daus de formigó HA-25 de dimensions segons alçada, en els 

quals durant la seva construcció s’ancoraran quatre perns en les rosques sortints, en les quals 

es cargolarà la placa base de la columna a ella soldada.  

Per a totes les columnes, en els daus d’ancoratge es col·locaran perfectament centrats els 

colzes de polietilè d’alta densitat de doble capa, per l’interior dels quals entraran els cables de 

distribució fins a les caixes de connexió situades en les columnes. També es col·locarà un 

tubular corrugat de polietilè de Ø25 mm per al pas del conductor de protecció verd i groc de de 

secció mínima 16 mm2 que ha d’unir la columna amb la xarxa de terres. 

No s’acceptaran suports metàl·lics de més de 4.00 m sense el corresponent Certificat de 

Conformitat, segons determina la ITC-BT009 del REBT 2002. 

Les columnes hauran de complir les Normes UNE-EN 40. Específicament, totes les columnes 

d’alçada superior a 4m hauran de portar el marcatge CE i certificat de compliment de la norma 

UNE EN 40:5-2003 per laboratori acreditat. 

La part inferior de la portella estarà situada, com a mínim, a 550 mm de la base de la peça, uns 

300 mm per sobre de la rasant del carrer un cop instal·lat l’element. 

La base dels suports han d’estar reforçats amb una anella de mínim 350 mm d’alçada des de la 

base, amb un espessor mínim de 4 mm, i sobresortir 150 mm sobre el paviment. 

 

9.5. Lluminàries 

Els projectors descrits a  continuació són els que s’han utilitzat per fer l’estudi i els càlculs 

lumínics. La menció a marques en aquest apartat es fa a títol orientatiu i informatiu, donat que 





els càlculs lumínics s’han fet amb un model concret per comprovar la idoneïtat de la solució 

proposada. 

Les lluminàries funcionals que es col·locaran a les columnes seran del model MIKOS de la 

casa Carandini o equivalent. Aquesta lluminària es col·locarà seguint les directrius de l’estudi 

lumínic, amb una lira o forquilla. 

 

 

Projector MIKOS amb subjecció mitjançant forquilla 

 

 

9.6. Sistema de regulació 

El quadre de comandament disposa d’un reductor de flux en capçalera model MIMAVEN. 

Aquest regularà les dues línies existents que es mantenen, corresponents als punts de llum 

dels carrers que no s’afecten. 

Les noves lluminàries proposades hauran de ser amb reducció de nivell lumínic preprogramat 

en el driver i per tant a nivell elèctric han d’anar connectades independentment del reductor de 

flux en capçalera existent. 

 

10. EFICIÈNCIA I QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
A continuació s’adjunta la fitxa amb els resultats obtinguts al càlcul de l’eficiència energètica de 

la instal·lació, realitzats a títol informatiu i orientatiu per una casa comercial (Carandini). 

La qualificació energètica obtinguda és : A 

  





 

 

 

 

  





11. CÀLCUL  LUMINOTÈCNIC 
 
S’adjunta l’estudi realitzat a l’àmbit d’actuació per Carandini, a títol informatiu i orientatiu, per tal 

de determinar el nivell òptim d’il·luminació de la zona. 
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Escena exterior 3 / Lista de luminarias

28 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos 
Floodlighting luminaire
N° de artículo: MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 6438 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6438 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 25  63  96  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 7000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

22 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos 
Floodlighting luminaire
N° de artículo: MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 8148 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8148 lm
Potencia de las luminarias: 66.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 25  63  96  100  100
Lámpara: 1 x C.LED 9000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior 3 / Planta

Escala 1 : 719
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Escena exterior 3 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 719

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 28 C.&G.CARANDINI S.A.U. MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting luminaire

2 22 C.&G.CARANDINI S.A.U. MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting luminaire
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CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
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Escena exterior 3 / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting luminaire
6438 lm, 50.0 W, 1 x 1 x C.LED 7000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 100.923 132.142 10.100 0.0 0.0 -144.0

2 100.919 132.161 10.850 0.0 0.0 144.0

3 100.975 132.161 11.600 0.0 0.0 180.0

4 138.879 112.551 11.600 0.0 0.0 -180.0

5 138.879 112.551 10.850 0.0 0.0 -144.0

6 138.879 112.551 10.100 0.0 0.0 144.0

7 90.814 111.541 11.600 0.0 0.0 -36.0

8 90.671 111.512 10.850 0.0 0.1 36.0

9 90.671 111.569 10.100 0.0 0.0 0.0

10 118.946 109.492 7.350 0.0 0.0 40.0

11 118.806 109.624 8.550 0.0 0.0 -5.0

12 128.643 132.305 8.600 0.0 0.0 -45.0

13 128.250 132.258 7.850 0.0 0.0 -120.0

14 127.826 132.242 7.100 0.0 0.0 -90.0

15 66.605 120.311 8.100 0.0 0.0 0.0

16 77.167 98.836 7.850 0.0 0.0 139.7

17 69.013 105.276 6.600 0.0 0.0 -175.0

18 70.953 134.635 7.100 0.0 0.0 -140.0

19 70.765 135.173 7.850 0.0 0.0 -15.0

20 70.685 135.611 8.600 0.0 0.0 30.0

21 118.721 109.687 9.600 0.0 0.0 40.0

22 68.620 106.101 7.350 0.0 0.0 45.0

23 133.304 92.794 9.600 0.0 0.0 170.0

24 133.604 92.966 8.850 0.0 0.0 -145.0

25 133.833 93.137 8.100 0.0 0.0 -100.0

26 102.385 101.974 10.100 0.0 0.0 -173.0

27 102.425 101.993 10.850 0.0 0.0 -128.0

28 102.448 102.011 11.600 0.0 0.0 -83.0
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Escena exterior 3 / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting luminaire
8148 lm, 66.7 W, 1 x 1 x C.LED 9000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 90.705 93.128 10.850 0.0 0.0 80.0

2 66.605 120.033 9.600 0.0 0.0 135.0

3 66.633 120.200 8.850 0.0 0.0 -180.0

4 66.614 120.469 7.350 0.0 0.0 135.0

5 66.605 120.496 6.600 0.0 0.0 135.0

6 68.209 106.006 9.600 0.0 0.0 90.0

7 76.652 98.819 8.600 0.0 0.0 140.0

8 77.655 98.852 7.100 0.0 0.0 140.0

9 81.311 97.814 11.600 0.0 0.0 140.0

10 81.311 97.814 10.850 0.0 0.0 -176.0

11 81.311 97.814 10.100 0.0 0.0 -175.8

12 81.311 97.814 9.350 0.0 0.0 140.0

13 68.634 104.842 9.600 0.0 0.0 140.0

14 68.770 104.971 8.850 0.0 0.0 -175.0

15 68.844 105.072 8.100 0.0 0.0 140.0

16 90.754 93.125 10.100 0.0 0.0 35.0

17 90.754 93.125 8.100 0.0 0.0 115.0

18 90.834 93.118 7.350 0.0 0.0 35.0

19 68.340 106.050 8.850 0.0 0.0 135.0

20 68.450 106.101 8.100 0.0 0.0 45.0

21 68.713 106.135 6.600 0.0 0.0 45.0

22 90.903 93.113 6.160 0.0 0.0 115.0
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Escena exterior 3 / PARQUE / Datos de planificación

Escala 1 : 719

N° Luminaria Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

77.167 98.836 7.850 0.0 0.0 139.7

2
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

133.304 92.794 9.600 0.0 0.0 170.0

3
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

102.385 101.974 10.100 0.0 0.0 -173.0

4
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

102.425 101.993 10.850 0.0 0.0 -128.0

5
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

102.448 102.011 11.600 0.0 0.0 -83.0

6
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

69.013 105.276 6.600 0.0 0.0 -175.0

7
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

68.620 106.101 7.350 0.0 0.0 45.0
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / PARQUE / Datos de planificación

N° Luminaria Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

8
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

138.879 112.551 11.600 0.0 0.0 -180.0

9
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

138.879 112.551 10.850 0.0 0.0 -144.0

10
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

138.879 112.551 10.100 0.0 0.0 144.0

11
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

90.814 111.541 11.600 0.0 0.0 -36.0

12
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

90.671 111.512 10.850 0.0 0.1 36.0

13
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

90.671 111.569 10.100 0.0 0.0 0.0

14
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

118.946 109.492 7.350 0.0 0.0 40.0

15
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

118.806 109.624 8.550 0.0 0.0 -5.0

16
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

118.721 109.687 9.600 0.0 0.0 40.0

17
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

66.605 120.311 8.100 0.0 0.0 0.0

18
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

100.923 132.142 10.100 0.0 0.0 -144.0

19
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

100.919 132.161 10.850 0.0 0.0 144.0

20
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

100.975 132.161 11.600 0.0 0.0 180.0

21
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

128.643 132.305 8.600 0.0 0.0 -45.0

22
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

128.250 132.258 7.850 0.0 0.0 -120.0

23
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

127.826 132.242 7.100 0.0 0.0 -90.0

24
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

70.953 134.635 7.100 0.0 0.0 -140.0

25
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

70.765 135.173 7.850 0.0 0.0 -15.0

26
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

70.685 135.611 8.600 0.0 0.0 30.0

C.&G.CARANDINI S.A.U. 





27
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

133.604 92.966 8.850 0.0 0.0 -145.0

28
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

133.833 93.137 8.100 0.0 0.0 -100.0
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / skate / Datos de planificación

Escala 1 : 719

N° Luminaria Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

81.311 97.814 10.850 0.0 0.0 -176.0

2
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

76.652 98.819 8.600 0.0 0.0 140.0

3
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

81.311 97.814 9.350 0.0 0.0 140.0

4
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

77.655 98.852 7.100 0.0 0.0 140.0

5
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

90.705 93.128 10.850 0.0 0.0 80.0

6
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

90.754 93.125 10.100 0.0 0.0 35.0

7
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

90.834 93.118 7.350 0.0 0.0 35.0
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / skate / Datos de planificación

N° Luminaria Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

8
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

90.903 93.113 6.160 0.0 0.0 115.0

9
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

68.844 105.072 8.100 0.0 0.0 140.0

10
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

68.209 106.006 9.600 0.0 0.0 90.0

11
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

68.634 104.842 9.600 0.0 0.0 140.0

12
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

68.770 104.971 8.850 0.0 0.0 -175.0

13
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

68.340 106.050 8.850 0.0 0.0 135.0

14
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

68.450 106.101 8.100 0.0 0.0 45.0

15
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

68.713 106.135 6.600 0.0 0.0 45.0

16
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

66.605 120.033 9.600 0.0 0.0 135.0

17
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

66.633 120.200 8.850 0.0 0.0 -180.0

18
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

66.614 120.469 7.350 0.0 0.0 135.0

19
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

66.605 120.496 6.600 0.0 0.0 135.0

20
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

81.311 97.814 10.100 0.0 0.0 -175.8

21
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

81.311 97.814 11.600 0.0 0.0 140.0

22
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

100.923 132.142 10.100 0.0 0.0 -144.0

23
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

100.919 132.161 10.850 0.0 0.0 144.0

24
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

100.975 132.161 11.600 0.0 0.0 180.0

25
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

128.643 132.305 8.600 0.0 0.0 -45.0

26
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

128.250 132.258 7.850 0.0 0.0 -120.0

C.&G.CARANDINI S.A.U. 





27
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

127.826 132.242 7.100 0.0 0.0 -90.0

28
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

70.953 134.635 7.100 0.0 0.0 -140.0

29
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

70.765 135.173 7.850 0.0 0.0 -15.0

30
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos Floodlighting 
luminaire

70.685 135.611 8.600 0.0 0.0 30.0
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Parque / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:719

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 28
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos 
Floodlighting luminaire (1.000) 

6438 6438 50.0

Total: 180252 Total: 180252 1401.1
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Resumen de los resultados

Escena exterior 3 / Parque / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 879

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Parque perpendicular 20 x 15 25 10 48 0.409 0.217

2 Skate perpendicular 64 x 64 24 15 36 0.618 0.406

3 Escenario perpendicular 16 x 16 13 9.89 17 0.780 0.576

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 3 25 9.89 48 0.39 0.21
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Parque / Rendering (procesado) en 3D
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Parque / Rendering (procesado) de colores falsos
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Parque / Parque / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 589
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(62.410 m, 120.938 m, 0.001 m) 

Trama: 20 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 10 48 0.409 0.217
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Parque / Parque / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 589
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(62.410 m, 120.938 m, 0.001 m) 

Trama: 20 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 10 48 0.409 0.217
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Parque / Skate / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 221
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(62.761 m, 96.005 m, 0.001 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 15 36 0.618 0.406
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Parque / Skate / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 221
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(62.761 m, 96.005 m, 0.001 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 15 36 0.618 0.406
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Parque / Escenario / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 59
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(80.653 m, 92.371 m, 0.001 m) 

Trama: 16 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 9.89 17 0.780 0.576
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Parque / Escenario / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 59
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(80.653 m, 92.371 m, 0.001 m) 

Trama: 16 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 9.89 17 0.780 0.576
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Skate y Escenario / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:719

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.007.3.036F.AMA1 Mikos 
Floodlighting luminaire (1.000) 

6438 6438 50.0

2 21
C.&G.CARANDINI S.A.U. 
MKS.1.S.CC.009.3.036I.AMA1 Mikos 
Floodlighting luminaire (1.000) 

8148 8148 66.7

Total: 229040 Total: 229040 1851.1
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Resumen de los resultados

Escena exterior 3 / Skate y Escenario / Superficie de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 879

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Parque perpendicular 20 x 15 21 0.09 128 0.004 0.001

2 Skate perpendicular 64 x 64 108 73 127 0.678 0.577

3 Escenario perpendicular 32 x 32 101 87 107 0.862 0.813

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 3 25 0.09 128 0.00 0.00

Página 23





CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Skate y Escenario / Rendering (procesado) en 3D
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Skate y Escenario / Rendering (procesado) de colores falsos
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Skate y Escenario / Skate / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 221
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(62.761 m, 96.005 m, 0.001 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

108 73 127 0.678 0.577
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CAR2021-667 PARC DEL CAMI RAL SANT CELONI
11.05.2022

CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Skate y Escenario / Skate / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 221
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(62.761 m, 96.005 m, 0.001 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

108 73 127 0.678 0.577
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CYG CARANDINI

08186 Lliça d'Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Skate y Escenario / Escenario / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 59
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(80.653 m, 92.371 m, 0.001 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

101 87 107 0.862 0.813
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CYG CARANDINI
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Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 3 / Skate y Escenario / Escenario / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 59
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(80.653 m, 92.371 m, 0.001 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

101 87 107 0.862 0.813
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ANNEX 5- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
Projecte de Remodelació del Parc del Camí Ral a La Batllòria 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX 

       
  

1.- OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ 3 

  

2.- IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 3 

  

3.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 4 

  

4.- CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES PEL QUE FA A VEGETACIÓ 6 

  

5.- CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES PEL QUE FA A REG 6 

  





PROJECTE REMODELACIÓ PARC CAMÍ RAL_LA BATLLÒRIA 
ANNEX 5_PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 
3 

 

 
 

1 OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
El present annex és d’aplicació per a la construcció del Projecte de Remodelació del Parc del Camí Ral a La 
Batllòria, Sant Celoni i té la finalitat de definir les unitats més importants a controlar durant l’execució de les 
obres, i l’import destinat a la realització de l’esmentat control. 
Un cop iniciades les obres, serà la Direcció de les obres la que realitzarà un estudi detallat dels elements a 
assajar, i establirà la freqüència dels assaigs a realitzar, elaborant un pla de Control de Qualitat que serà el 
que es portarà a terme en obra. 
 
 

2 IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
L’import total (PEC sense IVA) dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de 
MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(1.058,54 €). 
 

TOTAL CONTROL QUALITAT     1.058,54 €
 
 
Barcelona, desembre de 2021 
 
 
 
 
 
Roser Vives de Delàs 
Eng. Agrònoma_Paisatgista 
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3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

CONTROL QUALITAT AMIDAMENT PREU TOTAL 

MOVIMENT DE TERRES: 

Preparació de la base del terraplè: 
-          Anàlisi granulomètric. 1,00 15,25 € 15,25 €
-          Limits d’Atterberg. 1,00 13,81 € 13,81 €
-          Contingut en matèria orgànica. 1,00 12,33 € 12,33 €
-          Index CBR ( tres punts) 1,00 45,95 € 45,95 €
-          Proctor normal i modificat. 1,00 28,05 € 28,05 €
-          Contingut de sals solubles. 1,00 35,85 € 35,85 €
-          Contingut de guixos. 1,00 35,85 € 35,85 €
-          Inflament lliure del terreny en edòmetre. 1,00 44,92 € 44,92 €
-          Determinació de la densitat i humitat in situ 2,00 5,36 € 10,73 €
-          Placa de càrrega de diamtre 60 cms 2,00 72,03 € 144,07 €

TOTAL BASE TERRAPLE     386,81 €

Terraplenat: 
-          Anàlisi granulomètric. 1,00 15,25 € 15,25 €
-          Limits d’Atterberg. 1,00 13,81 € 13,81 €
-          Contingut en matèria orgànica. 1,00 12,33 € 12,33 €
-          Index CBR ( tres punts) 1,00 45,95 € 45,95 €
-          Proctor normal i modificat. 1,00 28,05 € 28,05 €
-          Contingut de sals solubles. 1,00 35,85 € 35,85 €
-          Contingut de guixos. 1,00 35,85 € 35,85 €
-          Inflament lliure del terreny en edòmetre. 1,00 44,92 € 44,92 €
-          Determinació de la densitat i humitat in situ 2,00 5,36 € 10,73 €

TOTAL TERRAPLENAT     242,74 €

SAULO  
-          Anàlisi granulomètric. 1,00 3,14 € 3,14 €
-          Contingut en matèria orgànica. 1,00 12,33 € 12,33 €
-          Index CBR.  1,00 18,90 € 18,90 €
-          Coeficient de desgast los Angeles. 1,00 21,62 € 21,62 €
-          Anàlisi químic 1,00 21,62 € 21,62 €

TOTAL SAULO SOLID     77,61 €
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TERRA VEGETAL: 

Anàlisi estàndard de terra vegetal  (determinació del 
rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació 
discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en 
sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la 
conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del 
carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, 
Mg, Ca, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 
8, segons MOA III) 

1,00 
108,70 

€ 108,70 €
TOTAL TERRA VEGETAL     108,70 €

ADOQUINS: en funció de si disposem de certificat de la casa/ bòbila. 
-          Tolerancia de forma i aspecte 1,00 24,72 € 24,72 €
-          Resistència a la compressió 1,00 46,80 € 46,80 €
-          Absorció d’aigua. 1,00 24,28 € 24,28 €
-          Desgast per fricció. 1,00 20,58 € 20,58 €
-          Grau de “heladicidad”. 1,00 46,69 € 46,69 €
-          Resistència a flexió. 1,00 44,32 € 44,32 €

TOTAL ADOQUINS     207,39 €

REPLENS DE RASA: 

-          Materia orgànica. 2,00 12,33 € 24,66 €
-          Determinació de la densitat i humitat in situ 2,00 5,36 € 10,73 €

TOTAL REPLENS RASA     35,39 €

TOTAL CONTROL QUALITAT     1.058,54 €
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4 CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES PEL QUE FA A VEGETACIÓ 
 

La Direcció Facultativa revisarà totes les partides de planta que arribin a l’obra i demanarà, si ho creu 

necessari, els albarans corresponents per tal de verificar l’autenticitat varietal. També es demanarà el 

Passaport fitosanitari en aquelles espècies que ho requereixin. 

No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d’altres característiques que restin qualitat, ni tampoc 

mides inferiors a les requerides en el projecte. 

El Contractista haurà de lliurar un certificat (del proveïdor) del substrat que es porti a l’obra. Un cop acceptat, 

i quan hagi arribat a l’obra, se’n realitzarà una analítica, definida en el Plec de Condicions Tècniques, per tal 

de comprovar que compleix amb les característiques corresponents. 

Allà on estiguin definides les plantacions s’obriran forats d’1 m3 per tal de comprovar que el drenatge és 

suficient. En cas que no drenés correctament es realitzarien les actuacions corresponents. 

 

5 CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES PEL QUE FA A REG 
 
Es demanaran certificats de qualitat de tots els materials utilitzats, així com la documentació tècnica i els 

manuals de manteniment i instal·lació. 

Un cop finalitzat el sistema de reg es realitzarà una prova d’estanqueïtat i una prova de pressió per tal de 

comprovar que la xarxa funciona correctament i la resta de comprovacions indicades en el Plec de Condicions 

Tècniques. Aquestes proves es realitzaran segons el Plec de Condicions Tècniques, la de pressió com a mínim 

a 8 Kg i la d’estancament a 6 Kg, i seran certificades en Obra. 
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01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  
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04 MOVIMENTS DE TERRES 1/300 
5.1 PLANTA GENERAL PROPOSTA 1/300 
5.2 SECCIONS GENERALS PROPOSTA 1/200 
5.3 SECCIONS GENERALS PROPOSTA 1/200 
6.1. PAVIMENTS I OBRA CIVIL_Planta general 1/300 
6.2. PAVIMENTS I OBRA CIVIL_Detalls paviments 1/30 
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6.6. PAVIMENTS I OBRA CIVIL_Detalls elements Skate 
6.7. PAVIMENTS I OBRA CIVIL_Detalls elements Skate 
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6.9. PAVIMENTS I OBRA CIVIL_Detalls elements Skate 
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10.1. APARCAMENT CARAVANES_Detalls 
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
PER AMPLIACIÓ DEL QUADRE

LÍNIA NOVA 1

potència: 1400 Watts 
factor de punta: 1.4
conductors fases: 3x6 mm

2

conductor neutre: 6 mm
2

presa de terra: 35 mm
2

28 projectors

12 punts de llum  (columnes)

KwhKwAvh

ML400/230 V
50 Hz

ARMARI DE CONTROL

ESTACIÓ 
ICP
20 A

14,36 kW

TRANSFORMADORA 
O CONNEXIÓ A LA
XARXA ELÈCTRICA

PROGRAMADOR
ASTRONÒMIC

IL.LUMINACIÓ
QUADRE

ENDOLL

QUADRE Q87

2x2,5+2,5 mm
2

2x1,5+1,5 mm
2

4x6 mm
2

4x6 mm
2

MANIOBRA

DIF.

DIF.

40 A
30  mA

ICP
10 A

40 A
30  mA

ICP
16 A

ICP
10 A

DIF.

40 A ICP

2 DIF.

40 A
300  mA

ICP
16 A

4x6 mm
2

4x6 mm
2

CONDUCTOR NU 
DE 35mm 2

Corba-C
intensitat de tall 10kA

1400 w

Línea nova 1

DIF.

40 A ICP

2 DIF.

40 A
300  mA

ICP
16 A

4x6 mm
2

4x6 mm
2

CONDUCTOR NU 
DE 35mm 2

Corba-C
intensitat de tall 10kA

1467 W

Línea nova 2

C4

50 W

C5

50 W

C6

50 W

C7

50 W

C2

50+50+50 W

C3

50+50+50 W

C1

50+50+50 W

C13

50+50+50 W

C12

50+50+50 W

C11

50+50+50 W

C10

50+50+50 W

C14

50+50+50 W

C4

4 x 66,70 W

C5 C6 C7 C8 C9

DIF.

40 A ICP

2 DIF.

40 A
300  mA

ICP
16 A

4x6 mm
2

4x6 mm
2

CONDUCTOR NU 
DE 35mm 2

Corba-C
intensitat de tall 10kA

Línea Existent 2

DIF.

40 A ICP

2 DIF.

40 A
300  mA

ICP
16 A

4x6 mm
2

4x6 mm
2

CONDUCTOR NU 
DE 35mm 2

Corba-C
intensitat de tall 10kA

2400 W (estimat)

Línea Existent 1

DIF.

40 A ICP

2 DIF.

40 A
300  mA

ICP
20 A

4x16 mm
2

4x16 mm
2

CONDUCTOR NU 
DE 35mm 2

Corba-C
intensitat de tall 10kA

6970 W

Línea nova 3

SUBQUADRE FESTES

2400 W (estimat)

4 x 66,70 W 3 x 66,70 W 2 x 66,70 W 4 x 66,70 W 5 x 66,70 W
LÍNIA NOVA 2

potència: 1467,40 Watts 
factor de punta: 1.4
conductors fases: 3x6 mm

2

conductor neutre: 6 mm
2

22 projectors

6 punts de llum (columnes)

presa de terra: 35 mm
2

PLACA DE POSTA A TERRA

PLACA DE POSTA A TERRA

REGULADOR
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 

SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en endavant SOREA) a la 

zona sol·licitada.  

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 

aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre fidelment a 

la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part de SOREA 

al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures 

gestionades per SOREA no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes 

o indirectes, ocasionats a SOREA o a tercers, al·legant que la informació lliurada és 

defectuosa. 

 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de Projectes 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 

que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar i 

preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

de SOREA. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per SOREA.   
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Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari que 

es posin en contacte amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients: 

 

Zona Adreça electrònica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt. 

 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per SOREA. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per SOREA, s’haurà de verificar abans d’iniciar 

les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la realització 

de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona afectada. 

En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques anteriorment 

esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les cales per tal 

d’assistir a les mateixes el personal de SOREA.  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 

accessibilitat a les canonades gestionades per SOREA, als elements de maniobra i control i a 

les escomeses dels diferents edificis.  

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part de SOREA al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de l’obra 

de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions 
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de SOREA. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, SOREA es reserva el 

dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les 

indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes o 

indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a 

compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i perjudicis derivats d’ un 

eventual tall de subministrament. 

 

3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions de SOREA 

 

Les instal·lacions subterrànies de SOREA: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 

protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es contactarà 

amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà 

una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de vorera 

i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert.  
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Ref: 556460

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 01/03/2021, Ref: 556460, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 556460 - 14500919 - BT, 556460 - 14500888 - AT-MT





 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
��La futura traza de la canalización. 
��La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

• La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

• El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

• Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

• La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

• L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

• Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

• El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

� La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

� Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

• Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

• Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

• En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

• Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

• Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

• En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

• En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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• Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

• En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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• Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

• Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 
 

 

• El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  

� La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 556460 Punt: 5195455 Descripció: Arranjament Parc Camí Ral de La Batllòria Data de lliurament: 1 de març del 2021

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 462562.721 Y: 4618467.709





Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
556460-14500890

Barcelona, a 01/03/2021
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 556460 Punt: 5195455Arranjament Parc Camí Ral de La Batllòria

Data de lliurament:
1 de març del 2021

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 462562.721 Y: 4618467.709





Referència/S:

Referència/N: 556460-14500892

Data: 01/03/2021

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(462562.721/4618467.709)
Projecte: 556460
Coordenades: 462562.721,4618467.709

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.

Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de





les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 556460 Punt: 5195455556460 -5195455

Arranjament Parc Camí Ral de La Batllòria

Data de lliurament:

1 de març del 2021

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 462562.721 Y: 4618467.709





 
ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni_La Batllòria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2_FITXES TÈCNIQUES_JOCS I MOBILIARI URBÀ 

PIRÀMIDE CORDES 

COLUMPIO GRAN ALTURA 

PENDULO SIMPLE 

COLUMPIO CON RUEDA DE COCHE 

TAULA PING-PONG FORMIGÓ 

TAULA I BANC KUBE 

BANC BARCINO 

STONE 1, 2 i 3 

PAPERERA BCN 

APARCA BICICLETES UNIVERSAL 
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Contacto   info@hormigonesypolimeros.com    Teléfono  976 66 75 10 – 629 66 26 47 – 635 532 167  

LAS ÚNICAS MESAS DEL MERCADO ANTIVANDÁLICAS, NO SE 
DETERIORAN POR EL PASO DEL TIEMPO, NO SE OXIDAN  Y 

SOPORTAN EL ATAQUE DE RAYOS UVA … SON ETERNAS 

MESA DE PING-PONG ANTI V OUTDOOR  

Fabricados en 
microhormigón 

Con textura lisa  y acabados 
inalterables 

EL ÚNICO PRODUCTO DE ESTE TIPO CON ESTAS CARACTERÍSTICAS

ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES, ESCUELAS, CAMPINGS

OPCION DE GRAFFITI 

www.hormigonesypolimeros.com
Es un producto marca 





Banco

Kube
UM372

Banco fabricado en prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos.
Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso.

Ref. A B B1 H

UM372 2000 500 - 450

UM372S 500 500 - 450

UM348S Ø 580 - - 450

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | BIM | Imagen HD
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Mesa

Kube
UM372M

Mesa fabricada en hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso.
Anclaje recomendado: Apoyada por su propio peso.

Ref. A B H UM372M 2000 800 800

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD
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Banco

Barcino
UM3031

El BARCINO es un banco fabricado con pies de fundición dúctil tratado con Ferrus, un proceso protector del hierro, que garantiza una óptima
resistencia a la corrosión.

Ref. A B H H1

UM3031 1800 700 785 440

UM305 2000 700 785 440

UM305S 540 700 785 440

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | Imagen HD
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Papelera

BCN
PA606

Papelera fabricada en acero con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

Ref. A Ø B H H1

PA606 545 440 950 520

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | Imagen HD
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BCN
PA606

T +34 938 521 000
www.benito.com
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Aparca Bicicletas

Universal
VBU01

Aparcabicis fabricado en acero galvanizado.

Anclaje recomendado: Mediante anclaje en hormigón.

Ref. A B H H1

VBU01 790 Ø90 955 750

VBU01I 790 Ø90 955 750

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | Imagen HD
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Universal
VBU01

T +34 938 521 000
www.benito.com
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ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni_La Batllòria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3_FITXES TÈCNIQUES_BÀCULS I LLUMINÀRIES 

COLUMNES ENLLUMENAT FUL_ESCOFET 

LLUMINÀRIES MIKOS-M_CARANDINI 

 





Opcionales:        |   UNE-EN 40-5   |   Acero galvanizado   |      |      12 m/máx.   |      254 kg 
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FUL

La serie de columnas de alumbrado Ful se compone de seis modelos 
de sección troncocónica, ligeramente escoradas con una inclinación de 
85° y de altura y curvatura variable, que permite una gran libertad de 
orientaciones y un resultado formal en aparente movimiento. La forma 
arborescente de la composición permite su integración en el medio 
vegetal y la multiplicación de las ópticas un buen efecto de distribución y 
uniformidad lumínica. 

  Update 18.06.2019

FUL
Origen 

Las columnas Ful fueron diseñadas 
para el alumbrado de la emblemática 
rambla del Raval que aparece como 
consecuencia de una operación de 
“esventramento” del denso tejido 
urbano del barrio original. 

Concepto

La superposición de los proyectores 
de tamaño reducido se contrapone 
a la pronunciada altura de las 
columnas. Esta acentuada distancia 
entre el usuario a pie de tierra y 
los múltiples puntos de luz de las 
luminarias, evoca el caminar bajo la 
luz de las estrellas.

Adaptable

Disponibles en alturas de 12, 10, 
7, 5 y 4 metros, van equipadas con 
5, 4, 3, 2 o 1 soportes de proyector 
y salida de cable compatibles con 
cualquier proyector circular con 
fijación por lira. 

Material 

Columnas de sección troncocónica 
fabricadas en acero corten y en 
acero galvanizado. 

Instalación

Descarga y manipulación con 
eslingas. Anclada con placa 
base y cuatro pernos roscados 
a cimentación de hormigón de 
dimensión genérica recomendada.





FUL

FUL





FUL

1. Columna

1.1 Opciones de diseño

1.2 Cimentación

DETALLE CIMENTACIÓN COLUMNA TIPO Y TOMA DE TIERRA / CIMENTACIÓN Y PERNOS /
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FUL
1.3 Características

Material Acero Galvanizado o 
Acero Cor-ten.

Peso F-12m: 254kg;  F-10m:202kg; 
F-9m: 202kg;  F-7/10m:149; 
F-7/9m: 202kg;  F-5m:112kg;
F-4m: 65 kg

Dimensiones 12m / 10m / 9m / 7m / 5m / 4 m Espesor Galvanizado 4mm
Cor-ten 5mm

Acabado A. Galvanizado en caliente. 
B. Galvanizado en caliente y pintado RAL o efecto cor-ten: 
1. Imprimación epoxi rica en zinc. 
2. Pintura en base de poliuretano dos componentes satinado. Asegurado método doplex. 
C. Cor-ten. 

A. Galvaniazado B. Galvanizado y pintado 
RAL o efecto cor-ten

C. Cor-ten

Normativa columna Galvanizado. UNE-EN 40-
5:2002
Cor-ten. No hay norma 
asociada 

Refuerzo Anillo inferior 6 mm espesor

1.4 Detalles
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Puertas  de registro y cerramiento con llave de tubo triangular /
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 Proyectores recomendados

Cripto S Disano Cripto M Disano

    

Cripto L Disano

31W 86W 125 - 196W

FUL2. Luminaria 

FUL-7\10 FUL-7\9FUL-9FUL-10FUL-12 FUL-5 FUL-4

FUL

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

ER-0403/2016SST-0090/2010GA-2005/0072

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.
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ILUMINACIÓN EFICIENTE PARA TODA LA CIUDAD
EFFICIENT LIGHTING FOR THE ENTIRE CITY
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Mikos M 

4.500lm - 17.100lm

Mikos S

1.000lm - 10.100lm

VENTAJAS | BENEFITS | AVANTAGES

CERTIFICACIONES | CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS

• Amplio ajuste de inclinación: ± 90º.

• Apertura sin herramientas parte superior.

• Superficie plana de disipación del calor que 

evita acumulación de suciedad.

• Robustez: IP66 + IK09.

• Aluminio inyectado (Cu<0,1%).

• Energy Efficient: 145 lm/W (S), 148 lm/W (M) 

luminaria.

• Hasta 13 distribuciones fotométricas.

• Smart Ready: Puede albergar nodo de 

comunicaciones interior y exterior.

• Future Proof: Cumple con estádar Zhaga.

• Vida útil L90B10 100.000 (Ta) 25ºC.

• Night Friendly: ULR Arrêté du 27/12/2018.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LED    220V
240V  100V

277V

Consult
 50-60

Hz  IP66  IK09    SEA SIDE
SUITABLE

Consult
 

Aluminio inyectado (Cu<0,1%).

Die Cast aluminium (Cu<0,1%).

Fonte d’aluminium (Cu<0,1%).
MAT  RAL

9005

Ambre
Amber
Ámbar

Consult
 2200

K

 2700

K

 3000

K

 4000

K

 >70

CRI
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nº
LEDs

48/ 64  Total
Flux

4.500lm -
17.100lm  Luminaire

148 lm/W  
Potencia
Power
Puissance

30W
137W  L90 B10 25ºC

100.000h Ta

 - 40ºC
+50ºC  FHS

ULR

0,00% - 
0,08%  0,11 m2 

 Kg
8 kg Mikos M 

nº
LEDs

12/ 24/ 
36  Total

Flux

1.000lm -
10.100lm  Luminaire

145 lm/W  
Potencia
Power
Puissance

9W
78W  L90 B10 25ºC

100.000h Ta

 - 40ºC
+50ºC  FHS

ULR

0,00% - 
0,08%  0,15 m2 

 Kg
6 kg Mikos S 

Fijación pared

Wall fixing 

Fixation murale

Fijación lateral

Lateral installation 

Fixation laterale

Foot Print: 
0,01928Kg kW/h

* Consultar ficha técnica específica según medida

• Wide tilt adjustment: ± 90°.

• Tool-free access from the top.

• Flat heat dissipation surface prevents dirt 

accumulation.

• Sturdiness: IP66 + IK09.

• Injected aluminium (Cu<0.1%).

• Energy Efficient: 145 lm/W (S), 148 lm/W (M) 

luminaire.

• Up to 13 optical distributions.

• Smart Ready: Designed to house both indoor 

and outdoor communication nodes.

• Future Proof: Zhaga-compliant.

• Lifetime L90B10 100.000h (Tª) 25ºC.

• Night Friendly: ULR Arrêté du 27/12/ 2018.

• Large réglage de l’inclinaison : ± 90°.

• Ouverture sans outils sur la partie supérieure.

• Surface plane de dissipation de la chaleur qui 

empêche l’accumulation de la saleté.

• Robustesse : IP66 + IK09.

• Aluminium injecté (Cu<0,1 %).

• Energy Efficient: : 145 lm/W (S), 148 lm/W (M) 

luminaire.

• Jusqu’à 13 distributions photométriques.

• Smart Ready : Conçu pour installer un nœud de 

communications à l’intérieur comme à l’extérieur.

• Future Proof : Standard Zhaga.

• Durée de vie L90B10 100.000h (Tª) 25 ºC.

• Night Friendly: ULR Arrêté du 27/12/ 2018.

CONFORME
AR R Ê TÉ

27/12/2018

01
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Mikos

SMART LIGHTING SOLUTIONS

p.166Compatibilidad

Compatibility

Compatibilité

AMBIENTAL | AMENITY | URBAIN





DIMENSIONES | DIMENSIONS | DIMENSIONS (mm)

ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

Ampliadores y reductores   

Amplifiers and reducers

Adaptateurs et embouts réducteurs

Acloplamientos 

Fixing support

Support pour projecteur

Nudo de fundición para fijar a columnas de Ø76 / Ø101 / Ø114mm 

Cast knot to attach Ø76 / Ø101 / Ø114mm Poles

Raccord en fonte pour fixer colonnes Ø76 / Ø101 / Ø114mm

Ref. NF76-1 (Ø76mm)
 NF101-1 (Ø101mm)
 NF114-1 (Ø114mm)

Ref. NF76-2 (Ø76mm)
 NF101-2 (Ø101mm)
 NF114-2 (Ø114mm)

Ref. 320143 Ref. 319677 / 319978

3m

2m

1m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

34
8

31
2

540
650

34
8

31
2

540
650

720

Mikos M Fijación horquilla 

Mounting by means of bracket

fixation par l’étrier

Fijación vertical 

Vertical mounting

Fixation verticale

26
2

30
0

470
574

644

26
2

30
0

470
574

Mikos S Fijación horquilla 

Mounting by means of bracket

fixation par l’étrier

Fijación vertical 

Vertical mounting

Fixation verticale

Cilíndrica CilíndricaNikolson NikolsonBicilíndrica Bicilíndrica

(ESP) (ENG) (FR)

Alturas recomendadas

Recommended Heigh

Hauteur recommandée

Otros accesorios: consultar

Additional accessories: consult

Accessories supplémentaires: 

consulter

Mikos S Mikos M 

48

Mikos

Configurador, ficha técnica, fotometrías, dimensionales, en:

More technical data on:

Plus d’information technique sur:

www.carandini.com

CARANDINI

p.144Columnas y brazos

Poles & arms

Mâts et Consoles
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 
1. OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
1.1. Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització general 
de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que 
ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els 
amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.2. Àmbit d’Aplicació 
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no siguin 
explícitament modificades pel Contracte de obres. 
En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut regeix per 
les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a l’establert en 
disposicions legals vigents. 
 
1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables 
Respecte la normativa vigent aplicable, a grans trets podem distingir les següents: 
• Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Decret Legislatiu 3/2011 
• Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la 
Construcció de Catalunya. 
• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques 
(DOGC núm. 1526 de 04/12/1991). 
• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condiciones bàsicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
• Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/04/1995). 
• RD 314/2006, de 17 de març Código Técnico de la Edificación (BOE de 28 març de 2006) 
• NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació 
• Normes UNE 
• Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998 
• EHE de formigó estructural 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions (BOE 228 de 23 
setembre 1986) 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 juliol 1974) 
• Reglament vigent Electrotècnic de BT 
Plecs i Normativa específica sobre el Patrimoni Arqueològic: 
� Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener, que ha estat modificat per la Llei 6/2010, 
de 24 de març, que modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental de projectes. 
� Llei 9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català. (DOGC núm. 1807, d’11-10- 
1993). Tal i com disposa el Capítol IV “Normes específiques de protecció del Patrimoni Arqueològic”, article 46.3, 
en la tramitació d’obres, instal·lacions o activitats que s’hagin de sotmetre al procediment d’impacte ambiental, 
s’ha de sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
� Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. (DOGC 
núm. 3594, de 13-3-2002) (Correcció d’errades DOGC núm. 3915, d’1-7-2003), segons estableix l’article 36.2, les 
declaracions d’impacte ambiental de projectes que afectin restes arqueològiques o paleontològiques requereixen 
un informe previ de la Direcció General del Patrimoni Cultural. 
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� El Decret 308/2011, de 5 d'abril, deroga el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental 
• Normativa de protecció contra incendis aplicable al municipi de Sant Celoni 
 
Seran d'aplicació tota la normativa, directives i reglaments vigents en el moment de la redacció del projecte. 
Cal recordar que, en cas de duplicitat, prevaldrà l'estipulat als Plecs i Ordenaces Municipals vigents. 
 
 
2. CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars o pel contracte que es derivi en el moment de la licitació de les obres. 
 
2.1. Documents del Projecte 
 
El present Projecte consta dels següents documents: 
 Document núm. 1 - Memòria i Annexos; 
Document núm.2 - Plànols i Annexos gràfics;  
Document núm. 3 - Plec de Condicions i,  
Document núm. 4 -Pressupost.  
 
El contingut d'aquests documents es detallat a la Memòria. 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que 
això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de 
considerar-se tan sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els 
seus propis mitjans. 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el 
Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base les dades contingudes en els 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació 
directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el que s'han prescrit en 
aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals 
contingudes en el capítol I del present Plec. 
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats 
d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 
 
 
2.2. Direcció d’obra 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que corresponguin a 
ampliacions o modificacions establertes per l'Ajuntament, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per 
un tècnic titulat competent. L'Ajuntament  participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 
 





DOC. 3_PLEC DE CONDICIONS 
 

8 
ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 

  

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les 
més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el 
Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per l'Ajuntament. 
- Les modificacions d'obra establertes per l'Ajuntament. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les 
obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall 
es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest Plec, el 
que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la 
pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 
qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a tenir ple 
coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i 
d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar al 
Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa de 
Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans 
de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control i de 
l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les 
mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament a la 
seva recepció per l'Ajuntament. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a L'Ajuntament 
un cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò que 
estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació 
de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació 
relacionades amb l'execució de les obres. 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, 
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normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin 
prèviament conformades per l'Ajuntament. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades 
per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els 
diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i 
facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones 
presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o 
objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seubarem, no s'executin 
d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
 
2.3. Organització i Representació del Contractista 
 
El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que 
compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb 
independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides varies d’elles per una mateixa 
persona. 
 
El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar com a 
“Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació 
d’Enginyer Superior i l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona 
on es desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part 
d’aquella. 
 
Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de 
l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, al menys, 
que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació 
tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre 
d’aquesta. 
 
El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currícula vitae” del personal de la seva organització que assignarà 
a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, 
només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 
 
Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els detalls de les 
seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió 
d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres. 
 
 
2.4. Documents a lliurar al Contractista 
 
Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista poden 
tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació: 
 
2.4.1. Documents contractuals 
Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les Administracions 
Públiques. 
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En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és farà 
constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb els altres 
documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del present Plec.  
 
Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada documentació si 
s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 
 
 
2.4.2. Documents informatius 
 
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de 
maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a 
la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tan sols com a 
complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència en la 
consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres. 
 
 
2.5. Compliment de les ordenances i normativa vigents 
 
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 
desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressamentindicat en aquest Plec o en 
qualsevol altre document de caràcter contractual. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries 
per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de 
combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
 
2.6. Obligacions i Drets del Contractista 
 
2.6.1. Obligacions Generals corresponent al Contractista 
 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i 
disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la 
normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treballs. 
c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant els 
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o 
prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que es practiquin en el 
mateix. 
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g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 
i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
 
2.6.2. Verificació dels documents del projecte 
 
Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 
per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents. 
 
 
2.6.3. Pla de seguretat i salut 
 
El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i Salut, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de l’administració corresponent. 
 
 
2.6.4. Oficina en l’obra 
 
El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que poder estendre 
i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la Direcció Facultativa. 
- La llicencia d’Obres. 
- El llibre d’Ordenances i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- El llibre d’Incidències. 
- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 
- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada per que en 
ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
 
2.6.5. Presència del constructor a l’obra 
 
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 
treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva disposició 
per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la 
comprovació d’amidaments i liquidacions. 
 
 
2.6.6. Treballs no estipulats expressament 
 
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara 
quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu 
esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos 
habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
 
En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat de projecte 
amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra a 
més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100. 
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2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisió per escrit el Constructor; per part 
seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al 
peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el Constructor, haurà 
de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al Constructor el corresponent rebut, 
si aquest ho sol·licités. 
 
El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions o 
aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 
 
 
2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 
 
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, 
només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de l’ordre econòmic i 
d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ ordre 
tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si 
ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
 
2.6.9. Recusació per Contractista del personal nomenat pel director de les obres 
 
El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància de les 
obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als reconeixements. 
Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article precedent, però 
sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 
 
 
2.6.10. Faltes del personal 
 
La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o 
negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que 
aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en 
el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 
Contractista general de l’obra. 
 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació 
 
Les obres es defineixen en els Plànols i en la resta de documents del present projecte. 
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3.1.1. Plànols 
 
Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les instruccions 
i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al 
Contractista. 
 
 
3.1.2. Plànols complementaris 
 
El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, necessaris 
per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols sol·licitats 
en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies. 
 
 
3.1.3. Interpretació dels plànols 
 
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual, abans de 
quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits 
en els plànols. 
 
 
3.1.4. Confrontació de plànols i mides 
 
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hagin sigut facilitats, 
i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols 
prevaldran sempre sobre les mides a escala. 
 
El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i serà 
responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 
 
 
3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentació 
 
L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o viceversa, haurà 
d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 
 
En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldran el prescrit en aquests 
últims. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin manifestament 
indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums 
tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra 
omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d’ésser executats com si haguessin estat complerts i 
correctament especificats. 
 
Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran el Director d’Obra 
per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 
 
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents perel Director, o pel 
Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació delReplanteig. 
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3.1.6. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions 
 
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 
En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per determinat 
material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particular fixarà 
exactament la que sigui d’aplicació. 
 
 
 
4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
A més de les despeses i taxes del "Plec de Condicions de Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec del 
Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents 
despeses: 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica, 
necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de 
préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades 
afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a Expropiacions i 
Serveis afectats. 
- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 
- Despeses d’accés i vials provisionals. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 
 
 
 
5. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de 
detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, 
equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista. 
 
 
 
6. MATERIALS 
 
A més del que es disposa en el "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran d'observar-se les següents 
prescripcions: 
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Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar 
obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa de lDirector de l'obra. Si fos 
imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la 
clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i 
pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà obligació 
d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin per 
l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es 
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la 
qualitat. 
 
 
 
7. DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos provisionals per 
al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord 
amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra 
que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si 
fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, 
en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista. Si aquests desviaments no fossin 
necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del 
Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la 
circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la 
propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els 
accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista. 
 
 
 
8. ABOCADORS 
 
Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així com les 
despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de 
l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat 
material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a 
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abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del 
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin 
susceptibles de ser reciclats. 
 
 
 
9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, en tot 
cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les 
partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre 
núm.1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
 
 
10. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui possible 
executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, 
telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució 
de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats 
d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es 
consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 
 
 
 
11. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o de 
serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a 
l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de 
la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs 
d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses 
en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
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12. DESVIAMENTS DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o mitjançant 
la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, 
considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, 
consideri necessari modificar. 
 
Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació 
d'aquestes instal·lacions. Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la 
col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
 
 
 
13. MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 
 
El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa dels 
treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de tot els 
accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. En 
conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent 
sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per 
incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent. 
 
 
 
14. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
 
El contractista de l’obra està obligat a realitzar un autocontrol de qualitat de les obres que executa. Per això, a 
l’inici de les obres, en base al pla de control de qualitat recollit en el projecte, realitzarà el seu Pla d’autocontrol 
de qualitat. 
 
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra que en cada 
cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció, a 
efectes d’autocontrol de qualitat per part del contractista. 
 
En el cas de que l’autocontrol definit pel contractista no es consideri suficient, sempre i quan no vinguin 
determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a l’efecte, la Direcció fixarà el 
nombre, forma i característiques que tenen que reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves. El laboratori per a 
realitzar-los haurà d’estar corresponentment homologat, fixant-lo la direcció facultativa en cas de discrepàncies. 
 
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista en concepte d’autocontrol. 
 
En paral·lel a l’autocontrol de qualitat a realitzar pel contractista com a garantia de qualitat, la Direcció d’Obra o 
la Propietat podran utilitzar l’import destinat a control de qualitat de les obres detallat a l’annex corresponent i 
incorporat dintre del Pressupost per al Coneixement de l’Administració. A no ser que s’especifiqui el contrari, 
aquesta partida econòmica no serà gestionada pel contractista, restant aquest obligat a facilitar la realització 
d’aquests assaigs i proves per al laboratori extern contractat a l’efecte. 
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14.1.Definició 
 
S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir la 
confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin d’acord amb el 
Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 
 
El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 
- Qualitat de matèries primeres. 
- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 
- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 
- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 
 
 
14.2. Programa de Control de Qualitat 
 
14.2.1. Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra 
 
La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i tramitarà els assaigs de 
contrast. 
El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels mateixos el 
subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat. 
 
Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 
a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és rebutjat 
b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o unitats d’obra 
que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la Direcció d’Obra. 
c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 
 
 
14.2.2. Procediments, Instruccions i Plànols 
 
Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord amb 
instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament 
l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 
 
 
14.2.3. Control de materials i serveis comprats 
 
El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada i serà 
sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra. 
 
Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord amb els 
requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb els resultats i 
certificats dels assaigs realitzats. 
 
 
14.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport 
 
El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i instruccions 
pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i 
components utilitzats en l’Obra. 
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14.2.5. Processos especials 
 
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal 
qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, Normes i 
Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 
El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 
 
 
14.2.6. Inspecció d’obra per part del Contractista 
 
El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries per que la 
Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte. 
 
El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la Direcció 
d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de fabricació, etc., que 
realitzin la Direcció d’Obra. 
 
 
14.2.7. Gestió de la documentació 
 
S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que s’aconsegueixi 
una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de 
Qualitat. 
 
 
14.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I) 
 
La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat., per cada activitat o fase d’obra amb un mes 
d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase. 
 
Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les següents: 
- Recepció i emmagatzematge de materials. 
- Fabricació de tubs. 
- Col·locació de tubs en rases. 
- Rebliments i compactacions. 
- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic. 
- Construcció de Pous de Registre. 
- Formigons en General - Col·locació i cura 
- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 
- Acers en general. 
- Obres de fàbrica. 
- Fabricació i transport de formigó. 
- Etc. 
 
El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quan siguin aplicables: 
- Descripció i objecte del Pla 
- Codis i normes aplicables. 
- Materials a utilitzar 
- Plànols de construcció (número i denominació) 
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- Procediments de construcció prevists per el Contractista. 
- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 
- Proveïdors i subcontractistes. 
- Embalatge, transport i emmagatzematge. 
- Marcat e identificació. 
 
Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 
 
Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat seqüencial de 
totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota la activitat o fase d’obra. Per 
cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a utilitzar, així com la 
participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 
 
Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el 
P.P.I.)de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 
 
 
14.4.Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat 
 
Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en compliment dels Plecs 
de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del Contracte. 
 
 
14.5.Nivell de Control de Qualitat 
 
En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a realitzar de 
forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el número fixat 
d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que 
exigeixi una freqüència major. 
 
El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control adient de 
la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals 
ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 
 
 
14.6.Responsable del Contractista del Control de Qualitat 
 
El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot l’equip 
necessari per l’execució d’aquest control. 
 
 
 
15. INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, desenvolupant en 
la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, la execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del començament 
dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 
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15.1.Ordre dels treballs 
 
En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en que, per 
circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 
 
 
 
16. MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
16.1.Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes imprevisibles 
 
Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu calendari 
d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó d'interès públic 
en els elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el 
previst a l'article 92 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES). 
 
No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en el 
projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d’utilització o 
aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació 
preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada, en estricta aplicació d’allò 
establert a l’article 155 b) LCSP. 
 
 
16.2.Modificacions del projecte per causes previsibles 
 
1. Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per (l’article 92, de la llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia 
Sostenible (LES)) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de 
la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies 
que donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva. 
 
2. A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la 
modificació, computant-se l’import màxim com a valor estimat. 
 
3. El projecte o en el seu defecte el plec de licitació especificarà aquests imports i conseqüentment el valor 
estimat del contracte. 
 
ARTICLE 2.- COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 
 
S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 
- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les 
condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 
- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les 
condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o institucions 
relacionades amb les obres 
- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin determinar en el present 
projecte, segons la documentació detallada en el mateix. 
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En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que se li 
podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10 
%, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres. 
 
 
 
17. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 
 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit es lliurin a la Direcció 
d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb l’especificat a l’article 11. 
 
 
17.1.Obres ocultes 
 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els plànols 
previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, lliurant-se un a la 
Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest plànols, que hauran d’anar 
suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 
 
 
17.2. Treballs defectuosos 
 
El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condicions generales 
i particulars de caràcter tècnic” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats 
d’acord amb l’especificat també en aquest document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a 
la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’ 
obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 
 
Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja 
sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de 
l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i 
tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i 
reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 
 
 
17.3. Vicis ocults 
 
Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o, 
que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a 
l'Enginyer Superior. 
 
Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas 
contrari a càrrec de la Propietat. 
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18. PREUS 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments per 
obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 
ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon 
d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 
corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 
etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat 
corresponent i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats 
d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les 
unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 
2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte. La descripció de les operacions 
i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del Present Plec, 
no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per 
això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
 
18.1.Composició dels preus i pressupostos 
 
El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes. 
 
Es consideraran costos directes: 
a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l’execució 
de la unitat d’obra. 
b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin 
necessaris per la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents i malalties 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o funcionament de la 
maquinària e instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 
e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament 
a l’obra i els imprevistos. Tots aquests despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s’efectuarà el Pressupost 
Parcial de cada capítol i que la suma total serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es 
veurà afectat per els despeses generals. 
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Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment 
establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que s’estableixen en un 13 
per 100. 
 
Benefici Industrial 
El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu d’Execució 
Material. 
 
Preu de Contracte 
El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el Benefici Industrial. 
 
L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el preu. 
 
 
18.2. Preus contradictoris 
 
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància 
imprevista. 
 
A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista abans de 
començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. 
 
Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte i 
sempre utilitzant com a base la justificació de preus inclosa en l’annex corresponent de projecte, i en segon lloc al 
banc de preus d’ús més freqüent en la localitat (ITEC). 
 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
 
18.3.Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 
 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 
pressupost que serveixi de base per l’execució de les obres (amb referència a facultatius). 
 
 
18.4. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus 
 
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o de la forma 
d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec General de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars. 
 
18.5.Revisió dels preus contractats 
 
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no arribi, en la 
suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, un muntant superior al tres per 100 (3 per 
100) de l’import total del pressupost del Contracte. 
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En el cas de produir-se variacions en alça superiors en aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent revisió 
d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferència en més 
que resulta per la variació del IPC superior al 3 per 100. 
 
No haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari de l’oferta. 
 
 
18.6.Aplec de materials 
 
El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per escrit o 
només per desig o necessitat expressa d’aquesta última. 
 
Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; de la seva 
vigilància i conservació serà responsable el Contractista. 
 
En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a compte per 
compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva utilització en obra. 
 
 
 
19. OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització les porti 
directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat seu, o bé mitjançant un constructor. 
 
Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
 
19.1.Obres per administració directa 
 
Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per sí mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, expressament autoritzat aquests 
efectes, porti directament les gestions necessàries per l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant el 
seu transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions necessàries per que el 
personal i els obrers contractats per ell pugin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o si 
l’encarregat de la seva realització és només un depenent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom 
contractat per ell, que si reuneix en sí, per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista. 
 
 
19.2.Obres per administració delegat o indirecta 
 
Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor per què 
aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
 
Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” les següents: 
a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor, totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per sí 
mateix o mitjançant el Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, a l’elecció dels materials i 
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aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en suma, tots els elements que consideri necessaris per regular la 
realització dels treballs convenients. 
 
b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi 
per a l’execució dels treballs, pel que percebrà per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import 
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
 
19.3. Liquidació d’obres per administració 
 
Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes que a la fi 
s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, els comptes 
d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que s’haurà d’acompanyar i 
agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots ells conformats per la Direcció d’Obra. 
a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui el dipòsit o la 
col·locació de dits materials en l’obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, especificant el nombre d’hores 
treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyada a dites nòmines una relació 
numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres especialitzats i 
lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps a que 
corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes. 
d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la qual la 
gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del propietari. A la suma de 
totes les despeses inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o pagament hagi intervingut el Constructor 
s’aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge 
estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals que el 
Constructor origini als treballs per administració que realitzi i el Benefici Industrial del mateix. 
 
 
19.4.Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat 
 
Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els realitzarà el 
Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegació 
representant. 
 
Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra realitzada, 
valorant-li d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al 
Constructor llevat de que s’hagués pactat el contrari contractualment. 
 
 
19.5.Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista- Director, aquest 
adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra executada, fossin 
notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho 
notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la 
producció en la quantia assenyalada pel Director. 
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Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per ressarcir-se de la diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100) 
que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós parts a un acord en compte en quant els 
rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
19.6.Responsabilitat del constructor 
 
En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels efectes 
constructius que pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels accidents o perjudicis que pugin 
sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les disposicions 
legals vigents s’estableixen. 
 
En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits amb arranjament a 
les normes establertes a l’esmentat article. 
 
En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos 
i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
 
20. ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable estipulat 
per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les unitats compreses en els treballs 
executats i ultimats d’acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen de base per 
l’amidament i valoració de les diverses unitats. 
 
 
20.1.Relació valorades i certificacions 
 
Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el Contractista una relació 
valorada de les obres executades durant el mes previst. 
 
L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa de la qual 
valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent 
per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint present a més a més 
l’establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a millorar o substituir el material i 
les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, facilitarà a la 
Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada, acompanyades d’una nota d’enviament, 
l’objecte de que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el 
Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o 
rebutjarà les reclamacions del Contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, podent 
aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del Director en la forma previnguda en els 
“Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”. Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf 
anterior, expedirà el Director la certificacions de les obres executades. 
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El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-
los del tant per cent del contracte. 
 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran el caràcter 
de document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, 
no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. Les relacions 
valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix. En el cas de que el 
Director l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen. 
 
 
20.2.Millores d’obres lliurament executades 
 
Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més acurada preparació o més 
grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat un 
preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi en aquest i 
sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, tot i així, 
més que a l’abonament de el que li pogués correspondre en el cas de que hagués construït l’obra amb estricte 
subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
 
20.3.Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu establert i en el mes 
en que aquest s’hagi executat. 
 
Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els quadres de 
preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els 
treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir 
dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
Pagaments 
Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu import 
correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en virtut de les quals 
es verifiquen aquells. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, per al seu 
abonament es procedirà així: 
1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s’haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigirà seva realització durant el termini de garantia, 
seran valorats als preus que figuren en el seu Pressupost i abonats d’acord amb l’establert en els “Plecs 
Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas de que els preus esmentats fossin inferiors a les que 
regeixen en l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 
 
2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’obra, per haver 
estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament retallats. 
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3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció de la 
qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista. 
 
 
 
21. INDEMNITZACIONS MÚTUES 
 
21.1. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres 
 
La indemnització per retard en l’acabament es determinarà en un dos per mil (2 per 1000) de l’import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retorn, contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari 
d’obra. 
 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el Contracte al que 
correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un interès de 
demora amb base oficial durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de les esmentades certificacions. 
 
Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se el 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent a les 
obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la 
seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra contractada o adjudicada. 
 
Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fonamentat 
en la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud indicada 
ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini d’execució 
que tingui assenyalat en el contracte. 
 
No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució de treballs 
nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
 
Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del 
Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels contractes. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva execució o 
ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials i els 
augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 
 
Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 
 
 
22. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER A ACCEPTABLES 
 
Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb 
dita resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i refer-
la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini. 
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23. ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 
El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 
recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tingui per contracte 
els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en 
compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que 
aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, 
com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en 
documents públics, el Propietari podrà disposar de dit import per a tasques diferents de les de reconstrucció de la 
part sinistrada; la infracció de l’anteriorment exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre 
el contracte, amb devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una 
indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se l’haguessin abonat, 
però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, 
respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Director. 
 
Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recabar d’aquesta la seva prèvia conformitat. 
 
 
 
24. RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 
 
Neteja final de les obres. 
El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja de 
l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., 
que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar 
l’obra executada en perfecte estat. 
 
Recepció de les obres 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un 
reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes, es farà constar i 
es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un 
termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els 
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades per les 
diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les 
instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals haurà 
d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa 
tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 
 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 
Termini de garantia 
El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. Aquest 
termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte. 
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En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a 
l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini 
de 15 anys a comptar des de la recepció. 
 
 
 
25. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, i 
tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
 
L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balissatge, 
senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). A 
més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 
 
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les 
despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista. Seran a càrrec del Contractista la 
reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en 
compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades 
o a les assegurances que siguin convenients. 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, desembre de 2021 
L’Autora del Projecte 
 
 

 
 
 
 
Roser Vives de Delàs 
Eng. Agrònoma_Paisatgista 
Col.num. 1050
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PROJECTE  DE REMODELACIÓ DEL  

PARC DEL CAMÍ RAL DE LA BATLLÒRIA (Sant Celoni) 

 

3.2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 
confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
     - En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
     - En la resta de casos:  <= 1 g/l 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
     - Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
     - Formigó armat:  <= 3 g/l 
     - Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
     - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-
90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B0312400,B0312010,B0312500,B0311020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en 
pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
     - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
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Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 
6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en 
pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 
- Resta de casos: >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% 
en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 





DOC. 3_PLEC DE CONDICIONS 
 

35 
ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 

  

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció 
d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-
90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B032 - SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332300,B0332Q10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb 
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
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Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 
kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o 
armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una 
sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
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- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 
7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del 
terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció 
d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
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- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les 
especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
 
 
B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0371000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural 
- Tot-u artificial 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles 
més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl 
o corrents d'aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que puguin afectar la 
durabilitat de la capa. 
 
TOT-U NATURAL: 
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o per la mescla 
d'ambdòs. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
+---------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)     ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦------------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦        ZN40     ZN25     ZN20        ¦ 
¦------------¦--------------------------------------¦ 
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¦     50     ¦        100      --       --          ¦ 
¦     40     ¦       80-95     100      --          ¦ 
¦     25     ¦       60-90    75-95     100         ¦ 
¦     20     ¦       54-84    65-90    80-100       ¦ 
¦      8     ¦       35-63    40-68    45-75        ¦ 
¦      4     ¦       22-46    27-51    32-61        ¦ 
¦      2     ¦       15-35    20-40    25-50        ¦ 
¦    0,500   ¦        7-23     7-26    10-32        ¦ 
¦    0,250   ¦        4-18     4-20     5-24        ¦ 
¦    0.063   ¦        0-9      0-11     0-11        ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm 
(UNE-EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava 
natural. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels fusos 
següents: 
+---------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)     ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦------------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦        ZA25     ZA20     ZAD20       ¦ 
¦------------¦--------------------------------------¦ 
¦     40     ¦        100       --       --         ¦ 
¦     25     ¦       75-100    100      100         ¦ 
¦     20     ¦       65-90    75-100   65-100       ¦ 
¦      8     ¦       40-63    45-73    30-58        ¦ 
¦      4     ¦       26-45    31-54    14-37        ¦ 
¦      2     ¦       15-32    20-40     0-15        ¦ 
¦    0,500   ¦        7-21     9-24     0-6         ¦ 
¦    0,250   ¦        4-16     5-18     0-4         ¦ 
¦    0.063   ¦        0-9      0-9      0-2         ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm 
(UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
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- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
* 6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
 
B03D - TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D6000,B03D1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on 
intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF 
 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
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- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha 
de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B0514301. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una 
pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota 
l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó 
que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de 
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 
de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del 
pes sec del ciment. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. 
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 





DOC. 3_PLEC DE CONDICIONS 
 

44 
ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 

  

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                    ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos 
CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 
de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 80310. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 
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Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin 
amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments 
comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de 
paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus 
components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
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- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d'ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 
REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 
RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-
03). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense 
òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
 
CAL AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de 
consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de 
conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de cal lliure (UNE-EN 459-2): 
- Cal del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Cal del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Cal del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes 
fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 





DOC. 3_PLEC DE CONDICIONS 
 

48 
ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 

  

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064500B,B064300C,B064300B,B064100C,B0641080,B064500C,B0641090. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre 
tipus, excepte el fum de sílice. 
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice 
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i 
ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat 
a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
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     - Resistència característica 
     - Formigons designats per propietats: 
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
     - Formigons designats per dosificació: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Consistència 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
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- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre 
tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice 
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i 
ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat 
a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
     - Resistència característica 
     - Formigons designats per propietats: 
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
     - Formigons designats per dosificació: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Consistència 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
B06B - FORMIGONS PER A PAVIMENTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó per a paviments de carreteres, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16/7 d'índústria i el RD 697/1995 de 28/4. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE i el PG 3/75. 
La designació del formigó ha de ser: HP-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, UNE 83-301 i 83-305). 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
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La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i 
ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat 
a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Resistència a la flexotracció al cap de 7 dies (UNE 83-301 i 83-305): >= 0,8 x resistència al cap de 28 dies 
Tipus de ciment:  CEM I,II,III,IV (UNE 80-301) 
Classe del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,55 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):  2 - 6 cm 
Toleràncies: 
     - Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 

    - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

         - Resistència característica 
              - Contingut de ciment per m3 
         - Relació aigua/ciment 
         - Tipus, classe i marca del ciment 
         - Grandària màxima del granulat 
         - Consistència 
         - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
         - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
    - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
    - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades 
per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 
24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0718000,B0710181,B0710180. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb aigua amb la proporció adequada 
fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i parets. 
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines sintètiques per al rebliment de junts 
de revestiments ceràmics. 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en 
forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per a 
barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons. 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta 
fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat 
porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a 
la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència 
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER ADHESIU: 
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 1586), han de ser: 
- Resistència a l'arrencament:  >= 5 kg/cm2 
- Temps d'extensibilitat:  1 - 3 h 
- Temps d'ajustabilitat:  >= 10 min 
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals:  <= 2 mm 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 
- Rendiments previstos 
 
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES: 
Densitat aparent:  Aprox. 1,4 T/m3 
Absorció d'aigua (DIN 52617-E):  Ha de cumplir 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
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La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del 
lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 80 kg/cm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 
Toleràncies: 
- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  500 - 600 kp/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS: 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-
90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
ALTRES MORTERS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B09 - ADHESIUS 
B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0911000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 
- De cloropré 
- De resines epoxi bicomponent 
 
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva 
inicial. 
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb aquest. 
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min 
Temps útil de treball:  15 - 30 min 
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 
 
ADHESIU DE CLOROPRÉ: 
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars. 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva 
inicial. 
Contingut de sòlids:  26% 
Densitat :  0,83 
Resistència a la calor:  160°C 
 
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador. 
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 
- Rendiment:  > 1 kg/m2 
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  5°C - 30°C 
- De cloropré:  10°C - 25°C 
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Temps màxim d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 
- De cloropré:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o 
sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
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- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas 
generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el 
alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb 
les parets. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 
17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
CLAUS DE COURE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions 
següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 
36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria 
del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
+-----------------------------------------+ 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció  ¦  Massa  ¦ 
¦nominal e ¦  transversal  S    ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)         ¦ (Kg/m)  ¦ 
¦----------¦--------------------¦---------¦ 
¦   6      ¦      28,3          ¦ 0,222   ¦ 
¦   8      ¦      50,3          ¦ 0,395   ¦ 
¦  10      ¦      78,5          ¦ 0,617   ¦ 
¦  12      ¦      113           ¦ 0,888   ¦ 
¦  14      ¦      154           ¦ 1,21    ¦ 
¦  16      ¦      201           ¦ 1,58    ¦ 
¦  20      ¦      314           ¦ 2,47    ¦ 
¦  25      ¦      491           ¦ 3,85    ¦ 
¦  32      ¦      804           ¦ 6,31    ¦ 
¦  40      ¦     1260           ¦ 9,86    ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Característiques mecàniques de les barres: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació  ¦ 
¦           ¦           ¦ fy (N/mm2)   ¦unitaria ¦de rotura   ¦fs/fy    ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 
¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦ 
¦B 400 S    ¦Soldable   ¦ >= 400       ¦>= 440   ¦>= 14%      ¦>= 1,05  ¦ 
¦B 500 S    ¦Soldable   ¦ >= 500       ¦>= 550   ¦>= 12%      ¦>= 1,05  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Lìm elàstic¦ Resist  ¦Relació     ¦Allarg.de  ¦Allarg ¦Relació¦ 
¦          ¦  Re (MPa) ¦a la     ¦Re-real/    ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal  ¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦            ¦5 diametres¦màxima ¦       ¦ 
¦----------¦-----------¦---------¦------------¦-----------¦-------¦-------¦ 
¦B 400 SD  ¦ >= 400    ¦>= 480   ¦>= 1,20     ¦>= 20%     ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
¦B 500 SD  ¦ >= 500    ¦>= 575   ¦>= 1,25     ¦>= 12%     ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 
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¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
 
Composició química: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Anàlisis  ¦   C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N    ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx. ¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx.  ¦ 
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22  ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012  ¦ 
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Producte  ¦ 0,24  ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de trencament d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
     - Ovalitat: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 
¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 
¦      6         ¦       1         ¦ 
¦      8         ¦       1         ¦ 
¦     10         ¦     1,50        ¦ 
¦     12         ¦     1,50        ¦ 
¦     14         ¦     1,50        ¦ 
¦     16         ¦     2,00        ¦ 
¦     20         ¦     2,00        ¦ 
¦     25         ¦     2,00        ¦ 
¦     32         ¦     2,50        ¦ 
¦     40         ¦     2,50        ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 
de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida 
servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
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- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de 
hormigón armado. 
 
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34254,B0B34133. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de soldadura elèctrica 
als punts de contacte. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria 
del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 
- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, 
barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 
Amplària del panell:  2,15 m 
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Llargària del panell:  6 m 
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Designació ¦ Assaig doblat- ¦                 Assaig de tracció       ¦ 
¦ filferros  ¦   desdoblat    ¦-----------------------------------------¦ 
¦            ¦     ß=90°      ¦  Límit ¦ Càrrega ¦ Allargament ¦Relació ¦ 
¦            ¦     ß=20°      ¦ elàstic¦unitària ¦ de ruptura  ¦ fs/fy  ¦ 
¦            ¦  d(diàmetre    ¦   fy   ¦   fs    ¦ (sobre base ¦        ¦ 
¦            ¦   mandril)     ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2) ¦   de 5 D)   ¦        ¦ 
¦------------¦----------------¦--------¦---------¦-------------¦--------¦ 
¦  B 500 T   ¦     8d         ¦   500  ¦   550   ¦     8       ¦ 1,03   ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068): Nul·la 
Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 
Tensió de trencament per adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 
36-065. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 
de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida 
servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦        Gruix nominal        ¦ 
¦          ¦             (mm)            ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦         Tolerància          ¦ 
¦          ¦            (mm)             ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
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¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D629A0,B0D625A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 





DOC. 3_PLEC DE CONDICIONS 
 

66 
ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 

  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                     ¦         Llargària del puntal                 ¦ 
¦Alçària de muntatge  ¦----------------------------------------------¦ 
¦                     ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦  5 m     ¦ 
¦---------------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦----------¦ 
¦        2 M          ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦         -¦ 
¦      2,5 M          ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦         -¦ 
¦        3 M          ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦         -¦ 
¦      3,5 M          ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T  ¦ 
¦      4,0 M          ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T  ¦ 
¦      4,5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T  ¦ 
¦        5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81550. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres 
desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZP500,B0DZA000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els 
encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de 
disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a 
que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de 
revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar 
de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes 
que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la 
pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, eventualment, d'altres 
materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de 
les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se. 
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Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han 
de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
- Maó massís:  >= 100 kp/cm2 
- Maó calat:  >= 100 kp/cm2 
- Maó foradat:  >= 50 kp/cm2 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Dimensió nominal       ¦        Fletxa màxima        ¦ 
¦                       ¦-----------------------------¦ 
¦Aresta o diagonal (A)  ¦ Cara vista  ¦Per a revestir ¦ 
¦        (cm)           ¦    (mm)     ¦    (mm)       ¦ 
¦-----------------------¦-------------¦---------------¦ 
¦        A > 30         ¦     4       ¦     6         ¦ 
¦   25 < A <= 30        ¦     3       ¦     5         ¦ 
¦ 12,5 < A <= 25        ¦     2       ¦     3         ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Gruix de les parets del maó: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                              ¦ Maó de cara vista ¦ Maó per a revestir¦ 
¦                              ¦      (mm)         ¦       (mm)        ¦ 
¦------------------------------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Paret exterior cara vista     ¦     >= 15         ¦              -    ¦ 
¦Paret exterior per a revestir ¦     >= 10         ¦      >= 6         ¦ 
¦Paret interior                ¦     >= 5          ¦      >= 5         ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x min 
 
 
 
B0FA - TOTXANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FA12A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça ceràmica amb forats a la testa, obtinguda per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació 
posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop 
s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència a la compressió (UNE 67-026): 
- R30:  >= 30 kp/cm2 
- R50:  >= 50 kp/cm2 





DOC. 3_PLEC DE CONDICIONS 
 

71 
ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 

  

- R70:  >= 70 kg/cm2 
- R100:  >= 100 kp/cm2 
Escrostonaments en una cara:  <= 15% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
- Dimensió: <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 
Fissures: 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 
Superfície d'un forat:  <= 16 cm2 
Gruix de l'envanet exterior:  >= 6 mm 
Gruix de l'envanet interior:  >= 5 mm 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,15 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 22% 
Toleràncies: 
- Llarg (UNE 67-030):  ± 6 mm 
- Través (UNE 67-030):  ± 6 mm 
- Gruix (UNE 67-030):  ± 4 mm 
Toleràncies de la dispersió de les dimensions (RL-88): 
- Llarg:  6 mm 
- Través:  6 mm 
- Gruix:  4 mm 
Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals (UNE 67-030): 
- Per a dimensions > 30 cm:  6 mm 
- Per a dimensions <= 30 cm i > 25 cm:  5 mm 
- Per a dimensions <= 25 cm i > 12,5 cm:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos 
Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 
 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B76 - LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7611A00. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines d'elastòmers i làmines de polietilè clorat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil IIR), millorat amb reforçants de característiques físico-químiques, d'1 mm de 
gruix com a mínim, amb activadors accelerants de la vulcanització final, no resistents a la intempèrie 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de poliéster 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de fibra de vidre 
- Làmina de monòmer d'etilè, propilè, diè (EPDM) d'1 mm a 2,3 mm de gruix, resistent a la intempèrie 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser impermeable a l'aigua. 
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb derivats del petroli ni amb altres productes que continguin dissolvents. 
 
LÀMINES D'ELASTÒMERS 
Duresa (IRHD) (UNE 53-549):  60 
Resistència a la tracció (UNE 53-510): 
- Làmines tipus IIR:  >= 8 MPa 
- Làmines tipus EPDM:  >= 9 MPa 
Resistència a la compressió (50% de deformació):  >= 7,7 N/mm2 
Resistència a l'esquinçament (UNE 53-516):  >= 22 kN/m 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510):  >= 300% 
Envelliment accelerat, 115°C, 168 h (UNE 53-548): 
- Duresa IRHD:  ± 10 
- Resistència a la tracció conservada: 
     - Làmines tipus IIR:  >= 60% 
     - Làmines tipus EPDM:  >= 70% 
- Allargament al trencament conservat: 
     - Làmines tipus IIR:  >= 60% 
     - Làmines tipus EPDM:  >= 50% 
- Variació en les dimensions:  ± 2% 
Resistència a l'ozó per a làmines de butil (mostra sotmesa a un allargament del 20% en una atmosfera de 50 parts d'ozó per 
100 milions, a 40°C), després de 168 h (UNE 53-558): No s'han d'observar fissures 
Absorció d'aigua (UNE 53-540):  <= 1% 
Doblegat a baixes temperatures (UNE 53-358):  No s'han d'observar fissures 
- Làmines tipus IIR:  Assaig a - 40°C 
- Làmines tipus EPDM:  Assaig a - 55°C 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE 53-608):  ± 10% 
- Amplària (UNE 53-608):  ± 1% 
- Duresa:  ± 10 
 
LÀMINES DE POLIETILÈ CLORAT 
Resistència a la tracció (UNE_EN_ISO 527-3):  >= 12 MPa 
Resistència a l'impacte (UNE 53-358):  Ha de complir 
Allargament fins al trencament (UNE_EN_ISO 527-3):  >= 30% 
Doblegat a baixes temperatures, -25°C (UNE 53-358):  Sense fisures 
Resistència a la calor (UNE 53-358):  Sense formació d'ampolles ni arrugues 
Envelliment tèrmic (6 mesos a 100°C). Variació de la massa:  <= 2% 
Coeficient de resistència a la transmissió del vapor d'aigua (UNE 53-358): <= 50000 
Comportament davant el foc (UNE 53-127):  Autoextingible o no combustible 
Resistència al betum (UNE 53-411):  Ha de complir 
Toleràncies: 
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- Gruix (UNE 53-221):  ± 10% 
- Amplària (UNE 53-221):  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Làmines d'una peça, sense unions, embalades en rotlles. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 3 filades 
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES D'ELASTÒMERS 
* UNE 53586:1986 Elastómeros. Láminas de elastómeros, sin refuerzo ni armadura para la impermeabilización. 
Características y métodos de ensayos. 
 
LÀMINES DE POLIETILÈ CLORAT 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZNE00,B89ZC100,B89ZU001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents 
als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-
estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. 
Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als 
àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
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- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que 
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. 
Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans 
de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-
estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
 
 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la 
impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
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- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
     - Adherència i resistència a l'impacte: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies  ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-------------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%          ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-------------------¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                   ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé       ¦ Ha de complir     ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
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     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la 
impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la 
impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs 
(benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 160 kp/cm2 
- Compressió:  >= 850 kp/cm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 1,7 kg/dm3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
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- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I 
PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
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- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZB1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense que 
apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics 
(MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni en la 
brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
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Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
Pes específic:  1,5 kg/l 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 0,1 kg/l 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA REFLECTORA: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9611870. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha 
d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i 
s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
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     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall en brut o 
texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
 
 
 
B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
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- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha 
d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i 
s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
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- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall en brut o 
texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
 
 
 
B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS 
B991 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9912D10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escossells. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles. 
Han de tenir un color i una textura uniformes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x gruix. 
Resistència a la compressió:  >= 150 kg/cm2 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 10% 
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Toleràncies: 
- Llargària:  ± 10 mm 
- Alçària:  ± 5 mm 
- Gruix:  ± 5 mm 
- Fletxes:  ± 3 mm 
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa: 
- Llargària:  ± 5 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En palets. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una superfície plana i rígida, protegides d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B9D - MATERIALS PER A PAVIMENTS CERÀMICS 
B9DL - LLAMBORDINS CERÀMICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça paral·lelepipédica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una col·locació en plantilla repetitiva, 
formats per una massa massissa de ceràmica, apta per a l'ús en paviments exteriors. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques, resistència glaç-desglaç, càrrega de 
trencament transversal, resistència a l'abrasió, resistència al lliscament-derrapatge i resistència als àcids, d'acord amb la 
norma UNE-EN 1344. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d'altres defectes. 
La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme. 
Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix. 
Gruix: 
- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra:  >= 40 mm 
- Per a paviments rígida, sobre solera de formigó:  >= 30 mm 
Relació llarg/ample:  < 6 
Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344): 
- Classe F0:  Sense determinar 
- Classe FP100:  compleix 
Càrrega trencament transversal N/mm2: 
+-------------------------------------------+ 
¦   Classe   ¦  Valor mig   ¦  Valor Mínim  ¦ 
¦            ¦              ¦    Individual ¦ 
¦------------¦--------------¦---------------¦ 
¦     T0     ¦ No consignat ¦ No consignat  ¦ 
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¦------------¦--------------¦---------------¦ 
¦     T1     ¦      30      ¦       15      ¦ 
¦------------¦--------------¦---------------¦ 
¦     T2     ¦      30      ¦       24      ¦ 
¦------------¦--------------¦---------------¦ 
¦     T3     ¦      80      ¦       50      ¦ 
¦------------¦--------------¦---------------¦ 
¦     T4     ¦      80      ¦       64      ¦ 
+-------------------------------------------+ 
Resistència a l'abrasió (UNE-EN 1344): 
- Classe A1:  2100 mm3 
- Classe A2:  1100 mm3 
- Classe A3:  450 mm3 
Resistència al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344): 
- Classe U0:  sense determinar 
- Classe U1:  35 
- Classe U2:  45 
- Classe U3:  55 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Nom, marca comercial 
- Referència a la norma UNE-EN 1344 
- Classificació en referència a la Resistència glaç-desglaç, càrrega trencament transversal,   resistència a l'abrasió i resistència 
al lliscament -derrapatge sense polit (SRV) 
- Indicació si els llambordins s'han tractat químicament desprès de la cocció 
- Indicació, pels llambordins utilitzats en paviments flexibles, si tenen un bisell mes gran de 7 mm 
- Ús previst: paviment flexible o paviment rígid, o els dos 
- Lloc d'utilització: interior, exterior o els dos 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1344:2002 Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la pavimentació de voreres. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i 
aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i 
en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han 
de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
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     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, resistència a l'abrasió, diagonals, dimensions, resistència a la 
flexió i càrrega de trencament 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les rajoles, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de 
constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, resistència a l'abrasió, diagonals, dimensions, resistència a la 
flexió i càrrega de trencament 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
B9F2 - LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'us exterior. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
Els cantells de la cara vista han de ser bisellats en les rajoles i poden ser bisellats o arrodonits en els llambordins. 
En el cas de que hi hagin dues capes, no ha d'haver-hi separació entre les capes. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
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Absorció d'aigua:  < 6% 
 
RAJOLES: 
Llargària :  <= 1 m 
Resistència a flexió: 

┌────────────────────────────────────┐ 
│         │ Valor mig │    Valor     │ 

│ Classe  │   (MPa)   │  Individual  │ 
│         │           │    (MPa)     │ 

│─────────│───────────│──────────────│ 
│    S    │   >= 3,5  │   >= 2,8     │ 
│    T    │   >= 4,0  │   >= 3,2     │ 
│    U    │   >= 5,0  │   >= 4,0     │ 

└────────────────────────────────────┘ 
Càrrega de trencament: 

┌────────────────────────────────────┐ 
│         │ Valor mig │    Valor     │ 
│ Classe  │   (KN)    │  Individual  │ 

│         │           │    (KN)      │ 
│─────────│───────────│──────────────│ 

│    3    │   >= 3,0  │   >= 2,4     │ 
│    4    │   >= 4,5  │   >= 3,6     │ 
│    7    │   >= 7,0  │   >= 5,6     │ 
│   11    │  >= 11,0  │   >= 8,8     │ 
│   14    │  >= 14,0  │  >= 11,2     │ 
│   25    │  >= 25,0  │  >= 20,0     │ 
│   30    │  >= 30,0  │  >= 24,0     │ 

└────────────────────────────────────┘ 
Resistència al desgast per abrasió: 

┌───────────────────────────────────────┐ 
│  Classe   │   Valor individual (mm)   │ 

│───────────│───────────────────────────│ 
│     G     │          <=30             │ 

│───────────│───────────────────────────│ 
│     H     │          <=23             │ 

└───────────────────────────────────────┘ 
Toleràncies: 

- Dimensions: 
┌────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Classe  │ Dimensions │Llargària│ Amplària │ Gruix  │ 
│         │  nominals  │   (mm)  │    (mm)  │  (mm)  │ 

│         │    (mm)    │         │          │        │ 
│─────────│────────────│─────────│──────────│────────│ 

│    N    │            │   ± 5   │   ± 5    │  ± 3   │ 
│─────────│────────────│─────────│──────────│────────│ 

│    P    │    <= 600  │   ± 2   │   ± 2    │  ± 3   │ 
│         │     > 600  │   ± 3   │   ± 3    │  ± 3   │ 

│─────────│────────────│─────────│──────────│────────│ 
│    R    │            │   ± 2   │   ± 2    │  ± 2   │ 

└────────────────────────────────────────────────────┘ 
- Diferencia màxima entre diagonals: 

┌────────────────────────────────────┐ 
│ Classe  │ Diagonal  │  Diferència  │ 

│         │    (mm)   │     (mm)     │ 
│─────────│───────────│──────────────│ 

│    J    │   <= 850  │      5       │ 
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│         │    > 850  │      8       │ 
│─────────│───────────│──────────────│ 

│    K    │   <= 850  │      3       │ 
│         │    > 850  │      6       │ 

│─────────│───────────│──────────────│ 
│    L    │   <= 850  │      2       │ 
│         │    > 850  │      4       │ 

└────────────────────────────────────┘ 
- Planor i curvatura: 

┌────────────────────────────────────┐ 
│Llargària│Convexitat │ Concavitat   │ 
│   regla │   màxima  │   màxima     │ 
│   (mm)  │    (mm)   │     (mm)     │ 

│─────────│───────────│──────────────│ 
│   300   │    1,5    │     1,0      │ 
│   400   │    2,0    │     1,5      │ 
│   500   │    2,5    │     1,5      │ 
│   800   │    4,0    │     2,5      │ 

└────────────────────────────────────┘ 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE 127-022 i 
s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
LLAMBORDINS: 
Resistència al trencament: 

- Valor mig :  >= 3,6 MPa 
- Valor individual :  >= 2,9 MPa 

Resistència al desgast per abrasió: 
┌────────────────────────────────────┐ 

│ Classe  │   Marca   │   Requisit   │ 
│─────────│───────────│──────────────│ 

│    1    │     F     │     -        │ 
│    3    │     H     │   <= 23 mm   │ 
│    4    │     I     │   <= 20 mm   │ 

└────────────────────────────────────┘ 
Toleràncies: 
Diferència màxima entre dues mides d'una peça :  < 3 mm 

- Dimensions: 
┌────────────────────────────────────────┐ 

│  Gruix   │Llargària│ Amplària │ Gruix  │ 
│  (mm)    │   (mm)  │    (mm)  │  (mm)  │ 

│──────────│─────────│──────────│────────│ 
│   < 100  │   ± 2   │   ± 2    │  ± 3   │ 
│  >= 100  │   ± 3   │   ± 3    │  ± 4   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 
- Diferencia màxima entre diagonals (per diagonals > 300 mm): 

┌────────────────────────────────────┐ 
│ Classe  │   Marcat  │  Diferència  │ 

│         │    (mm)   │     (mm)     │ 
│─────────│───────────│──────────────│ 

│    1    │      J    │      5       │ 
│─────────│───────────│──────────────│ 

│    2    │      K    │      3       │ 
└────────────────────────────────────┘ 

- Planor i curvatura (en peces de cara vista llisa): 
┌────────────────────────────────────┐ 

│Llargària│Convexitat │ Concavitat   │ 
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│   regla │   màxima  │   màxima     │ 
│   (mm)  │    (mm)   │     (mm)     │ 

│─────────│───────────│──────────────│ 
│   300   │    1,5    │     1,0      │ 
│   400   │    2,0    │     1,5      │ 

└────────────────────────────────────┘ 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE 127-015 i 
s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Identificació del producte: rajola o llambordí de formigó, format, model 
- Classes 
- Nom de la norma 
- Data de fabricació 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
* UNE 127015:2001 Adoquines prefabricados de hormigón 
 
RAJOLES: 
* UNE 127-022-99 EXP Baldosas de hormigón. Uso exterior. 
 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM1M000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
- Microesferes de vidre 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
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L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb 
l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per la DF 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4º del "Reglamento de Circulación 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les 
característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la seva naturalesa i 
característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una resina o 
aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada 
d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre una 
pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà 
protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
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- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara interna d'una 
làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a 
les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat 
lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels 
límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa i 
resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les especificacions 
establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 1 kg/cm 
- Allargament: > 10% 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per 
retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de 
microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 





DOC. 3_PLEC DE CONDICIONS 
 

93 
ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 

  

Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el 
símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 
1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizado. 
Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante làminas con 
microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características 
y métodos  de ensayo. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
* UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, 
granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD52 - PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland o putzolànic, 
granulats, aigua i eventualment additius. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les cares vistes han de ser planes. 
Tipus de formigó:  HM-20 
Pes específic:  >= 2300 kg/m3 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 2% 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 2 mm 
- Amplària:  ± 5 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
 
 
 
BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5H2AC5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ:  
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals o interceptors de recollida d'aigua als paviments, 
amb la part proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa superior. 
S'han considerat els següents tipus de reixa: 
- Reixa de fosa 
- Reixa d'acer inoxidable 
- Reixa d'acer galvanitzat 
- Tapa de formigó amb ranures laterals 
S'han considerat els següents tipus de canal: 
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua 
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CANAL: 
Canal prefabricada de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtinguda per un procés d'emmotllament i curat del 
formigó. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les canals han de tenir una amplada interior constant. 
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han de tenir un increment de 
l'alçada interior constant. 
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un encaix encadellat. 
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin fer una canal amb 
pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de la peça, 
ni la capacitat de desguàs. 
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les. 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning:  <= 0,012 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 2% 
Gelabilitat (UNE 127004):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
 
REIXA O TAPA: 
Ha de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locada no es pugui desplaçar lateralment. 
Ha de tenir un mecanisme de fixació a la canal, accionat amb un cargol d'acer inoxidable. 
Ha de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 124: 
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans 
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les condicions de la UNE-En 124. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
 
 
 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5ZBJC0,BD5Z3K30,BD5Z77D0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous 
de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar 
segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a 
cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m 
sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de 
vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia 
satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la 
càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en 
condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superficie cóncava. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions 
següents: 
- Un o dos elements: 
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     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han 
d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat en l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 
124. 
 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i 
tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 mm 
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REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i 
tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer A/37B, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 24 kg/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 34 kg/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin 
les seves característiques. 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin 
les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TAPA I BASTIMENT, REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE, 
GRAÓ O FLEIX I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES O REIXA LINEAL: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD75B000,BD757000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés d'emmotllament i compactació per 
vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o 
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
L'element ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb un tall recte 
perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del procés 
d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de 
l'element, ni la capacitat de desguàs. 
La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra de cada remesa. 
L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del 
MOPU. 
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ DN  ¦Resistència a l'aixafament ¦ Gruix  ¦Toleràncies del DN  ¦ 
¦(cm) ¦          (kg/m)           ¦  (mm)  ¦       (mm)         ¦ 
¦-----¦---------------------------¦--------¦--------------------¦ 
¦ 20  ¦         >= 2500           ¦ >= 25  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 30  ¦         >= 2500           ¦ >= 35  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 40  ¦         >= 2500           ¦ >= 40  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 50  ¦         >= 3000           ¦ >= 45  ¦       ± 5          ¦ 
¦ 60  ¦         >= 3600           ¦ >= 52  ¦       ± 6          ¦ 
¦ 70  ¦         >= 4200           ¦ >= 59  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 80  ¦         >= 4800           ¦ >= 66  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 90  ¦         >= 4800           ¦ >= 70  ¦       ± 7          ¦ 
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¦100  ¦         >= 4900           ¦ >= 74  ¦       ± 7          ¦ 
¦120  ¦         >= 5500           ¦ >= 82  ¦       ± 7          ¦ 
¦150  ¦         >= 6000           ¦ >= 95  ¦       ± 8          ¦ 
¦200  ¦         >= 6000           ¦>= 120  ¦      ± 10          ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Llargària:  >= 100 cm 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,012 
Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: >= 275 kg/cm2 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de trencament: >= 2 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Llargària nominal:  ± 2% 
- Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm 
- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre superfícies planes o bé apilats de 
manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1A090. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i 
compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat 
en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han 
d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La 
superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca 
ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats 
aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantía mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orofici d'apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i 
de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 kg/cm2 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l'element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 
- Identificació d'una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
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- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 
nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del 
pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del 
pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament 
encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PEÇA PER A LA FORMACIÓ DE PARET: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
PECES ESPECIALS (BASES, PECES REDUCTORES, LLOSES): 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras 
de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de 
hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 
 
 
 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BDDZ6DD0,BDDZV001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous 
de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d'acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar 
segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a 
cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m 
sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de 
vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia 
satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la 
càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en 
condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del 
lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
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- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions 
següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
---------------------------------------------- 
 
 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG312500,BG313500,BG315500,BG31B760,BG312300,BG311500,BG3110X2,BG3119X2. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes, conductor de coure, 
designació UNE RV 0,6/1kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilé reticulat i coberta de policlorur de vinil. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603 (1). 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Els colors vàlids per l'aïllament són: 
     - Cables unipolars: 

- Negre o llistat de groc i verd. 
     - Cables multiconductors: 

- Fase: marró o negre 
- Neutre: blau clar. 
- Terra: llistat de groc i verd. 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300  │ 
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│──────│ 

│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8  │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603 (1). 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
Ha de ser de color negre. 
Gruix de la coberta protectora: 

- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en milímetres mesurat sota la coberta 
segons UNE 21-123.  Per a cables unipolars el gruix de la coberta no pot ser inferior a 1,4 mm. 
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la vegada cap de les sis mesures pot 
ser inferior al valor nominal en més del 15% + 0,1 mm. 

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
Entre conductors aïllats:  1 kV 
Entre conductors aïllats i terra:  0,6 kV 
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c..:  1.8 kV 
Toleràncies: 
     - Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  - 0,1 mm + 10% (valor mig) 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
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- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características." 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 
* UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 
* UNE HD-603-1 1996 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 1: Prescripciones generales." 
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados con XLPE, no 
armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
* UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
 
 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900,BG380700. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 21-012-71 1R "Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación." 
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UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 
 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD12220. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 
18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus          │ Estàndard │ 300 micres  │ 

│───────────────│───────────│─────────────│ 
│Gruix (micres) │   >= 10   │   >= 300    │ 

└─────────────────────────────────────────┘ 
Toleràncies: 
     - Llargària:  ± 3 mm 
     - Diàmetre:  ± 0,2 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD21320. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada (massissa) de 
fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un vis; aquest cable 
ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
 
ACER: 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de la UNE-EN ISO 1461. 
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, inclusions de fluxe, 
cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 
     - Gruix:  - 0,1 mm 
     - Superfície útil:  - 0,01 m2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. 
Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW38000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines 
de coure o canalitzacions conductores. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, conductors 
d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de 
coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de 
conductor de seguretat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000,BGYD2000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a 
terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa 
de connexió a terra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM11F22,BHM11L22. 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense platina, de fins a 
10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 JR (UNE_EN 10025). 
La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o exfoliacions, 
que siguin perjudicials per al seu ús. 
S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin més d'un 2% de la superfície total. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables 
visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensions (mm) │        300x300x6          │  400x400x10  │ 

│────────────────│───────────────────────────│──────────────│ 
│Alçària (m)     │ 2,5  │  4   │  5   │  6   │  8   │  10   │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011):  M24 x 500 mm 
Dimensions dels registres i de les portes:  Segons UNE 72-402 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Segons UNE 72-402 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85):  > 200 g/m2 
Gruix mínim de la paret de la columna:  Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 
Si és de forma troncocònica: 
Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
     - Alçària, columnes amb soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 25 mm 
     - Alçària, columnes sense soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 50 mm 
     - Rectitud: ± 3%, 3 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número d'identificació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 2531/18.12.85 - BOE 3.1.86. 
Reial Decret 2642/18.12.85 - BOE 24.1.86. 
Ordre MIE 19512/11.7.86 - BOE 21.7.86. 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
 
 
BHM2 - BRAÇOS MURALS 
 
 





DOC. 3_PLEC DE CONDICIONS 
 

111 
ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 

  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM24700. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzada, de 
fins a 2 m de llargària. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Un dels extrems del braç ha d'estar soldat a una platina d'acer que hi fa de suport. 
La platina ha d'estar proveïda de forats per a fixar-lo a la paret amb cargols. Ha d'estar galvanitzat en calent per immersió. 
El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN ISO 1461 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Ha de tenir un cargol per a la connexió a terra. 
Diàmetre del tub (D):  33 <= D <= 60 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. Cal evitar arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
BHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHN33580,BHN33C80. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre, del tipus 1 o 2, obert o tancat, amb 
allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; en un lateral tindrà el sistema de 
subjecció amb l'entrada de cables i connexionat. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra". 
Si la luminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 20-324) serà: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus   │   oberta     │        tancada            │ 

│────────│──────────────│───────────────────────────│ 
│Difusor │sense difusor │cubeta de plàstic o vidre  │ 
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│────────│──────────────│───────────────────────────│ 
│Grau    │ >= IP-23X    │      >= IP-54X            │ 

└───────────────────────────────────────────────────┘ 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 
Reflector:  Alumini anoditzat polit 
Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema de subjecció es troba l'espai per allotjar 
l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjançant una tapa desmuntable. 
Si els llums porten difusor, la part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de plàstic o de vidre, que ha de ser 
fàcilment desmontable. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público. 
 
 
BHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHN88C20. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llum asimètric amb difusor esfèric, troncocònic o pla, de tipus 1, 2, 3 o 4, amb bastidor metàl.lic o sense, amb cúpula 
reflectora o sense, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de 
potència. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per un barret-reflector superior, un difusor i una base que allotgi el portalàmpades, el sistema de 
subjecció amb l'entrada de cables, i un espai per a allotjar l'equip d'encesa si es el cas. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra". 
Totes les parts metàl.liques han de ser esmaltades al foc, amb esmalt blanc l'interior del barret i de color la resta. 
Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-23X 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 
Materials: 
     - Barret i base:  Alumini 
     - Difusor:  Plàstic 
     - Portalàmpades:  Porcellana 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes 
tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
UNE-EN 60662:1996 Lámparas de vapor de sodio de alta presión. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público. 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHWM - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000,BHWM2000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a columnes, braços murals o bàculs. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als suports d'il.luminació i no han de disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal.lar una columna, un bàcul o un braç mural. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ213110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa perforada a la base. Ha de 
tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera 
i una tanca per a bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part superior de la 
paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària:  50 cm 
Tipus d'acer:  A-37 b 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BQA - JOCS PER A INFANTS 
BQA1 - JOCS DE TUB D'ACER PER A INFANTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Jocs de tub d'acer pintat amb ancoratges. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paral·leles 
- Laberints 
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- Esferes 
- Gronxadors 
- Escales 
- Tobogans 
- Estructures espaials octaèdriques 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície sense incrustacions, esquerdes ni escrostonaments. S'han d'admetre relleus lleugers, depressions i 
estries, pròpies del procés de fabricació, sempre que no tinguin una fondària superior a 0,2 mm, al'estructura. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Els tubs d'ancoratge han de tenir la llargària adequada per tal que, en ancorar-se a la base, el joc quedi a l'alçària requerida 
en el projecte o indicada per la DF 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Material dels tubs:  Acer zincat al foc ST 37.2 (DIN 2458/1626) 
Material de les esferes:  Aliatge d'alumini 
Material de les cordes:  Filferro trenat d'acer galvanitzat (DIN 2078) 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 20 mm 
 
TOBOGANS: 
Tobogan amb estructura de tubs d'acer negre i superfície de lliscament amb llistons de fusta de Guinea, amb cantells roms. 
L'acabat de la fusta ha de ser de dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també la unió amb cargols 
autoroscants a les parts mòbils o desmuntables. 
 
PARAL·LELES, LABERINTS, ESFERES, GRONXADORS, ESCALES: 
Joc format per una estructura de tubs d'acer negre. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també la unió amb cargols 
autoroscants a les parts mòbils o desmuntables. 
 
ESTRUCTURES ESPAIALS OCTAÈDRIQUES: 
Estructura reticular tensada de base quadrada, formada per tubs i esferes situades en els punts d'unió dels tubs. 
Els tubs han de portar en ambdòs extrems, unes rosques soldades per a la seva unió amb les esferes. 
Les esferes d'unió de l'estructura, han de portar els forats preparats per a la fixació de cada un dels tubs. 
Els filferros exteriors que formen les cordes, han de portar un revestiment de fibra antilliscant, estable i resistent als raigs 
U.V. i als esforços que hauràn de suportar deguts a l'utilització del joc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BQA2 - JOCS DE FUSTA PER A INFANTS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Jocs per a infants, de fusta tractada o pintada. 
 
JOCS DE FUSTA TRACTADA: 
Joc format per una estructura de troncs de fusta rodons. 
Els elements de fusta han d'estar tractats a l'autoclau i amb emprimació protectora. 
La superfície dels elements de fusta ha d'estar pulida i sense escorça. 
Tots els elements d'unió, les cadenes de suspensió i d'altres elements metàl·lics, han de ser d'acer galvanitzat o d'acer 
inoxidable. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Material dels troncs:  Pi nòrdic. Qualitat II (DIN 4074) 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 20 mm 
 
JOCS DE FUSTA PINTADA: 
Joc format amb siluetes de contraplacat. 
Les peces de contraplacat han de ser resistents a l'aigua. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL 
BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR34J000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
- Bioactivador microbià 
 
ESMENA BIOLÒGICA D'ÀCIDS HÚMICS I FÚLVICS: 
Extracte soluble d'àcids húmics i fúlvics concentrat amb microelements. 
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 
- 10% L.S.:  >= 10% 
- 15% L.S.:  >= 15% 
- 20% L.S.:  >= 20% 
 
BIOACTIVADOR MICROBIÀ: 
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu orgànica de turba negre. 
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22% 
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g 
Contingut de matèria orgànica:  30% 
Grandària màxima:  2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats i precintats. 
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d'humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESMENA BIOLÒGICA D'ÀCIDS HÚMICS I FÚLVICS: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
BIOACTIVADOR MICROBIÀ: 
kg necessaris subministrats a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BR36 - ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR361100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per aglomeració de les seves partícules. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser transparent, viscós i inodor. 
Ha de ser hidropermeable. 
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris. 
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna. 
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No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir contaminació per deriva del producte o 
arrossegament. 
Viscositat:  Aprox. 50000 cps 
pH:  6 
Toxicitat:  No tòxic 
Càrrega elèctrica:  Aniònica 
Toleràncies: 
- pH:  ± 1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg necessaris subministrats a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BR3B - ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3B6000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Adob mineral d'alliberament de forma continuada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adobs d'alliberament lent: 
     - N-32% GR 
     - (10-10-55%) GR 
     - (14-14-14%) PS 
- Adobs d'alliberament molt lent: 
     - (15-8-11% + 2 MgO) GR 
     - (16-5-10% + 5 MgO) GR 
     - (17-10-12%) GR 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La velocitat d'alliberament és directament proporcional a la temperatura. 
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions. 
Riquesa (Percentatge expressat en p/p): 
- N-32% GR:  >= 32% N 
- (10-10-55%) GR:  >= 10% N, 10% P2O5 i 55% K2O 
- (14-14-14%) PS:  >= 14% N, 14% P2O5 i 14% K2O 
- (15-8-11% + 2 MgO) GR:  >= 15% N, 8% P2O5 i 11% K2O + 2 MgO 
- (16-5-10% + 5 MgO) GR:  >= 16% N, 5% P2O5 i 10% K2O + 5 MgO 
- (17-10-12%) GR:  >= 17% N, 10% P2O5 i 12% K2O 
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Estat físic: 
- GR:  Sòlid granulat 
- PS:  Pols soluble 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P1110,BR3PAN00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra vegetal no adobada 
- Terra vegetal 
- Terra de bosc 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Roldor de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 
 
TERRA VEGETAL: 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria 
orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
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- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
 
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5 
 
TERRA VOLCÀNICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
Calç:  < 10% 
Densitat aparent seca:  680 kg/m3 
 
ROLDOR DE PI: 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç:  < 10% 
pH:  6 
Densitat aparent seca:  230 kg/m3 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Grandària màxima:  25 mm 
Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
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TERRA VOLCÀNICA: 
Subministrament: A granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Subministrament: En bales empaquetades. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BR4 - PLANTES 
BR48 - ARBRES DE FULLA CADUCA II 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR48JJJ0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de correspondre a l'edat de 
l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o 
radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
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Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el transport i subministrament; 
per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
+------------------------------------------+ 
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+ 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
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- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
 
BR49 - ARBRES DE FULLA CADUCA III 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de correspondre a l'edat de 
l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o 
radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el transport i subministrament; 
per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
+------------------------------------------+ 
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
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¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+ 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
 
BR4U - BARREGES DE CESPITOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4UJJ00. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreges de cespitoses subministrades a peu d'obra. 
 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En barreja 
- En pa d'herba 
- En esqueix 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
Les cespitoses de qualitat alta han d'estar constituïdes per varietats de fulles fines, denses i que exigeixen un manteniment 
alt. 
Les cespitoses de qualitat normal han d'estar constituïdes per varietats rústiques i resistents al trepig mecànic. 
 
BARREJA: 
Les llavors s'han d'adquirir en un centre acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
La barreja de llavors ha de ser de puresa superior al 90% del seu pes i de poder germinatiu no inferior al 80%. 
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia. 
No ha de tenir símptomes de malaties criptogàmiques, ni d'atacs d'insectes o d'animals rosegadors. 
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. 
Les barreges de llavors, pel que fa referència a varietats i quantitat de sembra, han de determinar-se, segons l'ús i finalitat a 
que es vulguin destinar, d'acord amb la DT 
 
PA D'HERBA O ESQUEIX: 
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i amb pa de terra 
de gruix suficient pel tipus i grandària de l'herbàcia. 
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba. 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o 
radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense 
vegetació. 
El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARREJA: 
Subministrament: En sacs o caixes. 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 
 
ESQUEIX O PA D'HERBA NO SUBMINISTRAT EN ROTLLES: 
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Subministrament: Amb la base de terra adequada per al tipus i la mida de la gleva. Si les condicions atmosfèriques o de 
transport són molt desfavorables s'han de protegir les parts aèries i radicals. 
 
PA D'HERBA SUBMINISTRAT EN ROTLLE: 
Subministrament: En rotlles sobre palets. S'han de descarregar a la zona a cobrir i han de posar-se el mateix dia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARREJA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
PA D'HERBA O ESQUEIX: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D03 - GRANULATS 
D039 - SORRES-CIMENT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li l'aigua una vegada estès. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la DF 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M0B2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra 
amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
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Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i 
mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava 
i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la 
formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
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¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el 
formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B34286,D0B34135. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, manipulades 
a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
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¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper:  >= 20 D 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el 
formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per 
la DF 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què 
es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT 
 
PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament 
per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
* NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221A420. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, en el seu cas 
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra 
- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Esbrossada del terreny 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
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- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el 
desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de 
deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les 
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 
 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra de 
màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, 
amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Amplària:  ± 50 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF 
 
EXCAVACIÓ: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació. 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF 
 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 
- Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de les cotes de 
fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar 
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius del jaciment 
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa a la seva 
base. 
 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús 
de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227R00F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 





DOC. 3_PLEC DE CONDICIONS 
 

137 
ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 

  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2285B0F,F228AB0F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per 
altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix 
nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la 
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi 
danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, 
o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
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Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base 
per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o 
d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han 
de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir 
a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície 
contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
 
 
 
 
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
F241 - TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F241A23A. 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o camió amb un recorregut màxim de 5 
a 20 km 
- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut màxim de 5 a 20 km 

 
DINS DE L'OBRA: 
Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 
 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti com a útils, o 
siguin sobrants. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que s'hagi d'utilitzar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONDICIONS GENERALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. 
 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada i transport del contenidor, i la gestió dels residus, 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
RUNA: 
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Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2A16000,F2A11020,F2A11000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R3 - TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R34269. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material d'excavació i 
residus de la construcció. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o 
mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb 
contenidor, dúmper o camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 
 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF 
 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o 
siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i 
la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
 
F2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R65037. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material d'excavació i 
residus de la construcció. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a 
centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 
 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF 
 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o 
siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i 
la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 - RASES I POUS 
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31521N1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o elaborat 
a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb 
bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a 
la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
+----------------------+ 
¦Consistència ¦ Gruix  ¦ 
¦             ¦ (cm)   ¦ 
¦-------------¦--------¦ 
¦    Seca     ¦<= 15   ¦ 
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦ 
¦    Tova     ¦<= 30   ¦ 
+----------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF 
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RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: - 20 mm 
     - Fonaments encofrats : + 40 mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m : + 80 mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 
          - D > 2,5 m : + 200 mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés 
elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de 
vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma 
que es proposi, ha de ser aprovada per la DF 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i 
el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 





DOC. 3_PLEC DE CONDICIONS 
 

145 
ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 

  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del 
formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
 
 
 
F31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles 
d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 
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Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la 
UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els 
casos previstos en la DT i autoritzats per la DF 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la 
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i 
la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment 
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons 
s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó 
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de 
seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de 
diàmetre major) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
 
 
 
F32 - MURS DE CONTENCIÓ 
F325 - FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32515H1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o elaborat 
a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb 
bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a 
la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
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Gruix màxim de la tongada: 
+----------------------+ 
¦Consistència ¦ Gruix  ¦ 
¦             ¦ (cm)   ¦ 
¦-------------¦--------¦ 
¦    Seca     ¦<= 15   ¦ 
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦ 
¦    Tova     ¦<= 30   ¦ 
+----------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés 
elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de 
vibrar enèrgicament. 
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma 
que es proposi, ha de ser aprovada per la DF 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i 
el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del 
formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el 
formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
 
 
 
F32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32B300P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles 
d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 





DOC. 3_PLEC DE CONDICIONS 
 

150 
ROSER VIVES_agronomia i paisatge  Ajuntament de Sant Celoni 

  

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la 
UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els 
casos previstos en la DT i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la 
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i 
la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment 
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons 
s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó 
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de 
seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
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Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de 
diàmetre major) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
F32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32D2126. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  
comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones 
o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans 
dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder 
fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦           ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦                 ¦Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
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¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm      ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦         - ¦± 20 mm ¦        -      ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %   ¦± 2 mm  ¦        -      ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦        -      ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦        -      ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦         - ¦   -    ¦        -      ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m    ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦         - ¦   -    ¦        -      ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de 
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les 
arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
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ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó 
arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 
10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a 
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de 
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F922 - SUBBASES DE SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F922101F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
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CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la 
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs 
realitzats. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a 
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la 
densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. 
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* 6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
 
F923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9231510. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la 
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs 
realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a 
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la 
densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. 
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
 
 
 
F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931101J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la 
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per 
ORDEN FOM 891/2004. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a 
central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
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La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a 
l'apartat anterior. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la 
densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365H11,F9365H51. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació 
del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
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- Protecció del formigó fresc i curat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de la base i 
d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens de 
poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del 
formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
F97 - RIGOLES 
F975 - RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col.locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
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- Neteja de la superfície acabada 
 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del 
ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions 
rectes. 
Junts entre peces: 
- Peces de morter de ciment o pedra:  <= 6 mm 
- Peces de formigó:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F981U115. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
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- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la vorera per 
la part alta. 
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de les 
peces. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F99 - ESCOSSELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F9915325. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'escossells per a voreres. 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
- Xapa d'acer galvanitzat 
- Xapa d'acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escossell 
En el cas d'utilitzar xapa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 28 dies ha 
de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben travades en les 
cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
 
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
 
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escossell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
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ESCOSSELL DE XAPA D'ACER: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en la DT 
La part superior de l'escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 
La unió de l'escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
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CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més 
aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a forats 
interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
F9F2 - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA IRREGULAR 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col.locació del llit de sorra 
- Col.locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 

En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter sec 
- Humectació i col.locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de llit de sorra 
- Col.locació dels llambordins 
- Compactació del paviment de llambordins 
- Reblert dels junts amb morter 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col.locats a trencajunt, seguint les 
especificacions de la D.T. 
Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 
Junts entre peces:   <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 12 mm 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per 
acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a forats 
interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades 
per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 
24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 
 
 
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviments de formigó vibrat. 
S'han considerat les col.locacions del formigó següents: 

- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col.locació del formigó 
- Execució de junts en fresc 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 

En la col.locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació dels encofrats laterals 
- Col.locació dels elements dels junts 
- Col.locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó fresc i cura 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície de paviment ha de presentar una textura uniforme i no ha de tenir segregacions. 
Les lloses no han de presentar esquerdes. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les 
instruccions de la D.F. 
L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T. 
La fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra segons la norma NLT-335 ha d'estar compresa entre 0,70 
mm i 1 mm. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305): 
     - Per a formigó HP-35:  >= 35 kg/cm2 
     - Per a formigó HP-40:  >= 40 kg/cm2 
     - Per a formigó HP-45:  >= 45 kg/cm2 
Toleràncies d'execució: 
     - Desviacions en planta:  ± 30 mm 
     - Cota de la superfície acabada:  ± 10 mm 
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha 
de sobrepassar en cap moment els 30°C. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i 
fissuracions, segons les indicacions de la D.F. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les 
lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot pasar més d'1 h. La D.F. podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 
2 h. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó 
fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la 
superfície del formigó. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils 
al mateix temps. 
S'han de disposar passarel.les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el 
formigó que es col.loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari 
la situació d'aquells, segons les instruccions de la D.F. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més proper. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part superior 
d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estés. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre 
la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il.luminació suficient a criteri de la D.F., s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb una 
antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La D.F. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la superfície del 
formigó fresc. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una 
plantilla al formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. autoritzi un altre sistema. 
S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin lliures. 
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel.lícula formada s'hagi fet malbé durant el període de 
cura. 
Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una membrana de plàstic 
aprovada per la D.F., fins al matí següent a la seva posada a l'obra. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament de la mateixa, a excepció 
del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
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El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 
 
COL.LOCACIÓ AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant 
que aquestes s'aturin. 
La separació entre els piquets que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. Aquesta distància 
s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl.liques o d'altres 
materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les 
màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament 
construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la 
pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície de la capa no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
 
COL.LOCACIÓ AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es 
tingui en tot moment col.locada i apunt una longitud d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
La terminadora ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de fabricació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
* EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades 
per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 
24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA1G110. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el 
seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT 
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
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Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i 
anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 
següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del 
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents 
elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la 
detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas 
d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L'ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb 
fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o 
mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada 
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de 
senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el cantell 
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a 
donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que 
el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
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m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca 
pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la 
calzada. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 
 
 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per 
davant a 25 m. 
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Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE 
RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción 
de Carreteras. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5H2AC5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de fosa o d'acer, sobre solera de 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent 
sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J8F0E. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent 
sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 
 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un 
lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
 
CAIXA DE MAÓ: 
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Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
* 5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5ZBJC4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb 
morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element 
drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu 
pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD75 - CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD75BA75,FD757A15. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb tubs de formigó circulars o ovoides encadellats, col·locats sobre llit 
d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter de ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat o rajola 
ceràmica col·locats amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la solera de formigó 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada 
tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT 
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de 
tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a 
la massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Cada element ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de formigó, de maó foradat o 
de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa 
i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
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Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 kg/cm2 
Argollat de formigó: 
- Gruix de l'anella: >= 5 cm, <= 10 cm 
- Amplària de l'anella: >= 20 cm, <= 30 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT En cas contrari cal avisar la DF 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub 
per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, 
assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou 
a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
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5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
 
 
 
FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDB17450. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de llambordins: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a 
la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 
 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques 
d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les 
banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
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SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades 
horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: + 2%, - 1% 
- Gruix del llit de formigó:  - 5% 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD1A099,FDDZ6DD4,FDDZS005,FDDEX001,FDDZ001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
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- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions 
del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element 
resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un 
lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar 
el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no 
podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
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- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
 
 
 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG32357. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una 
rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK254F3,FDK2A6F3,FDK256F3,FDK2A4F3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22RG1K. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Tub flexible no metal.lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col.locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 

S’han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Tubs col.locats encastats 
- Tubs col.locats sota paviment 
- Tubs col.locats sobre sostremort 
- Tubs col.locats al fons de la rasa 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col.locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d’instal.lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
 

ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 

 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
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Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la D.F. 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col.locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col.locar corresponen a les especificades a la D.T. del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col.locació. 
La seva instal.lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles 
obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col.locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargaria instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
La instal.lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos flexibles. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados. 
 
 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG312506,FG313506,FG315526,FG315506,FG31B776,FG312306,FG311506,FG3110X2,FG3119X2. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor de coure per sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes. Designació UNE RV 
0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2, muntat. 
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S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Col.locat en tub 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la sortida del quadre de 
protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per 
simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal.lació. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata 
d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
     - Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
     - Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o al paviment, i la seva posició ha de ser 
l'establerta al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Temperatura del conductor durant la seva instal.lació:  >= 0°C 
 
EN TUB: 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a 
la seva coberta. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados con XLPE, no 
armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
 
 
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG380902,FG380702. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material 
inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col.locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal.lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
FGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD1222E. 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant 
cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 
electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral.lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització periòdica de 
proves de valors de resistència a terra. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
FGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD2132D. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant 
cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 
electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas de la necessitat d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització periòdica de 
proves de valors de resistència a terra. 
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Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació 
periòdica del pou de terra. 
Toleràncies: 

- Posició:  ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
FHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11F22,FHM11L22. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Columnes per a suport de llumeneres, d'acer galvanitzat, de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal.lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 

- Posició:  ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
 
 
FHM2 - BRAÇOS MURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM24701. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, obraç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de 
fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
     - Posició: ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
 
 
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FHN33881,FHN33C81. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta, de plàstic o de vidre, del tipus 1 o 2, obert o tancat, amb 
allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència, acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal.lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público. 
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de uso general. 
 
 
FHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHN88C21. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Llum simètric amb difusor, del tipus 1, 2, 3 o 4, amb bastidor metàl.lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb 
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W, acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal.lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público. 
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de uso general. 
 
 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ213112. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FQA - JOCS PER A INFANTS 
FQA2 - JOCS DE FUSTA PER A INFANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQA21000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Jocs de fusta col·locats amb daus d'ancoratge de formigó. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Ancoratge de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt col·locat ha de ser estable. 
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles. 
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris. 
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de la intempèrie i no han de 
ser fàcilment manipulables. 
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió. 
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic. 
Fondària de l'ancoratge:  >= 52 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FR - JARDINERIA 
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
FR26 - FRESATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR261101. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions de fresatge del terreny. 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Mitjans manuals 
- Tractor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fresatge del terreny 
- Protecció del terreny fresat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fresada el 100% de la superfície indicada a la DT 
La porositat ha de ser la indicada a la DT i, en el seu defecte, superior al 60% amb una relació equilibrada entre macroporus i 
microporus. 
El fresatge del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l'aireació de la terra. Es 
aconsallable de fer-ho l'any abans, a la tardor. 
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Fondària:  15% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny i l'espedregament, 
segons les especificacions de la DT 
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc.). 
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que s'executa la partida. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la DF 
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MITJANS MANUALS O TRACTOR DE 14,7 A 25 CV DE POTÈNCIA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
TRACTOR DE POTÈNCIA SUPERIOR A 25 CV: 
ha de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FR2B - ACABAT DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR2B1101. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Anivellament i repassada del terreny 
- Rasclada 
- Compactació 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Mitjans manuals 
- Motocultor 
- Corró manual 
- Minicarregadora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En l'anivellament i repassada del terreny: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Anivellament i repassada definitius del terreny 
En la rasclada: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Rasclada del terreny 
En la compactació: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Compactació superficial del terreny 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No han de restar bosses 
còncaves. 
La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la DT 
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada. 
 
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY: 
Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial indicats a la DT 
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si l'acabat és per gespa i 3 cm per 
altres acabats. 
 
MITJANS MANUALS: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Pendent mínim:  ± 1% 
 
MITJANS MECÀNICS: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
- Pendent mínim:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els treballs d'anivellament general i 
acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la DT 
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de realitzar qualsevol tractament superficial o 
d'adobat. 
 
COMPACTACIÓ: 
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S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm. 
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de continuar. 
El nombre de passades ha de ser el que determini la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MITJANS MANUALS O MOTOCULTOR O CORRÓ MANUAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
TRACTOR O MINICARREGADORA: 
ha de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL 
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P1111,FR3P1112. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Grànuls de poliestirè 
- Argila expandida 
- Palet de riera 
- Sauló 
- Sorra 
- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica 
- Roldor de pi 
- Torba 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas. 
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria 
orgànica. 
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'explanada, sense produir danys a les plantacions existents. 
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L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar immediatament. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua 
superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
FR49 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE FULLA CADUCA III 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, 
aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. S'ha d'evitar l'acció directa del 
vent i del sol sobre la part aèria. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir 
una temperatura temperada. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, proporcionat a la seva part aèria. 
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Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un 
control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb 
palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el 
sol directe. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de fullatge i amb una esporgada 
de la part aèria proporcional a la part radicular. 
 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha de col·locar dins 
d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
 
FR6 - PLANTACIÓ 
FR63 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR632Q31. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se, 
especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la 
meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les 
arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de la 
tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl 
excessivament mullat. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
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S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o 
bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en 
posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la 
malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
 
 
 
FR7 - SEMBRES 
FR72 - HIDROSEMBRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR721100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Procés mecànic hidràulic de projecció sobre el terreny de la llavor junt amb altres materials que s'afegeixen a l'aigua, en 
suspensió o en solució. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Barreja de les llavors amb la resta de components de la hidrosembra 
- Col·locació de la hidrosembra en una o dues fases 
- Protecció de la superfície sembrada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada a la DT; en cas de suposar una disminució de la capacitat de 
germinació deguda al temps, existència de formigues, etc, s'ha de augmentar proporcionalment aquesta quantitat. 
El material de recobriment ha d'estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl. 
El reenceb ha d'estar finament dividit, sense gaires terrossos. Ha de contenir un percentatge alt de matèria orgànica de color 
negrós. La relació C/N no ha de ser superior a 15. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny. 
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Des del moment en que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia l'operació de sembra 
no han de transcòrrer més de 20 minuts. 
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa i poder germinatiu previstos. 
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i materials aportats. 
Quan l'hidrosembra és en una fase, s'ha de fer incorporant tots els components en una passada i quan és en dues fases, s'ha 
de fer en dues passades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Hidrosembres. 
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PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 01  ENDERROCS

1 K1661310 TA Partida alçada a justificar, per realitzar el sanejament i retorada dels serveis interiors al parc (cablejat
enllumenat, electricitat, etc...). Inclou rasa i retirada de serveis existents. Incl`s carrega i transport a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F21DQG02 u Demolició de gual existent, format per peces de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió de
longitud mínima 3 ml fins a 6ml, inclosa demolició de base de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 K2183971 m Arrencada de peça de formigó existent en remat camins existents, realitzats amb mitjans manuals i càrrega de
runa sobre camió. Inclos enderroc i retirada de la base de formigó. Carrega i trasnport a abocador inclos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 312,000 312,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,000

4 K2199X02 U Enderroc de papelera, aixi com base de fromigó pel seu anclatge, inclòs càrrega sobre camió contenidor o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 K2199X01 u Enderroc de banc existent, inclòs part proporciaonal de base de formigó anclatge, inclòs càrrega sobre camió
contenidor o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, inclosa retirada part proporcional de cablejat soterrat existent.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 ED02X004 U Enderroc i retirada de jocs infantils existents, inclos part proporcional d'anclatge i base de formigó actuals, inclos
carrega i transport a aocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR





PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 2

8 F2194AG5 m2 Demolició llosa de formigó armat de 20 cm de gruix, càrrega sobre camió, transport a l'abocador e inclòs taxes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 271,000 1,000 271,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,000

9 F21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de residus a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 F2194JC4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 726,000 0,300 217,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,800

11 F21QBB01 u Neteja i recollida de materials existents dins de la zona a urbanitzar, inclòs càrrega sobre camió i transport a
l'abocador. Inclòs taxes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F2R65037 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics, inclòs
taxes a l'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 726,000 0,300 0,150 32,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,670

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny, de 10 cms de gruix inclòs càrrega sobre camió o contenidor i transport a
l'abocador. Inclòs taxes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.667,960 0,100 466,796 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 466,796

2 K2213122 m3 Excavació per a rebaix, inclòs càrrega sobre camió o contenidor i transport a l'abocador. Inclòs taxes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR





PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 3

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 331,390 0,400 132,556 C#*D#*E#*F#
3 152,450 0,400 60,980 C#*D#*E#*F#
4 39,320 0,400 15,728 C#*D#*E#*F#
5 353,630 0,400 141,452 C#*D#*E#*F#
6 217,210 0,500 108,605 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459,321

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 331,390 1,000 331,390 C#*D#*E#*F#
2 152,450 1,000 152,450 C#*D#*E#*F#
3 39,320 1,000 39,320 C#*D#*E#*F#
4 217,210 1,000 217,210 C#*D#*E#*F#
5 353,630 1,000 353,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.094,000

4 K222142A m3 Excavació de rasa, inclòs càrrega sobre camió o contenidor i transport a l'abocador. Inclòs taxes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 165,000 0,800 0,800 105,600 C#*D#*E#*F#
2 250,000 0,500 0,500 62,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,100

5 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, Inclòs taxes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,300 842,820 1,000 1,000 1.095,666 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.095,666

6 F227R00F m2 Repàs i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 165,000 0,800 132,000 C#*D#*E#*F#
2 250,000 0,500 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 03  CLAVEGUERAM

1 FDD1A099 m instal·lació de pou d'infiltració per a drenatge, consistent en el subministre i col·locació de paret per a pou
circular de D=100 cm de peces de formigó per a drenatge amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb una profunditat de com a mínim 5 ml i sense base
final, instal·lat sobre base de graves de 50 cms com a minim. S'inclou perforacions perimetrals de les peces de
formigó als 4 costats, embolcallat amb malla de doble torsió de filferro de 4 mm galvanitzat i grava en tota la
longitud del pou. La superficie de grava perimetral te una superficie aproximada de 4m*4m i amb una longitud
del pou  .S'inclou p.p. de peça reducció de diàmetre 60 cm, així com tapa de registre foradada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Segons normativa Ajuntament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FDDZS005 u Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 FD5A37D4 m3 Excavacio de rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de polietilè
d'alta densitat per a drenatges de 125 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100%
de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 04  PAVIMENTS

1 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 152,450 0,200 30,490 C#*D#*E#*F#
2 331,390 0,200 66,278 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,768

2 F96AUN50 m Vorada de xapa d'acer, de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària, clavada al terreny, inclòs excavació i reomplert
de rasa i inclòs elements metàl·lics rodons de 20mmx 900mm, d'ancoratge soldats a la xapa, cada metre i base
de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 76,000 3,000 228,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 6,000 42,000 C#*D#*E#*F#
3 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
5 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
6 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
9 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 26,000 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 580,000

3 F9811G6F m Contrucció de Gual de granet de 60 cms. en vorera amb subministrament i col·locació de materials. Totalment
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 ED07X030 M2 Làmina separadora de feltre separador geotextil,200gr, col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 331,396 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 152,450 152,450 C#*D#*E#*F#
3 39,320 39,320 C#*D#*E#*F#
4 353,630 353,630 C#*D#*E#*F#
5 217,210 217,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 762,610

5 F931101J m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 217,210 0,200 1,000 43,442 C#*D#*E#*F#
3 331,390 0,200 66,278 C#*D#*E#*F#
4 152,450 0,200 30,490 C#*D#*E#*F#
5 39,320 0,200 7,864 C#*D#*E#*F#
6 353,630 0,200 70,726 C#*D#*E#*F#
7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,800

6 F9365H11 m3 Base de formigó HM-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 217,210 0,200 43,442 C#*D#*E#*F#
3 39,320 0,200 7,864 C#*D#*E#*F#
4 24,000 2,100 0,200 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,386

7 F9Z4M616 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 6-6
B500 SD 6 x 2,2 segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 217,210 217,210 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,210

8 F9E1311G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

9 F9H30001 m2 Subministre i col·locacio de paviment de triturat d'escorça de coniferes de color a escollir, de tamany aproximat
entre 20 mm i 80 mm amb un espesor de capa de 40 cms per a zna de jocs infantils

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 353,630 353,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 353,630

10 F9F5XX01 m2 Paviment de peces tipus llamborda de forma de 20x20x8 cm, color Cendra de la casa Breinco o similar model
PETRA, amb juntes verdes col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de morter i rejuntat
de juntes amb  sorra de 2 cm gruix, per a ús exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 1,400 3,000 29,400 C#*D#*E#*F#
2 2,100 24,000 1,000 50,400 C#*D#*E#*F#
3 9,100 1,400 1,000 12,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,540

11 F9915325 u Escossell metàlic d'acer corten de 106x106 cm i 25 cm de fondària, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FBA1G110 u Pintat de nova senyalització sobre asfalt carrer Breda, amb pintura reflectora de de mides variables i senyals
coresponents per senyalitzar noves places destinades a equipaments d'autocaravanes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 05  ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P2219-564M M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 F12 4,000 0,900 0,900 1,300 4,212 C#*D#*E#*F#
3 F10 7,000 0,800 0,800 1,100 4,928 C#*D#*E#*F#
4 F9 3,000 0,800 0,800 0,900 1,728 C#*D#*E#*F#
5 PERICONS 60X60CM 2,000 0,600 0,600 1,000 0,720 C#*D#*E#*F#
6 PERICONS 40X40CM 4,000 0,400 0,400 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 12,100

2 P2255-DPGO M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PRISMA 4X90MM 1,000 118,000 0,400 0,400 18,880 C#*D#*E#*F#
3 PRISMA 2X90MM 1,000 129,000 0,400 0,400 20,640 C#*D#*E#*F#
4 PRISMA 1X90MM 1,000 9,000 0,400 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,960

3 P221D-DZ2Q M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE
TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PRISMA 4X90MM 1,000 118,000 0,400 0,800 37,760 C#*D#*E#*F#
3 PRISMA 2X90MM 1,000 129,000 0,400 0,800 41,280 C#*D#*E#*F#
4 PRISMA 1X90MM 1,000 9,000 0,400 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,920

4 P2241-52SS M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PRISMA 4X90MM 1,000 118,000 0,400 47,200 C#*D#*E#*F#
3 PRISMA 2X90MM 1,000 129,000 0,400 51,600 C#*D#*E#*F#
4 PRISMA 1X90MM 1,000 9,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,400

5 P2255-DPIR M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PRISMA 4X90MM 1,000 118,000 0,400 0,400 18,880 C#*D#*E#*F#
3 PRISMA 2X90MM 1,000 129,000 0,400 0,400 20,640 C#*D#*E#*F#
4 PRISMA 1X90MM 1,000 9,000 0,400 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,960

6 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PRISMA 4X90MM 1,000 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
3 PRISMA 2X90MM 1,000 129,000 129,000 C#*D#*E#*F#
4 PRISMA 1X90MM 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 256,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 05  ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 02  CANALITZACIONS PERICONS I CONDUCTORS

1 PG2N-EUGK M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PRISMA 4X90MM 4,000 118,000 472,000 C#*D#*E#*F#
3 PRISMA 2X90MM 2,000 129,000 258,000 C#*D#*E#*F#
4 PRISMA 1X90MM 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 739,000

2 FDK262G8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FDKZHE46 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 FDKZH9C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE
PVC, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 L1 1,000 248,000 248,000 C#*D#*E#*F#
3 L2 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 388,000

7 FG31H574 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE
PVC, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 SUBQUADRE 1,000 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 125,000

8 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 PRESA DE TERRA 1,000 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

9 PG33-E6Q7 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 CABLE VERD-GROC ENTUBAT 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 05  ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 03  ELEMENTS D'ENLLUMENAT

1 P312-D4YK M3 FORMIGAT DE RASES I POUS DE FONAMENTS, AMB FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FONAMENTS COLUMNES 4,000 0,900 0,900 1,200 3,888 C#*D#*E#*F#
3 7,000 0,800 0,800 1,000 4,480 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,880

2 FHM1Y540 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-9 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE 9 M D'ALÇÀRIA
I VOL DE 388 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE 85°, D'ACER CORTEN
(G=5MM), DE 202 KG DE PES, SOLDADURA AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES
DE REGISTRE I TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM,
DIÀMETRE INFERIOR 200 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 3 LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE REGISTRE DE 400X100 MM AMB
L'EXTREM INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, INCLOU
CAIXES DE CONNEXIÓ I TALLACIRCUITS, TERMINAL PER A CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, INCLOU
L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6 MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM AMB 4
CARTELES DE H=15 CM, INCLOU PLACA BASE DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4 PERNS DE M22X700
SEPARATS 300 MM, COL·LOCADA

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FHM1Y550 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-10 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE 10 M
D'ALÇÀRIA I VOL DE 152 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE 85°, D'ACER
CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES, SOLDADURA AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ,
PORTES DE REGISTRE I TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 77
MM, DIÀMETRE INFERIOR 200 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 3 O 5 LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE REGISTRE DE 400X100 MM AMB
L'EXTREM INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, INCLOU
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CAIXES DE CONNEXIÓ I TALLACIRCUITS, TERMINAL PER A CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, INCLOU
L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6 MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM AMB 4
CARTELES DE H=15 CM, INCLOU PLACA BASE DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4 PERNS DE M22X700
SEPARATS 300 MM, COL·LOCADA

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 FHM1Y560 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-12 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE 12 M
D'ALÇÀRIA I VOL DE 166 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE 85°, D'ACER
CORTEN (G=5MM), DE 254 KG DE PES, SOLDADURA AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ,
PORTES DE REGISTRE I TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 88
MM, DIÀMETRE INFERIOR 238 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 4 LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE REGISTRE DE 400X100 MM AMB
L'EXTREM INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, REGISTRE
DE FUSIBLES, INCLOU CAIXES DE CONNEXIÓ I TALLACIRCUITS, TERMINAL PER A CABLE DE COURE
NU DE 35 MM2, INCLOU L'ANELLA DE REFORÇ DE E=6MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I
45 CM AMB 8 CARTELES DE H=16 CM, INCLOU PLACA BASE DE 500X500 MM DE G=15 MM, 4 PERNS
DE M24 X 800 A UNA DISTÀNCIA DE 350 MM, COL·LOCADA

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 PHQE-CE0R U PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB VIDRE TEMPERAT
DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V. VIDRE PLA (CC). 6.100LM 45W 3000K (36 LEDS A 400MA).
DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ VERTICAL Ø60MM. TENSIÓ AC220-240V. CLASSE ELÈCTRICA
CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT. AMB PROTECTOR DE SOBRETENSIONS
(10KA,10KV). LLUMENERA NEGRE INTENS RAL 9005 TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I
CONNEXIONAT EN OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

6 PHQE-CE0T U PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB VIDRE TEMPERAT
DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V. VIDRE PLA (CC). 8.600LM 67W 3000K (36 LEDS A 600MA).
DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ VERTICAL Ø60MM. TENSIÓ AC220-240V. CLASSE ELÈCTRICA
CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT. AMB PROTECTOR DE SOBRETENSIONS
(10KA,10KV). LLUMENERA NEGRE INTENS RAL 9005 TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I
CONNEXIONAT EN OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

7 PGD2-E3E9 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE
GRUIX I SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 FANALS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 SUBQUADRE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 05  ENLLUMENAT PUBLIC
Titol 3 04  VARIS

1 P4H6-F101 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE DE FESTES COMPLET (INCLOU TOT
L'APARELLATGE) HOMOLOGAT MONOLIT, FABRICAT EN PLANXA D'ACER INOX AISI DE 2MM DE GRUIX
PINTAT RAL 7021, AMB DUES PORTES, TANCA ANTIVANDÀLICA DE TRIPLE ACCIÓ I CLAUS TIPUS GIS.
AMB 6 ENDOLLS SCHUKO DE 16 AMPERS IL·LUMINACIÓ I ENDOLL INTERIOR, INCLOU SÒCOL I
BANCADA DE 300MM EN INOX I ANCORATGE D'ARMARI. TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I
RECEPCIONAT PEL DEPARTAMENT CORRESPONENT.

EUR





PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FPAULG10 UD LEGALITZACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE L'OBRA. INCLOU PROJECTES, TAXES, VISATS I
QUALSEVOL TIPUS DE TRÀMIT AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT DEL MUNICIPI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 QUADRE FESTES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 QU87 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FPAULG11 UD TAXES D'INSPECCIÓ SEGONS REGLAMENTADCIÓ VIGENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG1N400A UD VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I CONTROL INFORMATIC DEL MATEIX

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 FPAULG12 UD ADEQUACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT SEGONS CRITERIS MUNICIPALS I DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 QUADRE FESTES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 QU87 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 06  XARXA REG

1 FR2CON2 pa Subministre i col·locacio de nou punt d'aigua . Inclou connexió de xarxa a xarxa existent: excavació per trobar
tub, feina de connexió amb col.locació de tots els elements necessaris per deixar la instal.lació completament en
càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria
o a un ramal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

5 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

6 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

7 FJS5165M m2 m2 de instal.lació de tub per reg per degoteig de polietilè de baixa densitat i us alimentari, de 16mm de diàmetre,
amb goters de 2,3 l/h termosoldats autocompensats, integrats cada 50cm, soterrada 15cm amb apertura i
tancament de la rasa inclosos. Linies separades cada 50cm, col.locades seguint les corbes de nivell i
degudament relligades amb tubs travessers cada 10-15m. Acoratges i peces complementàries tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#
2 20,000 1,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

8 FJS51630 ml Tub per reg per degoteig de polietilè de baixa densitat i us alimentari, de 16mm de diàmetre, amb goters de 2,3
l/h termosoldats autocompensats, integrats cada 33cm, soterrada 15cm amb apertura i tancament de la rasa
inclosos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 43,000 2,500 107,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,500

9 FG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
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AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

10 FN3183P7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC,
bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 FJSA4261HB9 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre
màxim de 6 ref. XCore-601i-E de la sèrie Programadors elèctrics de HUNTER estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a
una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 FG319234 m Cable amb conductors de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció
2x2,5mm2, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 FN7615D2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic,
per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

18 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

19 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 FR2CON3 pa connexió de xarxa a arqueta preparada per al reg de l'hort, feina de connexió amb col.locació de tots els
elements necessaris per deixar la instal.lació completament en càrrega

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 14

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 07  MOBILIARI URBA

1 FQA21000 u Subministre i col·locació d'element aparcament bicicletes model UNIVERSAL de Benito d'acer galvanitzat i
mides 955*750*955, inclòs accessoris de fixació a paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 FQ213112 u Paperera model BCN de Benito o similar trabucable de 70 litres mides 950*440, de planxa pintada d'1 mm de
gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FQ115FQ4 u Restauració i adequació dels bancs eistents. Inclou desmuntatge de les fustes, freagt i decapat de cada una
d'elles a la mateixa obra o a taller, decapat i pintat de nou de l'estructura existent, muntatge i nova tornilleria.
INclou part proporcional de daus de formigó pel seu anclatge. Inclou part proporcional del 20% de fustes que
calgui refer com a noves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FQ115FQ3 u 'Banc de formigó tipus ´´Kube´´ de Benito o similar ref UM372, de 2 m de llargada inclos part proporcional d
anclatges d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FQ115FQ1 u Subministre i col·locacio de taula fabricada en formigó color gri granitic de la casa Benito model KUbe de
dimensions aproximades de 2m de llargada, inclou part proporcioanl de base per anivellacio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 PC000028 u Subministre i col.locació de peces Sitting Stons 2020 de la casa BDU
1 ut ref SS01A
1 ut refSS03A
2 ut ref SS02B

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 08  JOCS

1 FQA1001 u Subministre i col.locació de piramide de cordes tipus ´´Vaalserberg´´ de la casa HPC Ref 09.22.110. Inclou part
proporcional de muntatge i base de suports amb daus de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ LA PALMA - ARGENTINA-BRASIL
2 PLAÇA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQA10002 u Subministre i col.locació de gronxador de gran altura tipus ´´Extra High Swing special´´ de la casa BDU ref
7.14020 , amb base d'ancoratge de formigó segons normativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ LA PALMA - ARGENTINA-BRASIL
2 PLAÇA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQA10003 u Subministre i col.locació de joc de pèndul simple tipus ´´scales´´ de la casa BDU ref 6.10000 Estructura de fusta
i inclosa base de formigó pel seu anclatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQA10004 u Subministre i col.locació de joc de columpi amb rode de tractor tipus ´´ Tractor tyre swing´´ de la casa BDU ref
6.18460 amb un dau d'ancoratge de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQ1310000 ml Perimetre de fusta de castanyer mitjançant pals de fusta tractada de diàmetre de 10 cm a 20cms i alçada
variable no inferior a 90 cm d'alçada, col.locats clavats a paviment i base de formigó inclosa tangents entre ells.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 09  SKATE I ESCENARI

1 4452146H m2 Muret de formigó de 14 cm de gruix, encofrat a dues cares amb taulers de fusta, inclòs malla armada de 20x20
cm. D: 5:5 mm. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 0,300 15,000 C#*D#*E#*F#
2 4,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 16

3 40,000 0,300 12,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,700

2 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments abocat desde camió, inclòs quantia d'acer, segons detall planols, axií
com p.p. de neteja i anivellació. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 0,600 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 0,600 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
3 4,500 0,600 0,600 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,620

3 FQ115FQ9 u Subministre i colocacio de moduls per SKATE  dela casa BDU segons ref a planols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K2213122 m3 Excavació per a rebaix, inclòs càrrega sobre camió o contenidor i transport a l'abocador. Inclòs taxes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 217,000 0,500 1,000 108,500 C#*D#*E#*F#
9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,500

5 F227R00F m2 Repàs i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 217,000 1,000 217,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,000

6 F931101J m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 217,000 0,200 1,000 43,400 C#*D#*E#*F#
6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,400

7 F9365H11 m3 Base de formigó HM-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 217,000 0,300 65,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,100

8 F9Z4M616 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D: 6-6
B500 SD 6 x 2,2 segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 217,000 217,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 10  JARDINERIA

1 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades
entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.942,000 3.942,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.942,000

3 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona basses 342,000 0,200 68,400 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 68,400

4 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.845,000 1.845,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.845,000

5 FR42482B u Subministrament de Celtis australis (lledoner) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ. Queda inclòs contenidor en cas de plantar fora
d'època.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FR45BJ20 u Subministrament de Juglans Regia (noguera) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de diàmetre mínim 82,5
cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.Queda inclòs contenidor en cas de plantar fora d'època.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FR45BJ2D u Subministrament de Pyrus calleryana ´´chanticleer´´ perera de flor de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.Queda inclòs contenidor en cas
de plantar fora d'època.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FR44F42B u Subministrament de Malus floribunda ´´pomera de flor´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ.Queda inclòs contenidor en cas de
plantar fora d'època.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FR4DN4RV u Subministrament i plantacio d'Hedera helix +narcissus sp. narcisos  en safata alveolar de 60

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 33,000 20,000 660,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 20,000 160,000 C#*D#*E#*F#
3 44,000 20,000 880,000 C#*D#*E#*F#
4 2,360 20,000 47,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.747,200

10 FR4EB631 u Subministrament  i plantació de Rosmarinus officinalis ´´Postratus´´ romani rastrer en contenidor de 3 l

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 40,240 241,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,440

11 FR4EEB41 u Subministrament i plantacio de Cistus pulverulentos, estepa + geranium sanguineum de Lavandula dentata en
contenidor de 2 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 67,700 0,500 2,000 67,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,700

12 FR4FA232 u Subministrament i plantacio de Perovskia atripicifolia, salvia russa + verbena bonariensis, verbena d'alçària de
20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 66,000 0,500 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

13 FR4FB611 u Subministrament i plantacio de Gaura lindheimeri, gaura en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 39,000 117,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

14 FR4292CA u Subministrament i plantació de Corylus avellana d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 25 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 FR612343 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

16 FR2MAN1 u Nota general del capítol:
en el preu de totes les partides d'aquest capítol s'ha de tenir en compte i per tant quedarà inclòs:
el manteniment integral de la plantació i els regs necessaris per garantitzar la supevivència i durabilitat de totes
les espècies, inclús operacions de temporada, sega, tractaments, control d'adobs, reparació del goteig,etc.
durant el periode que comprén des de la plantació a la recepció de l'obra, així com la senyalització de nova
plantació.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 KR61234B u Subministrament de Acer campestre (auró blanc) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de diàmetre mínim
82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.Queda inclòs contenidor en cas de plantar fora
d'època.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/10/24 Pàg.: 20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 ERE62260 u Subministre i col·locacio de tutor simple de fusta tractada de 8 cms de diametre i 2.5 m d'alçada. S'inclou cinta
per anclatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

1 ED14X002 u Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024
Capítol 12  CONTROL DE QUALITAT

1 J0717106 u Pla de control de qualitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 24,10000 €

A0121000 h Oficial 1a 24,31000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,31000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 16,82000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 16,82000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 24,71000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 24,31000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 21,12000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 25,12000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 25,12000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,31000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,07000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,30000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 41,30000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 15,66000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 15,66000 €

A0135000 h Ajudant soldador 21,67000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 21,58000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,55000 €

A013J000 h Ajudant lampista 21,55000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,58000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,92000 €

A0140000 h Manobre 17,00000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,01000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 24,31000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 21,58000 €

A0D-0007 H MANOBRE 22,70000 €

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 23,47000 €

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 28,10000 €

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 22,38000 €

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 22,38000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/24 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 17,94000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C1311110 h Pala carregadora petita, sobre pneumàtics 44,98000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 89,91000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 85,98000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,17000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 41,12000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 58,74000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 40,48000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

43,61000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 59,42000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,07000 €

C1342260 h Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i fins a 60 cm de fondària 15,01000 €

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,49000 €

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 52,25000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,53000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 34,21000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 43,12000 €

C1503000 h Camió grua 46,54000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 48,15000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 53,50000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 39,24000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 59,21000 €

C150MC10 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 12 m, sense operari

11,46000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 143,57000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 34,77000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,26000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,41000 €

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 4,37000 €

CRE23000 h Motoserra 3,24000 €

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 22,73000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/24 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,31000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,04000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,18000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,47000 €

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granitica de 0 a 5 mm. 17,38000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 17,06000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 21,19000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,64000 €

B0371000 m3 Tot-u natural 17,28000 €

B03C-05NJ M3 SAULÓ GARBELLAT 18,24000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,22000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,86000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B065910B m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,62000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

58,08000 €

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

67,05000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

83,70000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,75000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,93000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,00000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,05000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,56000 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm, D:6-6 mm, B 500 SD, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

1,84000 €

B0D1111 ml Subministre i col·locació de pal de fusta tractada de 8 cm de diàmetre 8,30000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,84000 €

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,08000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,42000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,41000 €

B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 2,02000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 220,95000 €

B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió
a la compressió, de 0,2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis, per a
seguretat i salut

0,85000 €

B2RA9SB0 t Fusta de 8 cms de diametre i 2.5 d'alçada 13,95000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

88,67000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/24 Pàg.: 4

MATERIALS

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1,65000 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,44000 €

B96AUN50 u Vorada xapa d'acer negre 5mmX500mm, amb ancoratges metàl.lics rodons de 20mmx 900mm,
soldats a la xapa cada metre inclosos

35,48000 €

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

238,81000 €

B9912D10 m Peces de morter de ciment, per a escossells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat 8,58000 €

B9C12400 m2 Peça llosa Volcano 60x40x7 cm color Cendra 22,75000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,92000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,18000 €

BB1500001 u Element aparcament bicicletes d'acer inoxidable, 47,00000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 3,61000 €

BD5B1C00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre 1,87000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 64,62000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

149,74000 €

BDDZV001 u Grao per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,63000 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

0,27000 €

BDK21495 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

14,47000 €

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

42,89000 €

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

44,79000 €

BDKZHE46 UD BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

72,03000 €

BF9H3000 t Mescla bituminosa en calent amb tractament de color. 99,50000 €

BFB25400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,40000 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,90000 €

BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,31000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,56000 €

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,05000 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,12000 €

BG13EU11 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE DE FESTES COMPLET (INCLOU TOT
L'APARELLATGE) HOMOLOGAT MONOLIT, FABRICAT EN PLANXA D'ACER INOX AISI DE
2MM DE GRUIX PINTAT RAL 7021, AMB DUES PORTES, TANCA ANTIVANDÀLICA DE TRIPLE
ACCIÓ I CLAUS TIPUS GIS. AMB 6 ENDOLLS SCHUKO DE 16 AMPERS IL·LUMINACIÓ I
ENDOLL INTERIOR, INCLOU SÒCOL I BANCADA DE 300MM EN INOX I ANCORATGE
D'ARMARI. TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I RECEPCIONAT PEL DEPARTAMENT
CORRESPONENT.

7.821,00000 €
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MATERIALS

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,46000 €

BG22TA10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,82000 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,72000 €

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,95000 €

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,13000 €

BG31H570 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC

3,64000 €

BG3119230 ml Cable amb conductors de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar,
de secció 2x2,5mm2, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub

0,71000 €

BG33-G2T6 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575

2,45000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,35000 €

BG46U010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 12,37000 €

BGD2-06US U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

42,94000 €

BGDZU020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,54000 €

BGDZU030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,85000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,16000 €

BGYD-0B2X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 3,96000 €

BHM1Y540 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-9 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE 9
M D'ALÇÀRIA I VOL DE 388 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE 85°,
D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES, SOLDADURA AMB CORDÓ CONTINU EN
ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I TANCAMENT AMB CLAU DE TUB
RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM, DIÀMETRE INFERIOR 200 MM, PREPARADA
PER ACOLLIR 3 LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN
933, M10X25, 2 PORTES DE REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM
DEL PAVIMENT I UNA SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, INCLOU L'ANELLA DE REFORÇ
DE G=6 MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM AMB 4 CARTELES DE H=15
CM, INCLOU PLACA BASE DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4 PERNS DE M22X700 SEPARATS
300 MM

1.702,80000 €

BHM1Y550 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-10 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE
10 M D'ALÇÀRIA I VOL DE 152 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE
85°, D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES, SOLDADURA AMB CORDÓ CONTINU
EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I TANCAMENT AMB CLAU DE TUB
RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM, DIÀMETRE INFERIOR 200 MM, PREPARADA
PER ACOLLIR 3 O 5 LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN
933, M10X25, 2 PORTES DE REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM
DEL PAVIMENT I UNA SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLE, INCLOU L'ANELLA DE REFORÇ
DE G=6 MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM AMB 4 CARTELES DE H=15
CM, INCLOU PLACA BASE DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4 PERNS DE M22X700 SEPARATS
300 MM

1.774,80000 €
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BHM1Y560 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-12 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE
12 M D'ALÇÀRIA I VOL DE 166 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE
85°, D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 254 KG DE PES, SOLDADURA AMB CORDÓ CONTINU
EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I TANCAMENT AMB CLAU DE TUB
RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 88 MM, DIÀMETRE INFERIOR 238 MM, PREPARADA
PER ACOLLIR 4 LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN
933, M10X25, 2 PORTES DE REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM
DEL PAVIMENT I UNA SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, REGISTRE DE FUSIBLE,
INCLOU L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45
CM AMB 8 CARTELES DE H=16 CM, INCLOU PLACA BASE DE 500X500 MM DE G=15 MM, 4
PERNS DE M24 X 800 A UNA DISTÀNCIA DE 350 MM

1.906,00000 €

BHMZU010 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIÓ 18,85000 €

BHQ6-CE0R UD PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB VIDRE
TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V. VIDRE PLA (CC). 6.100LM 45W 3000K (36
LEDS A 400MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ VERTICAL Ø60MM. TENSIÓ
AC220-240V. CLASSE ELÈCTRICA CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT. AMB
PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA NEGRE INTENS RAL 9005
TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT
MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA.

562,00000 €

BHQ6-CE0T UD PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB VIDRE
TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V. VIDRE PLA (CC). 8.600LM 67W 3000K (36
LEDS A 600MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ VERTICAL Ø60MM. TENSIÓ
AC220-240V. CLASSE ELÈCTRICA CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT. AMB
PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA NEGRE INTENS RAL 9005
TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT
MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA.

562,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BHWM3000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A BÀCULS 40,05000 €

BJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

1.637,95000 €

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de connexió tipus Barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb
pintura epoxi

133,01000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 27,47000 €

BJS51730 ml Tub per reg per degoteig de polietilè de baixa densitat i ús alimentari, de 16mm de diàmetre, amb
goters de 2,3 l/h termosoldats, autocompensats, integrats cada 50cm

0,53000 €

BJS51733 ml tub reg degoteig c/33cm 0,74000 €

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre

4,18000 €

BJSA4260HB9 u Programador XCore, 6 estacions, transformador exterior, caixa de muntatge mural interior,
dimensions 16,5 x14, 6x5 cm, temps de marxa per estació de 0 a 4 hores, 4 arrencades de cicle
diaris, demora entre estacions, ajust estacional de 0 a 150%, entrada de transformador 230 VCA,
sortida 24 VCA, ref. XCore-601i-E de la sèrie Programadors elèctrics de HUNTER

97,74000 €

BJSB2310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

88,00000 €

BJSDC200 u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb
tapa amb cargol per tancar

8,66000 €

BJSDR500 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

21,64000 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,67000 €

BN3183P0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', 10 bar de PN, amb cos de PVC,
bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C

18,28000 €

BN7615D0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb
cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar

56,78000 €
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BNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

108,47000 €

BQ115F01 u Banc Neoliviano de 3 m llargada amb estructura d'alumini AG-3 580,00000 €

BQ11FF02 u Banc Neoliviano de 0,6 m llargària amb estructura d'alumini AG-3. 189,00000 €

BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

89,89000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 45,77000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

51,34000 €

BR42482B u Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

271,24000 €

BR4292CA u Corylus avellana 200-250 C-25L 46,00000 €

BR44F42B u Prunus avium Plena de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

210,88000 €

BR45BJ20 u Suministrament de Cocculus laurifolius perímetre 18-20 en contenidor 384,62000 €

BR45BJ2D u Tilia tomentosa de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

277,77000 €

BR4EB631 u Lantana montevidensis en contenidor de 3 l 3,22000 €

BR4EEB41 u Lavandula dentata en contenidor de 2 l 2,16000 €

BR4FA232 u Myrtus communis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 3,60000 €

BR4FB611 u Nandina domestica en contenidor de 3l 4,13000 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 5,56000 €

BV227106 u Control de qualitat 1.058,54000 €
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 76,32000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 21,01000 = 18,90900

Subtotal: 18,90900 18,90900

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,77000 = 1,24650

Subtotal: 1,24650 1,24650

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,64000 = 28,89200

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,47000 = 11,35550

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,31000 = 0,23580

Subtotal: 55,97830 55,97830

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18909

COST DIRECTE 76,32289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,32289

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 76,28000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,01000 = 21,01000

Subtotal: 21,01000 21,01000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,04000 = 27,77520

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,31000 = 0,26200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 53,86220 53,86220
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21010

COST DIRECTE 76,27930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,27930

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 158,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,01000 = 22,06050

Subtotal: 22,06050 22,06050

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,31000 = 0,26200

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,04000 = 26,07120

Subtotal: 134,99320 134,99320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22061

COST DIRECTE 158,51406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,51406

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 128,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,01000 = 22,06050

Subtotal: 22,06050 22,06050

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400
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B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,04000 = 23,51520

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,31000 = 0,26200

Subtotal: 104,83120 104,83120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22061

COST DIRECTE 128,35206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,35206

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,76000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 15,66000 = 0,07830

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 16,82000 = 0,08410

Subtotal: 0,16240 0,16240

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,00000 = 0,01020

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,56000 = 0,58800

Subtotal: 0,59820 0,59820

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00162

COST DIRECTE 0,76222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76222





PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/24 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

4452146HP-1 m2 Muret de formigó de 14 cm de gruix, encofrat a dues
cares amb taulers de fusta, inclòs malla armada de
20x20 cm. D: 5:5 mm. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 313,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

60,000      x 1,13568 = 68,14080

K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

10,000      x 15,36459 = 153,64590

K45217H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 91,54916 = 91,54916

Subtotal: 313,33586 313,33586

COST DIRECTE 313,33586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,33586

ED02X004P-2 U Enderroc i retirada de jocs infantils existents, inclos
part proporcional d'anclatge i base de formigó actuals,
inclos carrega i transport a aocador.

Rend.: 1,737 96,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 28,07000 = 32,32009

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,00000 = 19,57398

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 21,01000 = 24,19113

Subtotal: 76,08520 76,08520

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,012 /R x 58,74000 = 0,40580

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,000 /R x 34,21000 = 19,69488

Subtotal: 20,10068 20,10068

COST DIRECTE 96,18588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,18588

ED07X030P-3 M2 Làmina separadora de feltre separador
geotextil,200gr, col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 1,15 €

COST DIRECTE 1,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,1500

________________________________________________________________________________________________________________
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ED14X002P-4 u Seguretat i Salut Rend.: 1,000 6.135,00 €

COST DIRECTE 6.135,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.135,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EJM11405P-5 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´, connectat a una
bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 1.644,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 21,55000 = 1,07750

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 25,12000 = 5,02400

Subtotal: 6,10150 6,10150

Materials

BJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´, per a connectar a
la bateria o al ramal

1,000      x 1.637,95000 = 1.637,95000

Subtotal: 1.637,95000 1.637,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09152

COST DIRECTE 1.644,14302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.644,14302

ERE62260P-6 u Subministre i col·locacio de tutor simple de fusta
tractada de 8 cms de diametre i 2.5 m d'alçada.
S'inclou cinta per anclatge

Rend.: 2,931 11,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,360 /R x 24,92000 = 3,06080

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,360 /R x 41,30000 = 5,07267

Subtotal: 8,13347 8,13347

Maquinària

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

0,360 /R x 4,37000 = 0,53675

C150MC10 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12
m, sense operari

0,360 /R x 11,46000 = 1,40757

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 46,54000 = 0,79393

Subtotal: 2,73825 2,73825

Materials

B2RA9SB0 t Fusta de 8 cms de diametre i 2.5 d'alçada 0,030      x 13,95000 = 0,41850

Subtotal: 0,41850 0,41850
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12200

COST DIRECTE 11,41222
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,41222

F2194AG5P-7 m2 Demolició llosa de formigó armat de 20 cm de gruix,
càrrega sobre camió, transport a l'abocador e inclòs
taxes.

Rend.: 0,330 12,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0059 /R x 89,91000 = 1,60748

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 64,48000 = 11,13745

Subtotal: 12,74493 12,74493

COST DIRECTE 12,74493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,74493

F2194JC4P-8 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora.

Rend.: 0,319 16,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,083 /R x 64,48000 = 16,77693

Subtotal: 16,77693 16,77693

COST DIRECTE 16,77693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,77693

F21DQG02P-9 u Demolició de gual existent, format per peces de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
de longitud mínima 3 ml fins a 6ml, inclosa demolició
de base de formigó.

Rend.: 0,025 202,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 52,17000 = 202,41960

Subtotal: 202,41960 202,41960

COST DIRECTE 202,41960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,41960
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F21H1A41P-10 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, inclosa retirada part proporcional de
cablejat soterrat existent.

Rend.: 1,223 119,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,650 /R x 21,01000 = 28,34546

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 21,12000 = 8,63451

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 17,00000 = 11,12020

Subtotal: 48,10017 48,10017

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 17,94000 = 24,20360

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 53,50000 = 21,87244

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 59,21000 = 24,20687

Subtotal: 70,28291 70,28291

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72150

COST DIRECTE 119,10458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,10458

F21QBB01P-11 u Neteja i recollida de materials existents dins de la
zona a urbanitzar, inclòs càrrega sobre camió i
transport a l'abocador. Inclòs taxes.

Rend.: 1,000 452,12 €

COST DIRECTE 452,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 452,1200

________________________________________________________________________________________________________________

F21R11A0P-12 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de
residus a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)

Rend.: 1,908 153,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 28,07000 = 6,47317

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 24,92000 = 5,74675

Subtotal: 12,21992 12,21992

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,24000 = 0,74717

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 46,54000 = 24,39203

Subtotal: 25,13920 25,13920

Materials
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B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,250      x 88,67000 = 110,83750

B2RA9SB0 t Fusta de 8 cms de diametre i 2.5 d'alçada 0,350      x 13,95000 = 4,88250

Subtotal: 115,72000 115,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18330

COST DIRECTE 153,26242
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,26242

F2221242P-13 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm
d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb minirasadora manual

Rend.: 1,221 4,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 21,01000 = 1,72072

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 17,00000 = 1,67076

Subtotal: 3,39148 3,39148

Maquinària

C1342260 h Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm
d'amplària i fins a 60 cm de fondària

0,100 /R x 15,01000 = 1,22932

Subtotal: 1,22932 1,22932

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05087

COST DIRECTE 4,67167
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,67167

F227R00FP-14 m2 Repàs i piconatge de rasa, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 0,398 3,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 69,07000 = 1,90897

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 59,42000 = 1,19437

Subtotal: 3,10334 3,10334

COST DIRECTE 3,10334
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10334
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F227T00FP-15 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 0,467 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 69,07000 = 1,62692

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 59,42000 = 1,27238

Subtotal: 2,89930 2,89930

COST DIRECTE 2,89930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89930

F2R35065P-16 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, Inclòs taxes.

Rend.: 0,632 3,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,058 /R x 34,21000 = 3,13953

Subtotal: 3,13953 3,13953

COST DIRECTE 3,13953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13953

F2R65037P-17 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics, inclòs taxes a l'abocament.

Rend.: 0,755 5,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 32,53000 = 4,30861

C1311110 h Pala carregadora petita, sobre pneumàtics 0,015 /R x 44,98000 = 0,89364

Subtotal: 5,20225 5,20225

COST DIRECTE 5,20225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20225

F931101JP-18 m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 3,125 22,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,00000 = 0,27200





PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/24 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,27200 0,27200

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 59,42000 = 0,66550

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 43,12000 = 0,34496

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 69,07000 = 0,99461

Subtotal: 2,00507 2,00507

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,31000 = 0,06550

B0371000 m3 Tot-u natural 1,150      x 17,28000 = 19,87200

Subtotal: 19,93750 19,93750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00408

COST DIRECTE 22,21865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,21865

F932101FP-19 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

Rend.: 0,718 29,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,00000 = 1,18384

Subtotal: 1,18384 1,18384

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 59,42000 = 2,89652

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 69,07000 = 3,84791

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 43,12000 = 1,50139

Subtotal: 8,24582 8,24582

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,31000 = 0,06550

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 17,06000 = 19,61900

Subtotal: 19,68450 19,68450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01776

COST DIRECTE 29,13192
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,13192

F9365H11P-20 m3 Base de formigó HM-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 5,406 64,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 20,31000 = 0,56354

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,00000 = 1,41509

Subtotal: 1,97863 1,97863

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,41000 = 0,12236

Subtotal: 0,12236 0,12236

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02968

COST DIRECTE 64,65817
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,65817

F96AUN50P-21 m Vorada de xapa d'acer, de 10 mm de gruix i 300 mm
d'alçària, clavada al terreny, inclòs excavació i
reomplert de rasa i inclòs elements metàl·lics rodons
de 20mmx 900mm, d'ancoratge soldats a la xapa,
cada metre i base de formigó

Rend.: 0,650 76,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 24,31000 = 11,22000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,140 /R x 24,71000 = 5,32215

A0135000 h Ajudant soldador 0,140 /R x 21,67000 = 4,66738

A0140000 h Manobre 0,657 /R x 17,00000 = 17,18308

Subtotal: 38,39261 38,39261

Materials

B96AUN50 u Vorada xapa d'acer negre 5mmX500mm, amb
ancoratges metàl.lics rodons de 20mmx 900mm,
soldats a la xapa cada metre inclosos

1,050      x 35,48000 = 37,25400

Subtotal: 37,25400 37,25400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57589

COST DIRECTE 76,22250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,22250

F9811G6FP-22 m Contrucció de Gual de granet de 60 cms. en vorera
amb subministrament i col·locació de materials.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 270,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 20,31000 = 6,09300
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A0140000 h Manobre 0,600 /R x 17,00000 = 10,20000

Subtotal: 16,29300 16,29300

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,110      x 83,70000 = 9,20700

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,030      x 34,75000 = 1,04250

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 238,81000 = 243,58620

Subtotal: 253,83570 253,83570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24440

COST DIRECTE 270,37310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,37310

F9915325P-23 u Escossell metàlic d'acer corten de 106x106 cm i 25
cm de fondària, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I

Rend.: 0,178 156,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 24,31000 = 65,55506

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 17,00000 = 45,84270

Subtotal: 111,39776 111,39776

Materials

B9912D10 m Peces de morter de ciment, per a escossells, de
113x20x7 cm, amb un cantell bisellat

4,080      x 8,58000 = 35,00640

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1344      x 59,86000 = 8,04518

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0021      x 128,35206 = 0,26954

Subtotal: 43,32112 43,32112

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,67097

COST DIRECTE 156,38985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,38985
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F9E1311GP-24 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,417 27,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 20,31000 = 8,59986

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 17,00000 = 5,63867

Subtotal: 14,23853 14,23853

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,31000 = 0,00131

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 17,18000 = 0,77138

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 7,18000 = 7,32360

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0315      x 158,51406 = 4,99319

Subtotal: 13,40971 13,40971

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21358

COST DIRECTE 27,86182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,86182

F9F5XX01P-25 m2 Paviment de peces tipus llamborda de forma de
20x20x8 cm, color Cendra de la casa Breinco o
similar model PETRA, amb juntes verdes col.locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa
de morter i rejuntat de juntes amb sorra de 2 cm
gruix, per a ús exterior.

Rend.: 1,191 34,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,00000 = 0,71369

A0137000 h Ajudant col·locador 0,110 /R x 21,58000 = 1,99312

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,220 /R x 24,31000 = 4,49051

Subtotal: 7,19732 7,19732

Materials

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granitica de 0 a 5 mm. 0,035      x 17,38000 = 0,60830

B9C12400 m2 Peça llosa Volcano 60x40x7 cm color Cendra 1,020      x 22,75000 = 23,20500

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,92000 = 1,47660

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,021      x 76,27930 = 1,60187
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Subtotal: 26,89177 26,89177

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,19733 = 0,10796

Subtotal: 0,10796 0,10796

COST DIRECTE 34,19705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,19705

F9H30001P-26 m2 Subministre i col·locacio de paviment de triturat
d'escorça de coniferes de color a escollir, de tamany
aproximat entre 20 mm i 80 mm amb un espesor de
capa de 40 cms per a zna de jocs infantils

Rend.: 0,342 26,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,050 /R x 20,31000 = 2,96930

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,00000 = 2,48538

Subtotal: 5,45468 5,45468

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,020 /R x 53,72000 = 3,14152

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 69,07000 = 4,03918

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,020 /R x 61,61000 = 3,60292

Subtotal: 10,78362 10,78362

Materials

BF9H3000 t Mescla bituminosa en calent amb tractament de color. 0,100      x 99,50000 = 9,95000

Subtotal: 9,95000 9,95000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 5,46667 = 0,00082

Subtotal: 0,00082 0,00082

COST DIRECTE 26,18912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,18912

F9Z4M616P-27 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 D:
6-6 B500 SD 6 x 2,2 segons UNE 36092, per a
l'armadura de lloses de formigó.

Rend.: 4,032 2,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 15,66000 = 0,08545

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 16,82000 = 0,09178
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Subtotal: 0,17723 0,17723

Materials

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm, D:6-6 mm, B 500 SD, 6x2,2 m, segons
UNE 36092

1,200      x 1,84000 = 2,20800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,00000 = 0,01840

Subtotal: 2,22640 2,22640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00266

COST DIRECTE 2,40629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40629

FBA1G110P-28 u Pintat de nova senyalització sobre asfalt carrer Breda,
amb pintura reflectora de de mides variables i senyals
coresponents per senyalitzar noves places destinades
a equipaments d'autocaravanes

Rend.: 0,026 1.689,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 24,31000 = 6,54500

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,00000 = 65,38462

Subtotal: 71,92962 71,92962

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 1,200 /R x 34,77000 = 1.604,76923

Subtotal: 1.604,76923 1.604,76923

Materials

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,500      x 7,44000 = 11,16000

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,61000 = 0,09206

Subtotal: 11,25206 11,25206

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,07894

COST DIRECTE 1.689,02985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.689,02985

FD5A37D4P-29 m3 Excavacio de rasa de drenatge del terreny, per a
recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de
polietilè d'alta densitat per a drenatges de 125 mm de
diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa
amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i
càrrega de les terres sobrants sobre camió o
contenidor

Rend.: 0,661 49,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,098 /R x 28,07000 = 4,16166

A013P000 h Ajudant jardiner 0,125 /R x 24,92000 = 4,71256
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Subtotal: 8,87422 8,87422

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,018 /R x 32,53000 = 0,88584

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 52,17000 = 2,28885

Subtotal: 3,17469 3,17469

Materials

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

3,570      x 1,65000 = 5,89050

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 1,3682      x 21,19000 = 28,99216

BD5B1C00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125
mm de diàmetre

1,050      x 1,87000 = 1,96350

Subtotal: 36,84616 36,84616

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22186

COST DIRECTE 49,11693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,11693

FDD1A099P-30 m instal·lació de pou d'infiltració per a drenatge,
consistent en el subministre i col·locació de paret per
a pou circular de D=100 cm de peces de formigó per
a drenatge amb execució prefabricada, col·locades
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l amb una profunditat de com a
mínim 5 ml i sense base final, instal·lat sobre base de
graves de 50 cms com a minim. S'inclou perforacions
perimetrals de les peces de formigó als 4 costats,
embolcallat amb malla de doble torsió de filferro de 4
mm galvanitzat i grava en tota la longitud del pou. La
superficie de grava perimetral te una superficie
aproximada de 4m*4m i amb una longitud del pou
.S'inclou p.p. de peça reducció de diàmetre 60 cm,
així com tapa de registre foradada.

Rend.: 0,166 213,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,31000 = 55,05723

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,00000 = 46,08434

Subtotal: 101,14157 101,14157

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 52,17000 = 42,42741

Subtotal: 42,42741 42,42741

Materials

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 64,62000 = 67,85100

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0076      x 128,35206 = 0,97548

Subtotal: 68,82648 68,82648
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,51712

COST DIRECTE 213,91258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,91258

FDDZ6DD4P-31 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter. Segons normativa Ajuntament.

Rend.: 1,000 166,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 20,31000 = 8,32710

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 17,00000 = 6,97000

Subtotal: 15,29710 15,29710

Materials

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 149,74000 = 149,74000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 30,93000 = 1,10420

Subtotal: 150,84420 150,84420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22946

COST DIRECTE 166,37076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,37076

FDDZS005P-32 u Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 0,745 19,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 20,31000 = 8,17852

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,00000 = 6,84564

Subtotal: 15,02416 15,02416

Materials

BDDZV001 u Grao per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,63000 = 3,63000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,009      x 76,27930 = 0,68651

Subtotal: 4,31651 4,31651
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22536

COST DIRECTE 19,56603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,56603

FDGZU010P-33 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE
30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE
LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA
CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Rend.: 0,462 0,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 21,58000 = 0,46710

Subtotal: 0,46710 0,46710

Materials

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 0,27540 0,27540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00701

COST DIRECTE 0,74951
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74951

FDK262B8P-34 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,489 41,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 20,31000 = 6,82001

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,00000 = 11,41706

Subtotal: 18,23707 18,23707

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 46,54000 = 6,25118

Subtotal: 6,25118 6,25118

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,0972      x 21,19000 = 2,05967

BDK21495 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 14,47000 = 14,47000

Subtotal: 16,52967 16,52967
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27356

COST DIRECTE 41,29148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,29148

FDK262G8P-35 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,699 75,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 20,31000 = 6,57475

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 17,00000 = 11,00647

Subtotal: 17,58122 17,58122

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 46,54000 = 10,95703

Subtotal: 10,95703 10,95703

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,173      x 21,19000 = 3,66587

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 42,89000 = 42,89000

Subtotal: 46,55587 46,55587

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26372

COST DIRECTE 75,35784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,35784

FDKZH9C4P-36 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 5,544 47,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 20,31000 = 1,28220

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,00000 = 1,07323

Subtotal: 2,35543 2,35543

Materials

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 44,79000 = 44,79000
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B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 34,75000 = 0,11120

Subtotal: 44,90120 44,90120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03533

COST DIRECTE 47,29196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,29196

FDKZHE46P-37 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,085 86,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,00000 = 6,26728

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 20,31000 = 7,48756

Subtotal: 13,75484 13,75484

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 34,75000 = 0,18418

BDKZHE46 UD BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 72,03000 = 72,03000

Subtotal: 72,21418 72,21418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20632

COST DIRECTE 86,17534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,17534

FFB25455P-38 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,344 3,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 21,58000 = 0,96339

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 25,12000 = 1,12143

Subtotal: 2,08482 2,08482

Materials

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000
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BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,31000 = 0,69300

BFB25400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,40000 = 0,40800

Subtotal: 1,15100 1,15100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03127

COST DIRECTE 3,26709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26709

FFB27455P-39 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,423 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 25,12000 = 1,41223

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 21,58000 = 1,21321

Subtotal: 2,62544 2,62544

Materials

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 4,56000 = 1,36800

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,90000 = 0,91800

Subtotal: 2,40600 2,40600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03938

COST DIRECTE 5,07082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07082

FG1N400AP-40 UD VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O
AFECTAT I CONTROL INFORMATIC DEL MATEIX

Rend.: 0,561 12,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 19,55000 = 12,19697

Subtotal: 12,19697 12,19697
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COST DIRECTE 12,19697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,19697

FG22TA1KP-41 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,532 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 21,12000 = 0,34465

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,55000 = 0,25522

Subtotal: 0,59987 0,59987

Materials

BG22TA10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,82000 = 0,83640

Subtotal: 0,83640 0,83640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00900

COST DIRECTE 1,44527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44527

FG319234P-42 m Cable amb conductors de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció
2x2,5mm2, amb conductor de protecció groc-verd,
col·locat en tub

Rend.: 1,657 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,55000 = 0,17698

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,12000 = 0,19119

Subtotal: 0,36817 0,36817

Materials

BG3119230 ml Cable amb conductors de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar,  de secció
2x2,5mm2, amb conductor de protecció groc-verd,
col·locat en tub

1,020      x 0,71000 = 0,72420

Subtotal: 0,72420 0,72420
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00552

COST DIRECTE 1,09789
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09789

FG31H554P-43 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,532 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,55000 = 0,51044

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 21,12000 = 0,55144

Subtotal: 1,06188 1,06188

Materials

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC

1,020      x 1,13000 = 1,15260

Subtotal: 1,15260 1,15260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01593

COST DIRECTE 2,23041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23041

FG31H574P-44 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2,
AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA
DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 2,226 4,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,55000 = 0,43913

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 21,12000 = 0,47439

Subtotal: 0,91352 0,91352

Materials

BG31H570 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2,
AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA
DEL CABLE DE PVC

1,020      x 3,64000 = 3,71280

Subtotal: 3,71280 3,71280
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01370

COST DIRECTE 4,64002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,64002

FG380907P-45 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,346 7,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,12000 = 3,13819

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,55000 = 2,90490

Subtotal: 6,04309 6,04309

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 1,47580 1,47580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09065

COST DIRECTE 7,60954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60954

FHM1Y540P-46 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-9 DE ESCOFET
O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE 9 M
D'ALÇÀRIA I VOL DE 388 CM, LLEUGERAMENT
ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE 85°,
D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES,
SOLDADURA AMB CORDÓ CONTINU EN
ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR,
DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM, DIÀMETRE
INFERIOR 200 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 3
LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES
DE REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM
INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, INCLOU
CAIXES DE CONNEXIÓ I TALLACIRCUITS,
TERMINAL PER A CABLE DE COURE NU DE 35
MM2, INCLOU L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6 MM,
AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM
AMB 4 CARTELES DE H=15 CM, INCLOU PLACA
BASE DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4 PERNS DE
M22X700 SEPARATS 300 MM, COL·LOCADA

Rend.: 0,062 2.604,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,512 /R x 17,00000 = 140,38710

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 19,55000 = 167,12097
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 21,12000 = 180,54194

Subtotal: 488,05001 488,05001

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,54000 = 397,84194

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 39,24000 = 335,43871

Subtotal: 733,28065 733,28065

Materials

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,000      x 1,72000 = 3,44000

BHMZU010 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIÓ

1,000      x 18,85000 = 18,85000

BHWM3000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
BÀCULS

1,000      x 40,05000 = 40,05000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,500      x 1,29000 = 3,22500

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

2,000      x 1,46000 = 2,92000

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,35000 = 2,70000

BG46U010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES

2,000      x 12,37000 = 24,74000

BGDZU020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 1,54000 = 1,54000

BGDZU030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,85000 = 0,85000

BHM1Y540 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-9 DE ESCOFET
O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE 9 M
D'ALÇÀRIA I VOL DE 388 CM, LLEUGERAMENT
ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE 85°,
D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES,
SOLDADURA AMB CORDÓ CONTINU EN
ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR,
DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM, DIÀMETRE
INFERIOR 200 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 3
LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES
DE REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM
INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, INCLOU
L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6 MM, AMB UNA
ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM AMB 4
CARTELES DE H=15 CM, INCLOU PLACA BASE
DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4  PERNS DE
M22X700 SEPARATS 300 MM

0,750      x 1.702,80000 = 1.277,10000

Subtotal: 1.375,41500 1.375,41500
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,32075

COST DIRECTE 2.604,06641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.604,06641

FHM1Y550P-47 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-10 DE ESCOFET
O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE 10 M
D'ALÇÀRIA I VOL DE 152 CM, LLEUGERAMENT
ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE 85°,
D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES,
SOLDADURA AMB CORDÓ CONTINU EN
ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR,
DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM, DIÀMETRE
INFERIOR 200 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 3
O 5 LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES
DE REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM
INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, INCLOU
CAIXES DE CONNEXIÓ I TALLACIRCUITS,
TERMINAL PER A CABLE DE COURE NU DE 35
MM2, INCLOU L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6 MM,
AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM
AMB 4 CARTELES DE H=15 CM, INCLOU PLACA
BASE DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4 PERNS DE
M22X700 SEPARATS 300 MM, COL·LOCADA

Rend.: 0,066 2.515,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 21,12000 = 169,60000

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 19,55000 = 156,99242

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,00000 = 64,39394

Subtotal: 390,98636 390,98636

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,54000 = 373,73030

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 39,24000 = 315,10909

Subtotal: 688,83939 688,83939

Materials

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,000      x 1,72000 = 3,44000

BGDZU030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,85000 = 0,85000

BGDZU020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 1,54000 = 1,54000

BHMZU010 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIÓ

1,000      x 18,85000 = 18,85000

BHWM3000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
BÀCULS

1,000      x 40,05000 = 40,05000

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA

2,000      x 1,46000 = 2,92000





PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/24 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG46U010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES

2,000      x 12,37000 = 24,74000

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,35000 = 2,70000

BHM1Y550 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-10 DE ESCOFET
O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE 10 M
D'ALÇÀRIA I VOL DE 152 CM, LLEUGERAMENT
ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE 85°,
D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES,
SOLDADURA AMB CORDÓ CONTINU EN
ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR,
DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM, DIÀMETRE
INFERIOR 200 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 3
O 5 LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES
DE REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM
INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLE, INCLOU
L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6 MM, AMB UNA
ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM AMB 4
CARTELES DE H=15 CM, INCLOU PLACA BASE
DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4  PERNS DE
M22X700 SEPARATS 300 MM

0,750      x 1.774,80000 = 1.331,10000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,500      x 1,29000 = 3,22500

Subtotal: 1.429,41500 1.429,41500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,86480

COST DIRECTE 2.515,10555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.515,10555

FHM1Y560P-48 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-12 DE ESCOFET
O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE 12 M
D'ALÇÀRIA I VOL DE 166 CM, LLEUGERAMENT
ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE 85°,
D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 254 KG DE PES,
SOLDADURA AMB CORDÓ CONTINU EN
ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR,
DIÀMETRE SUPERIOR 88 MM, DIÀMETRE
INFERIOR 238 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 4
LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES
DE REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM
INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, REGISTRE
DE FUSIBLES, INCLOU CAIXES DE CONNEXIÓ I
TALLACIRCUITS, TERMINAL PER A CABLE DE
COURE NU DE 35 MM2, INCLOU L'ANELLA DE
REFORÇ DE E=6MM, AMB UNA ALÇADA
VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM AMB 8 CARTELES
DE H=16 CM, INCLOU PLACA BASE DE 500X500
MM DE G=15 MM, 4 PERNS DE M24 X 800 A UNA
DISTÀNCIA DE 350 MM, COL·LOCADA

Rend.: 0,071 2.537,05 €

Unitats Preu Parcial Import





PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/24 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 21,12000 = 157,65634

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 19,55000 = 145,93662

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,00000 = 59,85915

Subtotal: 363,45211 363,45211

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 39,24000 = 292,91831

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,54000 = 347,41127

Subtotal: 640,32958 640,32958

Materials

BHMZU010 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIÓ

1,000      x 18,85000 = 18,85000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,500      x 1,29000 = 3,22500

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 40,05000 = 40,05000

BHM1Y560 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-12 DE ESCOFET
O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE 12 M
D'ALÇÀRIA I VOL DE 166 CM, LLEUGERAMENT
ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE 85°,
D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 254 KG DE PES,
SOLDADURA AMB CORDÓ CONTINU EN
ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR,
DIÀMETRE SUPERIOR 88 MM, DIÀMETRE
INFERIOR 238 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 4
LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES
DE REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM
INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, REGISTRE
DE FUSIBLE, INCLOU L'ANELLA DE REFORÇ DE
G=6MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE
35 I 45 CM AMB 8 CARTELES DE H=16 CM,
INCLOU PLACA BASE DE 500X500 MM DE G=15
MM, 4  PERNS DE M24 X 800 A UNA DISTÀNCIA
DE 350 MM

0,750      x 1.906,00000 = 1.429,50000

BGDZU030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,85000 = 0,85000

BGDZU020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 1,54000 = 1,54000

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,35000 = 2,70000

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,000      x 1,72000 = 3,44000

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

2,000      x 1,46000 = 2,92000

BG46U010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES

2,000      x 12,37000 = 24,74000

Subtotal: 1.527,81500 1.527,81500
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,45178

COST DIRECTE 2.537,04847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.537,04847

FJS1U040P-49 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada

Rend.: 58,000 161,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,58000 = 0,18603

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 25,12000 = 0,43310

Subtotal: 0,61913 0,61913

Materials

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 27,47000 = 27,47000

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

1,000      x 133,01000 = 133,01000

Subtotal: 160,48000 160,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00929

COST DIRECTE 161,10842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,10842

FJS51630P-50 ml Tub per reg per degoteig de polietilè de baixa densitat
i us alimentari, de 16mm de diàmetre, amb goters de
2,3 l/h termosoldats autocompensats, integrats cada
33cm, soterrada 15cm amb apertura i tancament de la
rasa inclosos.

Rend.: 1,383 1,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 21,58000 = 0,53053

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 25,12000 = 0,61756

Subtotal: 1,14809 1,14809

Materials

BJS51733 ml tub reg degoteig c/33cm 1,050      x 0,74000 = 0,77700

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntage per tubs de
polietilè de 16mm conectat a presió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 0,02000 0,02000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,23 % 0,01412

COST DIRECTE 1,95921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95921

FJS5165MP-51 m2 m2 de instal.lació de tub per reg per degoteig de
polietilè de baixa densitat i us alimentari, de 16mm de
diàmetre, amb goters de 2,3 l/h termosoldats
autocompensats, integrats cada 50cm, soterrada
15cm amb apertura i tancament de la rasa inclosos.
Linies separades cada 50cm, col.locades seguint les
corbes de nivell i degudament relligades amb tubs
travessers cada 10-15m. Acoratges i peces
complementàries tot inclòs.

Rend.: 1,325 3,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,068 /R x 21,58000 = 1,10750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,068 /R x 25,12000 = 1,28918

Subtotal: 2,39668 2,39668

Materials

BJS51730 ml Tub per reg per degoteig de polietilè de baixa densitat
i ús alimentari, de 16mm de diàmetre, amb goters de
2,3 l/h termosoldats, autocompensats, integrats cada
50cm

2,100      x 0,53000 = 1,11300

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntage per tubs de
polietilè de 16mm conectat a presió

2,000      x 0,02000 = 0,04000

Subtotal: 0,04000 0,04000

DESPESES AUXILIARS 1,23 % 0,02948

COST DIRECTE 3,57916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,57916

FJS5R101P-52 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

Rend.: 1,431 8,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,12000 = 4,38854

Subtotal: 4,38854 4,38854

Materials

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre

1,000      x 4,18000 = 4,18000

Subtotal: 4,18000 4,18000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06583

COST DIRECTE 8,63437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,63437

FJS5R102P-53 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

Rend.: 1,431 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,12000 = 4,38854

Subtotal: 4,38854 4,38854

Materials

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre

1,000      x 4,18000 = 4,18000

Subtotal: 4,18000 4,18000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,08777

COST DIRECTE 8,65631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65631

FJSA4261HB9P-54 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 6 ref. XCore-601i-E de la sèrie
Programadors elèctrics de HUNTER estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

Rend.: 7,829 101,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 25,12000 = 3,20858

Subtotal: 3,20858 3,20858

Materials

BJSA4260H u Programador XCore, 6 estacions, transformador
exterior, caixa de muntatge mural interior, dimensions
16,5 x14, 6x5 cm, temps de marxa per estació de 0 a
4 hores, 4 arrencades de cicle diaris, demora entre
estacions, ajust estacional de 0 a 150%, entrada de
transformador 230 VCA, sortida 24 VCA, ref.
XCore-601i-E de la sèrie Programadors elèctrics de
HUNTER

1,000      x 97,74000 = 97,74000

Subtotal: 97,74000 97,74000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08021

COST DIRECTE 101,02879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,02879

FJSB2311P-55 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 6,375 96,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 25,12000 = 3,94039

Subtotal: 3,94039 3,94039

Materials

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

1,000      x 4,67000 = 4,67000

BJSB2310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 88,00000 = 88,00000

Subtotal: 92,67000 92,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05911

COST DIRECTE 96,66950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,66950

FJSDC20GP-56 u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i
reblert de terra lateral

Rend.: 1,495 16,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 24,31000 = 4,06522

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,00000 = 2,84281

Subtotal: 6,90803 6,90803

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,024      x 21,19000 = 0,50856

BJSDC200 u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg,
de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar

1,000      x 8,66000 = 8,66000

Subtotal: 9,16856 9,16856
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10362

COST DIRECTE 16,18021
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,18021

FJSDR50GP-57 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Rend.: 1,958 29,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,00000 = 2,60470

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 24,31000 = 3,72472

Subtotal: 6,32942 6,32942

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,050      x 21,19000 = 1,05950

BJSDR500 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000      x 21,64000 = 21,64000

Subtotal: 22,69950 22,69950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09494

COST DIRECTE 29,12386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,12386

FN3183P7P-58 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, amb
cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de
tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i
muntada superficialment

Rend.: 1,860 24,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,58000 = 2,90054

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,12000 = 3,37634

Subtotal: 6,27688 6,27688

Materials

BN3183P0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1 1/2'', 10 bar de PN, amb cos de PVC, bola
de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura
màxima de servei de 60°C

1,000      x 18,28000 = 18,28000

Subtotal: 18,28000 18,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09415

COST DIRECTE 24,65103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,65103
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FN7615D2P-59 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada
a la canonada

Rend.: 3,270 62,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,375 /R x 24,92000 = 2,85780

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,375 /R x 28,07000 = 3,21904

Subtotal: 6,07684 6,07684

Materials

BN7615D0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar

1,000      x 56,78000 = 56,78000

Subtotal: 56,78000 56,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09115

COST DIRECTE 62,94799
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,94799

FNER1581P-60 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

Rend.: 1,000 126,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,380 /R x 21,58000 = 8,20040

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,380 /R x 25,12000 = 9,54560

Subtotal: 17,74600 17,74600

Materials

BNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

1,000      x 108,47000 = 108,47000

Subtotal: 108,47000 108,47000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44365

COST DIRECTE 126,65965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,65965
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FPAULG10P-61 UD LEGALITZACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE
L'OBRA. INCLOU PROJECTES, TAXES, VISATS I
QUALSEVOL TIPUS DE TRÀMIT AMB LA
COMPANYIA SUBMINISTRADORA PER A LA
CORRECTA RECEPCIÓ PER PART DEL
DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT DEL MUNICIPI.

Rend.: 1,000 1.700,00 €

COST DIRECTE 1.700,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.700,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FPAULG11P-62 UD TAXES D'INSPECCIÓ SEGONS
REGLAMENTADCIÓ VIGENT

Rend.: 1,000 650,00 €

COST DIRECTE 650,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FPAULG12P-63 UD ADEQUACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT
EXISTENT SEGONS CRITERIS MUNICIPALS I DE
LA DF.

Rend.: 1,000 530,00 €

COST DIRECTE 530,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 530,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FQ115FQ1P-64 u Subministre i col·locacio de taula fabricada en formigó
color gri granitic de la casa Benito model KUbe de
dimensions aproximades de 2m de llargada, inclou
part proporcioanl de base per anivellacio

Rend.: 0,048 716,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 20,31000 = 114,24375

A0140000 h Manobre 1,140 /R x 17,00000 = 403,75000

Subtotal: 517,99375 517,99375

Materials

BQ11FF02 u Banc Neoliviano de 0,6 m llargària amb estructura
d'alumini AG-3.

1,000      x 189,00000 = 189,00000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,120      x 76,32289 = 9,15875

Subtotal: 198,15875 198,15875

COST DIRECTE 716,15250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 716,15250
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FQ115FQ3P-65 u 'Banc de formigó tipus ´´Kube´´ de Benito o similar ref
UM372, de 2 m de llargada inclos part proporcional d
anclatges d'acer inoxidable.

Rend.: 1,025 622,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,31000 = 8,91659

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 17,00000 = 24,87805

Subtotal: 33,79464 33,79464

Materials

BQ115F01 u Banc Neoliviano de 3 m llargada amb estructura
d'alumini AG-3

1,000      x 580,00000 = 580,00000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,120      x 76,32289 = 9,15875

Subtotal: 589,15875 589,15875

COST DIRECTE 622,95339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 622,95339

FQ115FQ4P-66 u Restauració i adequació dels bancs eistents. Inclou
desmuntatge de les fustes, freagt i decapat de cada
una d'elles a la mateixa obra o a taller, decapat i
pintat de nou de l'estructura existent, muntatge i nova
tornilleria. INclou part proporcional de daus de
formigó pel seu anclatge. Inclou part proporcional del
20% de fustes que calgui refer com a noves.

Rend.: 1,045 221,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 20,31000 = 5,24756

A0140000 h Manobre 1,140 /R x 17,00000 = 18,54545

Subtotal: 23,79301 23,79301

Materials

BQ11FF02 u Banc Neoliviano de 0,6 m llargària amb estructura
d'alumini AG-3.

1,000      x 189,00000 = 189,00000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,120      x 76,32289 = 9,15875

Subtotal: 198,15875 198,15875
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COST DIRECTE 221,95176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,95176

FQ115FQ9P-67 u Subministre i colocacio de moduls per SKATE dela
casa BDU segons ref a planols

Rend.: 0,002 12.808,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,31000 = 4.569,75000

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 17,00000 = 7.650,00000

Subtotal: 12.219,75000 12.219,75000

Materials

BQ115F01 u Banc Neoliviano de 3 m llargada amb estructura
d'alumini AG-3

1,000      x 580,00000 = 580,00000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,120      x 76,32289 = 9,15875

Subtotal: 589,15875 589,15875

COST DIRECTE 12.808,90875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.808,90875

FQ1310000P-68 ml Perimetre de fusta de castanyer mitjançant pals de
fusta tractada de diàmetre de 10 cm a 20cms i
alçada variable no inferior a 90 cm d'alçada, col.locats
clavats a paviment i base de formigó inclosa tangents
entre ells.

Rend.: 0,418 195,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,300 /R x 20,31000 = 63,16507

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,00000 = 40,66986

Subtotal: 103,83493 103,83493

Materials

B0D1111 ml Subministre i col·locació de pal de fusta tractada de 8
cm de diàmetre

11,000      x 8,30000 = 91,30000

Subtotal: 91,30000 91,30000

COST DIRECTE 195,13493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,13493
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FQ213112P-69 u Paperera model BCN de Benito o similar trabucable
de 70 litres mides 950*440, de planxa pintada d'1
mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó
de 30x30x30 cm

Rend.: 1,125 118,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 24,31000 = 8,64356

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 17,00000 = 11,33333

Subtotal: 19,97689 19,97689

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,26000 = 2,17333

Subtotal: 2,17333 2,17333

Materials

BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

1,000      x 89,89000 = 89,89000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0792      x 76,32289 = 6,04477

Subtotal: 95,93477 95,93477

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29965

COST DIRECTE 118,38464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,38464

FQA10002P-70 u Subministre i col.locació de gronxador de gran altura
tipus ´´Extra High Swing special´´ de la casa BDU ref
7.14020 , amb base d'ancoratge de formigó segons
normativa

Rend.: 0,007 8.041,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,00000 = 242,85714

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 24,31000 = 347,28571

Subtotal: 590,14285 590,14285

Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,125      x 76,32289 = 9,54036

FQA100G1 u Gronxador d'estructura d'acer galvanitzat, amb dau
d'ancoratge, i una àrea de seguretat de 5x2 metres.

1,000      x 7.442,00000 = 7.442,00000

Subtotal: 7.442,00000 7.442,00000
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COST DIRECTE 8.041,68321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.041,68321

FQA10003P-71 u Subministre i col.locació de joc de pèndul simple tipus
´´scales´´ de la casa BDU ref 6.10000 Estructura de
fusta  i inclosa base de formigó pel seu anclatge.

Rend.: 0,008 5.631,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 17,00000 = 191,25000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 24,31000 = 303,87500

Subtotal: 495,12500 495,12500

Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,090      x 76,32289 = 6,86906

FGA100G3 u Joc de motlla El Dragón Peleón, de la casa Mein,
amb una àrea de seguretat de 2,60x2,50 metres, i
una alçada de caiguda de 0,45 metres, estructura
d'acer inoxidable, polietilè rugós PEHD d'alta
resistència a l'abrassió, taps de nylón.

0,950      x 5.400,00000 = 5.130,00000

Subtotal: 5.130,00000 5.130,00000

COST DIRECTE 5.631,99406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.631,99406

FQA10004P-72 u Subministre i col.locació de joc de columpi amb rode
de tractor tipus ´´ Tractor tyre swing´´ de la casa BDU
ref 6.18460 amb un dau d'ancoratge de formigó

Rend.: 0,004 9.598,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,00000 = 425,00000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 24,31000 = 607,75000

Subtotal: 1.032,75000 1.032,75000

Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,100      x 76,32289 = 7,63229

FQA100G4 u Joc de motlla Basculante Waldi, de la casa Mein, amb
una àrea de seguretat de 5,50x2,50 metres, i una
alçada de caiguda de 0,45 metres estructura d'acer
inoxidable, polietilè rugós PEHD d'alta resistència a
l'abrassió, taps de nylon.

0,950      x 9.008,25000 = 8.557,83750
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Subtotal: 8.557,83750 8.557,83750

COST DIRECTE 9.598,21979
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.598,21979

FQA1001P-73 u Subministre i col.locació de piramide de cordes tipus
´´Vaalserberg´´ de la casa HPC Ref 09.22.110. Inclou
part proporcional de muntatge i base de suports amb
daus de formigó.

Rend.: 0,001 21.209,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,1499 /R x 24,31000 = 3.644,06900

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 17,00000 = 15.300,00000

Subtotal: 18.944,06900 18.944,06900

Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

1,400      x 76,32289 = 106,85205

RQA10061 ut Tobogan gran de tub d'acer pintat de 4x2 metres,
amb quatre punts d'ancoratge.

1,100      x 1.704,45000 = 1.874,89500

Subtotal: 1.874,89500 1.874,89500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 18.944,0693 = 284,16104

Subtotal: 2.159,05604 2.159,05604

COST DIRECTE 21.209,97709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.209,97709

FQA21000P-74 u Subministre i col·locació d'element aparcament
bicicletes model UNIVERSAL de Benito d'acer
galvanitzat i mides 955*750*955, inclòs accessoris de
fixació a paviment.

Rend.: 26,291 47,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 20,31000 = 0,23175

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,00000 = 0,19398

Subtotal: 0,42573 0,42573

Materials

BB1500001 u Element aparcament bicicletes d'acer inoxidable, 1,000      x 47,00000 = 47,00000

Subtotal: 47,00000 47,00000

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,100 %  s 0,42571 = 0,00894

Subtotal: 0,00894 0,00894

COST DIRECTE 47,43467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,43467

FR2CON2P-75 pa Subministre i col·locacio de nou punt d'aigua . Inclou
connexió de xarxa a xarxa existent: excavació per
trobar tub, feina de connexió amb col.locació de tots
els elements necessaris per deixar la instal.lació
completament en càrrega

Rend.: 1,000 183,19 €

COST DIRECTE 183,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,1900

________________________________________________________________________________________________________________

FR2CON3P-76 pa connexió de xarxa a arqueta preparada per al reg de
l'hort, feina de connexió amb col.locació de tots els
elements necessaris per deixar la instal.lació
completament en càrrega

Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 150,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FR2MAN1P-77 u Nota general del capítol:
en el preu de totes les partides d'aquest capítol s'ha
de tenir en compte i per tant quedarà inclòs:
el manteniment integral de la plantació i els regs
necessaris per garantitzar la supevivència i durabilitat
de totes les espècies, inclús operacions de
temporada, sega, tractaments, control d'adobs,
reparació del goteig,etc. durant el periode que
comprén des de la plantació a la recepció de l'obra,
així com la senyalització de nova plantació.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FR2B1105P-78 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals.

Rend.: 1,219 1,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 26,30000 = 1,72600

Subtotal: 1,72600 1,72600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02589

COST DIRECTE 1,75189
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,75189

FR3P2112P-79 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,483 60,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,190 /R x 24,92000 = 3,19272

Subtotal: 3,19272 3,19272

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 52,17000 = 2,97260

Subtotal: 2,97260 2,97260

Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,050      x 51,34000 = 53,90700

Subtotal: 53,90700 53,90700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04789

COST DIRECTE 60,12021
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,12021

FR42482BP-80 u Subministrament de Celtis australis (lledoner) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ. Queda inclòs contenidor en cas
de plantar fora d'època.

Rend.: 1,000 271,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42482B u Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 271,24000 = 271,24000

Subtotal: 271,24000 271,24000

COST DIRECTE 271,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,24000
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FR4292CAP-81 u Subministrament i plantació de Corylus avellana
d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 25 l

Rend.: 1,000 46,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4292CA u Corylus avellana 200-250 C-25L 1,000      x 46,00000 = 46,00000

Subtotal: 46,00000 46,00000

COST DIRECTE 46,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,00000

FR44F42BP-82 u Subministrament de Malus floribunda ´´pomera de
flor´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ.Queda inclòs contenidor en cas
de plantar fora d'època.

Rend.: 1,000 210,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44F42B u Prunus avium Plena de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 210,88000 = 210,88000

Subtotal: 210,88000 210,88000

COST DIRECTE 210,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,88000

FR45BJ20P-83 u Subministrament de Juglans Regia (noguera) de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ.Queda inclòs contenidor en cas de
plantar fora d'època.

Rend.: 1,000 384,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45BJ20 u Suministrament de Cocculus laurifolius perímetre
18-20 en contenidor

1,000      x 384,62000 = 384,62000

Subtotal: 384,62000 384,62000

COST DIRECTE 384,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,62000
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FR45BJ2DP-84 u Subministrament de Pyrus calleryana ´´chanticleer´´
perera de flor de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima
57,75 cm segons fórmules NTJ.Queda inclòs
contenidor en cas de plantar fora d'època.

Rend.: 1,000 277,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45BJ2D u Tilia tomentosa de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 277,77000 = 277,77000

Subtotal: 277,77000 277,77000

COST DIRECTE 277,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,77000

FR4DN4RVP-85 u Subministrament i plantacio d'Hedera helix +narcissus
sp. narcisos  en safata alveolar de 60

Rend.: 1,000 1,36 €

COST DIRECTE 1,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,3600

________________________________________________________________________________________________________________

FR4EB631P-86 u Subministrament i plantació de Rosmarinus officinalis
´´Postratus´´ romani rastrer en contenidor de 3 l

Rend.: 8,298 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 21,01000 = 0,75958

Subtotal: 0,75958 0,75958

Materials

BR4EB631 u Lantana montevidensis en contenidor de 3 l 1,000      x 3,22000 = 3,22000

Subtotal: 3,22000 3,22000

COST DIRECTE 3,97958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97958

FR4EEB41P-87 u Subministrament i plantacio de Cistus pulverulentos,
estepa + geranium sanguineum de Lavandula dentata
en contenidor de 2 l

Rend.: 3,611 3,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 21,01000 = 1,45458

Subtotal: 1,45458 1,45458

Materials
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BR4EEB41 u Lavandula dentata en contenidor de 2 l 1,000      x 2,16000 = 2,16000

Subtotal: 2,16000 2,16000

COST DIRECTE 3,61458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61458

FR4FA232P-88 u Subministrament i plantacio de Perovskia atripicifolia,
salvia russa + verbena bonariensis, verbena d'alçària
de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 7,003 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 21,01000 = 0,60003

Subtotal: 0,60003 0,60003

Materials

BR4FA232 u Myrtus communis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,60000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000

COST DIRECTE 4,20003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20003

FR4FB611P-89 u Subministrament i plantacio de Gaura lindheimeri,
gaura en contenidor de 3 l

Rend.: 40,644 4,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,230 /R x 21,01000 = 0,11889

Subtotal: 0,11889 0,11889

Materials

BR4FB611 u Nandina domestica en contenidor de 3l 1,000      x 4,13000 = 4,13000

Subtotal: 4,13000 4,13000

COST DIRECTE 4,24889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24889

FR612343P-90 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,282 44,23 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 26,30000 = 4,10296

A013P000 h Ajudant jardiner 0,210 /R x 24,92000 = 4,08206

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 28,07000 = 2,18955

Subtotal: 10,37457 10,37457

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 48,15000 = 4,95772

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2536 /R x 52,17000 = 10,32006

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,210 /R x 32,53000 = 5,32863

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 43,12000 = 3,69984

Subtotal: 24,30625 24,30625

Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,180      x 51,34000 = 9,24120

B0111000 m3 Aigua 0,120      x 1,31000 = 0,15720

Subtotal: 9,39840 9,39840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15562

COST DIRECTE 44,23484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,23484

FR71121GP-91 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals,
en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior , i la primera sega

Rend.: 1,258 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 26,30000 = 0,04181

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,029 /R x 28,07000 = 0,64708

A013P000 h Ajudant jardiner 0,027 /R x 24,92000 = 0,53485

Subtotal: 1,22374 1,22374

Maquinària

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x 22,73000 = 0,03614

Subtotal: 0,03614 0,03614

Materials

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035      x 5,56000 = 0,19460

Subtotal: 0,19460 0,19460
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01836

COST DIRECTE 1,47284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47284

HRE22100P-92 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre
aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes
lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima,
col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,440 32,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,500 /R x 21,58000 = 7,49306

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 24,31000 = 8,44097

Subtotal: 15,93403 15,93403

Materials

B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la
compressió, de 0,2 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis, per a seguretat i salut

0,800      x 0,85000 = 0,68000

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,064      x 220,95000 = 14,14080

B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 0,500      x 2,02000 = 1,01000

Subtotal: 15,83080 15,83080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23901

COST DIRECTE 32,00384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,00384

J0717106P-93 u Pla de control de qualitat Rend.: 1,000 1.058,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV227106 u Control de qualitat 1,000      x 1.058,54000 = 1.058,54000

Subtotal: 1.058,54000 1.058,54000

COST DIRECTE 1.058,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.058,54000

K1661310P-94 TA Partida alçada a justificar, per realitzar el sanejament
i retorada dels serveis interiors al parc (cablejat
enllumenat, electricitat, etc...). Inclou rasa i retirada
de serveis existents. Incl`s carrega i transport a
abocador.

Rend.: 0,002 862,75 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,00000 = 850,00000

Subtotal: 850,00000 850,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 12,75000

COST DIRECTE 862,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 862,75000

K2183971P-95 m Arrencada de peça de formigó existent en remat
camins existents, realitzats amb mitjans manuals i
càrrega de runa sobre camió. Inclos enderroc i
retirada de la base de formigó. Carrega i trasnport a
abocador inclos.

Rend.: 1,223 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,00000 = 2,78005

Subtotal: 2,78005 2,78005

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04170

COST DIRECTE 2,82175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82175

K2199X01P-96 u Enderroc de banc existent, inclòs part proporciaonal
de base de formigó anclatge, inclòs càrrega sobre
camió contenidor o camió.

Rend.: 1,222 15,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,00000 = 2,78232

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 21,01000 = 3,43863

Subtotal: 6,22095 6,22095

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,200 /R x 41,12000 = 6,72995

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 15,65000 = 2,56137

Subtotal: 9,29132 9,29132

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,22067 = 0,09331

Subtotal: 0,09331 0,09331

COST DIRECTE 15,60558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60558
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K2199X02P-97 U Enderroc de papelera, aixi com base de fromigó pel
seu anclatge, inclòs càrrega sobre camió contenidor o
camió.

Rend.: 1,000 12,10 €

COST DIRECTE 12,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,1000

________________________________________________________________________________________________________________

K2211353P-98 m2 Neteja i esbrossada del terreny, de 10 cms de gruix
inclòs càrrega sobre camió o contenidor i transport a
l'abocador. Inclòs taxes.

Rend.: 0,839 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,058 /R x 40,48000 = 2,79838

Subtotal: 2,79838 2,79838

COST DIRECTE 2,79838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79838

K2213122P-99 m3 Excavació per a rebaix, inclòs càrrega sobre camió o
contenidor i transport a l'abocador. Inclòs taxes.

Rend.: 0,678 4,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 85,98000 = 4,43850

Subtotal: 4,43850 4,43850

COST DIRECTE 4,43850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43850

K222142AP-100 m3 Excavació de rasa, inclòs càrrega sobre camió o
contenidor i transport a l'abocador. Inclòs taxes.

Rend.: 0,826 10,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,195 /R x 43,61000 = 10,29534

Subtotal: 10,29534 10,29534

COST DIRECTE 10,29534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,29534
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K31522H1P-101 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments abocat
desde camió, inclòs quantia d'acer, segons detall
planols, axií com p.p. de neteja i anivellació.
Totalment acabat.

Rend.: 1,000 68,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,00000 = 4,25000

Subtotal: 4,25000 4,25000

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 58,08000 = 63,88800

Subtotal: 63,88800 63,88800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06375

COST DIRECTE 68,20175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,20175

K45217H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 91,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 17,00000 = 4,59000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,066 /R x 24,31000 = 1,60446

Subtotal: 6,19446 6,19446

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,162 /R x 143,57000 = 23,25834

Subtotal: 23,25834 23,25834

Materials

B065910B m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,075      x 57,62000 = 61,94150

Subtotal: 61,94150 61,94150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15486

COST DIRECTE 91,54916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,54916





PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/10/24 Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 16,82000 = 0,16820

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 15,66000 = 0,18792

Subtotal: 0,35612 0,35612

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,00000 = 0,01200

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,76222 = 0,76222

Subtotal: 0,77422 0,77422

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00534

COST DIRECTE 1,13568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13568

K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 15,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,409 /R x 15,66000 = 6,40494

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,363 /R x 16,82000 = 6,10566

Subtotal: 12,51060 12,51060

Materials

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,41000 = 0,41000

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,42000 = 0,19360

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 7,84000 = 0,07918

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,38000 = 0,56848

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,05000 = 0,10574

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,0965      x 1,08000 = 1,18422

Subtotal: 2,54122 2,54122

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31277

COST DIRECTE 15,36459
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,36459
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KR61234BP-102 u Subministrament de Acer campestre (auró blanc) de
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ.Queda inclòs contenidor en cas de
plantar fora d'època.

Rend.: 0,416 110,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 28,07000 = 6,74760

A013P000 h Ajudant jardiner 0,210 /R x 24,92000 = 12,57981

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 26,30000 = 12,64423

Subtotal: 31,97164 31,97164

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 48,15000 = 15,27837

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 43,12000 = 11,40192

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,210 /R x 32,53000 = 16,42139

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2536 /R x 52,17000 = 31,80363

Subtotal: 74,90531 74,90531

Materials

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,060      x 45,77000 = 2,74620

B0111000 m3 Aigua 0,120      x 1,31000 = 0,15720

Subtotal: 2,90340 2,90340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47957

COST DIRECTE 110,25992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,25992

P2219-564MP-103 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 0,491 25,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,010 /R x 22,70000 = 0,46232

Subtotal: 0,46232 0,46232

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2379 /R x 52,25000 = 25,31624

Subtotal: 25,31624 25,31624
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00693

COST DIRECTE 25,78549
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,78549

P221D-DZ2QP-104 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA
AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,122 9,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,197 /R x 52,25000 = 9,17402

Subtotal: 9,17402 9,17402

COST DIRECTE 9,17402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,17402

P2241-52SSP-105 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA
D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,223 3,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,110 /R x 23,47000 = 2,11096

A0D-0007 H MANOBRE 0,065 /R x 22,70000 = 1,20646

Subtotal: 3,31742 3,31742

Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,110 /R x 5,49000 = 0,49379

Subtotal: 0,49379 0,49379

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04976

COST DIRECTE 3,86097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86097

P2255-DPGOP-106 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX
DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,287 16,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 23,47000 = 9,11810
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,11810 9,11810

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 52,25000 = 4,91239

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,500 /R x 5,49000 = 2,13287

Subtotal: 7,04526 7,04526

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13677

COST DIRECTE 16,30013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,30013

P2255-DPIRP-107 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 2,540 24,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,47000 = 1,84803

Subtotal: 1,84803 1,84803

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,060 /R x 52,25000 = 1,23425

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 /R x 5,49000 = 0,43228

Subtotal: 1,66653 1,66653

Materials

B03C-05NJ M3 SAULÓ GARBELLAT 1,150      x 18,24000 = 20,97600

Subtotal: 20,97600 20,97600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02772

COST DIRECTE 24,51828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,51828

P312-D4YKP-108 M3 FORMIGAT DE RASES I POUS DE FONAMENTS,
AMB FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE
CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 79,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 5,67500 5,67500

Materials
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B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 67,05000 = 73,75500

Subtotal: 73,75500 73,75500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08513

COST DIRECTE 79,51513
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,51513

P4H6-F101P-109 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE
DE FESTES COMPLET (INCLOU TOT
L'APARELLATGE) HOMOLOGAT MONOLIT,
FABRICAT EN PLANXA D'ACER INOX AISI DE
2MM DE GRUIX PINTAT RAL 7021, AMB DUES
PORTES, TANCA ANTIVANDÀLICA DE TRIPLE
ACCIÓ I CLAUS TIPUS GIS. AMB 6 ENDOLLS
SCHUKO DE 16 AMPERS IL·LUMINACIÓ I ENDOLL
INTERIOR, INCLOU SÒCOL I BANCADA DE 300MM
EN INOX I ANCORATGE D'ARMARI. TOTALMENT
MUNTAT, PROVAT I RECEPCIONAT PEL
DEPARTAMENT CORRESPONENT.

Rend.: 1,000 6.823,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 22,38000 = 67,14000

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 6,000 /R x 24,10000 = 144,60000

A0D-0007 H MANOBRE 4,000 /R x 22,70000 = 90,80000

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 6,000 /R x 28,10000 = 168,60000

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 4,000 /R x 22,38000 = 89,52000

Subtotal: 560,66000 560,66000

Materials

BG13EU11 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE
DE FESTES COMPLET (INCLOU TOT
L'APARELLATGE) HOMOLOGAT MONOLIT,
FABRICAT EN PLANXA D'ACER INOX AISI DE
2MM DE GRUIX PINTAT RAL 7021, AMB DUES
PORTES, TANCA ANTIVANDÀLICA DE TRIPLE
ACCIÓ I CLAUS TIPUS GIS. AMB 6 ENDOLLS
SCHUKO DE 16 AMPERS IL·LUMINACIÓ I ENDOLL
INTERIOR, INCLOU SÒCOL I BANCADA DE 300MM
EN INOX I ANCORATGE D'ARMARI. TOTALMENT
MUNTAT, PROVAT I RECEPCIONAT PEL
DEPARTAMENT CORRESPONENT.

0,800      x 7.821,00000 = 6.256,80000
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B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,005      x 34,75000 = 0,17375

Subtotal: 6.256,97375 6.256,97375

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 5,60660

COST DIRECTE 6.823,24035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.823,24035

PC000028P-110 u Subministre i col.locació de peces Sitting Stons 2020
de la casa BDU
1 ut ref SS01A
1 ut refSS03A
2 ut ref SS02B

Rend.: 1,000 23.180,00 €

COST DIRECTE 23.180,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23.180,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PG2N-EUGKP-111 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,766 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 24,10000 = 0,27293

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 28,10000 = 0,52508

Subtotal: 0,79801 0,79801

Materials

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,95000 = 1,98900

Subtotal: 1,98900 1,98900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01197

COST DIRECTE 2,79898
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79898
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PG33-E6Q7P-112 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,548 4,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 24,10000 = 0,77842

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,050 /R x 28,10000 = 0,90762

Subtotal: 1,68604 1,68604

Materials

BG33-G2T6 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575

1,020      x 2,45000 = 2,49900

Subtotal: 2,49900 2,49900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02529

COST DIRECTE 4,21033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,21033

PGD2-E3E9P-113 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER,
QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2,
DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

Rend.: 0,542 63,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,166 /R x 24,10000 = 7,38118

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,166 /R x 28,10000 = 8,60627

Subtotal: 15,98745 15,98745

Materials

BGD2-06US U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER
QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

1,000      x 42,94000 = 42,94000

BGYD-0B2X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 3,96000 = 3,96000

Subtotal: 46,90000 46,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23981

COST DIRECTE 63,12726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,12726
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PHQE-CE0RP-114 U PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE
FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB VIDRE
TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V.
VIDRE PLA (CC). 6.100LM 45W 3000K (36 LEDS A
400MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ
VERTICAL Ø60MM. TENSIÓ AC220-240V. CLASSE
ELÈCTRICA CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT
SEGONS CLIENT. AMB PROTECTOR DE
SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA
NEGRE INTENS RAL 9005 TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES
PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT MUNTAT,
PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA.

Rend.: 0,129 580,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 24,10000 = 90,23488

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 28,10000 = 105,21163

Subtotal: 195,44651 195,44651

Materials

BHQ6-CE0R UD PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE
FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB VIDRE
TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V.
VIDRE PLA (CC). 6.100LM 45W 3000K (36 LEDS A
400MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ
VERTICAL Ø60MM. TENSIÓ AC220-240V. CLASSE
ELÈCTRICA CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT
SEGONS CLIENT. AMB PROTECTOR DE
SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA
NEGRE INTENS RAL 9005 TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES
PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT MUNTAT,
PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA.

0,680      x 562,00000 = 382,16000

Subtotal: 382,16000 382,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,93170

COST DIRECTE 580,53821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 580,53821

PHQE-CE0TP-115 U PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE
FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB VIDRE
TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V.
VIDRE PLA (CC). 8.600LM 67W 3000K (36 LEDS A
600MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ
VERTICAL Ø60MM. TENSIÓ AC220-240V. CLASSE
ELÈCTRICA CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT
SEGONS CLIENT. AMB PROTECTOR DE
SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA
NEGRE INTENS RAL 9005 TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES
PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT MUNTAT,
PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA.

Rend.: 0,129 580,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 24,10000 = 90,23488

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 28,10000 = 105,21163

Subtotal: 195,44651 195,44651

Materials

BHQ6-CE0T UD PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE
FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB VIDRE
TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V.
VIDRE PLA (CC). 8.600LM 67W 3000K (36 LEDS A
600MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ
VERTICAL Ø60MM. TENSIÓ AC220-240V. CLASSE
ELÈCTRICA CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT
SEGONS CLIENT. AMB PROTECTOR DE
SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA
NEGRE INTENS RAL 9005 TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES
PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT MUNTAT,
PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA.

0,680      x 562,00000 = 382,16000

Subtotal: 382,16000 382,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,93170

COST DIRECTE 580,53821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 580,53821
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ALTRES

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntage per tubs de polietilè de 16mm conectat a presió 0,02000 €

FGA100G3 u Joc de motlla El Dragón Peleón, de la casa Mein, amb una àrea de seguretat de 2,60x2,50 metres,
i una alçada de caiguda de 0,45 metres, estructura d'acer inoxidable, polietilè rugós PEHD d'alta
resistència a l'abrassió, taps de nylón.

5.400,00000 €

FQA100G1 u Gronxador d'estructura d'acer galvanitzat, amb dau d'ancoratge, i una àrea de seguretat de 5x2
metres.

7.442,00000 €

FQA100G4 u Joc de motlla Basculante Waldi, de la casa Mein, amb una àrea de seguretat de 5,50x2,50 metres, i
una alçada de caiguda de 0,45 metres estructura d'acer inoxidable, polietilè rugós PEHD d'alta
resistència a l'abrassió, taps de nylon.

9.008,25000 €

RQA10061 ut Tobogan gran de tub d'acer pintat de 4x2 metres, amb quatre punts d'ancoratge. 1.704,45000 €
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P-1 4452146H m2 Muret de formigó de 14 cm de gruix, encofrat a dues cares amb taulers de fusta, inclòs malla
armada de 20x20 cm. D: 5:5 mm. Totalment acabat.

313,34 €

(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 ED02X004 U Enderroc i retirada de jocs infantils existents, inclos part proporcional d'anclatge i base de
formigó actuals, inclos carrega i transport a aocador.

96,19 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-3 ED07X030 M2 Làmina separadora de feltre separador geotextil,200gr, col·locada sense adherir 1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-4 ED14X002 u Seguretat i Salut 6.135,00 €

(SIS MIL  CENT TRENTA-CINC EUROS)

P-5 EJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´,
connectat a una bateria o a un ramal

1.644,14 €

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-6 ERE62260 u Subministre i col·locacio de tutor simple de fusta tractada de 8 cms de diametre i 2.5 m
d'alçada. S'inclou cinta per anclatge

11,41 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 F2194AG5 m2 Demolició llosa de formigó armat de 20 cm de gruix, càrrega sobre camió, transport a
l'abocador e inclòs taxes.

12,74 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 F2194JC4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.

16,78 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 F21DQG02 u Demolició de gual existent, format per peces de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió de longitud mínima 3 ml fins a 6ml, inclosa demolició de base de formigó.

202,42 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclosa
retirada part proporcional de cablejat soterrat existent.

119,10 €

(CENT DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-11 F21QBB01 u Neteja i recollida de materials existents dins de la zona a urbanitzar, inclòs càrrega sobre
camió i transport a l'abocador. Inclòs taxes.

452,12 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-12 F21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de residus a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

153,26 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-13 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
minirasadora manual

4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)





PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/10/24 Pàg.: 2

P-14 F227R00F m2 Repàs i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM 3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-15 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-16 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, Inclòs taxes. 3,14 €

(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-17 F2R65037 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t,
carregat amb mitjans mecànics, inclòs taxes a l'abocament.

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-18 F931101J m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 22,22 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-19 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 29,13 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-20 F9365H11 m3 Base de formigó HM-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

64,66 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-21 F96AUN50 m Vorada de xapa d'acer, de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària, clavada al terreny, inclòs
excavació i reomplert de rasa i inclòs elements metàl·lics rodons de 20mmx 900mm,
d'ancoratge soldats a la xapa, cada metre i base de formigó

76,22 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-22 F9811G6F m Contrucció de Gual de granet de 60 cms. en vorera amb subministrament i col·locació de
materials. Totalment acabat.

270,37 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-23 F9915325 u Escossell metàlic d'acer corten de 106x106 cm i 25 cm de fondària, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I

156,39 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 F9E1311G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de
3 cm de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

27,86 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 F9F5XX01 m2 Paviment de peces tipus llamborda de forma de 20x20x8 cm, color Cendra de la casa
Breinco o similar model PETRA, amb juntes verdes col.locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, sobre capa de morter i rejuntat de juntes amb sorra de 2 cm gruix, per a ús
exterior.

34,20 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-26 F9H30001 m2 Subministre i col·locacio de paviment de triturat d'escorça de coniferes de color a escollir, de
tamany aproximat entre 20 mm i 80 mm amb un espesor de capa de 40 cms per a zna de
jocs infantils

26,19 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-27 F9Z4M616 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
20 x 20 D: 6-6 B500 SD 6 x 2,2 segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó.

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-28 FBA1G110 u Pintat de nova senyalització sobre asfalt carrer Breda, amb pintura reflectora de de mides
variables i senyals coresponents per senyalitzar noves places destinades a equipaments
d'autocaravanes

1.689,03 €

(MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-29 FD5A37D4 m3 Excavacio de rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm,
amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 125 mm de diàmetre, amb excavació
mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les
terres sobrants sobre camió o contenidor

49,12 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-30 FDD1A099 m instal·lació de pou d'infiltració per a drenatge, consistent en el subministre i col·locació de
paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó per a drenatge amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
amb una profunditat de com a mínim 5 ml i sense base final, instal·lat sobre base de graves
de 50 cms com a minim. S'inclou perforacions perimetrals de les peces de formigó als 4
costats, embolcallat amb malla de doble torsió de filferro de 4 mm galvanitzat i grava en tota
la longitud del pou. La superficie de grava perimetral te una superficie aproximada de 4m*4m
i amb una longitud del pou .S'inclou p.p. de peça reducció de diàmetre 60 cm, així com tapa
de registre foradada.

213,91 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Segons normativa Ajuntament.

166,37 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-32 FDDZS005 u Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

19,57 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-33 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA
SENYALITZADORA

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

41,29 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-35 FDK262G8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

75,36 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 FDKZH9C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

47,29 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-37 FDKZHE46 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

86,18 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-38 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,27 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-39 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-40 FG1N400A UD VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I CONTROL INFORMATIC
DEL MATEIX

12,20 €

(DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-41 FG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 FG319234 m Cable amb conductors de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar,  de secció 2x2,5mm2, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-43 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-44 FG31H574 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2, AMB ARMADURA DE
FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

4,64 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-45 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

7,61 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 FHM1Y540 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-9 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%)
DE 9 M D'ALÇÀRIA I VOL DE 388 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA
INCLINACIÓ DE 85°, D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES, SOLDADURA
AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM,
DIÀMETRE INFERIOR 200 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 3 LLUMENERES AMB
FIXACIÓ LIRA I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE
REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, INCLOU CAIXES DE CONNEXIÓ I
TALLACIRCUITS, TERMINAL PER A CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, INCLOU
L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6 MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM
AMB 4 CARTELES DE H=15 CM, INCLOU PLACA BASE DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4
PERNS DE M22X700 SEPARATS 300 MM, COL·LOCADA

2.604,07 €

(DOS MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-47 FHM1Y550 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-10 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%)
DE 10 M D'ALÇÀRIA I VOL DE 152 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA
INCLINACIÓ DE 85°, D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES, SOLDADURA
AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM,
DIÀMETRE INFERIOR 200 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 3 O 5 LLUMENERES AMB
FIXACIÓ LIRA I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE
REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, INCLOU CAIXES DE CONNEXIÓ I
TALLACIRCUITS, TERMINAL PER A CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, INCLOU
L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6 MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM
AMB 4 CARTELES DE H=15 CM, INCLOU PLACA BASE DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4
PERNS DE M22X700 SEPARATS 300 MM, COL·LOCADA

2.515,11 €

(DOS MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-48 FHM1Y560 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-12 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%)
DE 12 M D'ALÇÀRIA I VOL DE 166 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA
INCLINACIÓ DE 85°, D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 254 KG DE PES, SOLDADURA
AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 88 MM,
DIÀMETRE INFERIOR 238 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 4 LLUMENERES AMB
FIXACIÓ LIRA I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE
REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, REGISTRE DE FUSIBLES, INCLOU CAIXES DE
CONNEXIÓ I TALLACIRCUITS, TERMINAL PER A CABLE DE COURE NU DE 35 MM2,
INCLOU L'ANELLA DE REFORÇ DE E=6MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I
45 CM AMB 8 CARTELES DE H=16 CM, INCLOU PLACA BASE DE 500X500 MM DE G=15
MM, 4  PERNS DE M24 X 800 A UNA DISTÀNCIA DE 350 MM, COL·LOCADA

2.537,05 €

(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-49 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

161,11 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-50 FJS51630 ml Tub per reg per degoteig de polietilè de baixa densitat i us alimentari, de 16mm de diàmetre,
amb goters de 2,3 l/h termosoldats autocompensats, integrats cada 33cm, soterrada 15cm
amb apertura i tancament de la rasa inclosos.

1,96 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 FJS5165M m2 m2 de instal.lació de tub per reg per degoteig de polietilè de baixa densitat i us alimentari, de
16mm de diàmetre, amb goters de 2,3 l/h termosoldats autocompensats, integrats cada
50cm, soterrada 15cm amb apertura i tancament de la rasa inclosos. Linies separades cada
50cm, col.locades seguint les corbes de nivell i degudament relligades amb tubs travessers
cada 10-15m. Acoratges i peces complementàries tot inclòs.

3,58 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-52 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

8,63 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-53 FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

8,66 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-54 FJSA4261HB9W u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable,
per a un nombre màxim de 6 ref. XCore-601i-E de la sèrie Programadors elèctrics de
HUNTER estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat

101,03 €

(CENT UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-55 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

96,67 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-56 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm
d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral

16,18 €

(SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-57 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

29,12 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-58 FN3183P7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima
de servei de 60°C i muntada superficialment

24,65 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-59 FN7615D2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

62,95 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-60 FNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

126,66 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-61 FPAULG10 UD LEGALITZACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE L'OBRA. INCLOU PROJECTES, TAXES,
VISATS I QUALSEVOL TIPUS DE TRÀMIT AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA
PER A LA CORRECTA RECEPCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT
DEL MUNICIPI.

1.700,00 €

(MIL SET-CENTS EUROS)

P-62 FPAULG11 UD TAXES D'INSPECCIÓ SEGONS REGLAMENTADCIÓ VIGENT 650,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-63 FPAULG12 UD ADEQUACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT SEGONS CRITERIS MUNICIPALS
I DE LA DF.

530,00 €

(CINC-CENTS TRENTA EUROS)

P-64 FQ115FQ1 u Subministre i col·locacio de taula fabricada en formigó color gri granitic de la casa Benito
model KUbe de dimensions aproximades de 2m de llargada, inclou part proporcioanl de base
per anivellacio

716,15 €

(SET-CENTS SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-65 FQ115FQ3 u 'Banc de formigó tipus ´´Kube´´ de Benito o similar ref UM372, de 2 m de llargada inclos part
proporcional d anclatges d'acer inoxidable.

622,95 €

(SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-66 FQ115FQ4 u Restauració i adequació dels bancs eistents. Inclou desmuntatge de les fustes, freagt i
decapat de cada una d'elles a la mateixa obra o a taller, decapat i pintat de nou de
l'estructura existent, muntatge i nova tornilleria. INclou part proporcional de daus de formigó
pel seu anclatge. Inclou part proporcional del 20% de fustes que calgui refer com a noves.

221,95 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-67 FQ115FQ9 u Subministre i colocacio de moduls per SKATE  dela casa BDU segons ref a planols 12.808,91 €

(DOTZE MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-68 FQ1310000 ml Perimetre de fusta de castanyer mitjançant pals de fusta tractada de diàmetre de 10 cm a
20cms i alçada variable no inferior a 90 cm d'alçada, col.locats clavats a paviment i base de
formigó inclosa tangents entre ells.

195,13 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-69 FQ213112 u Paperera model BCN de Benito o similar trabucable de 70 litres mides 950*440, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos
daus de formigó de 30x30x30 cm

118,38 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-70 FQA10002 u Subministre i col.locació de gronxador de gran altura tipus ´´Extra High Swing special´´ de la
casa BDU ref 7.14020 , amb base d'ancoratge de formigó segons normativa

8.041,68 €

(VUIT MIL QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-71 FQA10003 u Subministre i col.locació de joc de pèndul simple tipus ´´scales´´ de la casa BDU ref 6.10000
Estructura de fusta  i inclosa base de formigó pel seu anclatge.

5.631,99 €

(CINC MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-72 FQA10004 u Subministre i col.locació de joc de columpi amb rode de tractor tipus ´´ Tractor tyre swing´´ de
la casa BDU ref 6.18460 amb un dau d'ancoratge de formigó

9.598,22 €

(NOU MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-73 FQA1001 u Subministre i col.locació de piramide de cordes tipus ´´Vaalserberg´´ de la casa HPC Ref
09.22.110. Inclou part proporcional de muntatge i base de suports amb daus de formigó.

21.209,98 €

(VINT-I-UN MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-74 FQA21000 u Subministre i col·locació d'element aparcament bicicletes model UNIVERSAL de Benito
d'acer galvanitzat i mides 955*750*955, inclòs accessoris de fixació a paviment.

47,43 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-75 FR2CON2 pa Subministre i col·locacio de nou punt d'aigua . Inclou connexió de xarxa a xarxa existent:
excavació per trobar tub, feina de connexió amb col.locació de tots els elements necessaris
per deixar la instal.lació completament en càrrega

183,19 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-76 FR2CON3 pa connexió de xarxa a arqueta preparada per al reg de l'hort, feina de connexió amb col.locació
de tots els elements necessaris per deixar la instal.lació completament en càrrega

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-77 FR2MAN1 u Nota general del capítol:
en el preu de totes les partides d'aquest capítol s'ha de tenir en compte i per tant quedarà
inclòs:
el manteniment integral de la plantació i els regs necessaris per garantitzar la supevivència i
durabilitat de totes les espècies, inclús operacions de temporada, sega, tractaments, control
d'adobs, reparació del goteig,etc. durant el periode que comprén des de la plantació a la
recepció de l'obra, així com la senyalització de nova plantació.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-78 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals. 1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-79 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

60,12 €

(SEIXANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-80 FR42482B u Subministrament de Celtis australis (lledoner) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ. Queda inclòs
contenidor en cas de plantar fora d'època.

271,24 €

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-81 FR4292CA u Subministrament i plantació de Corylus avellana d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de
25 l

46,00 €

(QUARANTA-SIS EUROS)

P-82 FR44F42B u Subministrament de Malus floribunda ´´pomera de flor´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ.Queda
inclòs contenidor en cas de plantar fora d'època.

210,88 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-83 FR45BJ20 u Subministrament de Juglans Regia (noguera) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.Queda inclòs
contenidor en cas de plantar fora d'època.

384,62 €

(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-84 FR45BJ2D u Subministrament de Pyrus calleryana ´´chanticleer´´ perera de flor de perímetre de 25 a 30
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ.Queda inclòs contenidor en cas de plantar fora d'època.

277,77 €

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-85 FR4DN4RV u Subministrament i plantacio d'Hedera helix +narcissus sp. narcisos  en safata alveolar de 60 1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-86 FR4EB631 u Subministrament i plantació de Rosmarinus officinalis ´´Postratus´´ romani rastrer en
contenidor de 3 l

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-87 FR4EEB41 u Subministrament i plantacio de Cistus pulverulentos, estepa + geranium sanguineum de
Lavandula dentata en contenidor de 2 l

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-88 FR4FA232 u Subministrament i plantacio de Perovskia atripicifolia, salvia russa + verbena bonariensis,
verbena d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-89 FR4FB611 u Subministrament i plantacio de Gaura lindheimeri, gaura en contenidor de 3 l 4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-90 FR612343 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

44,23 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-91 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la
primera sega

1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-92 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

P-93 J0717106 u Pla de control de qualitat 1.058,54 €

(MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-94 K1661310 TA Partida alçada a justificar, per realitzar el sanejament i retorada dels serveis interiors al parc
(cablejat enllumenat, electricitat, etc...). Inclou rasa i retirada de serveis existents. Incl`s
carrega i transport a abocador.

862,75 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-95 K2183971 m Arrencada de peça de formigó existent en remat camins existents, realitzats amb mitjans
manuals i càrrega de runa sobre camió. Inclos enderroc i retirada de la base de formigó.
Carrega i trasnport a abocador inclos.

2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-96 K2199X01 u Enderroc de banc existent, inclòs part proporciaonal de base de formigó anclatge, inclòs
càrrega sobre camió contenidor o camió.

15,61 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-97 K2199X02 U Enderroc de papelera, aixi com base de fromigó pel seu anclatge, inclòs càrrega sobre camió
contenidor o camió.

12,10 €

(DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-98 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny, de 10 cms de gruix inclòs càrrega sobre camió o contenidor i
transport a l'abocador. Inclòs taxes.

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-99 K2213122 m3 Excavació per a rebaix, inclòs càrrega sobre camió o contenidor i transport a l'abocador.
Inclòs taxes.

4,44 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-100 K222142A m3 Excavació de rasa, inclòs càrrega sobre camió o contenidor i transport a l'abocador. Inclòs
taxes.

10,30 €

(DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-101 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments abocat desde camió, inclòs quantia d'acer, segons
detall planols, axií com p.p. de neteja i anivellació. Totalment acabat.

68,20 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-102 KR61234B u Subministrament de Acer campestre (auró blanc) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor
de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.Queda inclòs
contenidor en cas de plantar fora d'època.

110,26 €

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-103 P2219-564M M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT

25,79 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-104 P221D-DZ2Q M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA

9,17 €

(NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-105 P2241-52SS M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-106 P2255-DPGO M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

16,30 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-107 P2255-DPIR M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ
GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT

24,52 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-108 P312-D4YK M3 FORMIGAT DE RASES I POUS DE FONAMENTS, AMB FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200
KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ

79,52 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-109 P4H6-F101 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE DE FESTES COMPLET (INCLOU TOT
L'APARELLATGE) HOMOLOGAT MONOLIT, FABRICAT EN PLANXA D'ACER INOX AISI
DE 2MM DE GRUIX PINTAT RAL 7021, AMB DUES PORTES, TANCA ANTIVANDÀLICA
DE TRIPLE ACCIÓ I CLAUS TIPUS GIS. AMB 6 ENDOLLS SCHUKO DE 16 AMPERS
IL·LUMINACIÓ I ENDOLL INTERIOR, INCLOU SÒCOL I BANCADA DE 300MM EN INOX I
ANCORATGE D'ARMARI. TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I RECEPCIONAT PEL
DEPARTAMENT CORRESPONENT.

6.823,24 €

(SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-110 PC000028 u Subministre i col.locació de peces Sitting Stons 2020 de la casa BDU
1 ut ref SS01A
1 ut refSS03A
2 ut ref SS02B

23.180,00 €

(VINT-I-TRES MIL  CENT VUITANTA EUROS)

P-111 PG2N-EUGK M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-112 PG33-E6Q7 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

4,21 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-113 PGD2-E3E9 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE
0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

63,13 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-114 PHQE-CE0R U PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB
VIDRE TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V. VIDRE PLA (CC). 6.100LM 45W
3000K (36 LEDS A 400MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ VERTICAL Ø60MM.
TENSIÓ AC220-240V. CLASSE ELÈCTRICA CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT SEGONS
CLIENT. AMB PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA NEGRE
INTENS RAL 9005 TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT
MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA.

580,54 €

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-115 PHQE-CE0T U PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB
VIDRE TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V. VIDRE PLA (CC). 8.600LM 67W
3000K (36 LEDS A 600MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ VERTICAL Ø60MM.
TENSIÓ AC220-240V. CLASSE ELÈCTRICA CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT SEGONS
CLIENT. AMB PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA NEGRE
INTENS RAL 9005 TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT
MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA.

580,54 €

(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 4452146H m2 Muret de formigó de 14 cm de gruix, encofrat a dues cares amb taulers de fusta, inclòs malla
armada de 20x20 cm. D: 5:5 mm. Totalment acabat.

313,34 €

Altres conceptes 313,34000 €

P-2 ED02X004 U Enderroc i retirada de jocs infantils existents, inclos part proporcional d'anclatge i base de
formigó actuals, inclos carrega i transport a aocador.

96,19 €

Altres conceptes 96,19000 €

P-3 ED07X030 M2 Làmina separadora de feltre separador geotextil,200gr, col·locada sense adherir 1,15 €

Sense descomposició 1,15000 €

P-4 ED14X002 u Seguretat i Salut 6.135,00 €

Sense descomposició 6.135,00000 €

P-5 EJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´,
connectat a una bateria o a un ramal

1.644,14 €

BJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, per a
connectar a la bateria o al ramal

1.637,95000 €

Altres conceptes 6,19000 €

P-6 ERE62260 u Subministre i col·locacio de tutor simple de fusta tractada de 8 cms de diametre i 2.5 m
d'alçada. S'inclou cinta per anclatge

11,41 €

B2RA9SB0 t Fusta de 8 cms de diametre i 2.5 d'alçada 0,41850 €

Altres conceptes 10,99150 €

P-7 F2194AG5 m2 Demolició llosa de formigó armat de 20 cm de gruix, càrrega sobre camió, transport a
l'abocador e inclòs taxes.

12,74 €

Altres conceptes 12,74000 €

P-8 F2194JC4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.

16,78 €

Altres conceptes 16,78000 €

P-9 F21DQG02 u Demolició de gual existent, format per peces de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió de longitud mínima 3 ml fins a 6ml, inclosa demolició de base de formigó.

202,42 €

Altres conceptes 202,42000 €

P-10 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclosa
retirada part proporcional de cablejat soterrat existent.

119,10 €

Altres conceptes 119,10000 €

P-11 F21QBB01 u Neteja i recollida de materials existents dins de la zona a urbanitzar, inclòs càrrega sobre
camió i transport a l'abocador. Inclòs taxes.

452,12 €

Sense descomposició 452,12000 €

P-12 F21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de residus a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

153,26 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

110,83750 €

B2RA9SB0 t Fusta de 8 cms de diametre i 2.5 d'alçada 4,88250 €

Altres conceptes 37,54000 €

P-13 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb

4,67 €
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minirasadora manual
Altres conceptes 4,67000 €

P-14 F227R00F m2 Repàs i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM 3,10 €

Altres conceptes 3,10000 €

P-15 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 2,90 €

Altres conceptes 2,90000 €

P-16 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, Inclòs taxes. 3,14 €

Altres conceptes 3,14000 €

P-17 F2R65037 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t,
carregat amb mitjans mecànics, inclòs taxes a l'abocament.

5,20 €

Altres conceptes 5,20000 €

P-18 F931101J m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 22,22 €

B0111000 m3 Aigua 0,06550 €

B0371000 m3 Tot-u natural 19,87200 €

Altres conceptes 2,28250 €

P-19 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 29,13 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 19,61900 €

B0111000 m3 Aigua 0,06550 €

Altres conceptes 9,44550 €

P-20 F9365H11 m3 Base de formigó HM-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

64,66 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,52750 €

Altres conceptes 2,13250 €

P-21 F96AUN50 m Vorada de xapa d'acer, de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària, clavada al terreny, inclòs
excavació i reomplert de rasa i inclòs elements metàl·lics rodons de 20mmx 900mm,
d'ancoratge soldats a la xapa, cada metre i base de formigó

76,22 €

B96AUN50 u Vorada xapa d'acer negre 5mmX500mm, amb ancoratges metàl.lics rodons de 20mmx
900mm, soldats a la xapa cada metre inclosos

37,25400 €

Altres conceptes 38,96600 €

P-22 F9811G6F m Contrucció de Gual de granet de 60 cms. en vorera amb subministrament i col·locació de
materials. Totalment acabat.

270,37 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

9,20700 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,04250 €

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de
gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

243,58620 €

Altres conceptes 16,53430 €

P-23 F9915325 u Escossell metàlic d'acer corten de 106x106 cm i 25 cm de fondària, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I

156,39 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,04518 €
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B9912D10 m Peces de morter de ciment, per a escossells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat 35,00640 €

Altres conceptes 113,33842 €

P-24 F9E1311G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de
3 cm de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

27,86 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,32360 €

B0111000 m3 Aigua 0,00131 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,77138 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

Altres conceptes 19,44348 €

P-25 F9F5XX01 m2 Paviment de peces tipus llamborda de forma de 20x20x8 cm, color Cendra de la casa
Breinco o similar model PETRA, amb juntes verdes col.locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, sobre capa de morter i rejuntat de juntes amb sorra de 2 cm gruix, per a ús
exterior.

34,20 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,47660 €

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granitica de 0 a 5 mm. 0,60830 €

B9C12400 m2 Peça llosa Volcano 60x40x7 cm color Cendra 23,20500 €

Altres conceptes 8,91010 €

P-26 F9H30001 m2 Subministre i col·locacio de paviment de triturat d'escorça de coniferes de color a escollir, de
tamany aproximat entre 20 mm i 80 mm amb un espesor de capa de 40 cms per a zna de
jocs infantils

26,19 €

BF9H3000 t Mescla bituminosa en calent amb tractament de color. 9,95000 €

Altres conceptes 16,24000 €

P-27 F9Z4M616 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
20 x 20 D: 6-6 B500 SD 6 x 2,2 segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó.

2,41 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm, D:6-6 mm, B 500 SD, 6x2,2
m, segons UNE 36092

2,20800 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01840 €

Altres conceptes 0,18360 €

P-28 FBA1G110 u Pintat de nova senyalització sobre asfalt carrer Breda, amb pintura reflectora de de mides
variables i senyals coresponents per senyalitzar noves places destinades a equipaments
d'autocaravanes

1.689,03 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 11,16000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,09206 €

Altres conceptes 1.677,77794 €

P-29 FD5A37D4 m3 Excavacio de rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm,
amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 125 mm de diàmetre, amb excavació
mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les
terres sobrants sobre camió o contenidor

49,12 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 28,99216 €

BD5B1C00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre 1,96350 €

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 5,89050 €

Altres conceptes 12,27384 €

P-30 FDD1A099 m instal·lació de pou d'infiltració per a drenatge, consistent en el subministre i col·locació de
paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó per a drenatge amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

213,91 €
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amb una profunditat de com a mínim 5 ml i sense base final, instal·lat sobre base de graves
de 50 cms com a minim. S'inclou perforacions perimetrals de les peces de formigó als 4
costats, embolcallat amb malla de doble torsió de filferro de 4 mm galvanitzat i grava en tota
la longitud del pou. La superficie de grava perimetral te una superficie aproximada de 4m*4m
i amb una longitud del pou .S'inclou p.p. de peça reducció de diàmetre 60 cm, així com tapa
de registre foradada.

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 67,85100 €

Altres conceptes 146,05900 €

P-31 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Segons normativa Ajuntament.

166,37 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,10420 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

149,74000 €

Altres conceptes 15,52580 €

P-32 FDDZS005 u Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

19,57 €

BDDZV001 u Grao per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,63000 €

Altres conceptes 15,94000 €

P-33 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA
SENYALITZADORA

0,75 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30
CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

0,27540 €

Altres conceptes 0,47460 €

P-34 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

41,29 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 2,05967 €

BDK21495 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

14,47000 €

Altres conceptes 24,76033 €

P-35 FDK262G8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

75,36 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 3,66587 €

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

42,89000 €

Altres conceptes 28,80413 €

P-36 FDKZH9C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

47,29 €

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

44,79000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,11120 €

Altres conceptes 2,38880 €
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P-37 FDKZHE46 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

86,18 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,18418 €

BDKZHE46 UD BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

72,03000 €

Altres conceptes 13,96582 €

P-38 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,27 €

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,05000 €

BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,69300 €

BFB25400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,40800 €

Altres conceptes 2,11900 €

P-39 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

5,07 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,12000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,36800 €

BFB27400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,91800 €

Altres conceptes 2,66400 €

P-40 FG1N400A UD VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I CONTROL INFORMATIC
DEL MATEIX

12,20 €

Altres conceptes 12,20000 €

P-41 FG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1,45 €

BG22TA10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,83640 €

Altres conceptes 0,61360 €

P-42 FG319234 m Cable amb conductors de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar,  de secció 2x2,5mm2, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub

1,10 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-43 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

2,23 €

BG31H550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX
D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,15260 €

Altres conceptes 1,07740 €

P-44 FG31H574 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2, AMB ARMADURA DE

4,64 €
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FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

BG31H570 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 16 MM2, AMB ARMADURA DE
FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC

3,71280 €

Altres conceptes 0,92720 €

P-45 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

7,61 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE
NUS

0,16000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

Altres conceptes 6,13420 €

P-46 FHM1Y540 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-9 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%)
DE 9 M D'ALÇÀRIA I VOL DE 388 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA
INCLINACIÓ DE 85°, D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES, SOLDADURA
AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM,
DIÀMETRE INFERIOR 200 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 3 LLUMENERES AMB
FIXACIÓ LIRA I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE
REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, INCLOU CAIXES DE CONNEXIÓ I
TALLACIRCUITS, TERMINAL PER A CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, INCLOU
L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6 MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM
AMB 4 CARTELES DE H=15 CM, INCLOU PLACA BASE DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4
PERNS DE M22X700 SEPARATS 300 MM, COL·LOCADA

2.604,07 €

BGDZU030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,85000 €

BHWM3000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A BÀCULS 40,05000 €

BHM1Y540 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-9 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%)
DE 9 M D'ALÇÀRIA I VOL DE 388 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA
INCLINACIÓ DE 85°, D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES, SOLDADURA
AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM,
DIÀMETRE INFERIOR 200 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 3 LLUMENERES AMB
FIXACIÓ LIRA I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE
REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, INCLOU L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6 MM,
AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM AMB 4 CARTELES DE H=15 CM,
INCLOU PLACA BASE DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4 PERNS DE M22X700
SEPARATS 300 MM

1.277,10000 €

BGDZU020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,54000 €

BG46U010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 24,74000 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,70000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,22500 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,44000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

2,92000 €

BHMZU010 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIÓ 18,85000 €

Altres conceptes 1.228,65500 €

P-47 FHM1Y550 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-10 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%)
DE 10 M D'ALÇÀRIA I VOL DE 152 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA
INCLINACIÓ DE 85°, D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES, SOLDADURA
AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I

2.515,11 €
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TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM,
DIÀMETRE INFERIOR 200 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 3 O 5 LLUMENERES AMB
FIXACIÓ LIRA I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE
REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, INCLOU CAIXES DE CONNEXIÓ I
TALLACIRCUITS, TERMINAL PER A CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, INCLOU
L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6 MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM
AMB 4 CARTELES DE H=15 CM, INCLOU PLACA BASE DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4
PERNS DE M22X700 SEPARATS 300 MM, COL·LOCADA

BHWM3000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A BÀCULS 40,05000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

2,92000 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,44000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,22500 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,70000 €

BG46U010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 24,74000 €

BGDZU020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,54000 €

BGDZU030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,85000 €

BHM1Y550 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-10 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%)
DE 10 M D'ALÇÀRIA I VOL DE 152 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA
INCLINACIÓ DE 85°, D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES, SOLDADURA
AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM,
DIÀMETRE INFERIOR 200 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 3 O 5 LLUMENERES AMB
FIXACIÓ LIRA I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE
REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLE, INCLOU L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6 MM, AMB
UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM AMB 4 CARTELES DE H=15 CM, INCLOU
PLACA BASE DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4  PERNS DE M22X700 SEPARATS 300 MM

1.331,10000 €

BHMZU010 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIÓ 18,85000 €

Altres conceptes 1.085,69500 €

P-48 FHM1Y560 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-12 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%)
DE 12 M D'ALÇÀRIA I VOL DE 166 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA
INCLINACIÓ DE 85°, D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 254 KG DE PES, SOLDADURA
AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 88 MM,
DIÀMETRE INFERIOR 238 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 4 LLUMENERES AMB
FIXACIÓ LIRA I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE
REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, REGISTRE DE FUSIBLES, INCLOU CAIXES DE
CONNEXIÓ I TALLACIRCUITS, TERMINAL PER A CABLE DE COURE NU DE 35 MM2,
INCLOU L'ANELLA DE REFORÇ DE E=6MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I
45 CM AMB 8 CARTELES DE H=16 CM, INCLOU PLACA BASE DE 500X500 MM DE G=15
MM, 4  PERNS DE M24 X 800 A UNA DISTÀNCIA DE 350 MM, COL·LOCADA

2.537,05 €

BHMZU010 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIÓ 18,85000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BHM1Y560 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-12 DE ESCOFET O EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%)
DE 12 M D'ALÇÀRIA I VOL DE 166 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA
INCLINACIÓ DE 85°, D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 254 KG DE PES, SOLDADURA
AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE REGISTRE I
TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR, DIÀMETRE SUPERIOR 88 MM,
DIÀMETRE INFERIOR 238 MM, PREPARADA PER ACOLLIR 4 LLUMENERES AMB
FIXACIÓ LIRA I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE

1.429,50000 €
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REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA
SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES, REGISTRE DE FUSIBLE, INCLOU L'ANELLA DE
REFORÇ DE G=6MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM AMB 8
CARTELES DE H=16 CM, INCLOU PLACA BASE DE 500X500 MM DE G=15 MM, 4
PERNS DE M24 X 800 A UNA DISTÀNCIA DE 350 MM

BGDZU030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,85000 €

BGDZU020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,54000 €

BG46U010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 24,74000 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,70000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,22500 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,44000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

2,92000 €

Altres conceptes 1.009,23500 €

P-49 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

161,11 €

BJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi

133,01000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 27,47000 €

Altres conceptes 0,63000 €

P-50 FJS51630 ml Tub per reg per degoteig de polietilè de baixa densitat i us alimentari, de 16mm de diàmetre,
amb goters de 2,3 l/h termosoldats autocompensats, integrats cada 33cm, soterrada 15cm
amb apertura i tancament de la rasa inclosos.

1,96 €

BJS51733 ml tub reg degoteig c/33cm 0,77700 €

Altres conceptes 1,18300 €

P-51 FJS5165M m2 m2 de instal.lació de tub per reg per degoteig de polietilè de baixa densitat i us alimentari, de
16mm de diàmetre, amb goters de 2,3 l/h termosoldats autocompensats, integrats cada
50cm, soterrada 15cm amb apertura i tancament de la rasa inclosos. Linies separades cada
50cm, col.locades seguint les corbes de nivell i degudament relligades amb tubs travessers
cada 10-15m. Acoratges i peces complementàries tot inclòs.

3,58 €

BJS51730 ml Tub per reg per degoteig de polietilè de baixa densitat i ús alimentari, de 16mm de diàmetre,
amb goters de 2,3 l/h termosoldats, autocompensats, integrats cada 50cm

1,11300 €

Altres conceptes 2,46700 €

P-52 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

8,63 €

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre

4,18000 €

Altres conceptes 4,45000 €

P-53 FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de
diàmetre, intal·lada en pericó

8,66 €

BJS5R100 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre

4,18000 €
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Altres conceptes 4,48000 €

P-54 FJSA4261H u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable,
per a un nombre màxim de 6 ref. XCore-601i-E de la sèrie Programadors elèctrics de
HUNTER estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat

101,03 €

BJSA4260HB9 u Programador XCore, 6 estacions, transformador exterior, caixa de muntatge mural interior,
dimensions 16,5 x14, 6x5 cm, temps de marxa per estació de 0 a 4 hores, 4 arrencades de
cicle diaris, demora entre estacions, ajust estacional de 0 a 150%, entrada de transformador
230 VCA, sortida 24 VCA, ref. XCore-601i-E de la sèrie Programadors elèctrics de HUNTER

97,74000 €

Altres conceptes 3,29000 €

P-55 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

96,67 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,67000 €

BJSB2310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

88,00000 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-56 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm
d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral

16,18 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,50856 €

BJSDC200 u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada,
amb tapa amb cargol per tancar

8,66000 €

Altres conceptes 7,01144 €

P-57 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

29,12 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 1,05950 €

BJSDR500 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar

21,64000 €

Altres conceptes 6,42050 €

P-58 FN3183P7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima
de servei de 60°C i muntada superficialment

24,65 €

BN3183P0 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', 10 bar de PN, amb cos de
PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C

18,28000 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-59 FN7615D2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

62,95 €

BN7615D0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar

56,78000 €

Altres conceptes 6,17000 €

P-60 FNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

126,66 €

BNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

108,47000 €

Altres conceptes 18,19000 €

P-61 FPAULG10 UD LEGALITZACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE L'OBRA. INCLOU PROJECTES, TAXES,
VISATS I QUALSEVOL TIPUS DE TRÀMIT AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA
PER A LA CORRECTA RECEPCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT
DEL MUNICIPI.

1.700,00 €
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Sense descomposició 1.700,00000 €

P-62 FPAULG11 UD TAXES D'INSPECCIÓ SEGONS REGLAMENTADCIÓ VIGENT 650,00 €

Sense descomposició 650,00000 €

P-63 FPAULG12 UD ADEQUACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT SEGONS CRITERIS MUNICIPALS
I DE LA DF.

530,00 €

Sense descomposició 530,00000 €

P-64 FQ115FQ1 u Subministre i col·locacio de taula fabricada en formigó color gri granitic de la casa Benito
model KUbe de dimensions aproximades de 2m de llargada, inclou part proporcioanl de base
per anivellacio

716,15 €

BQ11FF02 u Banc Neoliviano de 0,6 m llargària amb estructura d'alumini AG-3. 189,00000 €

Altres conceptes 527,15000 €

P-65 FQ115FQ3 u 'Banc de formigó tipus ´´Kube´´ de Benito o similar ref UM372, de 2 m de llargada inclos part
proporcional d anclatges d'acer inoxidable.

622,95 €

BQ115F01 u Banc Neoliviano de 3 m llargada amb estructura d'alumini AG-3 580,00000 €

Altres conceptes 42,95000 €

P-66 FQ115FQ4 u Restauració i adequació dels bancs eistents. Inclou desmuntatge de les fustes, freagt i
decapat de cada una d'elles a la mateixa obra o a taller, decapat i pintat de nou de
l'estructura existent, muntatge i nova tornilleria. INclou part proporcional de daus de formigó
pel seu anclatge. Inclou part proporcional del 20% de fustes que calgui refer com a noves.

221,95 €

BQ11FF02 u Banc Neoliviano de 0,6 m llargària amb estructura d'alumini AG-3. 189,00000 €

Altres conceptes 32,95000 €

P-67 FQ115FQ9 u Subministre i colocacio de moduls per SKATE  dela casa BDU segons ref a planols 12.808,91 €

BQ115F01 u Banc Neoliviano de 3 m llargada amb estructura d'alumini AG-3 580,00000 €

Altres conceptes 12.228,91000 €

P-68 FQ1310000 ml Perimetre de fusta de castanyer mitjançant pals de fusta tractada de diàmetre de 10 cm a
20cms i alçada variable no inferior a 90 cm d'alçada, col.locats clavats a paviment i base de
formigó inclosa tangents entre ells.

195,13 €

B0D1111 ml Subministre i col·locació de pal de fusta tractada de 8 cm de diàmetre 91,30000 €

Altres conceptes 103,83000 €

P-69 FQ213112 u Paperera model BCN de Benito o similar trabucable de 70 litres mides 950*440, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos
daus de formigó de 30x30x30 cm

118,38 €

BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base
perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

89,89000 €

Altres conceptes 28,49000 €

P-70 FQA10002 u Subministre i col.locació de gronxador de gran altura tipus ´´Extra High Swing special´´ de la
casa BDU ref 7.14020 , amb base d'ancoratge de formigó segons normativa

8.041,68 €

Altres conceptes 8.041,68000 €

P-71 FQA10003 u Subministre i col.locació de joc de pèndul simple tipus ´´scales´´ de la casa BDU ref 6.10000
Estructura de fusta  i inclosa base de formigó pel seu anclatge.

5.631,99 €

Altres conceptes 5.631,99000 €

P-72 FQA10004 u Subministre i col.locació de joc de columpi amb rode de tractor tipus ´´ Tractor tyre swing´´ de
la casa BDU ref 6.18460 amb un dau d'ancoratge de formigó

9.598,22 €

Altres conceptes 9.598,22000 €

P-73 FQA1001 u Subministre i col.locació de piramide de cordes tipus ´´Vaalserberg´´ de la casa HPC Ref
09.22.110. Inclou part proporcional de muntatge i base de suports amb daus de formigó.

21.209,98 €
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Altres conceptes 21.209,98000 €

P-74 FQA21000 u Subministre i col·locació d'element aparcament bicicletes model UNIVERSAL de Benito
d'acer galvanitzat i mides 955*750*955, inclòs accessoris de fixació a paviment.

47,43 €

BB1500001 u Element aparcament bicicletes d'acer inoxidable, 47,00000 €

Altres conceptes 0,43000 €

P-75 FR2CON2 pa Subministre i col·locacio de nou punt d'aigua . Inclou connexió de xarxa a xarxa existent:
excavació per trobar tub, feina de connexió amb col.locació de tots els elements necessaris
per deixar la instal.lació completament en càrrega

183,19 €

Sense descomposició 183,19000 €

P-76 FR2CON3 pa connexió de xarxa a arqueta preparada per al reg de l'hort, feina de connexió amb col.locació
de tots els elements necessaris per deixar la instal.lació completament en càrrega

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-77 FR2MAN1 u Nota general del capítol:
en el preu de totes les partides d'aquest capítol s'ha de tenir en compte i per tant quedarà
inclòs:
el manteniment integral de la plantació i els regs necessaris per garantitzar la supevivència i
durabilitat de totes les espècies, inclús operacions de temporada, sega, tractaments, control
d'adobs, reparació del goteig,etc. durant el periode que comprén des de la plantació a la
recepció de l'obra, així com la senyalització de nova plantació.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-78 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals. 1,75 €

Altres conceptes 1,75000 €

P-79 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

60,12 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

53,90700 €

Altres conceptes 6,21300 €

P-80 FR42482B u Subministrament de Celtis australis (lledoner) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ. Queda inclòs
contenidor en cas de plantar fora d'època.

271,24 €

BR42482B u Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

271,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-81 FR4292CA u Subministrament i plantació de Corylus avellana d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de
25 l

46,00 €

BR4292CA u Corylus avellana 200-250 C-25L 46,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-82 FR44F42B u Subministrament de Malus floribunda ´´pomera de flor´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ.Queda
inclòs contenidor en cas de plantar fora d'època.

210,88 €

BR44F42B u Prunus avium Plena de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

210,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-83 FR45BJ20 u Subministrament de Juglans Regia (noguera) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.Queda inclòs
contenidor en cas de plantar fora d'època.

384,62 €
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BR45BJ20 u Suministrament de Cocculus laurifolius perímetre 18-20 en contenidor 384,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-84 FR45BJ2D u Subministrament de Pyrus calleryana ´´chanticleer´´ perera de flor de perímetre de 25 a 30
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ.Queda inclòs contenidor en cas de plantar fora d'època.

277,77 €

BR45BJ2D u Tilia tomentosa de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

277,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-85 FR4DN4RV u Subministrament i plantacio d'Hedera helix +narcissus sp. narcisos  en safata alveolar de 60 1,36 €

Sense descomposició 1,36000 €

P-86 FR4EB631 u Subministrament i plantació de Rosmarinus officinalis ´´Postratus´´ romani rastrer en
contenidor de 3 l

3,98 €

BR4EB631 u Lantana montevidensis en contenidor de 3 l 3,22000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-87 FR4EEB41 u Subministrament i plantacio de Cistus pulverulentos, estepa + geranium sanguineum de
Lavandula dentata en contenidor de 2 l

3,61 €

BR4EEB41 u Lavandula dentata en contenidor de 2 l 2,16000 €

Altres conceptes 1,45000 €

P-88 FR4FA232 u Subministrament i plantacio de Perovskia atripicifolia, salvia russa + verbena bonariensis,
verbena d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l

4,20 €

BR4FA232 u Myrtus communis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l 3,60000 €

Altres conceptes 0,60000 €

P-89 FR4FB611 u Subministrament i plantacio de Gaura lindheimeri, gaura en contenidor de 3 l 4,25 €

BR4FB611 u Nandina domestica en contenidor de 3l 4,13000 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-90 FR612343 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

44,23 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

9,24120 €

B0111000 m3 Aigua 0,15720 €

Altres conceptes 34,83160 €

P-91 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la
primera sega

1,47 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,19460 €

Altres conceptes 1,27540 €

P-92 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

32,00 €

B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 10 mm de gruix, de 30 kPa de
tensió a la compressió, de 0,2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis,
per a seguretat i salut

0,68000 €
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B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 14,14080 €

B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 1,01000 €

Altres conceptes 16,16920 €

P-93 J0717106 u Pla de control de qualitat 1.058,54 €

BV227106 u Control de qualitat 1.058,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-94 K1661310 TA Partida alçada a justificar, per realitzar el sanejament i retorada dels serveis interiors al parc
(cablejat enllumenat, electricitat, etc...). Inclou rasa i retirada de serveis existents. Incl`s
carrega i transport a abocador.

862,75 €

Altres conceptes 862,75000 €

P-95 K2183971 m Arrencada de peça de formigó existent en remat camins existents, realitzats amb mitjans
manuals i càrrega de runa sobre camió. Inclos enderroc i retirada de la base de formigó.
Carrega i trasnport a abocador inclos.

2,82 €

Altres conceptes 2,82000 €

P-96 K2199X01 u Enderroc de banc existent, inclòs part proporciaonal de base de formigó anclatge, inclòs
càrrega sobre camió contenidor o camió.

15,61 €

Altres conceptes 15,61000 €

P-97 K2199X02 U Enderroc de papelera, aixi com base de fromigó pel seu anclatge, inclòs càrrega sobre camió
contenidor o camió.

12,10 €

Sense descomposició 12,10000 €

P-98 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny, de 10 cms de gruix inclòs càrrega sobre camió o contenidor i
transport a l'abocador. Inclòs taxes.

2,80 €

Altres conceptes 2,80000 €

P-99 K2213122 m3 Excavació per a rebaix, inclòs càrrega sobre camió o contenidor i transport a l'abocador.
Inclòs taxes.

4,44 €

Altres conceptes 4,44000 €

P-100 K222142A m3 Excavació de rasa, inclòs càrrega sobre camió o contenidor i transport a l'abocador. Inclòs
taxes.

10,30 €

Altres conceptes 10,30000 €

P-101 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments abocat desde camió, inclòs quantia d'acer, segons
detall planols, axií com p.p. de neteja i anivellació. Totalment acabat.

68,20 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

63,88800 €

Altres conceptes 4,31200 €

P-102 KR61234B u Subministrament de Acer campestre (auró blanc) de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor
de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.Queda inclòs
contenidor en cas de plantar fora d'època.

110,26 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 2,74620 €

B0111000 m3 Aigua 0,15720 €

Altres conceptes 107,35660 €

P-103 P2219-564M M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT

25,79 €

Altres conceptes 25,79000 €

P-104 P221D-DZ2 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA

9,17 €
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Altres conceptes 9,17000 €

P-105 P2241-52SS M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

3,86 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-106 P2255-DPG M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

16,30 €

Altres conceptes 16,30000 €

P-107 P2255-DPIR M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ
GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT

24,52 €

B03C-05NJ M3 SAULÓ GARBELLAT 20,97600 €

Altres conceptes 3,54400 €

P-108 P312-D4YK M3 FORMIGAT DE RASES I POUS DE FONAMENTS, AMB FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200
KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ

79,52 €

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

73,75500 €

Altres conceptes 5,76500 €

P-109 P4H6-F101 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE DE FESTES COMPLET (INCLOU TOT
L'APARELLATGE) HOMOLOGAT MONOLIT, FABRICAT EN PLANXA D'ACER INOX AISI
DE 2MM DE GRUIX PINTAT RAL 7021, AMB DUES PORTES, TANCA ANTIVANDÀLICA
DE TRIPLE ACCIÓ I CLAUS TIPUS GIS. AMB 6 ENDOLLS SCHUKO DE 16 AMPERS
IL·LUMINACIÓ I ENDOLL INTERIOR, INCLOU SÒCOL I BANCADA DE 300MM EN INOX I
ANCORATGE D'ARMARI. TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I RECEPCIONAT PEL
DEPARTAMENT CORRESPONENT.

6.823,24 €

BG13EU11 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE DE FESTES COMPLET (INCLOU TOT
L'APARELLATGE) HOMOLOGAT MONOLIT, FABRICAT EN PLANXA D'ACER INOX AISI
DE 2MM DE GRUIX PINTAT RAL 7021, AMB DUES PORTES, TANCA ANTIVANDÀLICA
DE TRIPLE ACCIÓ I CLAUS TIPUS GIS. AMB 6 ENDOLLS SCHUKO DE 16 AMPERS
IL·LUMINACIÓ I ENDOLL INTERIOR, INCLOU SÒCOL I BANCADA DE 300MM EN INOX I
ANCORATGE D'ARMARI. TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I RECEPCIONAT PEL
DEPARTAMENT CORRESPONENT.

6.256,80000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,17375 €

Altres conceptes 566,26625 €

P-110 PC000028 u Subministre i col.locació de peces Sitting Stons 2020 de la casa BDU
1 ut ref SS01A
1 ut refSS03A
2 ut ref SS02B

23.180,00 €

Sense descomposició 23.180,00000 €

P-111 PG2N-EUG M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO

2,80 €
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PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,98900 €

Altres conceptes 0,81100 €

P-112 PG33-E6Q7 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

4,21 €

BG33-G2T6 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

2,49900 €

Altres conceptes 1,71100 €

P-113 PGD2-E3E9 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE
0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

63,13 €

BGYD-0B2X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A
TERRA

3,96000 €

BGD2-06US U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

42,94000 €

Altres conceptes 16,23000 €

P-114 PHQE-CE0 U PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB
VIDRE TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V. VIDRE PLA (CC). 6.100LM 45W
3000K (36 LEDS A 400MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ VERTICAL Ø60MM.
TENSIÓ AC220-240V. CLASSE ELÈCTRICA CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT SEGONS
CLIENT. AMB PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA NEGRE
INTENS RAL 9005 TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT
MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA.

580,54 €

BHQ6-CE0R UD PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB
VIDRE TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V.VIDRE PLA (CC). 6.100LM 45W
3000K (36 LEDS A 400MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ VERTICAL Ø60MM.
TENSIÓ AC220-240V. CLASSEELÈCTRICA CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT SEGONS
CLIENT. AMB PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA NEGRE
INTENS RAL 9005TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT
MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA.

382,16000 €

Altres conceptes 198,38000 €

P-115 PHQE-CE0T U PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB
VIDRE TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V. VIDRE PLA (CC). 8.600LM 67W
3000K (36 LEDS A 600MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ VERTICAL Ø60MM.
TENSIÓ AC220-240V. CLASSE ELÈCTRICA CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT SEGONS
CLIENT. AMB PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA NEGRE
INTENS RAL 9005 TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT
MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA.

580,54 €

BHQ6-CE0T UD PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE FOSA D'ALUMINI EN AC-44100, AMB
VIDRE TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I AC220-240V.VIDRE PLA (CC). 8.600LM 67W
3000K (36 LEDS A 600MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ VERTICAL Ø60MM.
TENSIÓ AC220-240V. CLASSEELÈCTRICA CLASSE I. DRIVER PROGRAMAT SEGONS
CLIENT. AMB PROTECTOR DE SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA NEGRE
INTENS RAL 9005TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE MUNTATGE; TOTALMENT
MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN OBRA.

382,16000 €
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Altres conceptes 198,38000 €
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Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

Capítol 01 ENDERROCS

1 K1661310 TA Partida alçada a justificar, per realitzar el sanejament i retorada dels
serveis interiors al parc (cablejat enllumenat, electricitat, etc...). Inclou
rasa i retirada de serveis existents. Incl`s carrega i transport a
abocador. (P - 94)

862,75 1,000 862,75

2 F21DQG02 u Demolició de gual existent, format per peces de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió de longitud mínima 3 ml fins a 6ml,
inclosa demolició de base de formigó. (P - 9)

202,42 6,000 1.214,52

3 K2183971 m Arrencada de peça de formigó existent en remat camins existents,
realitzats amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió. Inclos
enderroc i retirada de la base de formigó. Carrega i trasnport a
abocador inclos. (P - 95)

2,82 312,000 879,84

4 K2199X02 U Enderroc de papelera, aixi com base de fromigó pel seu anclatge,
inclòs càrrega sobre camió contenidor o camió. (P - 97)

12,10 4,000 48,40

5 K2199X01 u Enderroc de banc existent, inclòs part proporciaonal de base de
formigó anclatge, inclòs càrrega sobre camió contenidor o camió. (P -
96)

15,61 10,000 156,10

6 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
inclosa retirada part proporcional de cablejat soterrat existent. (P - 10)

119,10 4,000 476,40

7 ED02X004 U Enderroc i retirada de jocs infantils existents, inclos part proporcional
d'anclatge i base de formigó actuals, inclos carrega i transport a
aocador.  (P - 2)

96,19 10,000 961,90

8 F2194AG5 m2 Demolició llosa de formigó armat de 20 cm de gruix, càrrega sobre
camió, transport a l'abocador e inclòs taxes. (P - 7)

12,74 271,000 3.452,54

9 F21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de residus a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)
(P - 12)

153,26 2,000 306,52

10 F2194JC4 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora. (P - 8)

16,78 217,800 3.654,68

11 F21QBB01 u Neteja i recollida de materials existents dins de la zona a urbanitzar,
inclòs càrrega sobre camió i transport a l'abocador. Inclòs taxes. (P -
11)

452,12 1,000 452,12

12 F2R65037 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un
recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics, inclòs taxes a l'abocament. (P - 17)

5,20 32,670 169,88

TOTAL Capítol 01.01 12.635,65

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny, de 10 cms de gruix inclòs càrrega
sobre camió o contenidor i transport a l'abocador. Inclòs taxes. (P - 98)

2,80 466,796 1.307,03

2 K2213122 m3 Excavació per a rebaix, inclòs càrrega sobre camió o contenidor i
transport a l'abocador. Inclòs taxes. (P - 99)

4,44 459,321 2.039,39

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 15)

2,90 1.094,000 3.172,60

EUR
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4 K222142A m3 Excavació de rasa, inclòs càrrega sobre camió o contenidor i transport
a l'abocador. Inclòs taxes. (P - 100)

10,30 168,100 1.731,43

5 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
Inclòs taxes. (P - 16)

3,14 1.095,666 3.440,39

6 F227R00F m2 Repàs i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (P - 14) 3,10 257,000 796,70

TOTAL Capítol 01.02 12.487,54
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Capítol 03 CLAVEGUERAM

1 FDD1A099 m instal·lació de pou d'infiltració per a drenatge, consistent en el
subministre i col·locació de paret per a pou circular de D=100 cm de
peces de formigó per a drenatge amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l amb una profunditat de com a mínim 5 ml i sense base final,
instal·lat sobre base de graves de 50 cms com a minim. S'inclou
perforacions perimetrals de les peces de formigó als 4 costats,
embolcallat amb malla de doble torsió de filferro de 4 mm galvanitzat i
grava en tota la longitud del pou. La superficie de grava perimetral te
una superficie aproximada de 4m*4m i amb una longitud del pou
.S'inclou p.p. de peça reducció de diàmetre 60 cm, així com tapa de
registre foradada. (P - 30)

213,91 6,000 1.283,46

2 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Segons normativa
Ajuntament. (P - 31)

166,37 2,000 332,74

3 FDDZS005 u Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 32)

19,57 60,000 1.174,20

4 FD5A37D4 m3 Excavacio de rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües
freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a
drenatges de 125 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert
de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega
de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 29)

49,12 116,000 5.697,92

TOTAL Capítol 01.03 8.488,32
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Capítol 04 PAVIMENTS

1 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P
- 19)

29,13 96,768 2.818,85

2 F96AUN50 m Vorada de xapa d'acer, de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària, clavada
al terreny, inclòs excavació i reomplert de rasa i inclòs elements
metàl·lics rodons de 20mmx 900mm, d'ancoratge soldats a la xapa,
cada metre i base de formigó (P - 21)

76,22 580,000 44.207,60

3 F9811G6F m Contrucció de Gual de granet de 60 cms. en vorera amb
subministrament i col·locació de materials. Totalment acabat. (P - 22)

270,37 18,000 4.866,66

4 ED07X030 M2 Làmina separadora de feltre separador geotextil,200gr, col·locada
sense adherir
(P - 3)

1,15 762,610 877,00

5 F931101J m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 18)

22,22 218,800 4.861,74

6 F9365H11 m3 Base de formigó HM-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 20)

64,66 61,386 3.969,22

EUR
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7 F9Z4M616 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 D: 6-6 B500 SD 6 x 2,2 segons UNE
36092, per a l'armadura de lloses de formigó. (P - 27)

2,41 217,210 523,48

8 F9E1311G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment pòrtland (P - 24)

27,86 270,000 7.522,20

9 F9H30001 m2 Subministre i col·locacio de paviment de triturat d'escorça de coniferes
de color a escollir, de tamany aproximat entre 20 mm i 80 mm amb un
espesor de capa de 40 cms per a zna de jocs infantils (P - 26)

26,19 353,630 9.261,57

10 F9F5XX01 m2 Paviment de peces tipus llamborda de forma de 20x20x8 cm, color
Cendra de la casa Breinco o similar model PETRA, amb juntes verdes
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de
morter i rejuntat de juntes amb sorra de 2 cm gruix, per a ús exterior.
(P - 25)

34,20 92,540 3.164,87

11 F9915325 u Escossell metàlic d'acer corten de 106x106 cm i 25 cm de fondària,
col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I (P - 23)

156,39 2,000 312,78

12 FBA1G110 u Pintat de nova senyalització sobre asfalt carrer Breda, amb pintura
reflectora de de mides variables i senyals coresponents per senyalitzar
noves places destinades a equipaments d'autocaravanes (P - 28)

1.689,03 1,000 1.689,03

TOTAL Capítol 01.04 84.075,00
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Capítol 05 ENLLUMENAT PUBLIC

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 P2219-564M M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 103)

25,79 12,100 312,06

2 P2255-DPGO M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 106)

16,30 40,960 667,65

3 P221D-DZ2Q M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA (P - 104)

9,17 81,920 751,21

4 P2241-52SS M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 105)

3,86 102,400 395,26

5 P2255-DPIR M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE
25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 107)

24,52 40,960 1.004,34

6 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER
SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (P -
33)

0,75 256,000 192,00

TOTAL Titol 3 01.05.01 3.322,52

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

Capítol 05 ENLLUMENAT PUBLIC

Titol 3 02 CANALITZACIONS PERICONS I CONDUCTORS

1 PG2N-EUGK M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA

2,80 739,000 2.069,20

EUR
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FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 111)

2 FDK262G8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P
- 35)

75,36 2,000 150,72

3 FDKZHE46 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM
I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 37)

86,18 2,000 172,36

4 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P
- 34)

41,29 4,000 165,16

5 FDKZH9C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM
I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 36)

47,29 4,000 189,16

6 FG31H554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE
SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 43)

2,23 388,000 865,24

7 FG31H574 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RVFV, TETRAPOLAR, DE
SECCIÓ 4 X 16 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 44)

4,64 125,000 580,00

8 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 45)

7,61 265,000 2.016,65

9 PG33-E6Q7 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE 21123-2, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ
AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN
TUB (P - 112)

4,21 50,000 210,50

TOTAL Titol 3 01.05.02 6.418,99
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Capítol 05 ENLLUMENAT PUBLIC

Titol 3 03 ELEMENTS D'ENLLUMENAT

1 P312-D4YK M3 FORMIGAT DE RASES I POUS DE FONAMENTS, AMB FORMIGÓ
HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT,
APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P
- 108)

79,52 8,880 706,14

2 FHM1Y540 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-9 DE ESCOFET O EQUIVALENT
(CONICITAT 12,5%) DE 9 M D'ALÇÀRIA I VOL DE 388 CM,
LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE 85°,
D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES, SOLDADURA
AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE
REGISTRE I TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR,
DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM, DIÀMETRE INFERIOR 200 MM,
PREPARADA PER ACOLLIR 3 LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE
REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM
DEL PAVIMENT I UNA SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES,
INCLOU CAIXES DE CONNEXIÓ I TALLACIRCUITS, TERMINAL

2.604,07 3,000 7.812,21

EUR





PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

PRESSUPOST Data: 15/10/24 Pàg.: 5

PER A CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, INCLOU L'ANELLA DE
REFORÇ DE G=6 MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I
45 CM AMB 4 CARTELES DE H=15 CM, INCLOU PLACA BASE DE
400X400 MM DE G=12 MM, 4 PERNS DE M22X700 SEPARATS 300
MM, COL·LOCADA (P - 46)

3 FHM1Y550 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-10 DE ESCOFET O
EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE 10 M D'ALÇÀRIA I VOL DE
152 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE
85°, D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 202 KG DE PES, SOLDADURA
AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE
REGISTRE I TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR,
DIÀMETRE SUPERIOR 77 MM, DIÀMETRE INFERIOR 200 MM,
PREPARADA PER ACOLLIR 3 O 5 LLUMENERES AMB FIXACIÓ
LIRA I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2
PORTES DE REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM
INFERIOR A 56 CM DEL PAVIMENT I UNA SEPARACIÓ DE 10 CM
ENTRE ELLES, INCLOU CAIXES DE CONNEXIÓ I TALLACIRCUITS,
TERMINAL PER A CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, INCLOU
L'ANELLA DE REFORÇ DE G=6 MM, AMB UNA ALÇADA VARIABLE
D'ENTRE 35 I 45 CM AMB 4 CARTELES DE H=15 CM, INCLOU
PLACA BASE DE 400X400 MM DE G=12 MM, 4 PERNS DE
M22X700 SEPARATS 300 MM, COL·LOCADA (P - 47)

2.515,11 7,000 17.605,77

4 FHM1Y560 U COLUMNA TRONCOCÒNICA FUL-12 DE ESCOFET O
EQUIVALENT (CONICITAT 12,5%) DE 12 M D'ALÇÀRIA I VOL DE
166 CM, LLEUGERAMENT ESCURADA AMB UNA INCLINACIÓ DE
85°, D'ACER CORTEN (G=5MM), DE 254 KG DE PES, SOLDADURA
AMB CORDÓ CONTINU EN ATMÓSFERA D'ARGÓ, PORTES DE
REGISTRE I TANCAMENT AMB CLAU DE TUB RECTANGULAR,
DIÀMETRE SUPERIOR 88 MM, DIÀMETRE INFERIOR 238 MM,
PREPARADA PER ACOLLIR 4 LLUMENERES AMB FIXACIÓ LIRA I
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DIN 933, M10X25, 2 PORTES DE
REGISTRE DE 400X100 MM AMB L'EXTREM INFERIOR A 56 CM
DEL PAVIMENT I UNA SEPARACIÓ DE 10 CM ENTRE ELLES,
REGISTRE DE FUSIBLES, INCLOU CAIXES DE CONNEXIÓ I
TALLACIRCUITS, TERMINAL PER A CABLE DE COURE NU DE 35
MM2, INCLOU L'ANELLA DE REFORÇ DE E=6MM, AMB UNA
ALÇADA VARIABLE D'ENTRE 35 I 45 CM AMB 8 CARTELES DE
H=16 CM, INCLOU PLACA BASE DE 500X500 MM DE G=15 MM, 4
PERNS DE M24 X 800 A UNA DISTÀNCIA DE 350 MM,
COL·LOCADA (P - 48)

2.537,05 4,000 10.148,20

5 PHQE-CE0R U PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE FOSA D'ALUMINI
EN AC-44100, AMB VIDRE TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I
AC220-240V. VIDRE PLA (CC). 6.100LM 45W 3000K (36 LEDS A
400MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ VERTICAL
Ø60MM. TENSIÓ AC220-240V. CLASSE ELÈCTRICA CLASSE I.
DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT. AMB PROTECTOR DE
SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA NEGRE INTENS
RAL 9005 TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE
MUNTATGE; TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN
OBRA. (P - 114)

580,54 28,000 16.255,12

6 PHQE-CE0T U PROJECTOR CARANDINI MODEL MIKOS S DE FOSA D'ALUMINI
EN AC-44100, AMB VIDRE TEMPERAT DE 5MM. IP66, IK09 I
AC220-240V. VIDRE PLA (CC). 8.600LM 67W 3000K (36 LEDS A
600MA). DISTRIBUCIÓ ÒPTICA AMA1. FIXACIÓ VERTICAL
Ø60MM. TENSIÓ AC220-240V. CLASSE ELÈCTRICA CLASSE I.
DRIVER PROGRAMAT SEGONS CLIENT. AMB PROTECTOR DE
SOBRETENSIONS (10KA,10KV). LLUMENERA NEGRE INTENS
RAL 9005 TEXTURAT (905T).
INCLOU PARTS PROPORCIONALS I PETITES PECES DE
MUNTATGE; TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I CONNEXIONAT EN
OBRA. (P - 115)

580,54 22,000 12.771,88

7 PGD2-E3E9 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA
(MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I
SOTERRADA (P - 113)

63,13 7,000 441,91
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TOTAL Titol 3 01.05.03 65.741,23
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Capítol 05 ENLLUMENAT PUBLIC

Titol 3 04 VARIS

1 P4H6-F101 UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUADRE DE FESTES
COMPLET (INCLOU TOT L'APARELLATGE) HOMOLOGAT
MONOLIT, FABRICAT EN PLANXA D'ACER INOX AISI DE 2MM DE
GRUIX PINTAT RAL 7021, AMB DUES PORTES, TANCA
ANTIVANDÀLICA DE TRIPLE ACCIÓ I CLAUS TIPUS GIS. AMB 6
ENDOLLS SCHUKO DE 16 AMPERS IL·LUMINACIÓ I ENDOLL
INTERIOR, INCLOU SÒCOL I BANCADA DE 300MM EN INOX I
ANCORATGE D'ARMARI. TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I
RECEPCIONAT PEL DEPARTAMENT CORRESPONENT.

(P - 109)

6.823,24 1,000 6.823,24

2 FPAULG10 UD LEGALITZACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE L'OBRA. INCLOU
PROJECTES, TAXES, VISATS I QUALSEVOL TIPUS DE TRÀMIT
AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA PER A LA CORRECTA
RECEPCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT D'ENLLUMENAT DEL
MUNICIPI. (P - 61)

1.700,00 2,000 3.400,00

3 FPAULG11 UD TAXES D'INSPECCIÓ SEGONS REGLAMENTADCIÓ VIGENT (P -
62)

650,00 1,000 650,00

4 FG1N400A UD VERIFICACIO DE PUNT DE LLUM INSTAL.LAT O AFECTAT I
CONTROL INFORMATIC DEL MATEIX (P - 40)

12,20 50,000 610,00

5 FPAULG12 UD ADEQUACIÓ DE QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT SEGONS
CRITERIS MUNICIPALS I DE LA DF. (P - 63)

530,00 2,000 1.060,00

TOTAL Titol 3 01.05.04 12.543,24
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Capítol 06 XARXA REG

1 FR2CON2 pa Subministre i col·locacio de nou punt d'aigua . Inclou connexió de
xarxa a xarxa existent: excavació per trobar tub, feina de connexió amb
col.locació de tots els elements necessaris per deixar la instal.lació
completament en càrrega (P - 75)

183,19 3,000 549,57

2 EJM11405 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un ramal (P - 5)

1.644,14 1,000 1.644,14

3 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racor de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i
amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada (P - 49)

161,11 2,000 322,22

4 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual (P - 13)

4,67 400,000 1.868,00

5 FFB25455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 38)

3,27 150,000 490,50
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6 FFB27455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

5,07 340,000 1.723,80

7 FJS5165M m2 m2 de instal.lació de tub per reg per degoteig de polietilè de baixa
densitat i us alimentari, de 16mm de diàmetre, amb goters de 2,3 l/h
termosoldats autocompensats, integrats cada 50cm, soterrada 15cm
amb apertura i tancament de la rasa inclosos. Linies separades cada
50cm, col.locades seguint les corbes de nivell i degudament relligades
amb tubs travessers cada 10-15m. Acoratges i peces complementàries
tot inclòs. (P - 51)

3,58 360,000 1.288,80

8 FJS51630 ml Tub per reg per degoteig de polietilè de baixa densitat i us alimentari,
de 16mm de diàmetre, amb goters de 2,3 l/h termosoldats
autocompensats, integrats cada 33cm, soterrada 15cm amb apertura i
tancament de la rasa inclosos. (P - 50)

1,96 107,500 210,70

9 FG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 41)

1,45 40,000 58,00

10 FN3183P7 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10
bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada
superficialment (P - 58)

24,65 4,000 98,60

11 FJSA4261HB9 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 6 ref.
XCore-601i-E de la sèrie Programadors elèctrics de HUNTER
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat
(P - 54)

101,03 1,000 101,03

12 FNER1581 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 60)

126,66 1,000 126,66

13 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 55)

96,67 3,000 290,01

14 FG319234 m Cable amb conductors de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2x2,5mm2, amb conductor de
protecció groc-verd, col·locat en tub (P - 42)

1,10 5,000 5,50

15 FN7615D2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 3 bar, roscada a la canonada (P - 59)

62,95 3,000 188,85

16 FJS5R102 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 53)

8,66 3,000 25,98

17 FJS5R101 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 52)

8,63 6,000 51,78

18 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de
diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada
sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 56)

16,18 9,000 145,62

19 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 57)

29,12 1,000 29,12

20 FR2CON3 pa connexió de xarxa a arqueta preparada per al reg de l'hort, feina de
connexió amb col.locació de tots els elements necessaris per deixar la
instal.lació completament en càrrega (P - 76)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Capítol 01.06 9.368,88
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Capítol 07 MOBILIARI URBA
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1 FQA21000 u Subministre i col·locació d'element aparcament bicicletes model
UNIVERSAL de Benito d'acer galvanitzat i mides 955*750*955, inclòs
accessoris de fixació a paviment. (P - 74)

47,43 9,000 426,87

2 FQ213112 u Paperera model BCN de Benito o similar trabucable de 70 litres mides
950*440, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de
30x30x30 cm (P - 69)

118,38 5,000 591,90

3 FQ115FQ4 u Restauració i adequació dels bancs eistents. Inclou desmuntatge de
les fustes, freagt i decapat de cada una d'elles a la mateixa obra o a
taller, decapat i pintat de nou de l'estructura existent, muntatge i nova
tornilleria. INclou part proporcional de daus de formigó pel seu
anclatge. Inclou part proporcional del 20% de fustes que calgui refer
com a noves. (P - 66)

221,95 10,000 2.219,50

4 FQ115FQ3 u 'Banc de formigó tipus ´´Kube´´ de Benito o similar ref UM372, de 2 m
de llargada inclos part proporcional d anclatges d'acer inoxidable. (P -
65)

622,95 7,000 4.360,65

5 FQ115FQ1 u Subministre i col·locacio de taula fabricada en formigó color gri granitic
de la casa Benito model KUbe de dimensions aproximades de 2m de
llargada, inclou part proporcioanl de base per anivellacio (P - 64)

716,15 5,000 3.580,75

6 PC000028 u Subministre i col.locació de peces Sitting Stons 2020 de la casa BDU
1 ut ref SS01A
1 ut refSS03A
2 ut ref SS02B (P - 110)

23.180,00 1,000 23.180,00

TOTAL Capítol 01.07 34.359,67
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Capítol 08 JOCS

1 FQA1001 u Subministre i col.locació de piramide de cordes tipus ´´Vaalserberg´´
de la casa HPC Ref 09.22.110. Inclou part proporcional de muntatge i
base de suports amb daus de formigó. (P - 73)

21.209,98 1,000 21.209,98

2 FQA10002 u Subministre i col.locació de gronxador de gran altura tipus ´´Extra High
Swing special´´ de la casa BDU ref 7.14020 , amb base d'ancoratge de
formigó segons normativa  (P - 70)

8.041,68 1,000 8.041,68

3 FQA10003 u Subministre i col.locació de joc de pèndul simple tipus ´´scales´´ de la
casa BDU ref 6.10000 Estructura de fusta i inclosa base de formigó
pel seu anclatge. (P - 71)

5.631,99 1,000 5.631,99

4 FQA10004 u Subministre i col.locació de joc de columpi amb rode de tractor tipus ´´
Tractor tyre swing´´ de la casa BDU ref 6.18460 amb un dau
d'ancoratge de formigó  (P - 72)

9.598,22 1,000 9.598,22

5 FQ1310000 ml Perimetre de fusta de castanyer mitjançant pals de fusta tractada de
diàmetre de 10 cm a 20cms i alçada variable no inferior a 90 cm
d'alçada, col.locats clavats a paviment i base de formigó inclosa
tangents entre ells. (P - 68)

195,13 130,000 25.366,90

TOTAL Capítol 01.08 69.848,77
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Capítol 09 SKATE I ESCENARI

1 4452146H m2 Muret de formigó de 14 cm de gruix, encofrat a dues cares amb taulers
de fusta, inclòs malla armada de 20x20 cm. D: 5:5 mm. Totalment
acabat. (P - 1)

313,34 29,700 9.306,20
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2 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments abocat desde camió, inclòs
quantia d'acer, segons detall planols, axií com p.p. de neteja i
anivellació. Totalment acabat. (P - 101)

68,20 37,620 2.565,68

3 FQ115FQ9 u Subministre i colocacio de moduls per SKATE dela casa BDU segons
ref a planols (P - 67)

12.808,91 1,000 12.808,91

4 K2213122 m3 Excavació per a rebaix, inclòs càrrega sobre camió o contenidor i
transport a l'abocador. Inclòs taxes. (P - 99)

4,44 108,500 481,74

5 F227R00F m2 Repàs i piconatge de rasa, amb compactació del 95% PM (P - 14) 3,10 217,000 672,70

6 F931101J m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 18)

22,22 43,400 964,35

7 F9365H11 m3 Base de formigó HM-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 20)

64,66 65,100 4.209,37

8 F9Z4M616 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 D: 6-6 B500 SD 6 x 2,2 segons UNE
36092, per a l'armadura de lloses de formigó. (P - 27)

2,41 217,000 522,97

TOTAL Capítol 01.09 31.531,92
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Capítol 10 JARDINERIA

1 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs (P - 92)

32,00 20,000 640,00

2 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals.  (P - 78)

1,75 3.942,000 6.898,50

3 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 79)

60,12 68,400 4.112,21

4 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons
NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega (P - 91)

1,47 1.845,000 2.712,15

5 FR42482B u Subministrament de Celtis australis (lledoner) de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ. Queda inclòs contenidor en cas de
plantar fora d'època.  (P - 80)

271,24 9,000 2.441,16

6 FR45BJ20 u Subministrament de Juglans Regia (noguera) de perímetre de 18 a 20
cm, en contenidor de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima
57,75 cm segons fórmules NTJ.Queda inclòs contenidor en cas de
plantar fora d'època.  (P - 83)

384,62 4,000 1.538,48

7 FR45BJ2D u Subministrament de Pyrus calleryana ´´chanticleer´´ perera de flor de
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.Queda inclòs
contenidor en cas de plantar fora d'època.  (P - 84)

277,77 8,000 2.222,16

8 FR44F42B u Subministrament de Malus floribunda ´´pomera de flor´´ de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ.Queda inclòs contenidor en cas
de plantar fora d'època.  (P - 82)

210,88 4,000 843,52

9 FR4DN4RV u Subministrament i plantacio d'Hedera helix +narcissus sp. narcisos en
safata alveolar de 60 (P - 85)

1,36 1.747,200 2.376,19

10 FR4EB631 u Subministrament i plantació de Rosmarinus officinalis ´´Postratus´´
romani rastrer en contenidor de 3 l (P - 86)

3,98 241,440 960,93

11 FR4EEB41 u Subministrament i plantacio de Cistus pulverulentos, estepa +
geranium sanguineum de Lavandula dentata en contenidor de 2 l (P -
87)

3,61 67,700 244,40

EUR
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12 FR4FA232 u Subministrament i plantacio de Perovskia atripicifolia, salvia russa +
verbena bonariensis, verbena d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor
de 3 l (P - 88)

4,20 132,000 554,40

13 FR4FB611 u Subministrament i plantacio de Gaura lindheimeri, gaura en contenidor
de 3 l (P - 89)

4,25 117,000 497,25

14 FR4292CA u Subministrament i plantació de Corylus avellana d'alçària de 200 a 250
cm, en contenidor de 25 l (P - 81)

46,00 12,000 552,00

15 FR612343 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 90)

44,23 31,000 1.371,13

16 FR2MAN1 u Nota general del capítol:
en el preu de totes les partides d'aquest capítol s'ha de tenir en
compte i per tant quedarà inclòs:
el manteniment integral de la plantació i els regs necessaris per
garantitzar la supevivència i durabilitat de totes les espècies, inclús
operacions de temporada, sega, tractaments, control d'adobs,
reparació del goteig,etc. durant el periode que comprén des de la
plantació a la recepció de l'obra, així com la senyalització de nova
plantació. (P - 77)

0,00 0,000 0,00

17 KR61234B u Subministrament de Acer campestre (auró blanc) de perímetre de 18
a 20 cm, en contenidor de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ.Queda inclòs contenidor en
cas de plantar fora d'època.  (P - 102)

110,26 6,000 661,56

18 ERE62260 u Subministre i col·locacio de tutor simple de fusta tractada de 8 cms de
diametre i 2.5 m d'alçada. S'inclou cinta per anclatge (P - 6)

11,41 43,000 490,63

TOTAL Capítol 01.10 29.116,67

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

1 ED14X002 u Seguretat i Salut (P - 4) 6.135,00 1,000 6.135,00

TOTAL Capítol 01.11 6.135,00

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATLLORIA OCTUBRE 2024

Capítol 12 CONTROL DE QUALITAT

1 J0717106 u Pla de control de qualitat (P - 93) 1.058,54 1,000 1.058,54

TOTAL Capítol 01.12 1.058,54

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 12.635,65

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 12.487,54

Capítol 01.03  CLAVEGUERAM 8.488,32

Capítol 01.04  PAVIMENTS 84.075,00

Capítol 01.05  ENLLUMENAT PUBLIC 88.025,98

Capítol 01.06  XARXA REG 9.368,88

Capítol 01.07  MOBILIARI URBA 34.359,67

Capítol 01.08  JOCS 69.848,77

Capítol 01.09  SKATE I ESCENARI 31.531,92

Capítol 01.10  JARDINERIA 29.116,67

Capítol 01.11  SEGURETAT I SALUT 6.135,00

Capítol 01.12  CONTROL DE QUALITAT 1.058,54

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BA 387.131,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

387.131,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU PARC EL CAMI RAL LA BATL 387.131,94

387.131,94

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 387.131,94

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 387.131,94........................................................... 50.327,15

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 387.131,94.............................................................. 23.227,92

Subtotal 460.687,01

21 % IVA SOBRE 460.687,01............................................................................................. 96.744,27

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 557.431,28

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS CINQUANTA-SET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS )

User
Texto escrito a máquina
Barcelona, octubre 2024
La tècnica redactor del projecte

User
Texto escrito a máquina
Signat: Roser Vives
Enginyera agrònoma
Col.núm. 1050

User
Texto escrito a máquina
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