
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PISCINA DESCOBERTA A LA ZONA ESPORTIVA CAN SANS, A SANT CELONI
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE SANT CELONI
AUTOR DEL PROJECTE: 080 ARQUITECTURA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 03/07/24 Pàg.: 1

NIVELL 6 :  NIVELL 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 01.02.13.02.01.01   ESCOMESA 2.998,93

NIVELL 4 01.02.13.02.01.02   DISTRIBUCIÓ D'AGUA FREDA I CALENTA 6.512,97

NIVELL 4 01.02.13.02.01.03   PRODUCCIÓ D'ACS 6.340,95

NIVELL 4 01.02.13.02.01.04   ACCESSORIS 4.250,61

Apartat 01.02.13.02.01   EDIFICI VESTIDORS 20.103,46

NIVELL 4 01.02.13.02.02.01   ESCOMESA 1.930,68

NIVELL 4 01.02.13.02.02.02   DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA I CALENTA 2.078,62

NIVELL 4 01.02.13.02.02.03   PRODUCCIÓ D'ACS 812,77

NIVELL 4 01.02.13.02.02.04   ACCESSORIS 1.048,04

Apartat 01.02.13.02.02   BAR-RESTAURANT 5.870,11

NIVELL 4 01.02.13.04.01.01    INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ 5.211,59

NIVELL 4 01.02.13.04.01.02   QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 17.298,98

NIVELL 4 01.02.13.04.01.03   ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ 2.965,91

NIVELL 4 01.02.13.04.01.04   DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA 7.973,51

NIVELL 4 01.02.13.04.01.05   MECANISMES 7.168,72

NIVELL 4 01.02.13.04.01.06   LLUMENERES 9.186,60

NIVELL 4 01.02.13.04.01.07   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 26.580,71

NIVELL 4 01.02.13.04.01.08   POSADA A TERRA 1.081,95

Apartat 01.02.13.04.01   PISCINES / VESTIDORS 77.467,97

NIVELL 4 01.02.13.04.02.01   INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ 4.140,94

NIVELL 4 01.02.13.04.02.02   QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 5.567,31

NIVELL 4 01.02.13.04.02.03   ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ 1.517,95

NIVELL 4 01.02.13.04.02.04   DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA 3.038,95

NIVELL 4 01.02.13.04.02.05   MECANISMES 3.013,62

NIVELL 4 01.02.13.04.02.06   LLUMENERES 3.261,49

NIVELL 4 01.02.13.04.02.07   POSADA A TERRA 622,53

Apartat 01.02.13.04.02   BAR-RESTAURANT 21.162,79

NIVELL 4 01.02.13.05.01.01   ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA SENYAL 445,60

NIVELL 4 01.02.13.05.01.02   MEGAFONIA 4.251,62

NIVELL 4 01.02.13.05.01.03   TRANSMISIÓ DE VEU I DADES 1.603,18

Apartat 01.02.13.05.01   EDIFICI VESTIDORS 6.300,40

NIVELL 4 01.02.13.05.02.01   ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA SENYAL 586,00

NIVELL 4 01.02.13.05.02.02   TRANSMISIÓ DE VEU I DADES 212,85

Apartat 01.02.13.05.02   BAR-RESTAURANT 798,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
131.703,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5 :  Apartat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartat 01.02.13.01.01   EDIFICI VESTIDORS 7.680,81

Apartat 01.02.13.01.02   EDIFICI BAR-RESTAURANT 8.145,86

Subcapítol 01.02.13.01   CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ 15.826,67

Apartat 01.02.13.02.01   EDIFICI VESTIDORS 20.103,46

Apartat 01.02.13.02.02   BAR-RESTAURANT 5.870,11

Subcapítol 01.02.13.02   FONTANERIA 25.973,57

Apartat 01.02.13.03.01   PETIT SANEJAMENT 709,91

Apartat 01.02.13.03.02   XARXA FECALS 5.985,92

Apartat 01.02.13.03.03   XARXA PLUVIALS 5.836,01

Apartat 01.02.13.03.04   POU RECOLLIDA AIGUES SALA TÈCNICA 4.085,00

Subcapítol 01.02.13.03   SANEJAMENT 16.616,84

Apartat 01.02.13.04.01   PISCINES / VESTIDORS 77.467,97

Apartat 01.02.13.04.02   BAR-RESTAURANT 21.162,79

euros
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Subcapítol 01.02.13.04   ELECTRICITAT 98.630,76

Apartat 01.02.13.05.01   EDIFICI VESTIDORS 6.300,40

Apartat 01.02.13.05.02   BAR-RESTAURANT 798,85

Subcapítol 01.02.13.05   INSTAL·LACIONS SEGURETAT I COMUNICACIONS 7.099,25

Apartat 01.02.13.06.01   EDIFICI VESTIDORS 1.105,72

Apartat 01.02.13.06.02   BAR-RESTAURANT 462,58

Subcapítol 01.02.13.06   SEGURETAT CONTRA-INCENDIS 1.568,30

Apartat 01.02.13.07.01   EDIFICI VESTIDORS 2.113,44

Apartat 01.02.13.07.02   BAR-RESTAURANT 2.113,44

Subcapítol 01.02.13.07   SEGURETAT ANTIROBATORI 4.226,88

Apartat 01.02.13.09.01   EDIFICI VESTIDORS 3.598,75

Apartat 01.02.13.09.02   BAR-RESTAURANT 1.918,75

Subcapítol 01.02.13.09   DOCUMENTACIÓ / LEGALITZACIONS 5.517,50

Apartat 01.03.07.01.01   AIGUA SANITARIA 5.780,14

Apartat 01.03.07.01.02   XARXA DE REG 17.609,74

Subcapítol 01.03.07.01   FONTANERIA 23.389,88

Apartat 01.04.03.01.01   XARXA DE REG 3.441,10

Subcapítol 01.04.03.01   FONTANERIA 3.441,10

Apartat 01.04.03.02.01   ENLLUMENAT EXTERIOR 17.697,45

Apartat 01.04.03.02.02   CARREGADORS VEHICLES ELÈCTRICS 4.431,97

Subcapítol 01.04.03.02   ELECTRICITAT 22.129,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
224.420,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.02.02.01  FONAMENTS 25.647,58

Subcapítol 01.02.02.02  CONTENCIONS 23.158,81

Subcapítol 01.02.02.03  SOLERES I LLOSA DE SUBPRESSIÓ 50.640,99

Capítol 01.02.02  FONAMENTS I CONTENCIONS 99.447,38

Subcapítol 01.02.04.01  COBERTES 60.253,87

Subcapítol 01.02.04.02  IMPERMEABILITZACIONS 36.759,06

Capítol 01.02.04  COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 97.012,93

Subcapítol 01.02.13.01   CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ 15.826,67

Subcapítol 01.02.13.02   FONTANERIA 25.973,57

Subcapítol 01.02.13.03   SANEJAMENT 16.616,84

Subcapítol 01.02.13.04   ELECTRICITAT 98.630,76

Subcapítol 01.02.13.05   INSTAL·LACIONS SEGURETAT I COMUNICACIONS 7.099,25

Subcapítol 01.02.13.06   SEGURETAT CONTRA-INCENDIS 1.568,30

Subcapítol 01.02.13.07   SEGURETAT ANTIROBATORI 4.226,88

Subcapítol 01.02.13.08   SEGURETAT BANYS ADAPTATS 2.390,48

Subcapítol 01.02.13.09   DOCUMENTACIÓ / LEGALITZACIONS 5.517,50

Capítol 01.02.13  INSTAL.LACIONS 177.850,25

Subcapítol 01.02.14.01  EQUIPAMENT BANYS I VESTIDORS 43.998,49

Subcapítol 01.02.14.02  EQUIPAMENT DE CUINA I BAR 61.608,12

Subcapítol 01.02.14.03  VARIS 11.358,32

Capítol 01.02.14  EQUIPAMENTS 116.964,93

Subcapítol 01.03.05.01  OBRA CIVIL 233.851,62

Subcapítol 01.03.05.02  INSTAL.LACIÓ I EQUIPS 173.637,00

Subcapítol 01.03.05.03  EQUIPAMENT 9.740,00

Capítol 01.03.05  PISCINA  ADULTS 417.228,62

Subcapítol 01.03.06.01  OBRA CIVIL 72.669,19

Subcapítol 01.03.06.02  INSTAL.LACIÓ I EQUIPS 69.013,00

Subcapítol 01.03.06.03  EQUIPAMENT 19.191,00

Capítol 01.03.06  PISCINA INFANTIL 160.873,19

euros
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Subcapítol 01.03.07.01   FONTANERIA 23.389,88

Subcapítol 01.03.07.02   SANEJAMENT 8.708,41

Subcapítol 01.03.07.03   ELECTRICITAT 18.567,48

Capítol 01.03.07  INSTAL.LACIONS 50.665,77

Subcapítol 01.04.03.01   FONTANERIA 3.441,10

Subcapítol 01.04.03.02   ELECTRICITAT 22.129,42

Capítol 01.04.03  INSTAL.LACIONS 25.570,52

Subcapítol 01.05.01.01  GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROCS 900,32

Subcapítol 01.05.01.02  GESTIÓ DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ 51.418,90

Subcapítol 01.05.01.03  GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 4.019,23

Capítol 01.05.01  GESTIÓ DE RESIDUS 56.338,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.201.952,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 4.178,50

Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES GENERAL 2.723,15

Subobra 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERAL 6.901,65

Capítol 01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 8.276,66

Capítol 01.02.02  FONAMENTS I CONTENCIONS 99.447,38

Capítol 01.02.03  ESTRUCTURA 109.705,83

Capítol 01.02.04  COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 97.012,93

Capítol 01.02.05  FAÇANES I TANCAMENTS EXTERIORS 109.911,84

Capítol 01.02.06  DIVISIONS INTERIORS I RAM DE PALETA 19.957,64

Capítol 01.02.07  PAVIMENTS 44.140,41

Capítol 01.02.08  REVESTIMENTS 53.771,43

Capítol 01.02.09  FUSTERIA INTERIOR 49.441,30

Capítol 01.02.10  FUSTERIA EXTERIOR 46.940,91

Capítol 01.02.11  SERRALLERIA 31.293,10

Capítol 01.02.12  APARELLS SANITARIS I AIXETES 12.962,94

Capítol 01.02.13  INSTAL.LACIONS 177.850,25

Capítol 01.02.14  EQUIPAMENTS 116.964,93

Subobra 01.02  EDIFICI 977.677,55

Capítol 01.03.01  MOVIMENT DE TERRES 19.693,73

Capítol 01.03.02  FONAMENTS I MURS 12.958,40

Capítol 01.03.03  PAVIMENTS, VORADES 285.766,28

Capítol 01.03.04  TANCAMENTS I SERRALLERIA 16.931,63

Capítol 01.03.05  PISCINA  ADULTS 417.228,62

Capítol 01.03.06  PISCINA INFANTIL 160.873,19

Capítol 01.03.07  INSTAL.LACIONS 50.665,77

Capítol 01.03.08  EQUIPAMENTS 108.895,45

Capítol 01.03.09  JARDINERIA 64.345,66

Subobra 01.03  PISCINA I ENTORN PISCINA 1.137.358,73

Capítol 01.04.01  MOVIMENT DE TERRES 9.217,52

Capítol 01.04.02  PAVIMENTS I VORADES 154.682,19

Capítol 01.04.03  INSTAL.LACIONS 25.570,52

Capítol 01.04.04  EQUIPAMENTS 1.364,40

Capítol 01.04.05  JARDINERIA 5.519,04

Subobra 01.04  APARCAMENT I ACCESSOS 196.353,67

Capítol 01.05.01  GESTIÓ DE RESIDUS 56.338,45

Capítol 01.05.02  SEGURETAT I SALUT 22.252,70

Capítol 01.05.03  CONTROL DE QUALITAT 11.388,56

Subobra 01.05  VARIS 89.979,71

euros
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.408.271,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERAL 6.901,65

Subobra 01.02  EDIFICI 977.677,55

Subobra 01.03  PISCINA I ENTORN PISCINA 1.137.358,73

Subobra 01.04  APARCAMENT I ACCESSOS 196.353,67

Subobra 01.05  VARIS 89.979,71

Obra 01 Pressupost PISCINA CAN SANS 2.408.271,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.408.271,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PISCINA CAN SANS 2.408.271,31

2.408.271,31

euros


