

A N U N C I
sobre la modificació d'un Plec de clàusules administratives particulars

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 01.02.2017, va aprovar la modificació del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte per a l'execució de les obres de remodelació de la plaça Josep Maria Alfaras d'aquesta Vila, aprovat pel mateix òrgan en data 21.12.2016.

La modificació aprovada corregeix una errada detectada en la classificació empresarial exigible als licitadors, arran de les al·legacions presentades per la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya, de manera que la clàusula 9 del referit Plec de clàusules administratives queda redactat tal com segueix:

9. Solvència exigida

Per tractar-se d'un contracte d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 €, no és obligatori disposar de classificació empresarial. En conseqüència, podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i:

A) Disposin de la classificació empresarial següent: Grup G, Subgrup 6, Categoria b

B) O, alternativament, compleixin els criteris de solvència següents:

✓ *Solvència tècnica – professional*

Haver realitzat en els últims 10 anys obres de la mateixa naturalesa d'aquest contracte per un import total acumulat de, com a mínim, 600.000 €, IVA no inclòs. S'acreditarà mitjançant una relació responsable, signada pel licitador, dels contractes executats que inclogui imports, dates, llocs d'execució i destinataris (públics o privats) dels contractes.

✓ *Solvència econòmica – financera*

Disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per respondre de possibles danys davant de tercers amb una cobertura igual o superior a 600.000 €, o comprometre's a formalitzar-la en cas de resultar adjudicatari del contracte.

Així mateix, la clàusula 6 del plec queda amb la següent redacció:

"6. Durada del contracte

El termini d'execució del contracte serà de 6 mesos, a comptar des de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig de les obres. El replanteig de les obres no es farà fins el mes de setembre 2017."

La mateixa Junta de Govern Local va acordar iniciar un nou termini de 26 dies naturals per a la presentació d'ofertes, a comptar des de l'endemà de la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de forma que els possibles licitadors adequïn les seves ofertes a les modificacions introduïdes al Plec de clàusules administratives particulars.

El que es fa públic per al general coneixement.

Sant Celoni, 2 de febrer de 2017

L'alcalde,
Francesc Deulofeu Fontanillas